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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La presa de Irueña ha sido construida por el Estado en el curso medio-alto del río Águeda, 

en la provincia de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahugo; y 

pertenece a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. Las obras comenzaron en 1997 

y finalizaron en el año 2003. El fin principal del embalse es regular el río Águeda y evitar así las 

inundaciones que sufre cíclicamente el pueblo de Ciudad Rodrigo. 

El 10 de junio de 2015 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (C.H.D.) y el 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) firmaron un Convenio 

de Colaboración para la realización de un Estudio de Viabilidad y de los Proyectos Básicos del 

Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Presa de Irueña. 

En julio de 2015, IDAE llevó a cabo una licitación pública para la adjudicación de dichos 

trabajos, adjudicándose finalmente a la empresa INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. 

(INCISA), finalizando los trabajos en abril de 2017 y concluyendo favorablemente su viabilidad 

técnica y económica y entregando los siguientes proyectos administrativos: 

- “PROYECTO BÁSICO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, de fecha mayo de 2016”. 

- “PROYECTO BÁSICO ELECTROMECÁNICO, de fecha febrero de 2017”. 

- “PROYECTO BÁSICO DE OBRA CIVIL, de fecha febrero de 2017”. 

- “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RELACION DE AFECTADOS, de fecha febrero de 
2017”. 

En base a estos proyectos y según establece en el Convenio de Colaboración, la CHD ha 

tramitado y obtenido las siguientes autorizaciones necesarias para el inicio de las obras de 

ejecución de la central hidroeléctrica de Irueña: 

- RESOLUCIÓN FAVORABLE de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Salamanca, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto 
de aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña. 

- PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN de la compañía eléctrica distribuidora otorgando las 
condiciones técnicas para la conexión de la CH Irueña con una potencia de 4,5 MW 
a la STR Fuenteguinaldo. Abril 2017. 

- AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DEL ANTEPROYECTO ELECTROMECÁNICO 
PARA EL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA DE IRUEÑA Y LAS 
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN de la energía generada por la central hidroeléctrica 
de Irueña a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales 
de El Bodón y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación 
Hidrográfica del Duero, de fecha 7 de mayo de 2019. 

- Con fecha 24 de septiembre de 2020, se firmó el Convenio entre la Confederación 
Hidrográfica del Duero O.A. (C.H.D.) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía E.P.E. (IDAE) para el proyecto y construcción de la Central Hidroeléctrica 
de Irueña (Salamanca), publicándose posteriormente la resolución en el BOE nº 284 
de fecha 27 de octubre de 2020.  
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- El 29 de enero de 2021, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, se firmó un contrato de encargo entre la CHD, 
IDAE e I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para la construcción de las 
instalaciones necesarias para el refuerzo de red de distribución existente asociadas 
a la STR Fuenteguinaldo (Salamanca) que permita la conexión a dicha red de la 
instalación de generación de la denominada CH de Irueña. 

A fin de garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento del citado Convenio, se ha 

constituido paritariamente una Comisión mixta de Seguimiento, vigilancia y control, 

compuesta por dos representantes de IDAE y dos de la CHD. Esta Comisión, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 49.1f). de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 

control del Convenio y que entre sus funciones se encuentran: 

- Conocer y aprobar cualesquiera proyectos de ejecución que afecten a las 
instalaciones que integran el proyecto, 

- Valorar, decidir y aprobar el, contenido de los pliegos de bases que regirán los 
mismos y aprobar los resultados de las valoraciones de ofertas realizadas por IDAE. 
«E.P.E». 

- Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de recepción 
provisional de equipos e instalaciones, e inicio de explotación de la Central. 

- Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de recepción 
y puesta en marcha de las instalaciones. 

- Ser el órgano de responsabilidad máximo de todas las decisiones durante todas las 
fases del Convenio. 

Igualmente, para el mejor seguimiento y control del convenio y de sus diferentes fases, 

se ha creado una Comisión Ejecutiva, compuesta por un representante de IDAE y otro de la 

CHD y que será la encargada de, entre otras, las siguientes funciones: 

- Coordinar los trabajos, para llevar a cabo la ejecución y puesta en marcha de la 
Central de acuerdo con la planificación establecida. 

- Mantener actualizada la planificación del proyecto incorporando las modificaciones 
que se requieran en función de las necesidades. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de los trabajos para la 
redacción del proyecto de construcción (fase 1ª), pudiendo presentar propuestas a 
la Comisión de Seguimiento. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de las obras (fase 2ª), 
pudiendo presentar propuestas a la Comisión de Seguimiento. 

- Coordinar y supervisar los trabajos de explotación, operación y mantenimiento (fase 
4ª), a realizar por la CHD «O.A.», con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 
de la Central. 

 

Así las cosas, en fecha 21 de abril de 202 el IDAE adjudica a AIN active el contrato para 

la realización de los trabajos de ingeniería para la construcción y puesta en marcha de la central 
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hidroeléctrica de pie de presa del embalse de Irueña, situada en el río Águeda, en la provincia 

de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahugo. 

Los trabajos a realizar consisten en la definición del proyecto constructivo para 

obtención de la autorización administrativa de construcción (a partir de los proyectos básicos 

administrativos existentes), la preparación de los pliegos para la licitación del contrato de 

obras, montajes y suministros, así como el análisis y valoración de las ofertas recibidas en 

dichas licitaciones. Una vez contratadas las obras y suministros, corresponderá al adjudicatario 

las labores de supervisión de la ingeniería de detalle y dirección facultativa de obras y montajes 

electromecánicos, coordinación de seguridad y salud y pruebas y puesta en marcha de la 

central hidroeléctrica y finalmente la revisión y validación de toda la documentación generada 

en el proyecto. 

2. OBJETO  

El objeto del proyecto es la definición de todos los componentes que conforman el 

proyecto de la Central Hidroeléctrica de Irueña. 

En el proyecto quedan definidas las obras civiles, los equipos hidromecánicos y los 

equipos eléctricos y de control necesarios para la correcta operación de la central. 

Se evaluarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Topografía de la zona de estudio 

- Geología y geotecnia 

- Cálculos de inundabilidad 

- Cálculos hidráulicos y de producción 

- Cálculos mecánicos 

- Cálculos estructurales 

- Definición de casa de máquinas 

- Definición del vial de acceso 

- Definición de equipos electromecánicos 

- Definición de la subestación transformadora. 

- Plan de obra 

3. PROMOTOR  

El promotor de las instalaciones objeto de este documento es el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Confederación Hidrográfica del Duero. 
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4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de la central hidroeléctrica de Irueña aprovechará las aguas de la presa del 

mismo nombre y se ubica en los términos municipales de El Sahugo y El Bodón (Salamanca). 

 

Imagen 1. Mapa de ubicación del proyecto. 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Como estaba estipulado en la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA 

LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA), en fecha 07 de septiembre de 2022, se presentó 

el Estudio de Alternativas de la CH Irueña, ante la Comisión Mixta para el seguimiento del 

contrato de referencia CONTR/2021/0566, integrada por el IDAE y la Confederación 

Hidrográfica del Duero. 

Con posterioridad, en fecha 19 de septiembre de 2022, se celebró una nueva reunión de 

seguimiento, donde se concretaron todos los aspectos de las alternativas definidas, 

encontrándose como más ventajosa la alternativa 02.02 (2 grupos y 1 válvula de descarga), la 

cual sería desarrollada de modo constructivo en el presente proyecto. 
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5.1. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPO  

El principal condicionante a caudales mínimos es garantizar aprovechamiento 

hidroeléctrico de los caudales desaguados para dar cumplimiento al régimen de caudales 

ecológicos del río Águeda, estableciendo como criterio básico que el mínimo técnico de 

turbinación del nuevo sistema deberá garantizar los 0,7 m³/s o incluso los 0,6 m³/s en caso de 

ir a una solución con tres turbinas. 

Adicionalmente, deberá definirse el caudal máximo de turbinar con el condicionante que 

no podrá inyectarse en la red una potencia superior 4,5 MW. 

Para garantizar la máxima eficiencia y rentabilidad del aprovechamiento, se buscará un 

caudal de turbinación que permita garantizar, que en presencia de recurso suficiente, se 

garantice que el 90% de los saltos diarios, permitan una generación de potencia en el límite 

establecido de los 4.500 KW. 

A estos efectos, teniendo en cuenta de que en cabecera de las turbinas podrá regularse 

el caudal de entrada mediante válvulas de mariposa, a partir del modelo de regulación antes 

descrito, se procede a obtener la potencia media generable anualmente y la potencia máxima 

diaria para distintos diámetros de la tubería forzada y caudales de equipo, respetando un 

mínimo técnico de trabajo para las turbinas de un 40% del caudal nominal. 

Se previeron en el estudio de alternativas tres opciones: Una con un sólo grupo, otra con 

dos grupos manteniendo uno fijado para los caudales ecológicos, con un caudal máximo de 

1,75 m³/s (mínimo técnico 0,7 m³/s) quedando la diferencia hasta el caudal total en cada caso 

para el segundo equipo. A su vez, la tercera opción, se configura con tres equipos, 

repartiéndose los dos mayores a partes iguales el caudal excedente de 1,5 m³/s (mínimo 

técnico 0,6 m³/s) previsto en este caso para la turbina menor. 

En el caso de la opción 03, se busca rebajar la distancia entre el caudal máximo del 

equipo menor y el mínimo técnico de las turbinas mayores. 

Se presentan a continuación las tablas y gráficas obtenidas. 
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5.1.1. OPCIÓN 01. UN GRUPO. 

 

Imagen 2. Opción 01.Evolución de producción y potencia máxima en función del diámetro de la tubería 

forzada. 1 grupo. 

Se aprecia en la figura adjunta que por encima de Ø1500, la producción media anual se 

estabiliza a partir del caudal 9,5 m³/s. No obstante, en el mejor de los casos esta opción 

presenta una merma de producción del orden del 26 % respecto a las opciones 02 y 03. 

Adicionalmente, a efectos de potencia máxima, sólo un caudal de equipo de 9,5 m³/s y con 

tuberías forzadas de Ø1700 o mayor, permite alcanzar los 4,5 Mw. Esta merma de producción 

aconseja desestimar la opción de un solo grupo y que penaliza claramente la rentabilidad del 

aprovechamiento al reducirse el número de días a potencia máxima. 

5.1.2. OPCIÓN 02. DOS GRUPOS. 

Con dos grupos, se superan ya los 10 MWH de producción anual, para diámetros 

superiores o iguales a Ø1600. 

Adicionalmente, se corrobora también que caudales del orden de 9,5 m³/s permiten 

maximizar el número de días con producción a potencia máxima, disminuyendo desde Ø1700, 

la pendiente incremental de producción desde dicho valor de caudal. 
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Imagen 3. Opción 02.Evolución de producción en función del diámetro de la tubería forzada. 2 grupos. 

5.1.3. OPCIÓN 03. TRES GRUPOS. 

Se observa que no se consiguen incrementos de producción superiores al 2 % a pesar de 

mejorar los rangos de turbinación mediante tres grupos. De nuevo, se aprecia que por encima 

de 9,5 m³/s no se consiguen incrementos sensibles de producción, al tener limitada la potencia 

máxima de 4.500 Kw. 

 

Imagen 4. Opción 03.Evolución de producción en función del diámetro de la tubería forzada. 3 grupos. 
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En consecuencia, en función de las conclusiones obtenidas de análisis realizado, un 

caudal total de equipo del entorno de 9,5 m³/s, resultará el óptimo para el dimensionamiento 

del aprovechamiento hidroeléctrico. 

Por otro lado, este caudal de 9,5 m³/s sería superado 50 días al año, según la curva 

obtenida, considerándose este Q50 una referencia adecuada para el caudal de equipo según 

el estudio de regulación. En consecuencia, en función del presente análisis, un caudal de 

equipo de 9,5 m³/s permite alcanzar el máximo de producción anual, configurando un óptimo 

de diseño, no resultando eficiente incrementar dicho caudal de diseño. 

5.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO ÓPTIMO DE LA CONDUCCIÓN FORZADA  

Una vez establecido el caudal de equipo, se determinó el diámetro óptimo de la 

conducción forzada. 

En función coste virtual total (suma del coste de construcción y del valor de la energía 

perdida, siendo ésta la diferencia de producción entre el salto neto para cada uno de los 

diámetros objeto de estudio y el salto considerando nula la perdida de carga en la tubería 

forzada) se obtuvo el diámetro óptimo  de la conducción forzada como aquel que minimiza la 

función coste virtual total. 

 

Imagen 5. Cálculo de diámetro óptimo de la tubería forzada CH Irueña 

Se observa en el gráfico anterior que para períodos de amortización comprendidos entre 

20 y 50 años se obtiene claramente un mínimo del coste virtual total en Ø1700.  

Se considera en consecuencia como diámetro óptimo de la conducción forzada Ø1700. 

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

10,000.00

11,000.00

12,000.00

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

C
o

st
e 

vi
rt

u
al

 (
€

/m
)

Diámetro interior (tubería forzada)

Cálculo del diámetro óptimo de la tubería forzada
CH Irueña

T20 T25 T30 T50



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 EG366030101.02 9 

5.3. ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN PLANTEADAS PARA LA CASA 

DE MÁQUINAS  

Se definieron cuatro alternativas en función del equipamiento seleccionado y de si se 

consideran necesarias válvulas de descarga en caso de disparo fueron las siguientes: 

ALTERNATIVA 01.- 2 Turbinas Francis sin válvula de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,75 m3/s. 

o Turbina 2: Q=7,75 m3/s. 

o No dispone de válvulas de descarga, por lo que en caso de disparo se 

mantendría el caudal del río por los desagües de fondo de la presa (con su 

correspondiente integración en el sistema de control de la central). 

ALERNATIVA 02.01.- 2 Turbina Francis con 2 válvulas de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,75 m3/s. 

o Turbina 2: Q=7,75 m3/s. 

o Válvula de descarga chorro hueco 1: Q= 4,75 m³/s 

o Válvula de descarga chorro hueco 2: Q= 4,75 m³/s 

ALERNATIVA 02.02.- 2 Turbina Francis con 1 válvulas de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,75 m3/s. 

o Turbina 2: Q=7,75 m3/s. 

o Válvula de descarga chorro hueco 1: Q= 1,75 m³/s 

ALTERNATIVA 03.- 3 Turbinas Francis sin válvula de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,50 m3/s. 

o Turbina 2: Q=4 m3/s. 

o Turbina 3: Q=4 m3/s. 

o No dispone de válvulas de descarga, por lo que en caso de disparo se 

mantendría el caudal del río por los desagües de fondo de la presa (con su 

correspondiente integración en el sistema de control de la central). 

ALTERNATIVA 04.- 3 Turbinas Francis con 2 válvulas de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,50 m3/s. 

o Turbina 2: Q=4 m3/s. 

o Turbina 3: Q=4 m3/s. 
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o Válvula de descarga chorro hueco 1: Q= 4,75 m³/s 

o Válvula de descarga chorro hueco 2: Q= 4,75 m³/s 

Según se concluyó en los análisis anteriores, el óptimo de la instalación se situó en la 

implantación de dos grupos con una conducción forzada de Ø1700 mm y un caudal de equipo 

de 9,5 m³/s, con posibilidad de turbinar hasta un mínimo técnico de 0,7 m³/s para el caso de la 

turbina menor. Aun así, a efectos de implantación de la casa de máquinas se plantearon estas 

cuatro alternativas, resultando la más ventajosa la identificada como 02.02, al encontrarse la 

misma en el óptimo identificado, según se ha justificado en los apartados anteriores. 

5.4. ALTERNATIVAS DE TRAZADO PLANTEADAS PARA LA TUBERÍA 

FORZADA  

A su vez, respecto al proyecto de la conducción forzada, se plantearon tres alternativas 

de trazado, todas ellas respondiendo a la necesidad de arrancar de la brida ciega de la toma 

dispuesta en el paramento de aguas abajo de la presa de Irueña, salvando la pasarela existente 

de acceso a la galería inferior de la presa, bien anclando la conducción al paramento de la 

misma, o bien disponiendo una estructura de paso sobre la vaguada existente.  

A continuación, se pronlongará a través de la ladera de margen derecha del río Águeda 

hasta alcanzar el punto de inicio del futuro bifurcador de la CH. 

Las alternativas 01 y 02 de la conducción forzada discurrirán por lo tanto con una 

pendiente subhorizontal, respetando, a lo largo de unos 180 m, el paralelismo con la carretera 

de acceso a la galería inferior de la presa, hasta descender hacia la Casa de Máquinas, en la 

margen derecha del río Águeda.  

Por su parte, la alternativa 03, buscando reducir al máximo las pérdidas de carga y 

evitando codos pronunciados en la conexión con la toma de la presa, define una estructura 

metálica para salvar la vaguada y adaptarse a continuación a la ladera situada por encima del 

vial de la galería inferior, hasta cruzarlo en zanja  a la altura de la ubicación de la central.  

En general, el perfil longitudinal de la conducción indica que la excavación a realizar en 

su trazado se sitúa en torno a los 5 m de profundidad. Lo observado durante la visita es que la 

carretera de acceso a la galería inferior discurre sobre roca y que la parte alterada es 

prácticamente inexistente.  

Únicamente en su tramo central, del 0+070 al 0+140, el trazado discurre en una zona con 

más vegetación y vertidos de la carretera que impiden ver los afloramientos rocosos, aunque 

seguramente no superen el metro de espesor. 

Según pudo comprobarse, el coste de ejecución de obra para la tubería forzada se movía 

en una horquilla de entre 786.000 y 860.000 Euros. La alternativa 02 permite suavizar 
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levemente los codos definidos en el arranque por la alternativa 01, además de apartar la obra 

de la proyección del chorro de la Howell – Bunger. La alternativa 03 minimiza pérdidas de carga 

y el movimiento de tierras. Se incorpora una ventosa al discurrir el trazado de la alternativa 03 

unos 15 m más alta que las otras dos en la primera parte del trazado. Se considera más 

ventajosa la alternativa 02 y es por ello que es la que se desarrolla constructivamente en el 

presente proyecto. 

Se adjunta el estudio de alternativas de la CH Irueña en el anejo Nº 03 de consideraciones 

generales. 

6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PLANTA 

Características Principales de la Central de Irueña 

No de grupos 2 

Tipo Francis 

Disposición Horizontal 

Caudal turbinado máximo 9,50 m³/s 

Caudal turbinado con salto nominal 8,40 m³/s 

Salto bruto máximo 65,95 m 

Salto neto máximo GRUPO 1 63,81 m 

Salto neto máximo GRUPO 2 63,84 m 

Salto bruto nominal 62,45 m 

Salto neto nominal GRUPO 1 59,92 m 

Salto neto nominal GRUPO 2 59,71 m 

Potencia  4.500 kW 

Energía almacenada 10,42 GWh 

Tabla 1. Características principales de la central de Irueña. 

7. TRABAJOS DE CAMPO 

7.1. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA  

7.1.1. PROYECCIÓN Y REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS 

Se ha utilizado como sistema planimétrico de referencia la Proyección U.T.M. (Universal 

Transversa de Mercator), huso 29, siendo el Sistema Geodésico de Referencia el denominado 

ETRS89 al que se vincula la Red Regente y los vértices de la Red Geodésica Nacional. 
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En altimetría las cotas se han referenciado al nivel medio del mar observado en el 

mareógrafo de Alicante al que se refieren los clavos de la red N.A.P. y los vértices GNSS y de la 

Red Geodésica Nacional. 

El enlace planimétrico y altimétrico con el citado sistema de referencia se ha realizado a 

través de los vértices Estación Permanente GNSS “BEJR” sito en el Complejo "La Cerrallana", 

Béjar y que pertenece a la Red de estaciones GNSS de Castilla y León, obteniendo del Centro 

Nacional de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional la ficha correspondiente 

con su localización, coordenadas, cotas ortométricas y reseñas. 

7.1.2. VÉRTICES DE RED TOPOGRÁFICA 

El vértice de referencia para medir los vértices que forman la Red Topográfica es el 

vértice de la red GNSS del IGN, BEJR, el cual se utiliza como base fija de la red ERGNSS a partir 

del cual se medirán todos los vértices de la red con los que se ejecutará el levantamiento 

topográfico. 

Previamente a la observación de estos vértices diseñó e implantó una Red de Bases en 

la zona señalada por el estudio a realizar de manera que cumpliera con las especificaciones en 

cuanto al método elegido para la realización de trabajo “Obtención de coordenadas del punto 

por el Método de obtención de coordenadas en Tiempo Real con estación ERGNSS por 

radiación GPS desde Estaciones fijas de Referencia”, en el que los condicionantes principales 

consistieron en el uso de dos equipos GPS, con un equipo fijo (estación GNSS) y otro móvil 

(receptor Trimble R8). 

Dadas las características técnicas de los instrumentos GPS utilizados (equipos de doble 

frecuencia) y la metodología de observación (método RTK), las precisiones que se obtienen en 

la observación de un punto, son muy superiores a las tolerancias exigidas para el presente 

proyecto, teniendo como errores máximos: 

5 a 10 mm + 1 ppm 

El ajuste altimétrico se realiza midiendo 2 puntos de la red NAP del IGN localizados en el 

entorno del levantamiento a ejecutar. Los puntos utilizados pertenecen a la línea de nivelación 

608 de Moraleja a Ciudad Rodrigo y tienen los números 608060 y 608061 

La observación de esta Red de vértices topográficos se realizó con equipos GPS de doble 

frecuencia midiendo simultáneamente en todos los casos, garantizando además la 

coincidencia en el tiempo de la base Fija en dos baselineas con las bases observadas. La 

observación de dichas bases se ha ejecutado con GPS TRIMBLE R8 (2 uds) de Doble Frecuencia 

siendo el método usado en su medida: 
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7.1.3. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 

Tomando como punto de partida los vértices de la Red Topográfica Básica de las que se 

conocen sus coordenadas, se llevó a cabo el levantamiento topográfico de puntos de 

taquimetría en el ámbito del estudio con el fin de dotar de la precisión adecuada a la 

cartografía base para el proyecto. Para ello se realizó en campo el levantamiento de todos los 

elementos planimétricos y altimétricos susceptibles de medida a la escala de la cartografía a 

obtener finalmente las de coordenadas de los puntos. El método de obtención seguido es el 

siguiente: 

- Método de obtención de coordenadas en Tiempo Real con estación ERGNSS.  

- Método de trabajo de topografía clásica con medición de puntos por “Radiación 
Directa”. Este método es el utilizado en aquellas zonas en la que la recepción de 
satélites era nula o muy comprometida, debido fundamentalmente a la existencia de 
vegetación arbórea. 

Con los puntos medidos en campo se procedió a la digitalización en 3D de los elementos 

cartográficos que representan (bordes de carretera, caminos, aceras, bordillos, pavimentos, 

edificaciones, muros, tapias, alambradas, azud,…). Posteriormente se ha procedido a integrar 

el levantamiento con la nube de puntos LiDAR PNOA obteniendo la cartografía actualizada 

para ejecutar el proyecto. A continuación se formó una nube de triángulos entre los puntos 

medidos en campo y los puntos LiDAR a partir de la cual se originó el MDT con el que se 

dibujaron las curvas de nivel, completando de esta forma la cartografía del proyecto. 

7.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

Regionalmente, la presa de Irueña se sitúa sobre materiales rocosos pertenecientes al 

Complejo Esquisto Grauváquico (CEG) (unidad nº 7) de edad precámbrico superior, como se 

constata en la imagen siguiente del Mapa Geológico de España 1:50.000 de Fuenteguinaldo 

(550/10-22). 

 

Imagen 6. Detalle del mapa geológico de Fuenteguinaldo y la ubicación del área de estudio. ITGE (1990). 
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Litológicamente, el CEG presenta una alternancia de areniscas y pelitas en proporciones 

variables, y esporádicos niveles de conglomerados y facies “eslumpizadas”, plegadas y con 

buzamientos subverticales. Facies tipo flysh. El área que bordea la presa presenta, en su 

mayoría, afloramientos rocosos recubiertos por escasos materiales meteorizados y 

fracturados con estructura de suelo.  

7.2.1. TRABAJOS REALIZADOS 

Para realizar el Proyecto Constructivo de la Central de Irueña, se ha efectuado: 

- Una visita de campo, donde se ha procedido a la confirmación de las condiciones 
geológicas presentes en el área de presa y a un recorrido por el trazado de la Tubería 
Forzada, emplazamiento de la Casa de Máquinas y Subestación Eléctrica, así como el 
trazado de la Línea de Evacuación hasta la S.E. Fuenteguinaldo. 

- Una compaña geológico-geotécnica con la realización de una cartografía de detalle 
de la margen derecha, aguas debajo de la presa, junto con estaciones geomecánicas 
y perfiles de tomografía sísmica en el área de a Casa de Máquinas-y Subestación 
eléctrica. 

En la visita efectuada se ha comprobado que el cuerpo de presa, de planta curva, discurre 

sobre afloramientos de roca tipo II del CEG, como puede apreciarse en la carretera de 

coronación de la presa y aguas abajo de la presa 

Se ha constatado lo siguiente: 

- En los afloramientos de la carretera de coronación de la presa, ver imágenes 
siguientes, puede apreciarse claramente la estratificación (So) y la alternancia entre 
las diferentes litologías, y sus laminaciones, en una serie invertida. La dureza de la 
roca varía en función de su litología, siendo más resistentes las areniscas y más 
alterables y frágiles las intercalaciones lutíticas, donde se manifiesta una 
esquistosidad más desarrollada y refractada. También aparecen otras 
discontinuidades (J1 a J4). 

 

Imagen 7. Alternancia de areniscas dcm y lutitas laminadas cm en los afloramientos de la carretera de 

coronación de la presa. Las areniscas gradan progresivamente a limolitas y lutitas superiores, con laminación 

paralela, facies flysh.T echo a la izquierda, serie invertida. 
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- La margen derecha del río Águeda, aguas abajo de la presa, presenta sendos 
afloramientos de roca estratificada de Tipo II en facies flysh. 

- En el resto de emplazamientos y recorridos, el espesor de los materiales 
eluviales/coluviales que recubren el substrato rocoso es muy escaso a prácticamente 
inexistente. 

7.2.2. TUBERÍA FORZADA 

La tubería forzada cruza la carretera a la galería inferior y se situará a media ladera entre 

dicha carretera y el río río Águeda, hasta llegar a la Casa de Máquinas. Su perfil longitudinal 

indica que la excavación hasta el PK 0+135 discurrirá por el contacto roca/coluvión, alcanzando 

en algunos tramos excavaciones en roca próximas a los 5 m. Posteriormente, toda la 

excavación se realizará en roca, con excavaciones que localmente pueden superar los 7 m, 

sobre todo al conectar con la Casa de Máquinas.  

 

Imagen 8. Cartografía de detalle de los materiales eluviales/coluviales y zonas hormigonadas de la margen 

derecha del río Águeda (color marrón), aguas abajo de la presa de Irueña. Localización de las Estaciones 

Geomecánicas realizadas y buzamientos de la So (serie invertida). 

El perfil de excavación del trazado de la Tubería Forzada puede verse en la imagen 

siguiente, transcurriendo casi en su totalidad en roca del Tipo II. 
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Imagen 9. Perfil de excavación de la Tubería Forzada en roca Tipo II. Eluvial y vertidos en marrón. 

Es de resaltar que los buzamientos hacia el E, hacia aguas abajo, en realidad 

corresponden a una serie invertida, dado que el techo de las capas se sitúa hacia la derecha 

de estas imágenes. 

Los tramos más alterados (Tipo III-IV) son de escasa potencia, ya que en profundidad se 

cierran estas discontinuidades y la roca rápidamente pasa a Tipo II. 

Se han realizado un total de 9 Estaciones Geomecánicas, 7 en el trazado de la Tubería 

Forzada y 2 en el área de la Casa de Máquinas/Subestación Eléctrica.  

Sus emplazamientos se sitúan en las siguientes coordenadas: 

 

Tabla 2. Coordenadas de las diversas Estaciones Geomecánicas. 

A continuación, se presenta una tabla con las medias obtenidas de los principales 

parámetros considerados. 

EG-IR-1 29 T 705.329 4.479.866

EG-IR-2 29 T 705.341 4.479.867

EG-IR-3 29 T 705.381 4.479.872

EG-IR-4 29 T 705.389 4.479.878

EG-IR-5 29 T 705.444 4.479.855

EG-IR-6 29 T 705.483 4.479.856

EG-IR-7 29 T 705.487 4.479.845

EG-IR-8 29 T 705.503 4.479.877

EG-IR-9 29 T 705.507 4.479.869

Coordenadas EG
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Tabla 3. Medias obtenidas de los principales parámetros considerados en las Estaciones Geomecánicas 

Según las observaciones realizadas, el macizo rocoso de la margen derecha del río 

Águeda, aguas abajo de la presa de Irueña, presenta las siguientes características: 

- Afloramientos continuos de roca estratificada tipo flysch, algo metamórfica, de Tipo 
II, ligeramente alterada. 

- Roca formada por una alternancia dcm a métrica de areniscas de grano fino a medio, 
gradadas a limolitas y lutitas de espesores dcm a cm, con algunos niveles 
desorganizados (slumps). 

- Serie invertida, con techo hacia aguas arriba y buzamientos hacia aguas abajo. 

- Rocas afectadas por una esquistosidad penetrativa que se refracta según las 
litologías y tamaño de grano. 

- En profundidad la roca pasa a tipo I-II, con núcleos intactos de roca Tipo I, roca 
decolorada. 

- Roca dura a muy dura, de 50 a 250 MPa. 

- Macizo Tipo VII, con 3 familias de discontinuidades más alguna esporádica 

- El macizo se descompone en bloques tabulares medios a pequeños. 

- Clasificación media del RMR de 70 (Tipo II Buena) y Q de 10.5 (Buena). 

7.2.3. CASA DE MÁQUINAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

Quedan situadas justo después de la contraataguía que delimita el colchón de agua de 

disipación del vertedero de la presa, en la margen derecha del río Águeda. Su emplazamiento 

se sitúa sobre roca, con tramos alterados irregulares y de escaso desarrollo, roca del tipo II-III 

y suelos. 

Su emplazamiento se encuentra parte sobre roca del Tipo II y suelos, por lo que habrá 

que excavar y volar los últimos metros de profundidad para alcanzar su cimentación a los 10 

m. No se prevén filtraciones en la excavación ni que se vaya a requerir sostenimiento. Su 

camino de acceso no ofrece dificultades y parte de un camino existente, a asfaltar. Se han 

realizado dos perfiles de tomografía sísmica de 60 m, utilizando 12 geófonos separados cada 

5 m y apoyados en 5 puntos de tiro espaciados cada 15 m. 

Denom So J1 J2 J3 J4 RQD Alter RCS RMRb Q GSI

EG-IR-1 100/84 24/16 322/88 132/88 288/72 80 II M-D 67 9,38 45

EG-IR-2 102/82 282/22 284/82 190/88 326/82 80 II D-MD 72 10 45

EG-IR-3 106/82 305/28 294/82 65 III M-D 62 9,8 45

EG-IR-4 116/80 224/86 190/80 244/60 80 II D-MD 72 11,25 45

EG-IR-5 104/82 30/40 270/88 350/40 80 II D 71 11,25 45

EG-IR-6 120/74 280/68 90 II MD-D 77 11,88 45

EG-IR-7 120/74 306/66 250/60 70 III D 65 7,5 45

EG-IR-8 110/76 322/30 270/78 140/84 90 I MD-D 77 12,5 45

EG-IR-9 120/74 214/20 288/78 206/82 80 II D 71 11,25 45

MEDIA 110/80 300/26 280/82 180/82 270/66 80 II D 70 10,53 45

ESTACIONES GEOMECÁNICAS IRUEÑA
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En la imagen siguiente se muestran las direcciones en que se han realizado los perfiles. 

 

Imagen 10. Localización de los perfiles de tomografía sísmica para el estudio del emplazamiento de la Casa de 

Máquinas y la Subestación eléctrica. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. Para el perfil PS-1: 

 

Imagen 11. Interpretación del Perfil PS-1, con la posible presencia de una pequeña fractura en la margen 

derecha y de un nivel de alteración, de fondo plano, con rellenos variables de materiales tipo suelo. 
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Para el PS-2: 

 

Imagen 12. Interpretación del Perfil PS-2, con una posible fractura y la existencia de un paleocauce, 

proveniente del drenaje de la ladera sur, que ha alterado algo la roca en profundidad. 

Las rocas aflorantes, inicio de los dos perfiles y final del perfil 2, presentan velocidades 

próximas o superiores a los 1.500 m/s. Los tramos intermedios del perfil 2 y medio superior 

del 1 no presentarían dificultades en cuanto a su retirada hasta los 3-5 m aproximadamente. 

Como puede apreciarse en ambos perfiles, rápidamente la roca pasa a velocidades altas, 

sobrepasando los 3.000 m/s a partir de los 7 m de profundidad, llegando a los 4.000 m-s, 

entrando en la zona marginal a no excavable según la maquinaria considerada. 

Estos resultados confirman la presencia de una zona de acumulación de suelos en una 

zona delimitada por las alineaciones mencionadas anteriormente, zona arbolada con ruptura 

de pendiente, por donde se habrían canalizado las aguas de la ladera alterando la roca, factor 

a tener en consideración a la hora de desviar las aguas pluviales superficiales. 

 

Imagen 13. Zona de acumulación de suelos en la Zona de la Casa de Máquinas y tomografías realizadas 
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La excavabilidad (rippability) o capacidad de una roca de ser fracturada y/o movida por 

una maquinaria pesada depende de muchos factores como son la potencia de la maquinaria 

a utilizar y las propiedades mecánicas de la roca. En este caso se consideró una máquina de 

Caterpiller del tipo D11R, aunque los valores reales estarán en función del equipamiento 

disponible para la ejecución de los trabajos. La imagen siguiente muestra su capacidad en 

función del tipo de roca y/o velocidad sísmica. 

 

Imagen 14. Excavabilidad para una máquina D11R de Caterpiller, Roca presente en Irueña en rojo. 

Al tratarse de una alternancia de areniscas y limolitas algo metamórficas poco alteradas, 

el umbral de ripabilidad dependerá mucho de la máquina a utilizar y del sentido del mismo, 

recomendando en este caso realizarse de Este a Oeste para aprovechas las debilidades 

proporcionadas por la estratificación y buzamiento de las capas subverticales hacia el Este, con 

empleo esporádico del “pica-pica”, y una máquina potente con voladura de esponjamiento y 

precorte en los tramos más profundos. 

7.2.4. LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN 

Parte inicialmente de la central hacia el E, torre nº 2, para seguir posteriormente hacia 

el NO y situarse paralela a línea existente LAAT a Sahugo (20 kv) hasta la S.E. Fuenteguinaldo.  

La mayoría de emplazamientos de las diferentes torres se sitúa sobre roca, con tramos 

alterados irregulares y de escaso desarrollo, roca del tipo II-III. El trazado de la línea y la 

posición de las diversas torres pueden verse en la imagen siguiente. 
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Imagen 15. Trazado de la línea de evacuación de la CH Irueña (azul) a subestación Fuenteguinaldo. 

En el trazado de la margen izquierda, torres 3 a 15 hasta la subestación de 

Fuenteguinaldo, el perfil de alteración superficial rocoso es de muy escaso desarrollo, siendo 

los apoyos de las torres sobre terreno rocoso con más o menos recubrimiento de materiales 

alterados/fracturados, por lo se ha procedido a caracterizar el apoyo de cada torre. 

Torre nº 2: situada al lado de la Subestación, sobre roca tipo II-III, con un espesor de 

alteración menor a 1 m.  

Torres nº 3 a 5: situadas a media ladera con fuerte desnivel, apoyos directos a diferente 

cota sobre roca tipo II-III, localmente con vertidos esporádicos de la excavación de la carretera. 

Torre nº 6: en la parte alta del montículo, con giro de 90º. Sobre roca Tipo II-III y suelos 

de escaso desarrollo. 

Torre nº 7: situada en las inmediaciones del camino de acceso al embalse. Sobre suelos 

de escaso desarrollo, excavación de 1 m para encontrar roca tipo III. 

Torres nº 8: paralela a la línea existente, suelos de escaso desarrollo, excavación de 0.5 

m para encontrar roca tipo II-III. 
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Torres nº 9 a 11: paralelas a la línea existente, suelos de escaso desarrollo, excavación 

de 1 m para encontrar roca tipo II-III. 

Torre nº 12: giro hacia la Subestación de Fuenteguinaldo, excavación de 1.5 m para 

encontrar roca tipo II-III. 

7.2.5. CONCLUSIONES 

De los trabajos realizados, se desprende que: 

- La ubicación del trazado de la Tubería Forzada no va a presentar problemas 
geológicos/geotécnicos, salvo las condiciones de excavabilidad, pues la conducción 
se prevé que se desarrolle en zanja. De acuerdo a lo obtenido de la interpretación de 
campo y la extrapolación de los datos geofísicos de la zona de la Casa de Máquinas, 
la profundidad excavable mediante ripado se encuentra rápidamente en la franja 
marginal a escasa, requiriéndose explosivos o medios mecánicos muy potentes para 
alcanzar la profundidad de 5 a 7 m, al tratarse ya de roca competente cercana a la 
superficie.  

o Los taludes de excavación, con las familias de diaclasas identificadas que se 
cierran en profundidad, es recomendable que sean del orden de 1H: 4V o 
superior para no afectar a la estabilidad de la carretera superior. 

o No se prevé inestabilidades ni filtraciones importantes. 

o Su excavación se verá favorecida si se realiza de Este a Oeste, al aprovechar la 
discontinuidad principal como es la estratificación y el buzamiento 
subhorizontal hacia el Este. 

-  El emplazamiento de la Casa de Máquinas igualmente se sitúa en roca de buena 
calidad geotécnica, Tipo II, requiriéndose voladura ligera para su excavación, ya que 
la cimentación de la misma se encuentra a unos 10 m de profundidad de la cota del 
terreno natural. 

o Los taludes de excavación, con las familias de diaclasas identificadas que se 
cierran en profundidad, es recomendable que sean del orden de 1H: 4V o 
superior para no incrementar la superficie a excavar. 

o No se prevé inestabilidades ni filtraciones importantes, aunque no es de 
descartar dada la proximidad del río y la posible presencia de una falla 

- La Subestación Eléctrica requerirá la excavación mínima para su instalación, 
encontrando roca alterada y algo de suelos, con espesores cercanos a 1-3 m. 

- Los apoyos de las torres de la Línea de Evacuación van a requerir una excavación 
mínima, dada la presencia del sustrato rocoso muy cerca de la superficie y la 
presencia de suelos escasos. Cimentación directa. 
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8. ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

8.1. HIDROLOGÍA  

Debido a que la construcción de la presa de Irueña es reciente, la serie de datos de aforo 

existente en el embalse es muy limitada, por lo que se ha recurrido a las medidas de aforo del 

embalse de Águeda, el cual se encuentra aproximadamente 12 Km aguas abajo de la cerrada 

de Irueña y del cual se tiene registro de caudales medios mensuales desde el año hidrológico 

1944-1945. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que durante el periodo de primer llenado y 

posterior explotación del embalse de Irueña los caudales de llegada a Águeda se ven 

modificados por la regulación aguas arriba del mismo. 

Se dispone de datos de aforo diarios tanto de entradas como de salidas de los embalses 

de Águeda e Irueña.  

Estos datos se refieren a aportaciones diarias a los embalses en hm3 así como salidas de 

los mismos y niveles de embalse. 

Los datos de los que se dispone son los siguientes: 

- Datos diarios del embalse de Águeda desde el año 1997 hasta el año 2015 (ambos 
incluidos). 

- Serie histórica de caudales diarios (en m³/s) de entrada y de salida del embalse de 
Irueña desde el 01 de enero de 2015 hasta el 28 de junio de 2022 (ambos incluidos). 

- Volúmenes de entrada (en Hm³) mensuales al embalse de Águeda desde octubre de 
1944 hasta septiembre de 2019. 

Dada la necesidad de realizar un estudio de regulación diaria, al objeto de estimar con 

garantías la producción asociada a cada alternativa y la potencia instalada óptima, resulta 

imprescindible obtener un factor de correlación para la traslación de los datos diarios de 

caudal de entrada al embalse de Águeda hasta la sección de entrada al embalse de Irueña. 

Sólo de este modo se obtendrá una serie de caudales suficientemente extensa como para 

realizar un dimensionamiento de garantías. 

En consecuencia, dado que se dispone de la serie de caudales mensuales de entrada y 

de salida del embalse de Irueña y de entrada al embalse de Águeda en un período coincidente 

(desde enero de 2015 hasta septiembre de 2019), se confrontarán dichas series a nivel 

mensual de cara a verificar el coeficiente de correlación correspondiente. 

En este sentido, debe tenerse presente que es necesario restituir al régimen natural los 

caudales de entrada al embalse de Águeda a partir del año 2015, ya que los mismos, desde 
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dicha fecha, están ya afectados por la regulación asociada al embalse de Irueña, ya en 

explotación en dicho período. 

 

Imagen 16. Restitución al régimen natural de las aportaciones de entrada al embalse de Águeda y comparativa 
con los caudales en Irueña. 

 

Adicionalmente, se tiene que en el proyecto constructivo de la presa de Irueña, se 

encontró como coeficiente de correlación entre las aportaciones a Irueña y las aportaciones a 

Águeda, un factor de 0,594. 

 

El método de cálculo fue el siguiente: 

 

Siendo: 

- ApI: dato de aportaciones en el embalse de Irueña. 

- ApA: dato de aportaciones en el embalse de Águeda. 

- SI: superficie de la cuenca receptora del embalse de Irueña, igual a 459,9 km². 
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- SA: superficie de la cuenca receptora del embalse de Águeda, igual a 815 km² 

- Coeficiente de correlación calculado en el Proyecto, igual a 0,91 

Por lo que la relación es la siguiente:  

 

 

Imagen 17. Vista en planta de la situación de los dos embalses 

 

Imagen 18. Esquema de la cuenca de las cerradas de Águeda e Irueña 

 

Según lo indicado, aplicando dicho coeficiente de correlación sobre la serie restituida al 

régimen natural de entrada al embalse de Águeda desde septiembre de 2015 a junio de 2019 

y correlacionándola con los datos de aforo a la entrada del Embalse de Irueña en el mismo 

período a nivel mensual, se obtiene la siguiente regresión lineal por aplicación del método de 

los mínimos cuadrados. 
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Imagen 19. Regresión de mínimos cuadrados. Verificación del coeficiente de correlación entre las cuencas de 
Irueña y Águeda. 

De dicha regresión, (la cual presenta una pendiente razonablemente cercana a la 

unidad y un valor de R² de 0,98), se deduce que a partir del año 2015, la aproximación realizada 

en el proyecto constructivo de la presa continúa siendo válida con los nuevos datos 

disponibles. Se verifica además que el coeficiente de correlación empleado en la constitución 

de la serie de caudales anterior al año 2015 resulta adecuado. 

Trasladando en consecuencia a la sección de entrada a Irueña los caudales medios 

diarios registrados en la entrada al embalse de Águeda entre 1997 y 2015 por aplicación del 

coeficiente anteriormente justificado (0,594), y empleando directamente los aforos diarios del 

caudal de entrada al embalse de Irueña disponibles de 2015 a 2022, se reconstituye una serie 

de caudal de entrada a Irueña, apta por su amplitud para su empleo en los cálculos de 

producción y potencia. 
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Imagen 20. Serie de caudales diarios de entrada al embalse de Irueña. 22 años hidrológicos completos. 

 

Serie de caudales diarios, de la cual resulta la siguiente curva de caudales naturales 

clasificados. 

 

Probabilidad de superación 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 

Caudales (m³/s) 25.66 13.23 8.00 5.80 2.60 1.17 0.79 0.70 

Imagen 21. Caudales clasificados de entrada al embalse de Irueña. 
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8.2. ESTUDIO DE REGULACIÓN  

Una vez obtenida una serie de caudales confiable para la modelación, se realiza un 

estudio de regulación por aplicación de los resguardos estacionales establecidos en el embalse 

de Irueña en cumplimiento de las normas de explotación vigentes. 

A este respecto, la explotación del embalse deberá cumplir con los siguientes resguardos 

estacionales, de modo que los vertidos asociados a su cumplimiento serán susceptibles de 

turbinación. 

 

Tabla 4. Resguardos requeridos para regulación de avenidas en la explotación del Embalse de Irueña 

 

Este planteamiento situará como caudales disponibles para el aprovechamiento 

hidroeléctrico los propios de la servidumbre ambiental (caudales ecológicos) y, según ya se ha 

comentado, los excedentes asociados al cumplimiento de los resguardos estacionales. 

Respecto a la demanda de abastecimiento de agua, la misma se presenta en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 5. Demanda de abastecimiento servida por el Embalse de Irueña 

Y por último, se presentan a continuación los caudales ecológicos en el río Águeda, aguas 

abajo de la presa de Irueña. Debe destacarse, en este punto, que el mínimo técnico para los 

grupos de turbinación se situará en 0,7 m³/s, al efecto de garantizar la viabilidad del 

aprovechamiento y buscando en todo caso el cumplimiento de los caudales ecológicos que se 

estipulan a continuación, según propuesta de la Comisaría de Aguas de la Confederación 

Hidrográfica del Duero. 

 

 

Tabla 6. Propuesta de caudales de desembalse, de acuerdo con el plan hidrológico de la Cuenca del Duero.                   
Año hidrológico 2019-2020. (Período abril - septiembre de 2020) 

Por aplicación de los criterios anteriores, se establece la regulación en el embalse, 

considerando como mínimo técnico para el caudal turbinado los 0,7 m³/s indicados y como 

máximo el caudal de equipo que garantiza que no se excede la máxima potencia instalada para 

el aprovechamiento (4,5 MW), resultando éste 8,5 m³/s. 

De este modo, se simula la explotación del embalse entre octubre de 1997 y junio de 

2022, obteniendo para cada día los volúmenes disponibles y turbinados una vez garantizadas 

las demandas ecológica y de abastecimiento. 
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Una vez desarrollado el modelo de regulación en coherencia con las Normas de 

Explotación, se obtiene la curva de caudales regulados clasificados, al efecto de obtener una 

orientación certera al respecto de la elección del caudal de equipo. 

 

Qdías superado Q60 Q50 Q45 Q30 

Caudal (m³/s) 7.19 9.57 10.92 16.12 

Probabilidad de 
superación 

16.4 % 13.7 % 12.3 % 8.2 % 

Imagen 22. Caudales regulados (disponibles para turbinar) clasificados. Embalse de Irueña 

8.3. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD  

Se han realizado estudios de hidráulica fluvial en la zona de implantación de la central 

mediante modelización con el programa HEC –RAS que permite determinar calados, 

velocidades y láminas de inundación.  

Para las simulaciones llevadas a cabo se emplea el software HEC-RAS, en su versión 6.3, 

es un modelo matemático para simulación de flujos en ríos y estua-rios, transporte de 

sedimentos y modelos de calidad y temperatura de aguas con la capacidad de llevar a cabo 

simulaciones hidrodinámicas en 1D y 2D (ecuaciones de Saint Venant o ecuaciones de onda 

difusiva), además de permitir realizar modelos combinados 1D/2D. 

Las ecuaciones para el cálculo de régimen no permanente en 2D utilizan un algoritmo 

implícito de elementos finitos, lo que aporta un incremento de estabilidad y robustez en el 

cálculo respecto a las técnicas de elementos finitos tradicionales. 
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8.3.1. MODELOS EMPLEADOS 

 CENTRAL  HIDROELÉCTRICA  

El modelo empleado en la central de Irueña se desarrolla desde unos 200 m aguas arriba 

del cajero ubicado más al oeste del canal de descarga hasta 50 m aguas abajo del final del 

cajero ubicado al este. En el modelo se introduce la excavación del canal de descarga desde la 

salida de la casa de máquinas hasta su desembocadura en el río Águeda. 

Del modelo realizado se han obtenido: 

- La lámina de inundación en la casa de máquinas 

- El nivel mínimo en el canal de descarga para realizar la implantación de los grupos 

- La cota de la lámina de agua en el canal de descarga turbinando el caudal de equipo 
de la central. 

8.3.1.1.1. COEFICIENTES DE RUGOSIDAD DE MANNING 

La rugosidad se asigna a través de un coeficiente de rugosidad de Manning. 

Se asume un valor de rugosidad de Manning de 0.05 en todo el modelo. Este valor se 

asigna según la publicación “Hidráulica de canales abiertos” de Ven Te Chow: 

Tipo canal y descripción Mínimo Normal Máximo 

D. Corrientes naturales    

6. Corrientes con piedras, 
matorrales, algunos pozos y 

bancos de arena 
0,045 0,050 0,060 

Tabla 7. Valores del coeficiente de rugosidad de Manning. Fuente: “Hidráulica de canales abiertos” Ven Te 

Chow. 

8.3.1.1.2. CONDICIONES DE CONTORNO 

Como condiciones de contorno se emplean: 

- Caudal de entrada (flow hydrograph). Se emplea un caudal constante para cada 
simulación: 

o Avenida de Proyecto laminada = 1.140 m3/s. 

o 290 m3/s 

o 260 m3/s 

o 230 m3/s 

o 200 m3/s 

o 170 m3/s 

o 140 m3/s 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 EG366030101.02 32 

o 110 m3/s 

o 80 m3/s 

o 50 m3/s 

- Condición de salida: Normal Depth aguas abajo del modelo. 

8.3.1.1.3. GENERACIÓN DE MALLA 

Se muestra a continuación el mallado del modelo sin central y con la central en la 

posición del proyecto. 

 

Imagen 23. Mallado modelo sin central. 

 

Imagen 24. Mallado modelo con central. 
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8.4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

Se realiza el cálculo hidráulico de los distintos elementos que conforman el proyecto de 

la central de Irueña. Se resumen a continuación los más significativos. 

8.4.1. TUBERÍA FORZADA 

En el documento EG366030103 A04.01 Cálculos Hidráulicos y Mecánicos de la Tubería 

Forzada se estudian las pérdidas de carga continuas y localizadas en los diferentes tramos de 

la tubería. 

Para el cálculo de las pérdidas continuas se emplea la fórmula de Darcy-Weisbach, con 

rugosidad 0,05 mm. 

𝐻 =
𝑓𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
 

Siendo: 

H: Pérdida de carga (m). 

f: Coeficiente de fricción de Darcy – Weisbach, adimensional. 

D: Diámetro interior de la tubería en m. 

V: Velocidad media en m/s. 

L: Longitud. 

g: Aceleración de la gravedad en m/s2. 

 

Para el cálculo de las pérdidas localizas se tienen en cuenta los coeficientes que se 

recogen en el Handbook of Hydraulic Resistance. Coeffcicients of Local Resistance and Friction 

de I.E. Idel´chik. 

8.4.2. RESUMEN DE PÉRDIDAS DE CARGA POR GRUPO 

 GRUPO 1 (m) GRUPO 2 (m) 

CONTINUAS 1,2387 1,0040 

LOCALIZADAS   

Reja 0,04 0,04 

Toma 0,18 0,18 

Codos 0,423 0,465 

Bifurcaciones 0,056 0,166 

Válvulas 0,2107 0,256 

TOTAL (m) 2,14 2,11 

Tabla 8. Resumen de pérdidas de carga por grupo.Q=8,40 m3/s. 
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 GRUPO 1 (m) GRUPO 2 (m) 

CONTINUAS 1,4813 1,2805 

LOCALIZADAS   

Reja 0,05 0,05 

Toma 0,22 0,22 

Codos 0,508 0,608 

Bifurcaciones 0,056 0,225 

Válvulas 0,2107 0,347 

TOTAL (m) 2,53 2,74 

Tabla 9. Resumen de pérdidas de carga por grupo.Q=9,50 m3/s. 

Según el resultado de las pérdidas de carga del apartado anterior, el salto neto que 

resulta para cada uno de los grupos se adjunta en la siguiente tabla. Se calculan los saltos 

máximos, nominales y mínimos para diferentes escenarios de funcionamiento: solo operando 

el grupo 1, solo operando el grupo 2 y operando ambos grupos simultáneamente. 

GRUPO 1: SOLO TURBINA G1 (1,75 m3/s) 

 Salto bruto máximo 66,18 

 Salto bruto mínimo 56,68 

 Salto nominal 62,68 

 Salto neto máximo 65,39 

 Salto neto mínimo 55,89 

 Salto neto nominal 61,89 

   

GRUPO 2: SOLO TURBINA G2 (7,75 m3/s) 

 Salto bruto máximo 65,97 

 Salto bruto mínimo 56,47 

 Salto nominal 62,47 

 Salto neto máximo 63,83 

 Salto neto mínimo 54,33 

 Salto neto nominal 60,33 

      

G1 Y G2  TURBINAN G1 Y G2. GRUPO 1 TURBINAN G1 Y G2. GRUPO 2 

 Salto bruto máximo 65,95 Salto bruto máximo 65,95 

 Salto bruto mínimo 56,45 Salto bruto mínimo 56,45 

 Salto nominal 62,45 Salto nominal 62,45 

 Salto neto máximo 63,81 Salto neto máximo 63,84 

 Salto neto mínimo 53,92 Salto neto mínimo 53,71 

 Salto neto nominal 59,92 Salto neto nominal 59,71 

Tabla 10. Saltos netos por grupo. 
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Debido a la diferencia de trazado de las conducciones de cada uno de los grupos el salto 

neto es diferente para cada turbina.  

8.4.3. ESTUDIO DE FENÓMENOS TRANSITORIOS  

Para el cálculo de sobrepresiones en el circuito se ha empleado la aplicación informática 

HAMMER, desarrollada por BENTLEY cuyo motor de cálculo está basado en el método de las 

características (MOC) y que permite realizar simulaciones del comportamiento de sistemas 

hidráulicos en presión, tanto en régimen permanente como durante estados transitorios. 

El modelo de cálculo empleado para el análisis del circuito, es el que se muestra en la 

siguiente figura: 

El modelo de cálculo empleado para el análisis del circuito, es el que se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Imagen 25. Esquema de la solución diseñada. Nudos. 

El estudio de transitorios se realiza para un caudal turbinado de 8,40 m3/s para las 

maniobras en las que se considera el salto máximo de la central y 9,50 m3/s para las maniobras 

en las que se considera el salto mínimo.  

En las maniobras realizadas con el salto máximo se obtendrán las presiones máximas en 

el circuito y serán las que se consideran para el cálculo de la tubería. Las maniobras con salto 

mínimo se realizan para verificar que no se producen depresiones en el circuito. 

Para el estudio de los transitorios, se han tenido en cuenta las siguientes maniobras de 

operación en la central: 

- Maniobras de cierre con salto máximo y salto mínimo 

- Maniobras de apertura con salto máximo y salto mínimo 

- Maniobra combinada de apertura y cierre con salto máximo 

- Maniobra combinada de cierre y apertura con salto mínimo 
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El tiempo para las maniobras de cierre se considera 10 s, mientras que para las de 

apertura se consideran 20 s.  

Los saltos máximos y mínimos considerados son los siguientes: 

- Sato máximo para maniobras de apertura y cierre es de 65,91 m considerando los 
siguientes niveles: 

o Nivel embalse: +772,50 

o Nivel en canal de descarga: +706,59 

 

- Sato mínimo para maniobras de apertura y cierre es de 35,41 m considerando los 
siguientes niveles: 

o Nivel embalse mínimo: +742,00 

o Nivel en canal de descarga: +706,59. 

8.4.4. RESULTADO DE PRESIONES EN EL CIRCUITO  

Se obtienen las presiones máximas y mínimas para el dimensionamiento del circuito, así 

como para verificar que no se producen depresiones en el mismo durante la operación de la 

central con el nivel mínimo en el embalse de Irueña. 

A continuación, se adjuntan las gráficas de las envolventes de las líneas piezométricas 

para las dos maniobras pésimas consideradas en las que se producen las presiones máximas y 

mínimas en el circuito. 

 SOBREPRESIONES MÁXIMAS 

 

Imagen 26. Presiones máximas en el circuito. Maniobra de cierre con salto máximo. 
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 SOBREPRESIONES MÍNIMAS 

 

Imagen 27. Presiones mínimas en el circuito. Maniobra de apertura y cierre con salto mínimo. 

Los resultados de presiones a lo largo de todo el circuito hidráulico en las diferentes 

maniobras analizadas se adjuntan en el documento EG366030103 A04.01 Cálculos Hidráulicos 

y Mecánicos de la Tubería Forzada. 

8.5. CÁLCULOS ESTRUCTURALES  

Se han realizado los cálculos estructurales de los distintos elementos que constituyen el 

aprovechamiento. 

8.5.1. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Se realiza el cálculo de las siguientes estructuras de hormigón: 

- Edificio de la central y canales de descarga, cálculo en estado límite último y estado 
límite de servicio mediante aplicación CYPE Y SAP2000. Los cálculos se adjuntan en 
el documento EG366030103 A05.01: Edificio de la central hidroeléctrica. 

En los anexos citados se incluyen las modelizaciones realizadas y los resultados 

obtenidos. 

8.5.2. CÁLCULO DE LA TUBERÍA FORZADA 

Se obtiene el espesor mínimo de las tuberías forzadas para soportar las presiones 

interiores por golpe de ariete. 
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El tipo de acero empleado en la tubería será de acero al carbono S 275JR, con las 

siguientes características. 

Tipo de 
Acero 

Lim elástico 
Fy (N/mm²) 

Lim rotura Fu 
(N/mm²) 

Tensión 
admisible (N/ 

mm²) 

S275 JR 275 410 170,83 

Tabla 11. Características del acero de la tubería. 

Para el cálculo del espesor de la tubería se considera la presión máxima a la que se 

encuentra sometida la conducción en cada punto durante los fenómenos transitorios. 

Con el espesor obtenido se verifica si la tubería es capaz de soportar las presiones 

exteriores ejercidas por el relleno de tierras y las sobrecargas de tráfico a las que puede verse 

sometida, sin sobrepasar la deflexión máxima admisible.  

 PIEZAS ESPECIALES 

Se consideran piezas especiales de la tubería forzada el codo de entronque con la tubería 

existente en la presa, así como las bifurcaciones necesarias para dar entrada del caudal a 

turbinar a los dos grupos de la central y a la válvula de descarga en caso de parada de los 

mismos. 

También se han considerado piezas especiales los anillos de la tubería embebidos en el 

muro de la central que evita las filtraciones hacia el foso de la válvula debido a la retracción 

del hormigón en el hormigonado de los tubos. 

El cálculo del espesor de las piezas especiales, así como las de los rigidizadores 

necesarios se realiza con el programa SAP 2000. Con este programa se verifica que con los 

espesores considerados no se sobrepasa la tensión admisible del acero. 

8.6. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO  

Para la definición de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Irueña, conformada 

por dos unidades, se han realizado los siguientes diseños y cálculos: 

- Diseño del equipamiento del turbogrupo (turbina, generador, válvula y sistemas 
auxiliares. 

- Diseño de la aparamenta de media tensión y barras de generación. 

- Diseño de la instalación de baja tensión. 

- Cálculo de la instalación de alumbrado, contraincendios, ventilación, saneamiento y 
abastecimiento, etc. 

- Diseño del sistema de control, comunicaciones y telecontrol. 
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En los Anejos que conforman el proyecto se justifican y dimensiona el equipamiento 

citado anteriormente. Para el diseño de turbinas y generadores se ha utilizado el software de 

cálculo TURBNPRO KC4 que permite, a partir de las condiciones hidráulicas, estimar el tipo y 

características de la turbina. Estos cálculos son referenciales y deberán ser evaluados y 

ajustados por el turbinista de acuerdo a su estándar.  

Por otra parte se realizan estudios eléctricos preliminares como cálculos de cortocircuito, 

flujos de cargas, cálculos de baja tensión, todos ellos a partir del uso de softwares específicos 

y reconocidos en el sector como ETAP, BT WIN, etc. El presente proyecto incluye el estudio 

preliminar de flujo de cargas donde se valida el cumplimiento de la Norma Técnica UE 

2016/631 en cuanto a la capacidad de la planta para la regulación de reactiva en el nudo de 

conexión.  

8.7. SUBESTACIÓN  

Para el diseño de la subestación se han adoptado los criterios estandarizados en el 

sector, respetando las distancias de seguridad establecidas en la normativa de obligado 

cumplimiento.  

Identificados los niveles de tensión se ha procedido a la selección del equipamiento 

apropiado, teniendo en cuenta el requerimiento de hacer una subestación compacta con el 

menor impacto posible. Basándose en la compactación de la subestación, la misma incorpora 

un módulo HIS que incluye el interruptor, seccionador y transformador de medida.  

8.8. ACCESOS  

El acceso al proyecto se realiza desde la carretera CC-52 hasta la localidad de El Sahugo. 

Se continúa por la carretera que se dirige hacia la presa de Irueña y por el vial de acceso a las 

galerías. A partir de dicho vial se ejecuta un tramo de 462,20 m de longitud, aprovechando en 

su mayor parte el trazado del camino existente que desciende hasta el SAIH de CHD, para 

finalizar en la plataforma de acceso a la central. 

La anchura de la plataforma del vial es de 5 m, la excavación tiene talud 1H:2V y el talud 

de terraplén es 3H:2V. La plataforma va provista de cuneta de 1m de anchura. 

El firme es de hormigón en toda la longitud debido a que el vial tiene una fuerte 

pendiente, alcanzando en algún tramo el 16,61%. 
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Imagen 28. Sección tipo del vial de acceso a la central. 

8.8.1. ANÁLISIS Y METODOLOGÍA 

Una vez recopilada la información disponible sobre el medio físico sobre el que se 

implanta el acceso se mecaniza mediante el programa CIVIL 3d, que a su vez, y en función de 

los perfiles transversales obtenidos, facilita las mediciones de movimiento de tierras, despeje 

y desbroce y volumen de relleno y excavación. 

Para el diseño del vial se ha tenido en cuenta la topografía del terreno de manera que se 

han aprovechado al máximo los tramos existentes minimizando las excavaciones y afecciones. 

8.8.2. PARÁMETROS PRINCIPALES DEL TRAZADO DEL VIAL 

Los parámetros de trazado en planta y alzado del vial proyectado son los siguientes: 

TRAMO Longitud (m) Plataforma (m) R máx R min Pdte máx (%) 

CENTRAL 462,20 5,00 60,00 25,00 16,61 

Tabla 12. Parámetros de trazado del acceso a la central. 
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9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

9.1. COMPONENTES EXISTENTES EN LA PRESA  

Durante las obras de la presa de Irueña se ejecutó una captación embebida en el propio 

cuerpo de la presa. Actualmente en la presa se encuentra construida la obra de toma, una 

cámara en su interior en la que se ubica una compuerta tipo Bureau, para aislar la tubería de 

la central del embalse, una chimenea de aireación aguas abajo de la compuerta que permitiría 

la entrada de aire ante una situación de emergencia, por ejemplo, una caída de compuerta o 

la salida de aire en el caso de la entrada de aire en la conducción durante la fase de llenado. 

Las obras actuales concernientes a la obra de captación de la central quedan reflejadas 

en la siguiente imagen: 

 

Imagen 29. Obra actual en la presa de Irueña. 
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La tubería forzada de la central se unirá aguas arriba de la brida ciega existente que será 

preciso cortar y retirar. 

9.2. TUBERÍA FORZADA  

En el primer tramo de la conducción se realiza una transición de diámetro debido a que 

la tubería existente tiene un diámetro de 2000 mm y la tubería forzada es de DN1700 mm. Esa 

diferencia de diámetro se absorbe en el primer codo del trazado. 

La tubería forzada principal de DN1700 tiene una longitud de 196,02 m, la de DN1500 

tiene una longitud de 14,40 m medidos entre el eje de la bifurcación y la entrada a la válvula 

de guarda del grupo 2. La tubería de DN750 tiene una longitud de 17,90 m desde el eje de la 

reducción aguas debajo de la bifurcación 2 hasta la válvula de guarda del grupo 1. La 

conducción que deriva el caudal a la válvula de descarga tiene un diámetro DN750 y 9,25 m 

de longitud. 

En el PK 0+199,07 se realiza una segunda bifurcación de la que se deriva el ramal de 

DN750 mm que conduce el caudal a la válvula de descarga de la central que tiene una longitud 

de 9,25 m.  

En los últimos dos metros de cada conducción se realiza una transición de las tuberías 

de entrada a diámetros 1300 mm y 700 mm para conectar con el diámetro de la válvula de 

guarda de cada una de las turbinas. 

El primer tramo de la tubería, en la conexión con la tubería existente, la tubería es aérea. 

A partir del PK 0+012,40, la tubería discurre enterrada en todo su trazado hasta la central 

hidroeléctrica. 
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Imagen 30. Sección tipo de la tubería en zanja. 

Paralelo a la zanja de la tubería desde el PK 0+085 discurre un vial de acceso que servirá 

para las labores de montaje de la tubería. Una vez finalizadas las tareas de excavación y 

montaje el terreno quedará repuesto a su perfil original. 

El material empleado para la tubería es cero al carbono S275JR excepto en la bifurcación 

1 que se emplea S355JR para poder soportar las presiones a las que se ve sometida. 

El espesor de la misma se diseña para soportar la presión interior producida por el golpe 

de ariete y las presiones exteriores debida a la carga de tierras y tráfico, en aquellas zonas en 

las que aplica, obteniendo los siguientes espesores: 

PK 
Longitud DN Espesor Tipo 

(mts) (mm) (mm) Acero 

0+000,000 0,00 1700 10,00 S275 

0+002,320 2,32 1700 10,00 S275 

0+012,400 17,23 1700 10,00 S275 

0+019,780 7,38 1700 10,00 S275 

0+036,570 16,79 1700 10,00 S275 

0+099,190 62,62 1700 10,00 S275 

0+144,220 45,03 1700 10,00 S275 

0+175,250 31,03 1700 10,00 S275 

0+187,880 13,62 1700 10,00 S275 

0+196,450 10,84 1500 8,00 S275 

0+203,990 7,29 1500 8,00 S275 
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PK 
Longitud DN Espesor Tipo 

(mts) (mm) (mm) Acero 

0+202,090 14,76 750 6,00 S275 

0+212,610 10,52 750 6,00 S275 

Tabla 13. Espesores en la tubería forzada en zanja. 

La tubería será helicosoldada y las piezas especiales, como el primer codo de unión a la 

conducción existente en la presa o las bifurcaciones, se ejecutarán como piezas de calderería. 

La tubería helicoidal de 1700 mm será abocardada y a partir del PK 0+188,13 donde se 

ubica la primera bifurcación, las tuberías irán soldadas a tope. 

Las bifurcaciones se definen con los rigidizadores necesarios para soportar las tensiones 

a las que están sometidas.  

El espesor de la lámina de acero obtenido en la bifurcación 1 es de 14 mm y condiciona 

los espesores de las virolas que se sueldan a ella. En la conexión con la tubería DN1500 es 

necesario disponer una virola de espesor 10 mm para soldar con la tubería de 1500 mm de 

espesor 8 mm, ya que no se permite la soldadura entre espesores con una diferencia mayor 

de 4 mm. 

El material de fabricación de la tubería es de acero al carbono normalizado de grano fino 

para elementos soldados con las siguientes características: 

Tipo de 
Acero 

Lim elástico 
Fy (N/mm²) 

Lim rotura Fu 
(N/mm²) 

Tensión 
admisible (N/ 

mm²) 

S275 JR 275 410 170,83 

Tabla 14. Características del acero de la tubería forzada. 

Según el cálculo que se adjunta en el documento EG366030103 A04.01: Cálculos 

hidráulicos y mecánicos de la tubería forzada, se calculan los espesores de la tubería para 

soportar tanto las presiones internas como las cargas exteriores a las que se encuentra 

sometida. Los resultados de los espesores obtenidos son: 

PK 
Longitud DN Espesor Tipo 

(mts) (mm) (mm) Acero 

0+000,000 0,00 1700 10,00 S275 

0+002,320 2,32 1700 10,00 S275 

0+012,400 17,23 1700 10,00 S275 

0+019,780 7,38 1700 10,00 S275 

0+036,570 16,79 1700 10,00 S275 

0+099,190 62,62 1700 10,00 S275 
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PK 
Longitud DN Espesor Tipo 

(mts) (mm) (mm) Acero 

0+144,220 45,03 1700 10,00 S275 

0+175,250 31,03 1700 10,00 S275 

0+187,880 13,62 1700 10,00 S275 

0+196,450 10,84 1500 8,00 S275 

0+203,990 7,29 1500 8,00 S275 

0+202,090 14,76 750 6,00 S275 

0+212,610 10,52 750 6,00 S275 

Tabla 15. Espesores de las tuberías. 

Se prevé la disposición de protección anticorrosiva de acuerdo a lo siguiente: 

Revestimiento interior: 

- Preparación superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado SA 3, según 
normativa ISO 8501. 

- Protección: Como recubrimiento de base deberá utilizarse una pintura anticorrosiva 
a base de resinas epóxicas con un espesor mínimo de película de 75 micrones. Como 
pintura de acabado se debe utilizar una pintura a base de resinas epóxicas con 
alquitrán, compatible con la base anticorrosiva. El espesor total de la pintura de 
fábrica no deberá ser menor que 400 micrones. 

Revestimiento exterior tubería aérea: 

- Preparación superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado SA 3, según 
normativa ISO 8501. 

- Protección: Como base deberá utilizarse una pintura anticorrosiva a base de resinas 
epóxicas con un espesor mínimo de película de 75 micrones. Como pintura de 
acabado deberá utilizarse una pintura a base de resinas vinílicas con una capa 
exterior a base de aluminio, compatible con la base anticorrosiva. El espesor total de 
la pintura de fábrica no deberá ser menor que 250 micrones 

 

Revestimiento exterior tubería enterrada: 

- Preparación superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado SA 3, según 
normativa ISO 8501. 

- Protección: Suministro y aplicación de revestimiento de polietileno extruido en 
caliente con procedimiento tricapa con espesor mínimo de 3 mm. 

 

En los cambios de alineación de la tubería se disponen macizos de anclaje para soportar 

los esfuerzos producidos tanto en los codos en planta como en alzado. La geometría de los 

macizos figura en el documento de planos. 
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Una vez montada la tubería, en el cruce entre ésta y el vial de acceso a la galería de la 

presa, se dispondrá una losa de 15 cm de hormigón y sobre ella se restituirá el aglomerado 

que existe actualmente en el vial. 

9.3. CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

La central de Irueña se ubica en la margen derecha del Río Águeda, inmediatamente 

aguas debajo de la presa colchón que conforma el cuenco de amortiguación del aliviadero de 

la presa de Irueña. 

El edificio se ubica sobre una plataforma a la cota +712,50. A esa misma cota, junto a la 

fachada suroeste del edificio, se ubica la subestación transformadora de la central. 

Las dimensiones del edificio principal, que alberga los grupos de generación, son 28,25 

x 9,10 x 9,35 m, a éste se adosa un volumen más pequeño de 9,52 x 2,59 x 4,32 m donde se 

ubican la sala de control y el aseo.  

 

Imagen 31. Planta de la central hidroeléctrica. 

La central de Irueña tiene los siguientes niveles principales: 

- Niveles de canales de descarga 1 y 2 

- Nivel de válvulas de guarda 1 y válvula de descarga 

- Nivel de válvulas de guarda 2 

- Nivel turbina y generador 1  
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- Nivel turbina y generador  2 

- Nivel de plataforma entrada 

- Nivel de almacén 

 

Debido a la cota natural del terreno donde se ubica el edificio y la cota de implantación, 

es necesario realizar un relleno para asentar el edificio por encima de la cota de inundación de 

la máxima avenida laminada. Todos los niveles de la central inferiores al nivel de plataforma, 

que es el nivel por el que se realiza el acceso, se encuentran enterrados. 

 

Imagen 32. Planta de plataforma de la central. 
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Imagen 33. Sección de la casa de máquinas por Grupo 2. 

En los niveles más profundos se ubican los canales de descarga (+740,10 y +700,65 

respectivamente) y los fosos de las bombas de achique que evacúan los caudales fugados en 

los grupos durante la operación de la central. 

A continuación se encuentra el Nivel de Válvula del Grupo 2 que alberga la válvula de 

mariposa de guarda de la turbina 2 y los equipos vinculados. Las dimensiones de esta planta 

son 3,40 x 2,5 m y se ubica a la cota +704,15. El acceso al mismo se realiza a través de dos 

escaleras de gato ancladas a los muros del foso. 

A continuación se encuentra el Nivel de Turbina y Generador 2 que es un espacio sobre 

el que se apoya el macizo de anclaje de la turbina y el generador. En esta planta, junto a la 

pared del lado suroeste, se emplaza el foso de la válvula definido en el párrafo anterior. A dicho 

foso se accede desde este nivel y en el que se colocan los equipos auxiliares de la turbina y 

generador del grupo 2. Las dimensiones de este espacio resultan 10,50 x 8,60m (incluyendo el 
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foso de la válvula) y se ubica a la cota +706,20. El acceso a esta planta se realiza a través de 

una escalera a la que se accede desde el nivel de turbina del grupo 1. 

 

Imagen 34. Válvula y turbina Grupo2. Al fondo válvula de descarga y arriba puente grúa. 

Sobre este nivel se ubica el Nivel de Válvula del Grupo 1 y Válvula de descarga, a la cota 

+706,20. Alberga, además de las válvulas los equipos vinculados a las mismas. El foso tiene 

unas dimensiones generales de 4,05 x 2,9 m. El acceso al mismo se realiza a través de dos 

escaleras de gato ancladas a los muros del foso. 

En el siguiente nivel ascendiendo en cota, se ubica el Nivel de Turbina y Generador 1 

que es un es un espacio donde se ubican los macizos de anclaje de la turbina y generador 1. 

En esta planta, junto a la pared del lado suroeste, se emplaza el foso de la válvula descrito 

anteriormente. Al foso de la válvula se accede desde este nivel y en él se colocan los equipos 

auxiliares de la turbina y generador del grupo 1. Las dimensiones de este espacio resultan 7,90 

x 8,60 m (incluyendo el foso de las válvulas) y se ubica a la cota +707,35. El acceso a esta planta 

se realiza a través de una escalera a la que se accede desde el nivel de plataforma de la central. 
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Imagen 35. Válvula y turbina Grupo 1. 

El siguiente nivel es el Nivel de Plataforma, se ubica a la cota +712,50 y es por donde se 

realiza el acceso la central desde el exterior. Es un espacio de 9,60 x 8,60 m que sirve para la 

descarga y manipulación de los equipos que tienen que entrar en la central. En este nivel se 

ubica el recinto del transformador de servicios auxiliares, la sala del grupo electrógeno, las 

celdas de MT y, en el módulo adosado, la sala de control y el baño, que se emplazan a la misma 

cota que la plataforma de entrada y se accede desde ésta. 
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Imagen 36. Vista de los grupos desde la plataforma. 

La central la recorre en toda su longitud un puente grúa de 20 T necesario para el 

montaje de los equipos y las labores de mantenimiento de la central. 
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Imagen 37. Vista de la central desde el nivel del Grupo 1. 

En la sala de control se disponen todos los elementos y cuadros de control para seguir, 

monitorizar y modificar el funcionamiento de la central hidroeléctrica. Dispone de un ventanal 

desde el que se visualiza el interior de la nave.  

En la cota +715,80, sobre los forjados de las salas del transformador de SSAA y el grupo 

electrógeno, se prevé un almacén abierto para el acopio de herramientas, material y 

recambios necesarios para la operación de la central. Al ser abierto es accesible con el puente 

grúa. El acceso a dicho almacén es a través de una escalera de pasos alternados. El forjado va 

provisto de una barandilla de seguridad perimetral.  
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Imagen 38. Nivel de Sala de transformador de SSAA y grupo electrógeno. Sobre el forjado se dispone el 

almacén. 

La central de Irueña es una edificación situada en medio de un entorno natural. Las 

necesidades prácticas de la actividad obligan a una edificación de grandes dimensiones para 

albergar las turbinas y generadores y poder además manejarlos con el puente grúa cuando sea 

necesario un cambio o reparación. Una de las consecuencias es la dificultad de integración en 

el entorno natural. 

Aspectos formales a la hora de estudiar el tratamiento de las fachadas puede ayudar a 

que el volumen se suavice y reducir el impacto visual en el entorno. 

Para ello se adosa un anexo a la fachada principal con altura diferente que manera que 

se dividen los planos de fachada noreste y sureste.  
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Imagen 39. Central de Irueña. Vista general. 

El acabado de la central es con revestimiento de piedra y cubierta acabada en teja, 

buscando un aspecto similar a los molinos tradicionales del río Águeda. La carpintería exterior 

presentará también colores similares a la madera con objeto de obtener una mejor integración 

en el edificio. 

 

Imagen 40. Central de Irueña. Vista general 3D (3). 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 EG366030101.02 55 

 

Imagen 41. Central de Irueña. Plataforma de entrada a edificio y subestación. 

 

Imagen 42. Central de Irueña. Fachada posterior del edificio.  
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9.4. CANALES DE DESCARGA  

Los canales de descarga se diseñan independientes para cada una de las turbinas de la 

central. 

Las dimensiones del canal de descarga vienen determinadas por las características de las 

turbinas.  

El canal del grupo 1 deriva al río tanto el caudal procedente de la turbina, como el 

evacuado por la válvula de descarga. El canal tiene una anchura de 2,90 m y parte desde la 

cota +704,10. Una vez que rebasa el muro de la central, asciende hasta el río con una 

pendiente del 36,68%. Descarga en el río con la cota de la solera en la +706,00. 

El canal del grupo 2 tiene una anchura de 5,00 m, parte de la cota +700,65 y, una vez 

rebasado el muro de la central, asciende hacia el río con una pendiente del 64,38% hasta la 

cota +706,00, que es la cota a la que descarga en el río. 

Para aislar cada uno de los canales de las turbinas del río, se dispondrán ataguías 

estancas a cuatro (4) lados en la salida de la central. Dichas ataguías se operarán mediante un 

polipasto que se desplaza a lo largo de una estructura dispuesta en la fachada noreste del 

edificio de la central. 

Para evitar la entrada de agua durante la ejecución de las excavaciones se dispondrá una 

ataguía provisional de tierras que tendrá una capa exterior de escollera para protección. 

Contará con una capa filtro separada de la escollera por un geotextil y el núcleo de la misma 

estará formado por material todo uno procedente de la excavación. Dicho material estará 

separado del filtro por una lámina de impermeabilización y un geotextil. 
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Imagen 43. Central de Irueña Canales de descarga. 

9.5. EQUIPOS HIDROMECÁNICOS  

Los canales de descarga de la central están provistos de elementos de cierre (ataguías) 

para aislar el canal del río durante las labores de inspección o mantenimiento. 

Ubicación Elemento 
Dimensiones  

alto-ancho(m) 

Carga de 

agua (m) 
Ud Accionamiento 

CENTRAL CANAL DE DESCARGA GR 1 2,90 x 2,75 8,40 1 Polipasto 

CENTRAL CANAL DE DESCARGA GR 2 3,80 x 4,55 11,80 1 Polipasto 

Tabla 16. Equipos hidromecánicos central de Irueña. 

Las ataguías se operan con un polipasto que discurre por una estructura anclada a los 

pilares del edificio. Mediante dicho polipasto y una viga pescante se bajarán para aislar el canal 

y elevarán. Se instala un único polipasto para operar las dos ataguías de cierre. 
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9.6. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  

La Central Hidroeléctrica dispondrá de tres niveles diferenciados: 

- Nivel Plataforma (+712,50 m.s.n.m). En este nivel se dispondrá de la sala de control 
y sala de transformador y grupo diésel. Este nivel incluirá todos los cuadros de control 
y protección, así como las celdas de alta tensión. 

- Nivel Grupo 1 (+707,35 m.s.n.m). En este nivel se dispondrá de la turbina y generador 
del grupo 1, así como su equipamiento auxiliar. 

- Nivel Grupo 2 (+705,70 m.s.n.m). En este nivel se dispondrá de la turbina y generador 
del grupo 2, así como su equipamiento auxiliar. 

 

Dadas las características hidráulicas del aprovechamiento y eléctricas del nudo de enlace 

y conexión, la Central Hidroeléctrica de Irueña se diseña con dos turbogrupos de diferentes 

características. Para el diseño de los turbogrupos se han adoptado los siguientes 

requerimientos: 

- La turbina 1 estará diseñada para dar cumplimiento a la derivación de los menores 
caudales ecológicos del río Águeda. Se determina que el caudal mínimo turbinado 
por la turbina 1 será 0,70 m³/s. 

- La Central Hidroeléctrica de Irueña tiene como punto de conexión la STR 
Fuenteguinaldo propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica. La potencia nominal 
del punto de conexión será 4.500 KW. De acuerdo con el estudio hidráulico, se 
determina la necesidad de limitar el caudal derivado por la turbina número 2 a salto 
neto máximo para no exceder la potencia máxima en el nudo de conexión. El caudal 
máximo de la central en estas condiciones será 8,40 m3/s (1,75 m3/s + 6,65 m3/s). 

- Ambas turbinas podrán operar en todo el rango de saltos, esto es entre el salto neto 
mínimo y salto neto máximo, teniendo el punto de máxima eficiencia en el salto neto 
nominal. Los rangos de operación para cada turbina serán los siguientes: 

o Turbina 1: 65,39 m – 55,89 m 

o Turbina 2: 63,83 m – 54,33 m. 

- El caudal nominal de la turbina 1 y 2 será 1,75 m3/s y 7,75 m3/s respectivamente. El 
caudal máximo derivado por la Central Hidroeléctrica de Irueña es 9,50 m3/s 

- Dado que no se podrá exceder los 4.500 kW en el punto de conexión, se procederá 
a la limitación a través del sistema de control de la turbina número 2 durante el 
funcionamiento G1+G2. El sistema de control, monitorizando la potencia en barras 
de la subestación de Irueña, ajustará el caudal derivado de la turbina 2 para no 
exceder la potencia máxima en el nudo de conexión. El caudal derivado en la turbina 
2 dependerá del salto neto en cada momento. 

 

En el anejo AE-01 Equipos Electromecánicos se muestra el cálculo del equipamiento 

electromecánico, teniendo en cuenta los condicionantes citados anteriormente. Como 

resumen de las principales características, a continuación se presentan las características  
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TURBINA - 1 

Salto neto nominal 61,89 m 

Salto neto máximo 65,39 m 

Salto neto mínimo 55,89 m 

Caudal nominal1 1,75 m3/s 

Caudal mínimo requerido 0,70 m3/s 

Potencia nominal (Hn) 959 kW 

Potencia máxima (Hnmax) 1020 kW 

Velocidad  1.000 rpm 

Tabla 17. Resumen características Turbina – 1 Francis Horizontal. 

GENERADOR -1  

Tipo de generador Síncrono 

Topología Eje Horizontal 

Tipo de Turbina Francis 

Tipo de servicio S-1 

Potencia (kVA) 1.093 

Tensión (kV) 6.0002 

Factor de potencia 0,90 

Potencia activa (kW) 983 

Frecuencia 50 Hz 

Velocidad (rpm) 1.000 

Embalamiento (rpm) 1.786 

Altitud (m.s.n.m) < 1000 

Tº Ambiente 40º C 

Clase de aislamiento F 

Clase de calentamiento B 

Forma constructiva IM-1001 

Grado de protección IP-23 

Método de refrigeración IC-01 

Tabla 18. Resumen características generador Nº 1 

                                                      
1 Preferiblemente la turbina - 1 podrá turbinar el caudal nominal a salto neto mínimo. 

2 El generador podrá operar establemente con una desviación de ±10% de la tensión nominal de cara al 

cumplimiento de la Norma Técnica UE 2016/63 
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TURBINA - 2 

Salto neto nominal 60,33 m 

Salto neto máximo 63,83 m 

Salto neto mínimo 54,33 m 

Caudal nominal3 7,75 m3/s 

Caudal mínimo requerido *4 

Potencia nominal (Hn) 4.193 kW 

Potencia máxima (Hnmax) 4.456 kW5 

Velocidad  500 rpm 

Tabla 19. Resumen características Turbina – 2 Francis Horizontal. 

GENERADOR -2  

Tipo de generador Síncrono 

Topología Eje Horizontal 

Tipo de Turbina Francis 

Tipo de servicio S-1 

Potencia (kVA) 4.769 

Tensión (kV) 6.0006 

Factor de potencia 0,90 

Potencia activa (kW) 4.292 

Frecuencia 50 Hz 

Velocidad (rpm) 500 

Embalamiento (rpm) 906 

Altitud (m.s.n.m) < 1000 

Tº Ambiente 40º C 

Clase de aislamiento F 

Clase de calentamiento B 

Forma constructiva IM-1001 

Grado de protección IP-23 

Método de refrigeración IC-01 

Tabla 20. Resumen características generador Nº 2 

                                                      
3 Preferiblemente la turbina - 2 podrá turbinar el caudal nominal a salto neto mínimo. 

4 El mínimo técnico de la turbina - 2 será el máximo posible aportando mayor flexibilidad a la planta. 

5 Potencia a salto neto máximo y caudal nominal (7,75 m3/s) 

6 El generador podrá operar establemente con una desviación de ±10% de la tensión nominal de cara al 

cumplimiento de la Norma Técnica UE 2016/63 
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Imagen 44. Implantación Equipos Electromecánicos. 

Además de los equipos principales (turbinas y generadores) cada unidad dispondrá de 

los siguientes equipos auxiliares: 

- Sistema de regulación 

- Sistema de lubricación 

- Sistema de refrigeración 

- Válvula de guarda 

- Válvula de descarga en el caso del grupo 1.  

 

Para el correcto funcionamiento de los turbogrupos se dispone de los cuadros de mando 

y protección en el interior de la sala de control. En esta sala se encuentra el controlador de la 

Planta Hidroeléctrica y el sistema SCADA para supervisión y operación de la Central 

Hidroeléctrica.  

Los generadores estarán protegidos por cabinas de media tensión ubicadas en el nivel 

de plataforma. Se dispondrá de cuatro cabinas (Medida, SS.AA, Generador 1 y Generador 2). 

La celda de medida se conectará a través de cable aislado con el transformador elevador, el 

cual se encuentra en la subestación intemperie. 

Para el montaje y mantenimiento de los grupos, la Central Hidroeléctrica dispondrá de 

un puente grua birraíl de 20T que discurrirá a lo largo de toda la Central Hidroeléctrica. 

Por último, además de todos los equipos presentados anteriormente la central 

hidroeléctrica dispondrá de todas las instalaciones necesarias para la operación e integridad 

de la misma, a continuación, se enumeran todas las instalaciones proyectadas: 
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- Instalación de alumbrado y alumbrado de emergencia. 

- Instalación de fuerza. 

- Instalación de ventilación y ventilación forzada. 

- Instalación de contraincendios. 

- Instalación de agua de abastecimiento. 

- Instalación de saneamiento. 

- Sistema de drenaje agua industrial 

- Sistema de drenaje vaciado del circuito hidráulico 

9.7. SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  

El sistema de control, tanto de la planta hidroeléctrica como el de la subestación, estará 

basado en una arquitectura formada por un controlador (PLC) y un SCADA monopuesto. El 

controlador supervisará y controlará el proceso y el sistema SCADA será la interfaz para el 

operador.  

El programa de control de la instalación se diseñará de modo que la central pueda 

funcionar sin presencia de personal, disponiendo también de la posibilidad de operar en modo 

manual. 

El controlador (PLC) y sus tarjetas, entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, 

será instalado en el interior del cuadro de control hidromecánico. El software SCADA estará 

instalado en un ordenador de sobremesa ubicado en el interior de la sala de control. 

 

Imagen 45. Arquitectura de control y comunicaciones. 
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El controlador de la central hidroeléctrica será el encargado de ejecutar / controlar las 

siguientes funcionalidades como mínimo: 

- Supervisión de todas las señales de campo de los turbogrupos, instalaciones 
auxiliares (SS.AA, cargador baterías, ventilación, drenaje, subestación, etc). 

- Ejecutar la activación / desactivación, arranque /parada, apertura/cierre, etc, de 
equipos eléctricos y equipos electromecánicos de la central hidroeléctrica y 
subestación.  

- Supervisar las operaciones ejecutadas en modo manual por parte del operador, 
bloqueando operaciones inseguras para la planta o para el propio personal. 

- Supervisar y ejecutar las operaciones ejecutadas en modo automático, de acuerdo 
con la lógica de programación desarrollada. Se incluirá en la lógica de programación 
al menos las siguientes: 

o Maniobra de arranque, parada lenta, parada de emergencia de los turbogrupos. 

o Control estable y regulación de los turbogrupos durante el proceso de 
generación. Se incluirá en esta funcionalidad las lógicas necesarias para el 
turbinado del caudal ecológico (según época del año) y la gestión de los grupos 
para no exceder de la potencia máxima de conexión de la Central Hidroeléctrica 
de Irueña.  

o Maniobra de la válvula de descarga de la central hidroeléctrica, garantizando el 
caudal ecológico.  

o Control de las turbinas, funcionalidad de regulador de turbina para supervisar 
y llevar a cabo la regulación de velocidad y toma de carga en los diferentes 
estados de la máquina (en vacío o sincronizada). El Controlador dispondrá de la 
lógica propia del regulador de turbina, permitiendo modos de control por 
velocidad, apertura, potencia, nivel y caudal.  

o Control secuencial para activación/desactivación del regulador de tensión de 
cada máquina. El controlador encenderá o apagará el regulador de tensión, de 
acuerdo a la secuencia lógica de operación. El controlador proporcionará las 
consignas de operación requeridas en cada momento al regulador de tensión 
de cada máquina.  

o Control secuencial para activación/desactivación de la columna de 
sincronización para la sincronización de cada máquina. El controlador arrancará 
o parará el sincronizador según sea necesario. El controlador manejará el 
sistema de contactores necesarios que permitirá disponer de un único 
sincronizador para las dos máquinas. 

o Supervisión y control de interruptores y seccionadores motorizados en el nivel 
de 400 V, 6.000 V y 45.000 V. Está funcionalidad incluye la gestión de la 
conmutación automática de transformador de servicios auxiliares y grupo 
diésel. 

o Control del sistema de drenaje de la planta hidroeléctrica, de acuerdo con los 
niveles en el pozo de achique.  
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Por su parte, el acceso a Internet del sistema de comunicaciones y en su defecto del 

sistema de control se realizará inicialmente a través de una conexión satélite. Durante la fase 

de ejecución del proyecto se comprobará otras posibles opciones de conexión a Internet (4G, 

fibra óptica, etc) que pudieran mejorar la conexión vía satélite. 

El sistema de conexión a Internet por satélite dotará a la central hidroeléctrica de una 

conexión que permita navegar por internet con soltura, así como transmitir o recibir todos 

aquellos datos necesarios por el sistema de control y telemando, con tiempos de refresco 

aceptables, de acuerdo con el proceso productivo. 

El sistema se compondrá de al menos los siguientes elementos: 

- Antena parabólica instalada en la cubierta de la central hidroeléctrica. 

- Router instalado en el interior del rack de comunicaciones de la central hidroeléctrica 
y conectada al firewall de la central hidroeléctrica.  

- Cableado desde la antena hasta el router suministrado.  

 

Los requerimientos de la conexión a Internet serán los siguientes como mínimo: 

- Velocidad máxima de bajada: 20 Mbps 

- Velocidad máxima de subida: 6 Mbps 

- Dirección IP fija asignada al cliente. 

- Capacidad para la gestión completa de los puertos de la conexión. 

9.8. SUBESTACIÓN  

La subestación de la Central Hidroeléctrica Irueña, en búsqueda del menor impacto 

ambiental y su diseño compacto, se proyecta como una subestación aislada en gas SF6 de tipo 

HIS (Hybrid Insulated Switchgear).  

La principal ventaja de este tipo de subestación es que los interruptores, seccionadores 

y transformadores de medida están dispuestos en modo compacto en envolventes estancas 

de gas, lo que reduce notablemente el tamaño de instalación.  

La subestación de Irueña dispondrá en su parque intemperie de un transformador 

elevador de 6.000 V (tensión de generación) a 45.000 V (tensión de interconexión). 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Clase de refrigeración Natural de aceite / Natural de aire 

Clase de servicio Continuo 

Clase de corriente Alterna, trifásica, 50 Hz 

Número de arrollamientos Tres 

Refrigeración ONAN 5.000 kVA 
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TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Intensidad de diseño lado A.T. 64,15 A 

Intensidad de diseño lado M.T. 481,13 A 

Grupo de conexión YNd11 

Lado AT 45.000  4 x 2,5 %V 

Lado BT 6.000 V 

Tabla 21. Características transformador de potencia. 

 Además del transformador de potencia y del módulo HIS, ya citado, se dispondrá de 

descargadores de sobretensión a la llegada de línea y en el secundario del transformador de 

potencia. Por último, será necesario la instalación de un transformador de tensión también a 

la llegada de línea de tipo convencional. Las conexiones de los diferentes equipos: 

transformador, módulo HIS, descargadores de sobretensión, etc se realizará con conductor 

desnudo idéntico al utilizado para la línea de interconexión (LA-78). 

Además del montaje de los equipos se realizarán los respectivos trabajos de obra civil 

tales como: movimiento de tierras, cimentaciones, drenajes, canalizaciones, red de tierras, 

urbanización y vallado perimetral, todo acorde a los planos adjuntos con el presente proyecto. 

El diseño de la aparamenta de la subestación se ha basado en los niveles de aislamiento 

establecidos por la norma IEC 60071-1 e IEC 60071-2 para un nivel de tensión de 45 kV, tensión 

de la línea de interconexión.  

 

Imagen 46. Planta Subestación Eléctrica 
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10. POTENCIA Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

La Central Hidroeléctrica de Irueña tiene un salto bruto máximo de 65,95 m y un salto 

bruto mínimo de 56,47 m. El salto bruto nominal es de 62,47 m. Se considera un caudal total 

para la operación con salto máximo de 8,40 m3/s y para el salto nominal de 9,50 m3/s. 

Para la operación con el salto máximo se limita el caudal derivado para no exceder la 

potencia de 4500 kW que es la máxima que puede evacuarse en la SET de conexión. 

La potencia de la central viene determinada por la expresión: 

𝑃𝑜𝑡 (𝑀𝑊) = 𝑄(
𝑚3

𝑠
) × 𝐻𝑛𝑒𝑡𝑜(𝑚) ×  9,81 × 𝜌 × 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 × 𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜/1000  

Donde: 

- Pot= Potencia en MW. 

- Q= Caudal en m³/s. 

- H= Salto neto (m). 

- g= gravedad (9,81 m/s²). 

- tur= rendimiento turbina (máximo 0,92) 

- gen= rendimiento generador (máximo 0,963) 

- t= rendimiento trafo (máximo 0,985) 

- = densidad (kg/m³). 

 

La energía producida se calcula según la expresión: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑀𝑊ℎ) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑀𝑊)𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 

Para el cálculo de la producción se obtiene el salto bruto mediante la diferencia de la 

cota del embalse y la del río en la descarga. 

Se obtienen las pérdidas de carga según lo indicado en anejo EG366030103 A04.01: 

Cálculo hidráulicos y mecánicos de la tubería forzada, obteniendo los siguientes saltos netos. 

Se diferencia la operación en solitario de cada uno de los grupos y la operación de los dos 

grupos simultáneamente. 

GRUPO 1: SOLO TURBINA G1 (1,75 m3/s) 

 Salto bruto máximo 66,18 

 Salto bruto mínimo 56,68 

 Salto nominal 62,68 

 Salto neto máximo 65,39 

 Salto neto mínimo 55,89 
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 Salto neto nominal 61,89 

   

GRUPO 2: SOLO TURBINA G2 (7,75 m3/s) 

 Salto bruto máximo 65,97 

 Salto bruto mínimo 56,47 

 Salto nominal 62,47 

 Salto neto máximo 63,83 

 Salto neto mínimo 54,33 

 Salto neto nominal 60,33 

      

G1 Y G2  TURBINAN G1 Y G2. GRUPO 1 TURBINAN G1 Y G2. GRUPO 2 

 Salto bruto máximo 65,95 Salto bruto máximo 65,95 

 Salto bruto mínimo 56,45 Salto bruto mínimo 56,45 

 Salto nominal 62,45 Salto nominal 62,45 

 Salto neto máximo 63,81 Salto neto máximo 63,84 

 Salto neto mínimo 53,92 Salto neto mínimo 53,71 

 Salto neto nominal 59,92 Salto neto nominal 59,71 

Tabla 22. Saltos netos por grupo. 

Según lo indicado anteriormente, la producción media anual obtenida en la central de 

Irueña es de 10,42 GWh. 

11. TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

La zona de estudio se localiza en la Comunidad de Castilla y León, en la provincia de 

Salamanca y entre los términos municipales de El Bodón y Sahugo. La presa de Irueña se 

localiza unos 500 m aguas abajo de la confluencia de los ríos Águeda y Mayas. El 

emplazamiento previsto para las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento 

hidroeléctrico se sitúa en el pie de la presa de Irueña, en su margen derecha. 

La Resolución de 19 de abril de 1995, de la Dirección General de Política Ambiental, por 

la que se formula Declaración de Impacto Ambiental Positiva sobre el proyecto del “Embalse 

de Irueña en el río Águeda (Salamanca)” de la Dirección General de Obras Hidráulicas, 

establece las medidas ambientales a adoptar para la realización y seguimiento de esas obras. 

En esta DIA, entre los usos compatibles de las obras a acometer se incluía el 

aprovechamiento hidroeléctrico de la presa. 

Así las cosas, el 10 de abril de 2018 se hace entrega del Estudio de Impacto Ambiental 

del aprovechamiento hidroeléctrico de la Presa de Irueña al Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Salamanca, Delegación Territorial de Salamanca. 
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A raíz de esto, la Delegación Territorial de Salamanca, Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Salamanca, resuelve en fecha 19 de febrero de 2019:  

“Determinar que el Proyecto de «APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA 

DE IRUEÑA», promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero, NO TIENE EFECTOS 

SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, en los términos establecidos en el presente 

Informe de Impacto Ambiental, por los motivos expuestos anteriormente y sin perjuicio de 

otra normativa vigente que sea de aplicación”. 

Y, en cuanto a la consideración de afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales, 

la misma resolución concluye:  “Según el informe emitido el por el Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Salamanca, se concluye que tras estudiar la ubicación de las actuaciones 

previstas y comprobar su coincidencia con la Red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas 

las mismas, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, 

de 10 de febrero, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o 

en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad del siguiente lugar 

incluido en Red Natura 2000: ZEC El Rebollar (ES4150032), siempre y cuando se cumplan las 

condiciones establecidas expuestas en el presente Informe, que constituyen el Informe de 

Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el 

artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.” 

En el Anejo Nº 8 de Consideraciones Generales “Medidas de restauración ambiental e 

integración paisajística” se justifica el cumplimiento y adopción en el presente proyecto de las 

medidas correctoras establecidas en dicha resolución. 

12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo a la Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y el 

Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre se elabora el correspondiente Estudio de Seguridad 

y Salud incluido en el Anejo Nº 9 de Consideraciones Generales. 

Según se recoge en el artículo 4 del R.D. 1627/1997, de obligatoriedad del estudio de 

seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras: 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 

siguientes:  

- - Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas. 

- - Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 EG366030101.02 69 

- - Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

- - Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

Así, atendiendo al apartado 1 del anterior artículo, se incluye en el anejo Nº 9 de 

Consideraciones Generales un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto asciende al 

total de 71.730,63 euros de ejecución material. 

13. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye en el Anejo Nº10 

de Consideraciones Generales un Estudio de Gestión de Residuos. 

El Real Decreto 105/2008 tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar: su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 

El Contratista estará obligado a separar en obra los residuos generados, según las 

tipologías de la Categoría 17 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (y corrección de 

errores de 12 de marzo), por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. En el Anejo Nº10 de Consideraciones Generales se 

identifican y cuantifican los residuos susceptibles de generarse en obra. 

Se entregarán a gestor autorizado todos los residuos generados y no reutilizados en la 

obra. 

El Contratista facilitará al Director de Obra todos los certificados de entrega a gestor 

homologado para cada residuo, así como, justificación de que todo el transporte se realiza por 

empresa homologada para el tipo de residuo a transportar. 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para 

la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará 

cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras. 
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Todos los residuos generados en la obra serán tratados según el Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, con las siguientes operaciones: 

1) Recogida en punto de producción y agrupamiento según tipología a la plaza de 

carga. 

2) Almacenamiento, depósito temporal de los residuos, con carácter previo a la 

valorización o eliminación, siempre inferior a 6 meses. 

3) Transporte de los residuos fuera del área de almacenamiento (pie de carga) hasta 

los destinos de valorización o eliminación. 

4) Valorización, en el sentido de cualquier procedimiento que permita el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro 

la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente. 

5) Eliminación, procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial. 

Las operaciones 3ª, 4ª y 5ª deben ser realizadas por personas físicas o jurídicas 

homologadas para tal fin en cada una de las categorías en que corresponda (gestores 

autorizados). 

El Presupuesto de Ejecución Material para Gestión de Residuos asciende a la cantidad 

de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

(138.405,17 €). 

14. PROGRAMA DE TRABAJO 

Se incluye en el Anejo Nº07 de Consideraciones Generales Plan de Obra, la programación 

de las obras, determinándose el tiempo necesario para la ejecución de las unidades más 

importantes. 

El período de ejecución deducido para las obras asciende a VEINTE (20) MESES, 

equivalentes a OCHENTA (80) SEMANAS. 

El plazo de garantía de las obras será de DOS (2) AÑOS, a contar desde la recepción de la 

obra. 

Debe tenerse presente, que la ejecución de la línea de alta tensión de interconexión con 

SET Fuenteaguinaldo, se ejecutará independientemente de las obras contenidas en este 

proyecto, sin más condicionante que los apoyos inmediatos a la nueva SET se ejecuten con 
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posterioridad a la finalización de la tubería forzada. Asimismo, el plazo de ejecución de la línea, 

habrá de solaparse con el plazo establecido en el presente proyecto. De esta manera, queda 

garantizado que la puesta en marcha de la CH Irueña pueda realizarse 20 meses después de la 

firma del acta de replanteo para inicio de las obras. 

15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según se recoge en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, será exigible la clasificación en 

los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. 

Las clasificaciones a exigir al contratista serán: 

Actividad PEM %PEM Grupo Subgrupo Duración 
Anualidad 

media 
Categoría 

Conducción forzada  989.381,57 € 21,3 % E 6 8 MESES 1.766.046,10 € 4 

Casa de máquinas y 

equipos electromecánicos 
2.332.816,17 € 49,5 % I 2 15 MESES 2.220.840,99 € 4 

Subestación eléctrica 368.234,02 € 7,9% I 5 7 MESES 751.197,40 € 3 

Estructuras 399.167,48 € 8,6 % C 2 3,5 MESES 1.628.603,32 € 4 

Tabla 23. Clasificación del contratista 

16. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Se ha procedido a obtener la fórmula polinómica de revisión de precios siguiendo las 

directrices contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordena-miento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y las fórmulas que 

se proponen en el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre por el que se aprueba la relación 

de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de 

obras y de los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

administraciones públicas.  

Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre la revisión de precios procede 

cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y 

hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 
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ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 

excluidos de la revisión. 

El plazo previsto para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto de 

Construcción se estima en veinte (20) meses, por lo que se propone la fórmula nº 561 por ser 

la que mejor se ajusta a las características de las obras que se definen en este proyecto: 

Fórmula tipo nº 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías 

más representativas: instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. 

Kt=0.10·Ct/C0+0.05·Et/E0+0.02·Pt/P0+0.08·Rt/R0+0.28·St/S0+0.01·Tt/T0+0.46 

El significado de los coeficientes utilizados tanto en el cuadro como en la fórmula tipo a 

utilizar es el si-guiente: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t 

Co =Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución 

Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t 

Po =Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación 

Pt = Índice de coste de los productos plásticos en el momento de la ejecución t 

Ro =Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación 

Rt = Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de la ejecución t 

So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación 

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t 

To = Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la licitación 

Tt = Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la ejecución t 
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17. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de las obras se desglosa en la siguiente tabla: 

Capítulo 
            

Importe 
  

1 OBRA CIVIL       

 1.1 TRABAJOS PREVIOS   60,000.00   

 1.2 CONDUCCION FORZADA       

 1.2.1 CONEXION PIEZA DE TOMA       

 1.2.1.1 ENVUELTA HORMIGON   49,378.38   

 1.2.1.2 CONDUCCION   103,998.00   

   Total 1.2.1 CONEXION PIEZA DE TOMA   153,376.38   

 1.2.2 CONDUCCION       

 1.2.2.1 DEMOLICIONES   961.55   

 1.2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   185,734.74   

 1.2.2.3 CONDUCCION   335,887.63   

 1.2.2.4 MACIZOS DE ANCLAJE   145,372.03   

 1.2.2.5 REPOSICIONES   2,817.05   

   Total 1.2.2 CONDUCCION   670,773.00   

 1.2.3 BIFURCADOR       

 1.2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   9,074.64   

 1.2.3.2 CONDUCCION   77,614.75   

 1.2.3.3 MACIZO DE ANCLAJE   78,542.80   

   Total 1.2.3 BIFURCADOR   165,232.19   

   Total 1.2 CONDUCCION FORZADA   989,381.57   

 1.3 CASA DE MAQUINAS       

 1.3.1 ATAGUIA DE PROTECCION   57,397.48   

 1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   110,699.55   

 1.3.3 ESTRUCTURA       

 1.3.3.1 EDIFICIO       

 1.3.3.1.1 CIMENTACIONES Y FOSOS   172,494.56   

 1.3.3.1.2 ALZADOS   54,294.58   

 1.3.3.1.3 CUBIERTA   31,803.40   

   Total 1.3.3.1 EDIFICIO   258,592.54   

 1.3.3.2 CANAL DE DESCARGA   140,574.94   

   Total 1.3.3 ESTRUCTURA   399,167.48   

 1.3.4 CUBIERTA   49,194.77   

 1.3.5 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO   8,024.73   

 1.3.6 CERRAMIENTOS       

 1.3.6.1 CERRAMIENTOS INTERIORES   460.98   

 1.3.6.2 CERRAMIENTOS EXTERIORES   104,252.93   

   Total 1.3.6 CERRAMIENTOS   104,713.91   
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Capítulo 
            

Importe 
  

 1.3.7 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR       

 1.3.7.1 REVESTIMIENTOS   26,928.64   

 1.3.7.2 PAVIMENTOS   18,527.61   

   Total 1.3.7 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR   45,456.25   

 1.3.8 CARPINTERIA   44,071.17   

 1.3.9 INSTALACIONES       

 1.3.9.1 SANEAMIENTO       

 1.3.9.1.1 SANITARIOS Y FONTANERIA   1,056.31   

 1.3.9.1.2 DEPURACION Y EVACUACION EXTERIOR   6,027.73   

   Total 1.3.9.1 SANEAMIENTO   7,084.04   

 1.3.9.2 ABASTECIMIENTO   2,456.42   

   Total 1.3.9 INSTALACIONES   9,540.46   

 1.3.10 PLATAFORMA       

 1.3.10.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   21,221.20   

 1.3.10.2 DRENAJE   13,385.49   

 1.3.10.3 PAVIMENTACION   19,764.25   

 1.3.10.4 CERRAMIENTO   18,404.42   

   Total 1.3.10 PLATAFORMA   72,775.36   

   Total 1.3 CASA DE MAQUINAS   901,041.16   

 1.4 SET       

 1.4.1 CERRAMIENTO   7,100.27   

 1.4.2 PAVIMENTO   2,440.48   

 1.4.3 DRENAJE   3,355.14   

 1.4.4 CIMENTACIONES   19,898.62   

   Total 1.4 SET   32,794.51   

 1.5 ACCESOS       

 1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS   35,023.64   

 1.5.2 DRENAJE   23,261.39   

 1.5.3 AFIRMADO   77,165.39   

 1.5.4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO   71,454.72   

   Total 1.5 ACCESOS   206,905.14   

 1.6 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL       

 1.6.1 MEDIDAS PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS   33,660.13   

 1.6.2 MEDIDAS DE RESTAURACION AMBIENTAL   7,846.45   

   Total 1.6 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL   41,506.58   

   

Total 1 OBRA CIVIL  

 

2,231,628.96 
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Capítulo 
            

Importe 
  

2 EQUIPOS HIDROMECANICOS   84,894.45   

3 EQUIPOS ELECTROMECANICOS       

 3.1 EQUIPOS ELECTROMECANICOS   1,715,194.01   

 3.2 SUBESTACION       

 3.2.1 Estructura metálica   12,442.37   

 3.2.2 Aparamenta   317,473.27   

 3.2.3 Conectores y conductores   5,523.87   

   Total 3.2 SUBESTACION   335,439.51   

 3.3 INSTALACIONES AUXILIARES   57,874.24   

   
Total 3 EQUIPOS ELECTROMECANICOS  

 
2,108,507.76 

  

4 VARIOS       

 4.1 SEGURIDAD Y SALUD   71,730.63   

 4.2 GESTION DE RESIDUOS   138,405.17   

 4.3 LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS   18,000.00   

      
Total 4 VARIOS  

  
228,135.80 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   4,653,166.97   

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

  

13% de Gastos Generales  604,911.71   

6% de Beneficio Industrial  279,190.02   

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA  5,537,268.70   

Asciende el Presupuesto Base de Licitación sin IVA a la expresada cantidad de CINCO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

 

  

I.V.A.: 21%  1,162,826.43   

                  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA.  6,700,095.13 €  

Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA a la expresada cantidad de SEIS 
MILLONES SETECIENTOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 

Tabla 24. Resumen del presupuesto. 
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ANEJOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS  

AE-1 Definición de equipos electromecánicos Central Hidroeléctrica 

AE-2  Definición de equipos eléctricos Subestación Eléctrica. 
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AE-5 Definición del sistema de control y comunicaciones 

AE-6 Diseño de instalaciones auxiliares  

AE-7 Cálculos magnéticos 

02. PLANOS 

03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

04. PRESUPUESTO 

4.1 Mediciones 

 Mediciones auxiliares 

 Mediciones generales 

4.2 Cuadros de Precios Nº1 

4.3 Cuadros de Precios Nº2 

4.4 Presupuesto 

 Presupuesto por capítulos 

 Presupuesto de ejecución material 

 Presupuesto base de licitación 

Tabla 25. Relación de documentos. 
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19. CONCLUSIÓN 

En el presente documento se ha realizado el estudio de diseño final y la definición 

constructiva de la Central Hidroeléctrica de Irueña y la SET asociada, detallando los distintos 

sistemas y elementos que la conforman. 

Se propone la aprobación del proyecto estimando que las obras proyectadas han 

quedado total y correctamente definidas.  

Adicionalmente, se declara responsablemente que las obras proyectadas constituyen 

una obra completa, según se define en el artículo 15 del RDL 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

A Coruña, diciembre de 2022 

 

Fdo.: José Ángel Núñez Ares 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Colegiado nº 9.373 
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1. ANTECEDENTES  

La presa de Irueña ha sido construida por el Estado en el curso medio-alto del río Águeda, 

en la provincia de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahugo; y 

pertenece a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. Las obras comenzaron en 1997 

y finalizaron en el año 2003. El fin principal del embalse es regular el río Águeda y evitar así las 

inundaciones que sufre cíclicamente el pueblo de Ciudad Rodrigo. 

El 10 de junio de 2015 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (C.H.D.) y el 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) firmaron un Convenio 

de Colaboración para la realización de un Estudio de Viabilidad y de los Proyectos Básicos del 

Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Presa de Irueña. 

En julio de 2015, IDAE llevó a cabo una licitación pública para la adjudicación de dichos 

trabajos, adjudicándose finalmente a la empresa INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. 

(INCISA), finalizando los trabajos en abril de 2017 y concluyendo favorablemente su viabilidad 

técnica y económica y entregando los siguientes proyectos administrativos: 

- “PROYECTO BÁSICO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, de fecha mayo de 2016”. 

- “PROYECTO BÁSICO ELECTROMECÁNICO, de fecha febrero de 2017”. 

- “PROYECTO BÁSICO DE OBRA CIVIL, de fecha febrero de 2017”. 

- “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RELACION DE AFECTADOS, de fecha febrero de 
2017”. 

En base a estos proyectos y según establece en el Convenio de Colaboración, la CHD ha 

tramitado y obtenido las siguientes autorizaciones necesarias para el inicio de las obras de 

ejecución de la central hidroeléctrica de Irueña: 

- RESOLUCIÓN FAVORABLE de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Salamanca, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto 
de aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña. 

- PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN de la compañía eléctrica distribuidora otorgando las 
condiciones técnicas para la conexión de la CH Irueña con una potencia de 4,5 MW 
a la STR Fuenteguinaldo. Abril 2017. 

- AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DEL ANTEPROYECTO ELECTROMECÁNICO 
PARA EL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA DE IRUEÑA Y LAS 
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN de la energía generada por la central hidroeléctrica 
de Irueña a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales 
de El Bodón y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación 
Hidrográfica del Duero, de fecha 7 de mayo de 2019. 

- Con fecha 24 de septiembre de 2020, se firmó el Convenio entre la Confederación 
Hidrográfica del Duero O.A. (C.H.D.) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía E.P.E. (IDAE) para el proyecto y construcción de la Central Hidroeléctrica 
de Irueña (Salamanca), publicándose posteriormente la resolución en el BOE nº 284 
de fecha 27 de octubre de 2020.  
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- El 29 de enero de 2021, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real 
Decretoley 15/2018, de 5 de octubre, se firmó un contrato de encargo entre la CHD, 
IDAE e I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para la construcción de las 
instalaciones necesarias para el refuerzo de red de distribución existente asociadas 
a la STR Fuenteguinaldo (Salamanca) que permita la conexión a dicha red de la 
instalación de generación de la denominada CH de Irueña. 

 

A fin de garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento del citado Convenio, se ha 

constituido paritariamente una Comisión mixta de Seguimiento, vigilancia y control, 

compuesta por dos representantes de IDAE y dos de la CHD. Esta Comisión, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 49.1f). de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 

control del Convenio y que entre sus funciones se encuentran: 

- Conocer y aprobar cualesquiera proyectos de ejecución que afecten a las 
instalaciones que integran el proyecto, 

- Valorar, decidir y aprobar el, contenido de los pliegos de bases que regirán los 
mismos y aprobar los resultados de las valoraciones de ofertas realizadas por IDAE. 
«E.P.E». 

- Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de recepción 
provisional de equipos e instalaciones, e inicio de explotación de la Central. 

- Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de recepción 
y puesta en marcha de las instalaciones. 

- Ser el órgano de responsabilidad máximo de todas las decisiones durante todas las 
fases del Convenio. 

 

Igualmente, para el mejor seguimiento y control del convenio y de sus diferentes fases, 

se ha creado una Comisión Ejecutiva, compuesta por un representante de IDAE y otro de la 

CHD y que será la encargada de, entre otras, las siguientes funciones: 

- Coordinar los trabajos, para llevar a cabo la ejecución y puesta en marcha de la 
Central de acuerdo con la planificación establecida. 

- Mantener actualizada la planificación del proyecto incorporando las modificaciones 
que se requieran en función de las necesidades. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de los trabajos para la 
redacción del proyecto de construcción (fase 1ª), pudiendo presentar propuestas a 
la Comisión de Seguimiento. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de las obras (fase 2ª), 
pudiendo presentar propuestas a la Comisión de Seguimiento. 

- Coordinar y supervisar los trabajos de explotación, operación y mantenimiento (fase 
4ª), a realizar por la CHD «O.A.», con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 
de la Central. 

Así las cosas, en fecha 21 de abril de 2022 el IDAE adjudica a AIN active el contrato para 

la realización de los trabajos de ingeniería para la construcción y puesta en marcha de la central 
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hidroeléctrica de pie de presa del embalse de Irueña, situada en el río Águeda, en la provincia 

de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahugo. 

Los trabajos a realizar consisten en la definición de los proyectos constructivos para 

obtención de la autorización administrativa de construcción (a partir de los proyectos básicos 

administrativos existentes), la preparación de los pliegos para la licitación del contrato de 

obras, montajes y suministros, así como el análisis y valoración de las ofertas recibidas en 

dichas licitaciones. Una vez contratadas las obras y suministros, corresponderá al adjudicatario 

las labores de supervisión de la ingeniería de detalle y dirección facultativa de obras y montajes 

electromecánicos, coordinación de seguridad y salud y pruebas y puesta en marcha de la 

central hidroeléctrica y finalmente la revisión y validación de toda la documentación generada 

en el proyecto. 

Se adjunta la resolución favorable de la Delegación Territorial de Salamanca por la que 

se hace público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de aprovechamiento 

hidroeléctrico de Irueña, y las autorizaciones administrativas vigentes hasta la fecha. 
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APÉNDICE 01 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
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aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Salamanca, 
por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico de la presa de Irueña, promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica 
del Duero, ubicada en los términos municipales de El Saugo, El Bodón y Fuenteguinaldo 
(Salamanca). Expte.: EIA-SA-18-08 (S).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental y en el artículo 59 del Texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de  
12 de noviembre; se hace público, para general conocimiento, el Informe de Impacto 
Ambiental por el que se determina que no tiene efectos significativos sobre el Medio 
Ambiente el proyecto de «aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña», 
promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero, ubicada en los TT.MM. de  
El Saugo, El Bodón y Fuenteguinaldo.

Esta Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente 
competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones 
fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 
en virtud del Art. 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, aprobada por D.Lvo. 1/2015, de 12 de noviembre.

Salamanca, 13 de febrero de 2019.

El Delegado Territorial, 
Fdo.: Bienvenido Mena Merchán
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ANEXO QUE SE CITA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE FORMULA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO DE «APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA  
DE IRUEÑA», PROMOVIDO POR IDAE Y CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA  

DEL DUERO, UBICADA EN LOS TT.MM. DE EL SAUGO,  
EL BODÓN Y FUENTEGUINALDO. EIA-SA-18-08 (S)

El artículo 7.2 apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, establece que los proyectos comprendidos en el Anexo II serán objeto de una 
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, en la que el órgano ambiental determinará 
si dicho proyecto debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria o por 
el contrario no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. La decisión debe ser 
motivada y pública y se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III.

El proyecto arriba referenciado se somete a Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada, por encontrarse en el Anexo II Grupo 4. Industria energética, letra d).

d) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

1.– Objeto y descripción del proyecto.

El proyecto tiene como objeto el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de 
Irueña y para ello se busca la solución más adecuada desde el punto de vista técnico 
económico y ambiental.

La presa de Irueña, se localiza entre los términos municipales de El Sahugo, El 
Bodón y Fuenteguinaldo, unos 500 m aguas abajo de la confluencia de los ríos Águeda 
y Maya. La minicentral que se proyecta se localizará a pie de la presa, en su margen 
derecha y cuenta con las siguientes infraestructuras:

 – Tubería forzada, de unos 220 m de longitud, enterrada en su mayor parte y Ø 2 m  
y que parte de una toma hidroeléctrica ya construida.

 – Casa de máquinas, para la implantación de dos grupos turbo generadores de tipo 
Francis, de dimensiones reducidas (33x17) m.

 – Dado que la tensión de generación de los grupos se establece en 6 kV, se hace 
necesaria la construcción en las inmediaciones de la casa de máquinas de 
una subestación transformadora (SE. Irueña) que eleve a 45 kV la tensión de 
generación de los grupos.

 – Línea de evacuación (Línea eléctrica aérea de alta tensión - LEAT):

• Longitud: 1.842 m desde la nueva subestación eléctrica hasta la subestación 
de Fuenteguinaldo, ya existente.

• Tensión nominal 45 kV.

• Apoyos de celosía.

• Crucetas tipo tresbolillo atirantado.

 – Caminos de acceso a la casa de máquinas.
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En base al estudio de viabilidad técnico - económico del aprovechamiento 
hidroeléctrico de la Presa de Irueña, se deduce que el caudal de equipamiento óptimo es 
de 15,40 m³/s, correspondiente al funcionamiento simultáneo de dos grupos de generación 
dispares de 11,0 y 4,40 m³/s. Con el salto bruto disponible que es de 66,50 m, que es la 
diferencia de cota entre la toma y la cota en el nivel de agua de descarga y el caudal 
óptimo de diseño, la máxima potencia inyectable se establecía en 8,391 MW, pero según 
el titular de la subestación de Fuenteguinaldo, por incapacidad técnica dicha potencia no 
puede ser absorbida por la subestación, por lo que finalmente se reduce de 8,391 MW a 
4,5 MW la máxima potencia inyectable.

2.– Documentación presentada.

El Documento Ambiental presentado, realiza un análisis de alternativas, descartando 
la Alternativa 0, que supondría desaprovechar el potencial hidráulico de la infraestructura, 
frente a otras alternativas basadas en los siguientes aspectos: el tipo de equipamiento 
hidráulico y en el trazado de la línea eléctrica de evacuación.

En cuanto al tipo de equipamiento se plantean 3 hipótesis o alternativas, optándose 
por la 2.ª hipótesis, consistente en la puesta de dos turbinas tipo FRANCIS, una principal 
y la segunda más pequeña dimensionada para un porcentaje del caudal máximo de la 
principal en base a que ofrece una flexibilidad de operación suficiente y el coste económico 
es intermedio entre las otras dos. En cuanto a las alternativas de trazado el principal criterio 
utilizado para la selección final ha sido la longitud del trazado, que para la Alternativa 1 fue 
de 1.842 m, frente a los más de 2.100 m que presentaba la Alternativa 2.

El Documento ambiental incluye un pequeño análisis del medio afectado, se realiza 
una identificación y valoración de los impactos más significativos, en su mayor parte 
valorado como compatibles y en algún caso como moderado, aquellos que afectan a los 
ciclos biológicos, la dinámica fluvial y a la avifauna por causa del tendido eléctrico. Se 
proponen toda una serie de medidas preventivas y correctoras que minimizarán dichos 
impactos, tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Finalmente se 
plantea un programa de vigilancia ambiental, bastante completo y detallado que garantiza 
el cumplimento de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

3.– Tramitación y consultas.

El 10 de abril de 2018, tiene entrada el Documento Ambiental denominado por el 
promotor como Estudio de Impacto Ambiental, para la tramitación de la evaluación de 
impacto ambiental simplificada del proyecto básico de aprovechamiento hidroeléctrico de 
la presa de Irueña.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental y tras la remisión de la solicitud de inicio, el Proyecto y el 
Documento Ambiental por parte del Servicio Territorial de Economía, se procedió por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a la apertura del trámite de consultas 
a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan 
en la siguiente tabla. La relación de los consultados así como los informes recibidos se 
reflejan en la misma:
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ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS CONTESTACIÓN
Ayuntamiento de El Sahugo
Ayuntamiento de El Bodón
Ayuntamiento de Fuenteguinaldo
Diputación Provincial de Salamanca X
Confederación Hidrográfica del Duero X
S. T. de Cultura y Turismo de la J.C. y L. en Salamanca X
S.T. de Agricultura y G. de la J.C. y L. en Salamanca
S.T. de Fomento de la J.C. y L. en Salamanca
S.T. de Sanidad y B. S. de la J.C. y L. en Salamanca X
S.T. de Economía de la J.C. y L. en Salamanca X
Secretaría Territorial - Sección de Protección Civil
S.T. de M.A. (Área de Gestión Forestal) X
S.T. de M.A. (Sección de Protección Ambiental) X
Ecologistas en Acción de Salamanca X

Cabe destacar que el Servicio Territorial de Medio Ambiente emite varios informes. 
En un primer informe de fecha 23 de julio de 2018, se solicita al promotor que estudie la 
posibilidad técnica para la restitución de la continuidad longitudinal del río Águeda. Tras la 
contestación del promotor, que es remitida a través del Servicio Territorial de Economía el 
17 de diciembre de 2018 y completada con nuevo informe de fecha 23 de enero de 2019, 
en el que se justifica la inviabilidad técnica ni económica de dicha actuación, se informa de 
nuevo, dejando sin efecto la restitución del cauce y manteniendo el cumplimiento del resto 
de las condiciones y consideraciones del IMENA (informe de afección al medio natural que 
incluye el IRNA informe de afección a Red Natura 2000).Todas ellas han sido tenidas en 
cuenta en el presente Informe de Impacto Ambiental.

El informe de Confederación detecta una serie de deficiencias en la documentación, 
presentada en relación con la consideración de los caudales ecológicos que será necesario 
revisar, así como el tema de planos, todo ello se pone como condicionado en el Informe 
de Impacto Ambiental.

Ecologistas en Acción insisten en que el órgano sustantivo debería ser la propia 
Confederación, que es la que otorga la concesión y por tanto el impacto debería ser a nivel 
de la Administración Central. Alegación que ya ha sido contestada en varias ocasiones por 
el Ministerio con competencias medioambientales, considerando que el órgano sustantivo 
debe ser el que ostente las competencia para el uso que se va a dar al agua, en este caso 
el uso es industrial (producción de energía).

3.– Análisis según los criterios del Anexo III (según nueva redacción de la Ley 9/2018, 
5 de diciembre).

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensión y diseño del proyecto: El hecho de contar con una presa ya existente, 
reduce considerablemente los posibles impactos del aprovechamiento hidroeléctrico, que 
se reducen a la construcción de la tubería de conducción de 220 m, el edificio de máquinas 
donde se ubican las turbinas de producción, situada aguas abajo de la presa y la de la 
línea de evacuación hasta la subestación, cuya longitud prevista es de aproximadamente 
2 km. Según el proyecto la producción máxima con las dos turbinas sería de 8,391 MW, 
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pero dado que el punto de conexión (subestación de Fuenteguinaldo) no puede asumir 
dicha potencia eléctrica, se optó por reducir la misma a 4,5 MW, que si es asumible sin que 
se produzcan sobrecargas en la subestación.

El proyecto de forma global en base a la producción y longitud de la línea eléctrica, 
podemos considerarlo como un proyecto de dimensiones reducidas.

Acumulación con otros proyectos: El aprovechamiento hidroeléctrico más próximo 
se encuentra aguas abajo del río Águeda a 4,78 km, denominado el Molino de Andrés, por 
lo cual dada la lejanía entre ambos proyecto no se considera que puedan tener efectos 
acumulativos.

Utilización de recursos naturales: El principal recurso a utilizar es el agua, que ya 
se encuentra embalsada con la presa existente (Irueña) y que será turbinada para la 
producción de energía eléctrica. Se garantizará en todo momento el mantenimiento de los 
caudales ecológicos, conforme a las condiciones establecidas en el informe de la propia 
Confederación, de esta forma se asegurará el mantenimiento de los ecosistemas aguas 
abajo de la central. Por otro lado el uso del agua para la generación de energía se puede 
considerar como una gestión del agua beneficiosa para el medio ambiente, por eso la 
energía hidroeléctrica es considerada una energía renovable.

Generación de residuos: Se producirán principalmente durante la fase de obras, 
durante la construcción de la casa de máquinas, la subestación y las conducciones. Se 
producirá polvo y residuos de construcción y demolición y durante la fase de explotación 
los residuos que se producirán serán, los asociados al mantenimiento de las instalaciones. 
Será necesario una correcta gestión de todos ellos para evitar posibles impactos.

Contaminación y otras perturbaciones: Este tipo de proyectos no supone en principio 
ningún riesgo de contaminación, salvo los riesgos potenciales de contaminación de suelos 
o del agua por vertido accidental de la maquinaria, cuya probabilidad es muy baja y 
mitigables con mediadas de protección y el establecimiento de zonas habilitadas para los 
trabajos de mantenimiento.

En cuanto al ruido, será el generado por las obras y posteriormente por la turbinas 
en la fase de explotación que deberá ajustarse a la Ley del ruido.

Riesgos de accidente graves y/o catástrofes: El proyecto actual no supone en principio 
ningún tipo de accidentes graves, contando con medidas de seguridad que incorporan un 
mecanismo de automatismo que garantizan la abertura de los órganos desagüe de la 
presa en caso de avenía o corte eléctrico en los equipos.

Riegos para la salud humana: No se prevé en principio ningún tipo de riegos para la 
salud humana.

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente del suelo: Dado que la actuación se realiza sobre la propia presa, 
luego estará directamente sobre zona de Dominio Público Hidráulico y el uso está ligado 
directamente al embalse de Irueña y su zona de influencia.

Salvo los 2 km de tendido eléctrico, el resto de instalaciones hidroeléctricas tienen 
una ocupación muy reducida y limitada a pie de presa y ubicadas entre la cerrada de 
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Irueña y la presa colchón existente, localizada a 200 m aguas abajo de esta, por lo que 
no se ha previsto que se deje ningún tramo del río «en seco» durante la explotación del 
sistema.

En cuanto a la abundancia relativa, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos 
en la zona y su subsuelo: El embalse y la presa existente, que ya fueron evaluados en 
su día, son los que causaron una fuerte transformación de los ecosistemas de la zona y 
en especial sobre los ríos Águeda y Mayas, el proyecto actual se ubica en una zona ya 
afectada por este tipo de infraestructuras, con una capacidad de regeneración muy difícil 
y muy a largo plazo.

La capacidad de absorción del medio natural, teniendo en cuenta las posibles figuras 
de protección ambiental que puedan verse afectadas, se puede señalar que:

• El proyecto está justo en el límite del ZEC El Rebollar (ES4150032), espacio 
incluido en Red Natura 2000.

• No se encuentra incluido dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Castilla y León.

• El proyecto se ubica dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación 
de la Cigüeña negra en Castilla y León, pero no coincide con Área Crítica para 
la especie.

• En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del  
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, 
se hace constar que, consultada la información disponible en la Consejería, en 
el ámbito de aplicación se ha constatado la presencia de los siguientes taxones, 
todos ellos de atención preferente pero con distinta calidad de la cita (cuadriculas 
entre 1-10 km2).

 � Catálogo de Flora Protegida:  Catálogo Calidad cita*

 � Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard  3 Atenc. Pref. 2

 � Thymelaea procumbens A. Fern. & R. Fern.  3 Atenc. Pref. 2

 � Orchis conica Willdenow  3 Atenc. Pref. 1

 � Thymus caespititius Brot.  3 Atenc. Pref. 2

• No existe coincidencia territorial con ningún monte de Utilidad Pública, si bien 
el más cercano, el MUP N.º 34 «Dehesa de Abajo» de Robleda, se encuentra a  
700 m de distancia en su punto más cercano, a la nueva LEAT.

• En cuanto a la superficie forestal afectada por las obras se corresponde con 
vegetación mayoritariamente constituida por formaciones de rebollo (Quercus 
pyrenaica) y encina (Quercus ilex) con matorral compuesto por distintas especies 
de leguminosas, predominando Genista sp. y Cytisus sp., por lo que a efectos 
legales tiene la consideración de monte. El proyecto contempla la necesidad de 
proceder a la corta de entre 15 y 20 ejemplares arbóreos de roble y encina.
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• Junto al emplazamiento objeto de la actuación, existen los siguientes Hábitats 
de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007 de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

 – 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

 – 6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex.

 – 91E0* (91E.2) Alisedas de ríos con orillas fangosas procedentes de avenidas.

 – 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

• En cuanto a las especies incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Anexos II, VI y V), presentes en el ámbito 
del proyecto, en el Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección 
Especial (LESPE) y Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEA):

 � Entre la fauna piscícola podemos encontrar barbo común (Barbus bocagei), la 
trucha común (Salmo trutta), colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica), boga del 
Duero (Chondrostoma duriense) y calandino (Squalius alburnoides). Los tres 
últimos se encuentran incluidos en el Anexo II de la Ley 42/2007 y en la Directiva 
92/43/CEE, la colmilleja del Alagón, con presencia en el río Águeda, está en la 
Lista Roja de la UICN catalogada como En Peligro.

 � De los mamíferos presentes destacan la nutria (Lutra lutra) y el gato montés 
(Felis silvestris). Estas especies están recogidas en los Anexos II y V de la  
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 
están incluidos en el LESPE.

 � En el entorno de la minicentral está citado el invertebrado Margaritifera 
margaritifera, especie catalogada En Peligro de Extinción en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. Esta especie es dependiente, para completar su ciclo 
biológico, de las poblaciones de truchas (Salmo trutta).

 � Las aves presentes son el milano real (Milvus milvus) catalogado como En Peligro 
de Extinción en el CEA, también se pueden localizar cigüeña negra (Ciconia 
nigra) y alimoche (Neophron percnopterus), catalogados ambos como Vulnerable 
en el CEA, y otras como águila real (Aquila chrysaetus), milano negro (Milvus 
migrans), águila calzada (Hieraaetus pennatus) y culebrera europea (Circaetus 
gallicus), todas incluidas en el LESPE.

 � Es destacable la presencia en el área del milano real (Milvus milvus), especie 
asociada a lugares arbolados, tal y como es el caso. Su presencia en el ámbito 
del proyecto abarca todo el año, albergando una población reproductora e 
invernante importante. Las electrocuciones en apoyos eléctricos se identifican 
como una de las principales causas de mortalidad de origen antrópico del milano 
real en Castilla y León.

 � Con respecto a la herpetofauna, la zona objeto de actuación alberga poblaciones 
de galápago europeo y leproso cuyas poblaciones a nivel de la Comunidad de 
Castilla y León vienen sufriendo un fuerte declive (Alarcos et al, 2006). Las causas 
achacadas a este declive, que pueden relacionarse con las consecuencias de la 
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actividad aquí analizada, son la fragmentación de los medios y especialmente la 
degradación de su hábitat (alteración, desecación de los medios, contaminación) 
(Pleguezuelos et al., 2002).

• No hay constancia de la presencia de ejemplares incluidos en el Catálogo 
Regional de Árboles Notables en el área de influencia del proyecto.

• Vía pecuaria: No hay afección.

• Tampoco afecta a Zonas Húmedas Catalogadas.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad 
medioambiental. Asimismo la zona tampoco puede calificarse como área de gran densidad 
demográfica la suma de los habitantes de los tres municipios más próximos es de  
1.154 habitantes.

Asimismo en cuanto a la posible afección al patrimonio cultural, según el informe 
el Servicio Territorial de Cultura, en el ámbito del proyecto fue objeto de un prospección 
arqueológica en 1998, con motivo de la construcción del embalse de Irueña y no se localizó 
ningún elemento del patrimonio arqueológico o etnológico.

CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

El proyecto produce un impacto ambiental localizado en el espacio, no presentando 
carácter transfronterizo. Salvo el impacto producido en su día por la construcción de la 
presa, que ha supuesto una barrera infranqueable para la fauna piscícola, en el proyecto 
actual no se prevén impactos significativos sobre las aguas superficiales ni sobre la fauna 
acuática del río Águeda al mantenerse el vertido de los caudales ecológicos establecidos 
y no dejando ningún tramo del río «en seco». Además, y del lado de la seguridad, el 
proyecto ha incorporado un mecanismo de automatismo que garantiza la abertura de los 
órganos de desagüe de la presa en caso de avería o corte eléctrico en los equipos.

La magnitud del mismo se puede considerar asumible. Por el momento se considera 
que la zona cuenta con suficiente capacidad de acogida y los posibles impactos residuales 
del proyecto serán eliminados o minimizados con una serie de medidas correctoras.

Por todo ello considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con 
lo establecido en el Art. 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 
teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del 
Anexo III de la citada Ley y vista la Propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente 
y Urbanismo de Salamanca en su reunión de fecha 12 de febrero de 2019 el órgano 
ambiental:

RESUELVE

1.º– Determinar que el Proyecto de «APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO  
DE LA PRESA DE IRUEÑA», promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero, 
NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, en los términos 
establecidos en el presente Informe de Impacto Ambiental, por los motivos expuestos 
anteriormente y sin perjuicio de otra normativa vigente que sea de aplicación.
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2.º– Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.– Según el informe 
emitido el por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, se concluye que 
tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su coincidencia 
con la Red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las mismas, se considera 
realizada la evaluación requerida por el artículo 2  del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, 
concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación 
con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad del siguiente lugar incluido en Red  
Natura 2000: ZEC El Rebollar (ES4150032), siempre y cuando se cumplan las condiciones 
establecidas expuestas en el presente Informe, que constituyen el Informe de Evaluación 
de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el  
artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

3.º– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras a efectos 
ambientales, a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de funcionamiento 
del presente proyecto, son las siguientes, además de las contempladas en el Estudio 
de Impacto Ambiental de fecha febrero de 2017 considerado en este expediente como 
Documento Ambiental, y siempre que no contradigan a las que se exponen a continuación:

a) Protección de las aguas: Para el mantenimiento del régimen de caudales 
ecológicas se deberá emplear los caudales que sean hidrológicamente 
compatibles con el régimen natural de la masa de agua afectada y se deberán 
usar los que dispone la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación 
Hidrográfica del Duero para la masa de agua 200687-Embalse de Irueña, en su 
punto final, que coincidiría con el inicio de la 626 «río Águeda desde la presa del 
embalse de Irueña hasta la cola del embalse del Águeda».

 � Conforme a lo establecido en el Art. 28 del Plan Hidrológico, se deber tener 
en cuenta lo establecido en apartado 2.º sobre la instalación de dispositivos 
de media y registro continuo del caudal turbinado y del ecológico así como del 
nivel de embalse, como forma de garantizar el régimen del cumplimento de los 
caudales ecológico y que no se produzcan «emboladas». Así mismo se instalarán 
dispositivos que eviten la entra de peces en las tomas.

 � En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas se atenderá a lo 
dispuesto en los Arts. 16 y 316 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
(DPH).

 � Durante los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias 
para la retención de sólidos, previa la evacuación de las aguas de escorrentía 
superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo 
de contaminación de las aguas superficiales. Si finalmente se produjera vertido 
sobre el DPH se deberá solicitar la correspondiente autorización de vertido a la 
CHD.

 � Los acopios de materiales se ubicarán de manera que se impida cualquier riesgo 
de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros 
mecanismos, sobre las aguas superficiales o subterráneas.

 � Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, 
se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias 
similares al terreno o a los cursos de agua. En todo caso es deseable la elaboración 
de protocolos de actuación específicos en prevención de la ocurrencia de vertidos 
accidentales de este tipo de sustancias para actuar de manera rápida y evitar la 
contaminación de las aguas.
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 � Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de 
mantenimiento de la maquinara deber estar fuera del DPH y en la medida de 
lo posible fuera de la zona de policía de cauces y de zonas situadas sobre 
materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda que el mantenimiento de 
la maquinaria se realice en zonas habilitadas para ello fuera de la zona de obra.

 � Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares y parques de 
maquinaria se deberá evitar la ocupación del DPH y la zona de servidumbre 
de los cauces. Se evitar también, en la medida de lo posible, la ocupación de 
la zona de policía de cauces y de zonas situadas sobre materiales de elevada 
permeabilidad. En todo caso dicha zona deberá estar impermeabilidad para 
evitar la contaminación de aguas subterráneas y las aguas procedentes de las 
escorrentías de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente 
para evitar la contaminación sobre el DPH.

 � En relación con las aguas residuales generadas por la eventual instalación de 
aseos, duchas, en las casetas de obra, se recomienda la disposición de un 
depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para 
posteriormente ser gestionadas a través de gestor autorizado. Si finalmente se 
vierten a DPH se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido.

b) Protección del suelo y la vegetación: Todas las zonas de trabajo y los accesos se 
balizarán correctamente para impedir la dispersión de trazadas.

 � Las zonas de acopios de materiales procedentes de desmonte y otras sustancias, 
no se ubicarán en la ZEC El Rebollar (ES4150032) ni sobre los hábitats de interés 
comunitario presentes fuera de la ZEC, ni cerca del cauce.

 � Tras la apertura de la zanja que albergará la tubería se mantendrá la tierra vegetal 
en cordones de reducida altura para su posterior reposición.

 � En todo caso se considera importante el mantenimiento de la vegetación de 
ribera, especialmente la autóctona, que pueda existir en la zona de actuación, 
tanto arbórea como arbustiva, puesto que desempeña importantes funciones 
ecológicas e hidrológicas.

c) Protección de la avifauna: En la nueva línea eléctrica aérea, para las medidas 
anticolisión se utilizarán sistemas de aspas giratorias en vez de espirales o cintas 
de neopreno por ser sistemas más efectivos.

 � Asimismo, dado que la instalación de dispositivos «salvapájaros» reduce pero no 
elimina la mortalidad, se deberán adoptar medidas compensatorias señalizando 
otras dos líneas que crucen el cauce del río Águeda.

d) Gestión de los residuos: Los residuos generados durante la fase de obras serán 
gestionados conforme a lo establecido en el R.D. 105/2008 y entregados a gestor 
autorizado.

 � Los residuos de la fase de explotación (mantenimiento de equipos, etc.) serán 
gestionados conforme a su naturaleza a través de gestores autorizados.

 � Una vez finalizada la vida útil de la instalación, se procederá al desmantelamiento 
de la misma, gestionado los residuos producidos en función de su naturaleza.
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e) Protección contra incendios: Se extremarán las precauciones para no ocasionar 
incendios forestales, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ello y 
cumpliendo todo lo especificado en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio.

 � Se recomienda que las obras proyectadas, y en particular aquellas con mayor 
riesgo potencial de incendios, se lleven a cabo fuera del período de peligro alto de 
incendios y se respeten todas las medidas contempladas al efecto en el Estudio 
de Impacto Ambiental. No obstante, lo anterior, si por causas debidamente 
justificadas, fuera necesario llevarlas a cabo en época de peligro alto, deberán 
extremarse las precauciones, debiendo atenerse en todo caso a las medidas 
extraordinarias a aplicar en situaciones de riesgo meteorológico recogidas en el 
artículo 11 de la Orden FYM/510/2013.

 � Finalmente los restos generados por los desbroces y el apeo del arbolado deberán 
sacarse del monte, evitando de este modo la acumulación de combustible en el 
mismo.

f) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Se llevarán a cabo las 
medidas de protección del patrimonio cultural que se establecen en al Plan de 
Vigilancia incluido en el Documento Ambiental presentado, realizando un control 
arqueológico periódico de los movimiento de tierra en la fase de contracción.

 � Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, 
arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, 
procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas de 
actuación que procedan, en aplicación del artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y los artículos 124 a 127 del  
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

4.º– Integración ambiental de los proyectos.– El Proyecto de Ejecución que se 
presente en el órgano sustantivo, Servicio Territorial de Economía, recogerá y presupuestará 
todas las medidas presentadas, en el Documento Ambiental y este Informe de Impacto 
Ambiental, definiéndolas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, al objeto de 
dotarlas con los medios técnicos y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

5.º– Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
establecido en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes 
por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin 
perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, 
así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del 
condicionado ambiental.

6.º– De conformidad a lo establecida en el Art. 47.5 de la Ley de Evaluación 
Ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio 
de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, 
de autorización del proyecto.

7.º– Vigencia del informe impacto ambiental.– Este informe de impacto ambiental 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez 
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera producido la autorización 
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del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la 
prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en el 
art. 47.6 en adelante de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

8.º– Publicidad de la autorización del proyecto.– Conforme a lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o 
apruebe la actuación a que se refiere este Informe de Impacto Ambiental deberá remitir al 
Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión 
de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión que se 
establece en el Art. 48.2 Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la 
autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se 
publicó el informe de impacto de impacto ambiental.

Salamanca, 13 de febrero de 2019.

El Delegado Territorial, 
Fdo.: Bienvenido Mena Merchán
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Economía de Salamanca

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2019, del Servicio Territorial de Economía de 
Salamanca, por la que se otorga autorización administrativa, aprobación de proyecto 
y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto electromecánico para el 
aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña y las instalaciones de evacuación 
de la energía generada por la central hidroeléctrica de Irueña a través de la subestación 
de Fuenteguinaldo, en los términos municipales de El Bodón y El Sahugo (Salamanca), 
promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero. Expte.: ATLI-13.669.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Con fecha 10/04/2017, CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
presentó ante este Servicio Territorial, Proyecto básico del aprovechamiento hidroeléctrico 
de la presa de Irueña en el término municipal de El Sahugo (Salamanca), Documento 
Ambiental y separatas con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 
de necesaria expropiación, solicitando la autorización administrativa previa de la instalación 
de la central hidroeléctrica de Irueña así como la declaración de utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas de generación a los efectos de expropiación forzosa de los bienes 
y derechos necesarios para su establecimiento.

2.– Con fecha 13/03/2018 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
presenta el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Básico de Obra Civil para el 
aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña, con objeto de realizar los trámites 
ambientales.

3.– Con fecha 22/03/2018 se remite al Servicio Territorial de Medio Ambiente, el 
Estudio de Impacto Ambiental, el Proyecto Básico de Línea de interconexión y el Proyecto 
Básico Electromecánico, para que determine si dicho proyecto debe someterse a  
Evaluación de Impacto Ambiental simplificada, tanto del proyecto como de la línea de 
evacuación de energía eléctrica. El Servicio Territorial de Medio Ambiente, con fecha 
10/04/2018, acuerda que el proyecto presentado está sometido a evaluación de impacto 
ambiental simplificada conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental al estar incluido en el supuesto del Anexo II, Grupo 4, letra d).

4.– En cumplimiento de lo establecido en los artículos 54 y 55 de la Ley 24/2013, de  
26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica y en el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan 
los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica 
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en Castilla y León, modificado por el Decreto 13/2013, de 18 de abril, fue sometida a 
información pública el proyecto electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de 
la presa de Irueña y evacuación de la energía generada por la central y posterior inyección 
en la red eléctrica, a través de la Subestación de Fuenteguinaldo, mediante anuncios en 
el B.O.C. y L. n.º 113, de fecha 13/06/2018 y B.O.P. n.º 112, de fecha 12/06/2018. Dicha 
información estuvo expuesta en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de El Sahugo 
y El Bodón.

A los interesados identificados por la empresa beneficiara de la expropiación 
propuesta se les notificó personalmente el anuncio de información pública citado en el 
párrafo anterior.

5.– Con fecha 05/07/2018 y dentro del tiempo habilitado para ello, se presentaron 
alegaciones por parte de D. José Manuel Lorenzo Huerta, en calidad de Presidente del 
Comité Antinuclear y Ecologistas de Salamanca, siendo remitida una copia de las mismas 
por parte de este Servicio Territorial a CHD, con fecha 25/07/2018.

6.– Con fecha 02/10/2018, CHD remite, a este Servicio Territorial, informe a las 
alegaciones presentadas por el Comité Antinuclear y Ecologistas de Salamanca y por 
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, contestando a las mismas pero 
recordando que ambas alegaciones son extemporáneas y no pueden ser tenidas en cuenta 
a la hora de la autorización, aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública del 
aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña.

7.– Con fecha 17/12/2018 se envía Nota Interior al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente remitiendo copia del informe de CHD a las alegaciones presentadas.

8.– Con fecha 08/02/2019, CHD presenta una ampliación contestación al informe 
del Servicio Territorial de Medio Ambiente que se remite a dicho Servicio Territorial con 
fecha 14/02/2019.

9.– Con fecha 14/02/2019 el Servicio Territorial de Medio Ambiente remite a este 
Servicio, resolución firmada por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Salamanca, por la que se hace público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de 
aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña, que es publicada en el B.O.C. y L. 
n.º 36 de fecha 21/02/2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.– El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca es competente 
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 156/2003, 
de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los 
Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados 
Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en el Jefe 
del Servicio Territorial de Economía, por la Resolución de 30 de enero de 2004, de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se delegan 
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de 
industria, energía y minas.
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2.– En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes 
disposiciones legales y reglamentarias:

 – Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

 – Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

 – Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y 
León, modificado por el Decreto 13/2013, de 18 de abril.

 – Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

 – Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

 – Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

 – Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de Expropiación Forzosa.

 – Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

 – Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.– El proyecto se ha sometido a todos los requisitos legales que le son de aplicación.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, este Servicio 
Territorial de Economía, a propuesta del Técnico Facultativo, RESUELVE:

I.– AUTORIZAR a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, el proyecto 
electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña y evacuación 
de la energía generada por la central y posterior inyección en la red eléctrica, a través de la 
subestación de Fuenteguinaldo, propiedad de Iberdrola, cuyas características principales 
son las siguientes:

1.– Dos turbinas Francis de eje horizontal de 4,40 m3/s de caudal nominal cada una 
para un salto de diseño nominal de 58,60 m con una velocidad nominal de diseño 
de 600 rpm y una potencia máxima por turbina de 2,4 Mw.

2.– Dos generadores síncronos trifásicos tipo bruhless (excitación sin escobillas) de 
eje horizontal, refrigerados por aire, de 6 kV de tensión y 2,8 MVA de potencia 
nominal para la producción de energía eléctrica en la Presa de Irueña.

3.– Subestación eléctrica elevadora formada por un parque interior de 6 kV constituido 
por una serie de celdas modulares de media tensión, instaladas en el interior de 
la casa de máquinas y un parque exterior intemperie de 45 kV formado por una 
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única posición de línea-transformador, protegido por interruptor y autoválvulas. 
La Subestación intemperie dispondrá de un pórtico de salida, desde el que tendrá 
inicio la línea aérea.

4.– Línea eléctrica aérea para la evacuación de la energía generada por la Central, 
de 45 kV de tensión nominal, de 1842 m de longitud con conductor LARL-180, 
con 15 apoyos metálicos de celosía, con origen en la Subestación elevadora y 
final en la Subestación de Fuenteguinaldo.

II.– APROBAR el Proyecto de Ejecución de las instalaciones indicadas, conforme a 
la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª– Las contenidas en el Informe de Impacto Ambiental, publicada en el B.O.C. y L. 
de fecha 21 de febrero de 2019 y que se incorpora íntegramente, como ANEXO I, 
a la presente resolución.

2.ª– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el Proyecto y documentación 
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.

3.ª– Por los citados Organismos se comprobará si en la ejecución del proyecto se 
cumplen las condiciones impuestas por los Reglamentos, para lo cual el titular 
dará cuenta del comienzo de los trabajos.

4.ª– El plazo para la solicitud del acta de puesta en servicio de estas instalaciones 
que se autorizan será de doce meses a partir de la notificación de la resolución. 
El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prorroga de dicho plazo. 
Dicha prorroga no se concederá por un plazo superior a la mitad del primer 
plazo, y tanto la petición del interesado como la decisión sobre la ampliación, 
deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo.

5.ª– Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos 
básicos del proyecto presentado, será necesario obtener la autorización de este 
Servicio Territorial.

6.ª– Una vez realizadas las instalaciones, en cumplimiento de la reglamentación 
técnica aplicable, plazos señalados de ejecución y trámites administrativos, 
así como el resultado de las pruebas, ensayos e inspecciones reglamentarias, 
efectuadas en presencia del órgano territorial competente o entidad colaboradora 
y la comprobación del correcto funcionamiento de las mismas, la empresa 
promotora solicitará el acta de puesta en servicio debiendo aportar para ello 
el correspondiente certificado final de obra, según modelo establecido por esta 
Administración, firmado por el técnico facultativo competente, en el que conste 
que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas 
en el proyecto de ejecución aprobado, así como el resto de documentación final.

7.ª– La presente autorización, se entiende otorgada sin perjuicio de terceros 
y dejando a salvo los derechos particulares, e independientemente de las 
autorizaciones, licencias o permisos que pudieran corresponder a otros 
Organismos Administrativos o Entidades.

8.ª– La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier 
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
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9.ª– IDAE y CHD darán cuenta de la terminación de las obras al Servicio 
Territorial de Economía, para realizar las comprobaciones que estime oportunas, 
y el levantamiento en su caso, del acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito, 
la instalación no podrá entrar en funcionamiento.

10.ª– Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán realizarse 
cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 
la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

 � Las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta condición deberán ser 
recogidas por el director de obra en la correspondiente certificación final de obra.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Salamanca, 7 de mayo de 2019.

La Jefa del Servicio Territorial, 
Por Delegación  

(Resolución de 30 de enero de 2004) 
Fdo.: Saturnina Moro Malmierca
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ANEXO I

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Salamanca, 
por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico de la presa de Irueña, promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica 
del Duero, ubicada en los términos municipales de El Saugo, El Bodón y Fuenteguinaldo 
(Salamanca). Expte.: EIA-SA-18-08 (S).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental y en el artículo 59 del Texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de  
12 de noviembre; se hace público, para general conocimiento, el Informe de Impacto 
Ambiental por el que se determina que no tiene efectos significativos sobre el Medio 
Ambiente el proyecto de «aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña», 
promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero, ubicada en los TT. MM. de 
El Saugo, El Bodón y Fuenteguinaldo.

Esta Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente 
competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones 
fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 
en virtud del Art. 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, aprobada por D.Lvo. 1/2015, de 12 de noviembre.

Salamanca, 13 de febrero de 2019.

El Delegado Territorial,  
Fdo.: Bienvenido Mena Merchán
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ANEXO QUE SE CITA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE FORMULA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO DE «APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA 
DE IRUEÑA», PROMOVIDO POR IDAE Y CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL 
DUERO, UBICADA EN LOS TT.MM. DE EL SAUGO, EL BODÓN Y FUENTEGUINALDO. 
EIA-SA-18-08 (S)

El artículo 7.2 apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, establece que los proyectos comprendidos en el Anexo II serán objeto de una 
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, en la que el órgano ambiental determinará 
si dicho proyecto debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria o por 
el contrario no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. La decisión debe ser 
motivada y pública y se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III.

El proyecto arriba referenciado se somete a Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada, por encontrarse en el Anexo II Grupo 4. Industria energética, letra d).

d) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

1.– Objeto y descripción del proyecto.

El proyecto tiene como objeto el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de 
Irueña y para ello se busca la solución más adecuada desde el punto de vista técnico 
económico y ambiental.

La presa de Irueña, se localiza entre los términos municipales de El Sahugo,  
El Bodón y Fuenteguinaldo, unos 500 m aguas abajo de la confluencia de los ríos Águeda 
y Maya. La minicentral que se proyecta se localizará a pie de la presa, en su margen 
derecha y cuenta con las siguientes infraestructuras:

• Tubería forzada, de unos 220 m de longitud, enterrada en su mayor parte y Ø 2 m 
y que parte de una toma hidroeléctrica ya construida.

• Casa de máquinas, para la implantación de dos grupos turbo generadores de tipo 
Francis, de dimensiones reducidas (33x17) m.

• Dado que la tensión de generación de los grupos se establece en 6 kV, se hace 
necesaria la construcción en las inmediaciones de la casa de máquinas de 
una subestación transformadora (SE. Irueña) que eleve a 45 kV la tensión de 
generación de los grupos.

• Línea de evacuación (Línea eléctrica aérea de alta tensión-LEAT):

• Longitud: 1.842 m desde la nueva subestación eléctrica hasta la subestación 
de Fuenteguinaldo, ya existente.

• Tensión nominal 45 kV.

• Apoyos de celosía.

• Crucetas tipo tresbolillo atirantado.

• Caminos de acceso a la casa de máquinas.
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En base al estudio de viabilidad técnico-económico del aprovechamiento hidroeléctrico 
de la Presa de Irueña, se deduce que el caudal de equipamiento óptimo es de 15,40 
m³/s, correspondiente al funcionamiento simultáneo de dos grupos de generación dispares 
de 11,0 y 4,40 m³/s. Con el salto bruto disponible que es de 66,50 m, que es la diferencia 
de cota entre la toma y la cota en el nivel de agua de descarga y el caudal óptimo de 
diseño, la máxima potencia inyectable se establecía en 8,391 MW, pero según el titular de 
la subestación de Fuenteguinaldo, por incapacidad técnica dicha potencia no puede ser 
absorbida por la subestación, por lo que finalmente se reduce de 8,391 MW a 4,5 MW la 
máxima potencia inyectable.

2.– Documentación presentada.

El Documento Ambiental presentado, realiza un análisis de alternativas, descartando 
la Alternativa 0, que supondría desaprovechar el potencial hidráulico de la infraestructura, 
frente a otras alternativas basadas en los siguientes aspectos: El tipo de equipamiento 
hidráulico y en el trazado de la línea eléctrica de evacuación.

En cuanto al tipo de equipamiento se plantean 3 hipótesis o alternativas, optándose 
por la 2.ª hipótesis, consistente en la puesta de dos turbinas tipo FRANCIS, una principal 
y la segunda más pequeña dimensionada para un porcentaje del caudal máximo de la 
principal en base a que ofrece una flexibilidad de operación suficiente y el coste económico 
es intermedio entre las otras dos. En cuanto a las alternativas de trazado el principal criterio 
utilizado para la selección final ha sido la longitud del trazado, que para la Alternativa 1 fue 
de 1.842 m, frente a los más de 2.100 m que presentaba la Alternativa 2.

El Documento ambiental incluye un pequeño análisis del medio afectado, se realiza 
una identificación y valoración de los impactos más significativos, en su mayor parte 
valorado como compatibles y en algún caso como moderado, aquellos que afectan a los 
ciclos biológicos, la dinámica fluvial y a la avifauna por causa del tendido eléctrico. Se 
proponen toda una serie de medidas preventivas y correctoras que minimizarán dichos 
impactos, tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Finalmente se 
plantea un programa de vigilancia ambiental, bastante completo y detallado que garantiza 
el cumplimento de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

3.– Tramitación y consultas.

El 10 de abril de 2018, tiene entrada el Documento Ambiental denominado por el 
promotor como Estudio de Impacto Ambiental, para la tramitación de la evaluación de 
impacto ambiental simplificada del proyecto básico de aprovechamiento hidroeléctrico de 
la presa de Irueña.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental y tras la remisión de la solicitud de inicio, el Proyecto y el 
Documento Ambiental por parte del Servicio Territorial de Economía, se procedió por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a la apertura del trámite de consultas 
a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan 
en la siguiente tabla. La relación de los consultados así como los informes recibidos se 
reflejan en la misma:
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ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS CONTESTACIÓN
Ayuntamiento de El Sahugo

Ayuntamiento de El Bodón

Ayuntamiento de Fuenteguinaldo

Diputación Provincial de Salamanca X

Confederación Hidrográfica del Duero X

S. T. de Cultura y Turismo de la J.C. y L. en Salamanca X

S.T. de Agricultura y G. de la J.C. y L. en Salamanca

S.T. de Fomento de la J.C. y L. en Salamanca

S.T. de Sanidad y B. S. de la J.C. y L. en Salamanca X

S.T. de Economía de la J.C. y L. en Salamanca X

Secretaría Territorial - Sección de Protección Civil

S.T. de M.A. (Área de Gestión Forestal) X

S.T. de M.A. (Sección de Protección Ambiental) X

Ecologistas en Acción de Salamanca X

Cabe destacar que el Servicio Territorial de Medio Ambiente emite varios informes. 
En un primer informe de fecha 23 de julio de 2018, se solicita al promotor que estudie la 
posibilidad técnica para la restitución de la continuidad longitudinal del río Águeda. Tras 
la contestación del promotor, que es remitida a través del Servicio Territorial de Economía 
el 17 de diciembre de 2018 y completada con nuevo informe de fecha 23 de enero de 2019, 
en el que se justifica la inviabilidad técnica ni económica de dicha actuación, se informa de 
nuevo, dejando sin efecto la restitución del cauce y manteniendo el cumplimiento del resto 
de las condiciones y consideraciones del IMENA (informe de afección al medio natural que 
incluye el IRNA informe de afección a Red Natura 2000).Todas ellas han sido tenidas en 
cuenta en el presente Informe de Impacto Ambiental.

El informe de Confederación detecta una serie de deficiencias en la documentación, 
presentada en relación con la consideración de los caudales ecológicos que será necesario 
revisar, así como el tema de planos, todo ello se pone como condicionado en el Informe 
de Impacto Ambiental.

Ecologistas en Acción insisten en que el órgano sustantivo debería ser la propia 
Confederación, que es la que otorga la concesión y por tanto el impacto debería ser a nivel 
de la Administración Central. Alegación que ya ha sido contestada en varias ocasiones por 
el Ministerio con competencias medioambientales, considerando que el órgano sustantivo 
debe ser el que ostente las competencia para el uso que se va a dar al agua, en este caso 
el uso es industrial (producción de energía).

3.– Análisis según los criterios del Anexo III (según nueva redacción de la Ley 9/2018, 
5 de diciembre).

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensión y diseño del proyecto: El hecho de contar con una presa ya existente, 
reduce considerablemente los posibles impactos del aprovechamiento hidroeléctrico, que 
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se reducen a la construcción de la tubería de conducción de 220 m, el edificio de máquinas 
donde se ubican las turbinas de producción, situada aguas abajo de la presa y la de la línea 
de evacuación hasta la subestación, cuya longitud prevista es de aproximadamente 2 km. 
Según el proyecto la producción máxima con las dos turbinas sería de 8,391 MW, pero 
dado que el punto de conexión (subestación de Fuenteguinaldo) no puede asumir dicha 
potencia eléctrica, se optó por reducir la misma a 4,5 MW, que si es asumible sin que se 
produzcan sobrecargas en la subestación.

El proyecto de forma global en base a la producción y longitud de la línea eléctrica, 
podemos considerarlo como un proyecto de dimensiones reducidas.

Acumulación con otros proyectos: El aprovechamiento hidroeléctrico más próximo 
se encuentra aguas abajo del río Águeda a 4,78 km, denominado el Molino de Andrés, por 
lo cual dada la lejanía entre ambos proyecto no se considera que puedan tener efectos 
acumulativos.

Utilización de recursos naturales: El principal recurso a utilizar es el agua, que ya 
se encuentra embalsada con la presa existente (Irueña) y que será turbinada para la 
producción de energía eléctrica. Se garantizará en todo momento el mantenimiento de los 
caudales ecológicos, conforme a las condiciones establecidas en el informe de la propia 
Confederación, de esta forma se asegurará el mantenimiento de los ecosistemas aguas 
abajo de la central. Por otro lado el uso del agua para la generación de energía se puede 
considerar como una gestión del agua beneficiosa para el medio ambiente, por eso la 
energía hidroeléctrica es considerada una energía renovable.

Generación de residuos: Se producirán principalmente durante la fase de obras, 
durante la construcción de la casa de máquinas, la subestación y las conducciones. Se 
producirá polvo y residuos de construcción y demolición y durante la fase de explotación 
los residuos que se producirán serán, los asociados al mantenimiento de las instalaciones. 
Será necesario una correcta gestión de todos ellos para evitar posibles impactos.

Contaminación y otras perturbaciones: Este tipo de proyectos no supone en principio 
ningún riesgo de contaminación, salvo los riesgos potenciales de contaminación de suelos 
o del agua por vertido accidental de la maquinaria, cuya probabilidad es muy baja y 
mitigables con mediadas de protección y el establecimiento de zonas habilitadas para los 
trabajos de mantenimiento.

En cuanto al ruido, será el generado por las obras y posteriormente por la turbinas 
en la fase de explotación que deberá ajustarse a la Ley del ruido.

Riesgos de accidente graves y/o catástrofes: El proyecto actual no supone en principio 
ningún tipo de accidentes graves, contando con medidas de seguridad que incorporan un 
mecanismo de automatismo que garantizan la abertura de los órganos desagüe de la 
presa en caso de avenía o corte eléctrico en los equipos.

Riegos para la salud humana: No se prevé en principio ningún tipo de riegos para la 
salud humana.

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente del suelo: Dado que la actuación se realiza sobre la propia presa, 
luego estará directamente sobre zona de Dominio Público Hidráulico y el uso está ligado 
directamente al embalse de Irueña y su zona de influencia.
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Salvo los 2 km de tendido eléctrico, el resto de instalaciones hidroeléctricas tienen 
una ocupación muy reducida y limitada a pie de presa y ubicadas entre la cerrada de 
Irueña y la presa colchón existente, localizada a 200 m aguas abajo de esta, por lo que 
no se ha previsto que se deje ningún tramo del río «en seco» durante la explotación del 
sistema.

En cuanto a la abundancia relativa, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos 
en la zona y su subsuelo: El embalse y la presa existente, que ya fueron evaluados en 
su día, son los que causaron una fuerte transformación de los ecosistemas de la zona y 
en especial sobre los ríos Águeda y Mayas, el proyecto actual se ubica en una zona ya 
afectada por este tipo de infraestructuras, con una capacidad de regeneración muy difícil 
y muy a largo plazo.

La capacidad de absorción del medio natural, teniendo en cuenta las posibles figuras 
de protección ambiental que puedan verse afectadas, se puede señalar que:

• El proyecto está justo en el límite del ZEC El Rebollar (ES4150032), espacio 
incluido en Red Natura 2000.

• No se encuentra incluido dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Castilla y León.

• El proyecto se ubica dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación 
de la Cigüeña negra en Castilla y León, pero no coincide con Área Crítica para 
la especie.

• En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del 
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, 
se hace constar que, consultada la información disponible en la Consejería, en 
el ámbito de aplicación se ha constatado la presencia de los siguientes taxones, 
todos ellos de atención preferente pero con distinta calidad de la cita (cuadriculas 
entre 1-10 km2).

• Catálogo de Flora Protegida: Catálogo Calidad cita*.

• Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard 3 Atenc. Pref. 2.

• Thymelaea procumbens A. Fern. & R. Fern. 3 Atenc. Pref. 2.

• Orchis conica Willdenow 3 Atenc. Pref. 1.

• Thymus caespititius Brot. 3 Atenc. Pref. 2.

• No existe coincidencia territorial con ningún monte de Utilidad Pública, si bien 
el más cercano, el MUP N.º 34 «Dehesa de Abajo» de Robleda, se encuentra 
a 700 m de distancia en su punto más cercano, a la nueva LEAT.

• En cuanto a la superficie forestal afectada por las obras se corresponde con 
vegetación mayoritariamente constituida por formaciones de rebollo (Quercus 
pyrenaica) y encina (Quercus ilex) con matorral compuesto por distintas especies 
de leguminosas, predominando Genista sp. y Cytisus sp., por lo que a efectos 
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legales tiene la consideración de monte. El proyecto contempla la necesidad de 
proceder a la corta de entre 15 y 20 ejemplares arbóreos de roble y encina.

• Junto al emplazamiento objeto de la actuación, existen los siguientes Hábitats 
de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007 de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

• 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

• 6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex.

• 91E0* (91E.2) Alisedas de ríos con orillas fangosas procedentes de avenidas.

• 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

• En cuanto a las especies incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Anexos II, VI y V), presentes en el ámbito 
del proyecto, en el Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección 
Especial (LESPE) y Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEA):

• Entre la fauna piscícola podemos encontrar barbo común (Barbus bocagei), 
la trucha común (Salmo trutta), colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica), boga 
del Duero (Chondrostoma duriense) y calandino (Squalius alburnoides). Los 
tres últimos se encuentran incluidos en el Anexo II de la Ley 42/2007 y en la 
Directiva 92/43/CEE, la colmilleja del Alagón, con presencia en el río Águeda, 
está en la Lista Roja de la UICN catalogada como En Peligro.

• De los mamíferos presentes destacan la nutria (Lutra lutra) y el gato montés 
(Felis silvestris). Estas especies están recogidas en los Anexos II y V de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 
están incluidos en el LESPE.

• En el entorno de la minicentral está citado el invertebrado Margaritifera 
margaritifera, especie catalogada en Peligro de Extinción en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. Esta especie es dependiente, para completar su ciclo 
biológico, de las poblaciones de truchas (Salmo trutta).

• Las aves presentes son el milano real (Milvus milvus) catalogado como En Peligro 
de Extinción en el CEA, también se pueden localizar cigüeña negra (Ciconia 
nigra) y alimoche (Neophron percnopterus), catalogados ambos como Vulnerable 
en el CEA, y otras como águila real (Aquila chrysaetus), milano negro (Milvus 
migrans), águila calzada (Hieraaetus pennatus) y culebrera europea (Circaetus 
gallicus), todas incluidas en el LESPE.

• Es destacable la presencia en el área del milano real (Milvus milvus), especie 
asociada a lugares arbolados, tal y como es el caso. Su presencia en el ámbito 
del proyecto abarca todo el año, albergando una población reproductora e 
invernante importante. Las electrocuciones en apoyos eléctricos se identifican 
como una de las principales causas de mortalidad de origen antrópico del milano 
real en Castilla y León.
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• Con respecto a la herpetofauna, la zona objeto de actuación alberga poblaciones 
de galápago europeo y leproso cuyas poblaciones a nivel de la Comunidad de 
Castilla y León vienen sufriendo un fuerte declive (Alarcos et al, 2006). Las causas 
achacadas a este declive, que pueden relacionarse con las consecuencias de la 
actividad aquí analizada, son la fragmentación de los medios y especialmente la 
degradación de su hábitat (alteración, desecación de los medios, contaminación) 
(Pleguezuelos et al., 2002).

• No hay constancia de la presencia de ejemplares incluidos en el Catálogo 
Regional de Árboles Notables en el área de influencia del proyecto.

• Vía pecuaria: No hay afección.

• Tampoco afecta a Zonas Húmedas Catalogadas.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad 
medioambiental. Asimismo la zona tampoco puede calificarse como área de gran densidad 
demográfica la suma de los habitantes de los tres municipios más próximos es de  
1.154 habitantes.

Asimismo en cuanto a la posible afección al patrimonio cultural, según el informe 
el Servicio Territorial de Cultura, en el ámbito del proyecto fue objeto de un prospección 
arqueológica en 1998, con motivo de la construcción del embalse de Irueña y no se localizó 
ningún elemento del patrimonio arqueológico o etnológico.

CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

El proyecto produce un impacto ambiental localizado en el espacio, no presentando 
carácter transfronterizo. Salvo el impacto producido en su día por la construcción de la 
presa, que ha supuesto una barrera infranqueable para la fauna piscícola, en el proyecto 
actual no se prevén impactos significativos sobre las aguas superficiales ni sobre la fauna 
acuática del río Águeda al mantenerse el vertido de los caudales ecológicos establecidos 
y no dejando ningún tramo del río «en seco». Además, y del lado de la seguridad, el 
proyecto ha incorporado un mecanismo de automatismo que garantiza la abertura de los 
órganos de desagüe de la presa en caso de avería o corte eléctrico en los equipos.

La magnitud del mismo se puede considerar asumible. Por el momento se considera 
que la zona cuenta con suficiente capacidad de acogida y los posibles impactos residuales 
del proyecto serán eliminados o minimizados con una serie de medidas correctoras.

Por todo ello considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con 
lo establecido en el Art. 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 
teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del 
Anexo III de la citada Ley y vista la Propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente 
y Urbanismo de Salamanca en su reunión de fecha 12 de febrero de 2019 el órgano 
ambiental:

RESUELVE

1.º– Determinar que el Proyecto de «APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE 
LA PRESA DE IRUEÑA», promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero, 
NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, en los términos 
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establecidos en el presente Informe de Impacto Ambiental, por los motivos expuestos 
anteriormente y sin perjuicio de otra normativa vigente que sea de aplicación.

2.º– Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.– Según el informe 
emitido el por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, se concluye que 
tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su coincidencia 
con la Red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las mismas, se considera 
realizada la evaluación requerida por el artículo 2  del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, 
concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación 
con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad del siguiente lugar incluido 
en Red Natura 2000: ZEC El Rebollar (ES4150032), siempre y cuando se cumplan las 
condiciones establecidas expuestas en el presente Informe, que constituyen el Informe de 
Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en 
el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

3.º– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras a efectos 
ambientales, a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de funcionamiento 
del presente proyecto, son las siguientes, además de las contempladas en el Estudio 
de Impacto Ambiental de fecha febrero de 2017 considerado en este expediente como 
Documento Ambiental, y siempre que no contradigan a las que se exponen a continuación:

• a) Protección de las aguas: Para el mantenimiento del régimen de caudales 
ecológicas se deberá emplear los caudales que sean hidrológicamente 
compatibles con el régimen natural de la masa de agua afectada y se deberán 
usar los que dispone la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación 
Hidrográfica del Duero para la masa de agua 200687-Embalse de Irueña, en su 
punto final, que coincidiría con el inicio de la 626 «río Águeda desde la presa del 
embalse de Irueña hasta la cola del embalse del Águeda».

• Conforme a lo establecido en el Art. 28 del Plan Hidrológico, se deber tener 
en cuenta lo establecido en apartado 2.º sobre la instalación de dispositivos 
de media y registro continuo del caudal turbinado y del ecológico así como del 
nivel de embalse, como forma de garantizar el régimen del cumplimento de los 
caudales ecológico y que no se produzcan «emboladas». Así mismo se instalarán 
dispositivos que eviten la entra de peces en las tomas.

• En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas se atenderá a lo 
dispuesto en los Arts. 16 y 316 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
(DPH).

• Durante los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias 
para la retención de sólidos, previa la evacuación de las aguas de escorrentía 
superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo 
de contaminación de las aguas superficiales. Si finalmente se produjera vertido 
sobre el DPH se deberá solicitar la correspondiente autorización de vertido a la 
CHD.

• Los acopios de materiales se ubicarán de manera que se impida cualquier riesgo 
de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros 
mecanismos, sobre las aguas superficiales o subterráneas.
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• Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, 
se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias 
similares al terreno o a los cursos de agua. En todo caso es deseable la elaboración 
de protocolos de actuación específicos en prevención de la ocurrencia de vertidos 
accidentales de este tipo de sustancias para actuar de manera rápida y evitar la 
contaminación de las aguas.

• Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de 
mantenimiento de la maquinara deber estar fuera del DPH y en la medida de 
lo posible fuera de la zona de policía de cauces y de zonas situadas sobre 
materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda que el mantenimiento de 
la maquinaria se realice en zonas habilitadas para ello fuera de la zona de obra.

• Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares y parques de 
maquinaria se deberá evitar la ocupación del DPH y la zona de servidumbre 
de los cauces. Se evitar también, en la medida de lo posible, la ocupación de 
la zona de policía de cauces y de zonas situadas sobre materiales de elevada 
permeabilidad. En todo caso dicha zona deberá estar impermeabilidad para 
evitar la contaminación de aguas subterráneas y las aguas procedentes de las 
escorrentías de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente 
para evitar la contaminación sobre el DPH.

• En relación con las aguas residuales generadas por la eventual instalación de 
aseos, duchas, en las casetas de obra, se recomienda la disposición de un 
depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para 
posteriormente ser gestionadas a través de gestor autorizado. Si finalmente se 
vierten a DPH se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido.

• b) Protección del suelo y la vegetación: Todas las zonas de trabajo y los accesos 
se balizarán correctamente para impedir la dispersión de trazadas.

• Las zonas de acopios de materiales procedentes de desmonte y otras sustancias, 
no se ubicarán en la ZEC El Rebollar (ES4150032) ni sobre los hábitats de interés 
comunitario presentes fuera de la ZEC, ni cerca del cauce.

• Tras la apertura de la zanja que albergará la tubería se mantendrá la tierra vegetal 
en cordones de reducida altura para su posterior reposición.

• En todo caso se considera importante el mantenimiento de la vegetación de 
ribera, especialmente la autóctona, que pueda existir en la zona de actuación, 
tanto arbórea como arbustiva, puesto que desempeña importantes funciones 
ecológicas e hidrológicas.

• c) Protección de la avifauna: En la nueva línea eléctrica aérea, para las medidas 
anticolisión se utilizarán sistemas de aspas giratorias en vez de espirales o cintas 
de neopreno por ser sistemas más efectivos.

• Asimismo, dado que la instalación de dispositivos «salvapájaros» reduce pero no 
elimina la mortalidad, se deberán adoptar medidas compensatorias señalizando 
otras dos líneas que crucen el cauce del río Águeda.
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• d) Gestión de los residuos: Los residuos generados durante la fase de obras 
serán gestionados conforme a lo establecido en el R.D. 105/2008 y entregados 
a gestor autorizado.

• Los residuos de la fase de explotación (mantenimiento de equipos, etc.) serán 
gestionados conforme a su naturaleza a través de gestores autorizados.

• Una vez finalizada la vida útil de la instalación, se procederá al desmantelamiento 
de la misma, gestionado los residuos producidos en función de su naturaleza.

• e) Protección contra incendios: Se extremarán las precauciones para no ocasionar 
incendios forestales, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ello y 
cumpliendo todo lo especificado en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio.

• Se recomienda que las obras proyectadas, y en particular aquellas con mayor 
riesgo potencial de incendios, se lleven a cabo fuera del período de peligro alto de 
incendios y se respeten todas las medidas contempladas al efecto en el Estudio 
de Impacto Ambiental. No obstante, lo anterior, si por causas debidamente 
justificadas, fuera necesario llevarlas a cabo en época de peligro alto, deberán 
extremarse las precauciones, debiendo atenerse en todo caso a las medidas 
extraordinarias a aplicar en situaciones de riesgo meteorológico recogidas en el 
artículo 11 de la Orden FYM/510/2013.

• Finalmente los restos generados por los desbroces y el apeo del arbolado deberán 
sacarse del monte, evitando de este modo la acumulación de combustible en el 
mismo.

• f) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico: Se llevarán a cabo las 
medidas de protección del patrimonio cultural que se establecen en al Plan de 
Vigilancia incluido en el Documento Ambiental presentado, realizando un control 
arqueológico periódico de los movimiento de tierra en la fase de contracción.

• Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, 
arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, 
procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas de 
actuación que procedan, en aplicación del artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y los artículos 124 a 127 del  
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

4.º– Integración ambiental de los proyectos.– El Proyecto de Ejecución que se 
presente en el órgano sustantivo, Servicio Territorial de Economía, recogerá y presupuestará 
todas las medidas presentadas, en el Documento Ambiental y este Informe de Impacto 
Ambiental, definiéndolas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, al objeto de 
dotarlas con los medios técnicos y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

5.º– Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
establecido en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes 
por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin 
perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, 

CV: BOCYL-D-04072019-11



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 127 Pág. 33320Jueves, 4 de julio de 2019

así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del 
condicionado ambiental.

6.º– De conformidad a lo establecida en el Art. 47.5 de la Ley de Evaluación 
Ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio 
de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, 
de autorización del proyecto.

7.º– Vigencia del informe impacto ambiental.– Este informe de impacto ambiental 
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez 
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera producido la autorización 
del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la 
prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en el 
Art. 47.6 en adelante de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

8.º– Publicidad de la autorización del proyecto.– Conforme a lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o 
apruebe la actuación a que se refiere este Informe de Impacto Ambiental deberá remitir al 
Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión 
de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión que se 
establece en el Art. 48.2. Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la 
autorización o denegación del proyecto, y una referencia del Boletín Oficial en el que se 
publicó el informe de impacto de impacto ambiental.

Salamanca, 13 de febrero de 2019.

El Delegado Territorial, 
Fdo.: Bienvenido Mena Merchán
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ANEXO

Los bienes o derechos objeto de expropiación son los siguientes:

TITULAR POLÍGONO PARCELA PARAJE/TOPONIMIA TÉRMINO MUNICIPAL

ANTONIO GARDUÑO MARTÍN,  
M.ª CRISTINA Y M.ª DEL CARMEN 

GARDUÑO RODRÍGUEZ Y M.ª CARMEN  
Y FELISA RODRÍGUEZ VELASCO

2 2 Aliseda EL SAHÚGO

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 506 9020 Río Águeda EL BODÓN

FERNANDO DE VELASCO COLMENARES 506 5087 Collado Malvarín EL BODÓN

FERNANDO DE VELASCO COLMENARES 506 5085 Collado Malvarín EL BODÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  

EN SALAMANCA
506 9021 Carretera EL BODÓN

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 506 9023 CR Cáceres C. Rodrigo EL BODÓN

IBERDROLA, S.A. 506 5082 Collado Malvarín EL BODÓN
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APÉNDICE 03 PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. RESOLUCIÓN de 

7 de mayo de 2019, del Servicio Territorial de Economía de Salamanca, por la que se otorga 

autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración, en concreto, de utilidad 

pública del proyecto electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de 

Irueña y las instalaciones de evacuación de la energía generada por la central hidroeléctrica 

de Irueña a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales de El 

Bodón y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del 

Duero. Expte.: ATLI-13.669 
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RESOLUCIÓN DE 7 DE MAYO DE 2019, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SALAMANCA, POR LA QUE SE OTORGA AUTO-
RIZACIÓN ADMINISTRATIVA, APROBACIÓN DE PROYECTO Y DECLARACIÓN, EN CON-
CRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO ELECTROMECÁNICO PARA EL APRO-
VECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA DE IRUEÑA Y LAS INSTALACIONES
DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA POR LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
IRUEÑA A TRAVÉS DE LA SUBESTACIÓN DE FUENTEGUINALDO, EN LOS TÉRMINOS MU-
NICIPALES DE EL BODÓN Y EL SAHUGO (SALAMANCA), PROMOVIDO POR IDAE Y CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. EXPTE.: ATLI-13.669.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 10/04/2017, CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO presentó ante
este Servicio Territorial, Proyecto básico del aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de
Irueña en el término municipal de El Sahugo (Salamanca), Documento Ambiental y separatas
con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos de necesaria expropiación,
solicitando la autorización administrativa previa de la instalación de la central hidroeléctrica de
Irueña así como la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación
a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su estableci-
miento.

2.- Con fecha 13/03/2018 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO presenta el Es-
tudio de Impacto Ambiental del Proyecto Básico de Obra Civil para el aprovechamiento hidro-
eléctrico de la presa de Irueña, con objeto de realizar los trámites ambientales.

3.- Con fecha 22/03/2018 se remite al Servicio Territorial de Medio Ambiente, el Estudio de
Impacto Ambiental, el Proyecto Básico de Línea de interconexión y el Proyecto Básico Elec-
tromecánico, para que determine si dicho proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto
Ambiental simplificada, tanto del proyecto como de la línea de evacuación de energía eléctrica.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente, con fecha 10/04/2018, acuerda que el proyecto pre-
sentado está sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada conforme a la ley
21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental al estar incluido en el supuesto del Anexo
II, Grupo 4, letra d).

4.- En cumplimiento de lo establecido en los artículos 54 y 55 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el ar-
tículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, modifi-
cado por el Decreto 13/2013, de 18 de abril, fue sometida a información pública  el proyecto
electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña y evacuación de
la energía generada por la central y posterior inyección en la red eléctrica, a través de la Su-
bestación de Fuenteguinaldo, mediante anuncios en el «B.O.C. y L.» n.º 113, de fecha 13/06/2018

CVE: BOP-SA-20190611-005

III. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Salamanca
Servicio Territorial de Economía
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y «B.O.P.» n.º 112, de fecha 12/06/2018. Dicha información estuvo expuesta en el tablón de anun-
cios de los Ayuntamientos  de El Sahugo y El Bodón. 

A los interesados identificados por la empresa beneficiara de la expropiación propuesta se
les notificó personalmente el anuncio de información pública citado en el párrafo anterior.

5.- Con fecha 05/07/2018 y dentro del tiempo habilitado para ello, se presentaron  alega-
ciones por parte de D. José Manuel Lorenzo Huerta, en calidad de Presidente del Comité An-
tinuclear y Ecologistas de Salamanca, siendo remitida una copia de las mismas por parte de
este Servicio Territorial a CHD, con fecha 25/07/2018.

6.- Con fecha 02/10/2018, CHD remite, a este Servicio Territorial, informe a las alegacio-
nes presentadas por el Comité Antinuclear y Ecologistas de Salamanca y por el Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de Salamanca, contestando a las mismas pero recordando que ambas
alegaciones son extemporáneas y no pueden ser tenidas en cuenta a la hora de la autoriza-
ción, aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública del aprovechamiento hidroeléctrico
de la presa de Irueña.

7.-  Con fecha 17/12/2018 se envía Nota Interior al Servicio Territorial de Medio Ambiente
remitiendo copia del informe de CHD a las alegaciones presentadas.

8.- Con fecha 08/02/2019, CHD presenta una ampliación contestación al informe del Ser-
vicio Territorial de Medio Ambiente que se remite a dicho Servicio Territorial con fecha 14/02/2019.

9.- Con fecha 14/02/2019 el Servicio Territorial de Medio Ambiente remite a este Servicio,
resolución firmada por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por
la que se hace público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de aprovechamiento hi-
droeléctrico de la presa de Irueña, que es publicada en el B.O.C.yL nº 36 de fecha 21/02/2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.– El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca es competente para
resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 156/2003, de 26
de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los Órganos Directi-
vos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta
de Castilla y León, competencia que tiene delegada en el Jefe del Servicio Territorial de Eco-
nomía, por la Resolución de 30 de enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Salamanca, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del
Servicio Territorial competente en materia de industria, energía y minas. 

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposi-
ciones legales y reglamentarias: 

➢ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

➢ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica. 

➢ Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de auto-
rizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, modificado
por el Decreto 13/2013, de 18 de abril. 
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➢ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

➢ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre con-
diciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Ins-
trucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

➢ Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

➢ Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ex-
propiación Forzosa. 

➢ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. 

➢ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3.-  El proyecto se ha sometido a todos los requisitos legales que le son de aplicación.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, este Servicio Territo-
rial de Economía, a propuesta del Técnico Facultativo, RESUELVE: 

I.- AUTORIZAR a CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, el proyecto electromecánico
para el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña y evacuación de la energía gene-
rada por la central y posterior inyección en la red eléctrica, a través de la subestación de Fuen-
teguinaldo, propiedad de Iberdrola, cuyas características principales son las siguientes: 

1.- Dos turbinas Francis de eje horizontal de 4,40 m3/s de caudal nominal cada una para
un salto de diseño nominal de 58,60 m con una velocidad  nominal de diseño de 600 rpm y
una potencia máxima por turbina de 2,4 Mw.

2.- Dos generadores síncronos trifásicos tipo bruhless (excitación sin escobillas) de eje ho-
rizontal, refrigerados por aire, de 6 kV de tensión y 2,8 MVA de potencia nominal para la pro-
ducción de energía eléctrica en la Presa de Irueña.

3.- Subestación eléctrica elevadora formada por un parque interior de 6 kV constituido por
una serie de celdas modulares de media tensión, instaladas en el interior de la casa de má-
quinas  y un parque exterior intemperie de 45 kV formado por una única posición de línea-trans-
formador, protegido por interruptor y autoválvulas. La Subestación intemperie dispondrá de un
pórtico de salida, desde el que tendrá inicio la línea aérea.

4.- Línea eléctrica aérea para la evacuación de la energía generada por la Central, de 45
kV de tensión nominal, de 1842 m de longitud con conductor LARL-180, con 15 apoyos me-
tálicos de celosía, con origen en la Subestación elevadora y final en la Subestación de Fuen-
teguinaldo.

II.- APROBAR el Proyecto de Ejecución de las instalaciones indicadas, conforme a la re-
glamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1º.- Las contenidas en el Informe de Impacto Ambiental, publicada en el BOCyL de fecha
21 de febrero de 2019 y que se incorpora íntegramente, como ANEXO I, a la presente Resolu-
ción.

2ª.-Las obras deberán realizarse de acuerdo con el Proyecto y documentación técnica
presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
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3ª.- Por los citados Organismos se comprobará si en la ejecución del proyecto se cum-
plen las condiciones impuestas por los Reglamentos, para lo cual el titular dará cuenta del co-
mienzo de los trabajos.

4ª.- El plazo para la solicitud del acta de puesta en servicio de estas instalaciones que se
autorizan será de doce meses a partir de la notificación de la resolución. El interesado podrá
solicitar, por razones justificadas, prorroga de dicho plazo. Dicha prorroga no se concederá por
un plazo superior a la mitad del primer plazo, y tanto la petición del interesado como la deci-
sión sobre la ampliación, deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo.

5ª.- Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos básicos del
proyecto presentado, será necesario obtener la autorización de este Servicio Territorial.

6ª.- Una vez realizadas las instalaciones, en cumplimiento de la reglamentación técnica apli-
cable, plazos señalados de ejecución y trámites administrativos, así como el resultado de las
pruebas, ensayos e inspecciones reglamentarias, efectuadas en presencia del órgano territo-
rial competente o entidad colaboradora y la comprobación del correcto funcionamiento de las
mismas, la empresa promotora solicitará el acta de puesta en servicio debiendo aportar para
ello el correspondiente certificado final de obra, según modelo establecido por esta Adminis-
tración, firmado por el técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución apro-
bado, así como el resto de documentación final. 

7ª.- La presente autorización, se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y dejando a
salvo los derechos particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias o per-
misos que pudieran corresponder a otros Organismos Administrativos o Entidades.

8ª.- La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que
observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

9ª.- IDAE y CHD darán cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Eco-
nomía, para realizar las comprobaciones que estime oportunas, y el levantamiento en su caso,
del acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito, la instalación no podrá entrar en funciona-
miento.

10ª.- Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán realizarse cum-
pliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se estable-
cen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléc-
tricas de alta tensión.

Las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta condición deberán ser recogidas por
el director de obra en la correspondiente certificación final de obra.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución, conforme a lo dispuesto en
los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Salamanca, 7 de mayo de 2019.

LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL

Por Delegación (Resolución de 30 de enero de 2004)

Fdo.: Saturnina Moro Malmierca.
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ANEXO I

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Salamanca, por la
que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de aprovechamiento hidro-
eléctrico de la presa de Irueña, promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero,
ubicada en los términos municipales de El Saugo, El Bodón y Fuenteguinaldo (Salamanca). Expte.:
EIA-SA-18-08 (S). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental y en el artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Prevención Am-
biental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre; se
hace público, para general conocimiento, el Informe de Impacto Ambiental por el que se de-
termina que no tiene efectos significativos sobre el Medio Ambiente el proyecto de «aprove-
chamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña», promovido por IDAE y Confederación Hidro-
gráfica del Duero, ubicada en los TT.MM. de El Saugo, El Bodón y Fuenteguinaldo. 

Esta Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente
para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el ar-
tículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del Art.
52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobada por
D.Lvo. 1/2015, de 12 de noviembre. 

Salamanca, 13 de febrero de 2019. 

El Delegado Territorial, 

Fdo.: Bienvenido Mena Merchán 

ANEXO QUE SE CITA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE FORMULA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE «APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA DE IRUEÑA»,
PROMOVIDO POR IDAE Y CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL DUERO, UBICADA EN
LOS TT.MM. DE EL SAUGO, EL BODÓN Y FUENTEGUINALDO. EIA-SA-18-08 (S) 

El artículo 7.2 apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
establece que los proyectos comprendidos en el Anexo II serán objeto de una Evaluación de
Impacto Ambiental Simplificada, en la que el órgano ambiental determinará si dicho proyecto
debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria o por el contrario no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente. La decisión debe ser motivada y pública y se
ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III. 

El proyecto arriba referenciado se somete a Evaluación de Impacto Ambiental Simplifi-
cada, por encontrarse en el Anexo II Grupo 4. Industria energética, letra d). 

d) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. 

1.– Objeto y descripción del proyecto. 

El proyecto tiene como objeto el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña y
para ello se busca la solución más adecuada desde el punto de vista técnico económico y am-
biental. 
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La presa de Irueña, se localiza entre los términos municipales de El Sahugo, El Bodón y
Fuenteguinaldo, unos 500 m aguas abajo de la confluencia de los ríos Águeda y Maya. La mi-
nicentral que se proyecta se localizará a pie de la presa, en su margen derecha y cuenta con
las siguientes infraestructuras: 

• Tubería forzada, de unos 220 m de longitud, enterrada en su mayor parte y Ø 2 m y que
parte de una toma hidroeléctrica ya construida. 

• Casa de máquinas, para la implantación de dos grupos turbo generadores de tipo Fran-
cis, de dimensiones reducidas (33x17) m. 

• Dado que la tensión de generación de los grupos se establece en 6 kV, se hace nece-
saria la construcción en las inmediaciones de la casa de máquinas de una subestación trans-
formadora (SE. Irueña) que eleve a 45 kV la tensión de generación de los grupos. 

• Línea de evacuación (Línea eléctrica aérea de alta tensión - LEAT): 

o Longitud: 1.842 m desde la nueva subestación eléctrica hasta la subestación de Fuen-
teguinaldo, ya existente. 

o Tensión nominal 45 kV. 

o Apoyos de celosía. 

o Crucetas tipo tresbolillo atirantado. 

• Caminos de acceso a la casa de máquinas. 

En base al estudio de viabilidad técnico - económico del aprovechamiento hidroeléctrico
de la Presa de Irueña, se deduce que el caudal de equipamiento óptimo es de 15,40 m³/s, co-
rrespondiente al funcionamiento simultáneo de dos grupos de generación dispares de 11,0 y
4,40 m³/s. Con el salto bruto disponible que es de 66,50 m, que es la diferencia de cota entre
la toma y la cota en el nivel de agua de descarga y el caudal óptimo de diseño, la máxima po-
tencia inyectable se establecía en 8,391 MW, pero según el titular de la subestación de Fuen-
teguinaldo, por incapacidad técnica dicha potencia no puede ser absorbida por la subestación,
por lo que finalmente se reduce de 8,391 MW a 4,5 MW la máxima potencia inyectable. 

2.– Documentación presentada. 

El Documento Ambiental presentado, realiza un análisis de alternativas, descartando la Al-
ternativa 0, que supondría desaprovechar el potencial hidráulico de la infraestructura, frente a
otras alternativas basadas en los siguientes aspectos: el tipo de equipamiento hidráulico y en
el trazado de la línea eléctrica de evacuación. 

En cuanto al tipo de equipamiento se plantean 3 hipótesis o alternativas, optándose por la
2.ª hipótesis, consistente en la puesta de dos turbinas tipo FRANCIS, una principal y la segunda
más pequeña dimensionada para un porcentaje del caudal máximo de la principal en base a
que ofrece una flexibilidad de operación suficiente y el coste económico es intermedio entre
las otras dos. En cuanto a las alternativas de trazado el principal criterio utilizado para la se-
lección final ha sido la longitud del trazado, que para la Alternativa 1 fue de 1.842 m, frente a
los más de 2.100 m que presentaba la Alternativa 2. 

El Documento ambiental incluye un pequeño análisis del medio afectado, se realiza una iden-
tificación y valoración de los impactos más significativos, en su mayor parte valorado como com-
patibles y en algún caso como moderado, aquellos que afectan a los ciclos biológicos, la di-
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námica fluvial y a la avifauna por causa del tendido eléctrico. Se proponen toda una serie de
medidas preventivas y correctoras que minimizarán dichos impactos, tanto en la fase de cons-
trucción como en la de explotación. Finalmente se plantea un programa de vigilancia ambien-
tal, bastante completo y detallado que garantiza el cumplimento de las medidas preventivas y
correctoras propuestas. 

3.– Tramitación y consultas. 

El 10 de abril de 2018, tiene entrada el Documento Ambiental denominado por el promo-
tor como Estudio de Impacto Ambiental, para la tramitación de la evaluación de impacto am-
biental simplificada del proyecto básico de aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de
Irueña. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental y tras la remisión de la solicitud de inicio, el Proyecto y el Documento Am-
biental por parte del Servicio Territorial de Economía, se procedió por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Salamanca a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan en la siguiente tabla. La re-
lación de los consultados así como los informes recibidos se reflejan en la misma: 

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS CONTESTACIÓN 

Ayuntamiento de El Sahugo 

Ayuntamiento de El Bodón 

Ayuntamiento de Fuenteguinaldo 

Diputación Provincial de Salamanca X 

Confederación Hidrográfica del Duero X 

S. T. de Cultura y Turismo de la J.C. y L. en Salamanca X 

S.T. de Agricultura y G. de la J.C. y L. en Salamanca 

S.T. de Fomento de la J.C. y L. en Salamanca 

S.T. de Sanidad y B. S. de la J.C. y L. en Salamanca X 

S.T. de Economía de la J.C. y L. en Salamanca X 

Secretaría Territorial - Sección de Protección Civil 

S.T. de M.A. (Área de Gestión Forestal) X 

S.T. de M.A. (Sección de Protección Ambiental) X 

Ecologistas en Acción de Salamanca X 

Cabe destacar que el Servicio Territorial de Medio Ambiente emite varios informes. En un
primer informe de fecha 23 de julio de 2018, se solicita al promotor que estudie la posibilidad
técnica para la restitución de la continuidad longitudinal del río Águeda. Tras la contestación
del promotor, que es remitida a través del Servicio Territorial de Economía el 17 de diciembre
de 2018 y completada con nuevo informe de fecha 23 de enero de 2019, en el que se justifica
la inviabilidad técnica ni económica de dicha actuación, se informa de nuevo, dejando sin
efecto la restitución del cauce y manteniendo el cumplimiento del resto de las condiciones y
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consideraciones del IMENA (informe de afección al medio natural que incluye el IRNA informe
de afección a Red Natura 2000).Todas ellas han sido tenidas en cuenta en el presente Informe
de Impacto Ambiental. 

El informe de Confederación detecta una serie de deficiencias en la documentación, pre-
sentada en relación con la consideración de los caudales ecológicos que será necesario revi-
sar, así como el tema de planos, todo ello se pone como condicionado en el Informe de Im-
pacto Ambiental. 

Ecologistas en Acción insisten en que el órgano sustantivo debería ser la propia Confede-
ración, que es la que otorga la concesión y por tanto el impacto debería ser a nivel de la Ad-
ministración Central. Alegación que ya ha sido contestada en varias ocasiones por el Ministe-
rio con competencias medioambientales, considerando que el órgano sustantivo debe ser el que
ostente las competencia para el uso que se va a dar al agua, en este caso el uso es industrial
(producción de energía). 

3.– Análisis según los criterios del Anexo III (según nueva redacción de la Ley 9/2018, 5 de
diciembre). 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

Dimensión y diseño del proyecto: El hecho de contar con una presa ya existente, reduce
considerablemente los posibles impactos del aprovechamiento hidroeléctrico, que se reducen
a la construcción de la tubería de conducción de 220 m, el edificio de máquinas donde se ubi-
can las turbinas de producción, situada aguas abajo de la presa y la de la línea de evacuación
hasta la subestación, cuya longitud prevista es de aproximadamente 2 km. Según el proyecto
la producción máxima con las dos turbinas sería de 8,391 MW, pero dado que el punto de co-
nexión (subestación de Fuenteguinaldo) no puede asumir dicha potencia eléctrica, se optó por
reducir la misma a 4,5 MW, que si es asumible sin que se produzcan sobrecargas en la subestación. 

El proyecto de forma global en base a la producción y longitud de la línea eléctrica, po-
demos considerarlo como un proyecto de dimensiones reducidas. 

Acumulación con otros proyectos: El aprovechamiento hidroeléctrico más próximo se en-
cuentra aguas abajo del río Águeda a 4,78 km, denominado el Molino de Andrés, por lo cual
dada la lejanía entre ambos proyecto no se considera que puedan tener efectos acumulativos. 

Utilización de recursos naturales: El principal recurso a utilizar es el agua, que ya se en-
cuentra embalsada con la presa existente (Irueña) y que será turbinada para la producción de
energía eléctrica. Se garantizará en todo momento el mantenimiento de los caudales ecológi-
cos, conforme a las condiciones establecidas en el informe de la propia Confederación, de esta
forma se asegurará el mantenimiento de los ecosistemas aguas abajo de la central. Por otro
lado el uso del agua para la generación de energía se puede considerar como una gestión del
agua beneficiosa para el medio ambiente, por eso la energía hidroeléctrica es considerada una
energía renovable. 

Generación de residuos: Se producirán principalmente durante la fase de obras, durante
la construcción de la casa de máquinas, la subestación y las conducciones. Se producirá polvo
y residuos de construcción y demolición y durante la fase de explotación los residuos que se
producirán serán, los asociados al mantenimiento de las instalaciones. Será necesario una co-
rrecta gestión de todos ellos para evitar posibles impactos. 

Contaminación y otras perturbaciones: Este tipo de proyectos no supone en principio nin-
gún riesgo de contaminación, salvo los riesgos potenciales de contaminación de suelos o del
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agua por vertido accidental de la maquinaria, cuya probabilidad es muy baja y mitigables con
mediadas de protección y el establecimiento de zonas habilitadas para los trabajos de mante-
nimiento. 

En cuanto al ruido, será el generado por las obras y posteriormente por la turbinas en la
fase de explotación que deberá ajustarse a la Ley del ruido. 

Riesgos de accidente graves y/o catástrofes: El proyecto actual no supone en principio nin-
gún tipo de accidentes graves, contando con medidas de seguridad que incorporan un meca-
nismo de automatismo que garantizan la abertura de los órganos desagüe de la presa en caso
de avenía o corte eléctrico en los equipos. 

Riegos para la salud humana: No se prevé en principio ningún tipo de riegos para la salud
humana. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

Uso presente del suelo: Dado que la actuación se realiza sobre la propia presa, luego es-
tará directamente sobre zona de Dominio Público Hidráulico y el uso está ligado directamente
al embalse de Irueña y su zona de influencia. 

Salvo los 2 km de tendido eléctrico, el resto de instalaciones hidroeléctricas tienen una ocu-
pación muy reducida y limitada a pie de presa y ubicadas entre la cerrada de Irueña y la presa
colchón existente, localizada a 200 m aguas abajo de esta, por lo que no se ha previsto que
se deje ningún tramo del río «en seco» durante la explotación del sistema. 

En cuanto a la abundancia relativa, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos en
la zona y su subsuelo: El embalse y la presa existente, que ya fueron evaluados en su día, son
los que causaron una fuerte transformación de los ecosistemas de la zona y en especial sobre
los ríos Águeda y Mayas, el proyecto actual se ubica en una zona ya afectada por este tipo de
infraestructuras, con una capacidad de regeneración muy difícil y muy a largo plazo. 

La capacidad de absorción del medio natural, teniendo en cuenta las posibles figuras de
protección ambiental que puedan verse afectadas, se puede señalar que: 

• El proyecto está justo en el límite del ZEC El Rebollar (ES4150032), espacio incluido en
Red Natura 2000. 

• No se encuentra incluido dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla
y León. 

• El proyecto se ubica dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la Ci-
güeña negra en Castilla y León, pero no coincide con Área Crítica para la especie. 

• En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del Decreto
63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León
y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, se hace constar que, consultada
la información disponible en la Consejería, en el ámbito de aplicación se ha constatado la pre-
sencia de los siguientes taxones, todos ellos de atención preferente pero con distinta calidad
de la cita (cuadriculas entre 1-10 km2). 

• Catálogo de Flora Protegida: Catálogo Calidad cita* 

• Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard 3 Atenc. Pref. 2 

• Thymelaea procumbens A. Fern. & R. Fern. 3 Atenc. Pref. 2 
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• Orchis conica Willdenow 3 Atenc. Pref. 1 

• Thymus caespititius Brot. 3 Atenc. Pref. 2 

• No existe coincidencia territorial con ningún monte de Utilidad Pública, si bien el más cer-
cano, el MUP N.º 34 «Dehesa de Abajo» de Robleda, se encuentra a 700 m de distancia en su
punto más cercano, a la nueva LEAT. 

• En cuanto a la superficie forestal afectada por las obras se corresponde con vegetación
mayoritariamente constituida por formaciones de rebollo (Quercus pyrenaica) y encina (Quer-
cus ilex) con matorral compuesto por distintas especies de leguminosas, predominando Genista
sp. y Cytisus sp., por lo que a efectos legales tiene la consideración de monte. El proyecto con-
templa la necesidad de proceder a la corta de entre 15 y 20 ejemplares arbóreos de roble y
encina. 

• Junto al emplazamiento objeto de la actuación, existen los siguientes Hábitats de Inte-
rés Comunitario (HIC) incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad: 

o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

o 6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex. 

o 91E0* (91E.2) Alisedas de ríos con orillas fangosas procedentes de avenidas. 

o 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 

• En cuanto a las especies incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad (Anexos II, VI y V), presentes en el ámbito del proyecto, en el
Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial (LESPE) y Catálogo Español
de Especies Amenazadas (CEA): 

• Entre la fauna piscícola podemos encontrar barbo común (Barbus bocagei), la trucha común
(Salmo trutta), colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica), boga del Duero (Chondrostoma du-
riense) y calandino (Squalius alburnoides). Los tres últimos se encuentran incluidos en el Anexo
II de la Ley 42/2007 y en la Directiva 92/43/CEE, la colmilleja del Alagón, con presencia en el
río Águeda, está en la Lista Roja de la UICN catalogada como En Peligro. 

• De los mamíferos presentes destacan la nutria (Lutra lutra) y el gato montés (Felis silvestris).
Estas especies están recogidas en los Anexos II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y están incluidos en el LESPE. 

• En el entorno de la minicentral está citado el invertebrado Margaritifera margaritifera, es-
pecie catalogada En Peligro de Extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esta
especie es dependiente, para completar su ciclo biológico, de las poblaciones de truchas
(Salmo trutta). 

• Las aves presentes son el milano real (Milvus milvus) catalogado como En Peligro de Ex-
tinción en el CEA, también se pueden localizar cigüeña negra (Ciconia nigra) y alimoche (Ne-
ophron percnopterus), catalogados ambos como Vulnerable en el CEA, y otras como águila real
(Aquila chrysaetus), milano negro (Milvus migrans), águila calzada (Hieraaetus pennatus) y cu-
lebrera europea (Circaetus gallicus), todas incluidas en el LESPE. 

• Es destacable la presencia en el área del milano real (Milvus milvus), especie asociada a
lugares arbolados, tal y como es el caso. Su presencia en el ámbito del proyecto abarca todo
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el año, albergando una población reproductora e invernante importante. Las electrocuciones en
apoyos eléctricos se identifican como una de las principales causas de mortalidad de origen
antrópico del milano real en Castilla y León. 

• Con respecto a la herpetofauna, la zona objeto de actuación alberga poblaciones de ga-
lápago europeo y leproso cuyas poblaciones a nivel de la Comunidad de Castilla y León vie-
nen sufriendo un fuerte declive (Alarcos et al, 2006). Las causas achacadas a este declive, que
pueden relacionarse con las consecuencias de la actividad aquí analizada, son la fragmenta-
ción de los medios y especialmente la degradación de su hábitat (alteración, desecación de los
medios, contaminación) (Pleguezuelos et al., 2002). 

• No hay constancia de la presencia de ejemplares incluidos en el Catálogo Regional de
Árboles Notables en el área de influencia del proyecto. 

• Vía pecuaria: No hay afección. 

• Tampoco afecta a Zonas Húmedas Catalogadas. 

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental.
Asimismo la zona tampoco puede calificarse como área de gran densidad demográfica la suma
de los habitantes de los tres municipios más próximos es de 1.154 habitantes. 

Asimismo en cuanto a la posible afección al patrimonio cultural, según el informe el Servi-
cio Territorial de Cultura, en el ámbito del proyecto fue objeto de un prospección arqueológica
en 1998, con motivo de la construcción del embalse de Irueña y no se localizó ningún elemento
del patrimonio arqueológico o etnológico. 

CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO. 

El proyecto produce un impacto ambiental localizado en el espacio, no presentando ca-
rácter transfronterizo. Salvo el impacto producido en su día por la construcción de la presa, que
ha supuesto una barrera infranqueable para la fauna piscícola, en el proyecto actual no se pre-
vén impactos significativos sobre las aguas superficiales ni sobre la fauna acuática del río
Águeda al mantenerse el vertido de los caudales ecológicos establecidos y no dejando ningún
tramo del río «en seco». Además, y del lado de la seguridad, el proyecto ha incorporado un me-
canismo de automatismo que garantiza la abertura de los órganos de desagüe de la presa en
caso de avería o corte eléctrico en los equipos. 

La magnitud del mismo se puede considerar asumible. Por el momento se considera que
la zona cuenta con suficiente capacidad de acogida y los posibles impactos residuales del pro-
yecto serán eliminados o minimizados con una serie de medidas correctoras. 

Por todo ello considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo es-
tablecido en el Art. 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, teniendo
en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la
citada Ley y vista la Propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de
Salamanca en su reunión de fecha 12 de febrero de 2019 el órgano ambiental: 

RESUELVE 

1.º– Determinar que el Proyecto de «APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA
PRESA DE IRUEÑA», promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero, NO TIENE
EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, en los términos establecidos en el
presente Informe de Impacto Ambiental, por los motivos expuestos anteriormente y sin perjui-
cio de otra normativa vigente que sea de aplicación. 
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2.º– Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.– Según el informe emitido el
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, se concluye que tras estudiar la
ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su coincidencia con la Red Natura 2000,
y una vez analizadas y valoradas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida por
el artículo 2  del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, concluyéndose que las actuaciones pro-
yectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio
a la integridad del siguiente lugar incluido en Red Natura 2000: ZEC El Rebollar (ES4150032),
siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas expuestas en el presente Informe,
que constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA)
tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero. 

3.º– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras a efectos ambientales, a
las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de funcionamiento del presente proyecto, son
las siguientes, además de las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental de fecha fe-
brero de 2017 considerado en este expediente como Documento Ambiental, y siempre que no
contradigan a las que se exponen a continuación: 

• a) Protección de las aguas: Para el mantenimiento del régimen de caudales ecológicas
se deberá emplear los caudales que sean hidrológicamente compatibles con el régimen natu-
ral de la masa de agua afectada y se deberán usar los que dispone la Oficina de Planificación
Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero para la masa de agua 200687-Embalse
de Irueña, en su punto final, que coincidiría con el inicio de la 626 «río Águeda desde la presa
del embalse de Irueña hasta la cola del embalse del Águeda». 

• Conforme a lo establecido en el Art. 28 del Plan Hidrológico, se deber tener en cuenta
lo establecido en apartado 2.º sobre la instalación de dispositivos de media y registro continuo
del caudal turbinado y del ecológico así como del nivel de embalse, como forma de garantizar
el régimen del cumplimento de los caudales ecológico y que no se produzcan «emboladas».
Así mismo se instalarán dispositivos que eviten la entra de peces en las tomas. 

• En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas se atenderá a lo dispuesto
en los Arts. 16 y 316 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (DPH). 

• Durante los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para
la retención de sólidos, previa la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como
otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas super-
ficiales. Si finalmente se produjera vertido sobre el DPH se deberá solicitar la correspondiente
autorización de vertido a la CHD. 

• Los acopios de materiales se ubicarán de manera que se impida cualquier riesgo de ver-
tido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos, sobre
las aguas superficiales o subterráneas. 

• Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan
vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cur-
sos de agua. En todo caso es deseable la elaboración de protocolos de actuación específicos
en prevención de la ocurrencia de vertidos accidentales de este tipo de sustancias para actuar
de manera rápida y evitar la contaminación de las aguas. 

• Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento
de la maquinara deber estar fuera del DPH y en la medida de lo posible fuera de la zona de
policía de cauces y de zonas situadas sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda
que el mantenimiento de la maquinaria se realice en zonas habilitadas para ello fuera de la zona
de obra. 
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• Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria
se deberá evitar la ocupación del DPH y la zona de servidumbre de los cauces. Se evitar tam-
bién, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauces y de zonas si-
tuadas sobre materiales de elevada permeabilidad. En todo caso dicha zona deberá estar im-
permeabilidad para evitar la contaminación de aguas subterráneas y las aguas procedentes de
las escorrentías de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evi-
tar la contaminación sobre el DPH. 

• En relación con las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, du-
chas, en las casetas de obra, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida
al exterior, que almacene las aguas residuales para posteriormente ser gestionadas a través de
gestor autorizado. Si finalmente se vierten a DPH se deberá disponer de la correspondiente au-
torización de vertido. 

• b) Protección del suelo y la vegetación: Todas las zonas de trabajo y los accesos se ba-
lizarán correctamente para impedir la dispersión de trazadas. 

• Las zonas de acopios de materiales procedentes de desmonte y otras sustancias, no se
ubicarán en la ZEC El Rebollar (ES4150032) ni sobre los hábitats de interés comunitario pre-
sentes fuera de la ZEC, ni cerca del cauce. 

• Tras la apertura de la zanja que albergará la tubería se mantendrá la tierra vegetal en cor-
dones de reducida altura para su posterior reposición. 

• En todo caso se considera importante el mantenimiento de la vegetación de ribera, es-
pecialmente la autóctona, que pueda existir en la zona de actuación, tanto arbórea como ar-
bustiva, puesto que desempeña importantes funciones ecológicas e hidrológicas. 

• c) Protección de la avifauna: En la nueva línea eléctrica aérea, para las medidas antico-
lisión se utilizarán sistemas de aspas giratorias en vez de espirales o cintas de neopreno por
ser sistemas más efectivos. 

• Asimismo, dado que la instalación de dispositivos «salvapájaros» reduce pero no elimina
la mortalidad, se deberán adoptar medidas compensatorias señalizando otras dos líneas que
crucen el cauce del río Águeda. 

• d) Gestión de los residuos: Los residuos generados durante la fase de obras serán ges-
tionados conforme a lo establecido en el R.D. 105/2008 y entregados a gestor autorizado. 

• Los residuos de la fase de explotación (mantenimiento de equipos, etc.) serán gestiona-
dos conforme a su naturaleza a través de gestores autorizados. 

• Una vez finalizada la vida útil de la instalación, se procederá al desmantelamiento de la
misma, gestionado los residuos producidos en función de su naturaleza. 

• e) Protección contra incendios: Se extremarán las precauciones para no ocasionar incendios
forestales, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ello y cumpliendo todo lo es-
pecificado en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio. 

• Se recomienda que las obras proyectadas, y en particular aquellas con mayor riesgo po-
tencial de incendios, se lleven a cabo fuera del período de peligro alto de incendios y se res-
peten todas las medidas contempladas al efecto en el Estudio de Impacto Ambiental. No obs-
tante, lo anterior, si por causas debidamente justificadas, fuera necesario llevarlas a cabo en
época de peligro alto, deberán extremarse las precauciones, debiendo atenerse en todo caso
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a las medidas extraordinarias a aplicar en situaciones de riesgo meteorológico recogidas en el
artículo 11 de la Orden FYM/510/2013. 

• Finalmente los restos generados por los desbroces y el apeo del arbolado deberán sa-
carse del monte, evitando de este modo la acumulación de combustible en el mismo. 

• f) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Se llevarán a cabo las medidas de
protección del patrimonio cultural que se establecen en al Plan de Vigilancia incluido en el Do-
cumento Ambiental presentado, realizando un control arqueológico periódico de los movimiento
de tierra en la fase de contracción. 

• Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueoló-
gicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a po-
nerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca,
que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación del artículo 60 de la Ley 12/2002,
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y los artículos 124 a 127 del Decreto
37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimo-
nio Cultural de Castilla y León. 

4.º– Integración ambiental de los proyectos.– El Proyecto de Ejecución que se presente en
el órgano sustantivo, Servicio Territorial de Economía, recogerá y presupuestará todas las me-
didas presentadas, en el Documento Ambiental y este Informe de Impacto Ambiental, defi-
niéndolas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, al objeto de dotarlas con los
medios técnicos y materiales necesarios para llevarlas a cabo. 

5.º– Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido
en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la ma-
teria, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el ór-
gano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las com-
probaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 

6.º– De conformidad a lo establecida en el Art. 47.5 de la Ley de Evaluación Ambiental, el in-
forme de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de lo que, en su caso,
proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto. 

7.º– Vigencia del informe impacto ambiental.– Este informe de impacto ambiental perderá
su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado
en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera producido la autorización del proyecto en
el plazo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia
del informe de impacto ambiental en los términos previstos en el art. 47.6 en adelante de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

8.º– Publicidad de la autorización del proyecto.– Conforme a lo establecido en el artículo
48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la ac-
tuación a que se refiere este Informe de Impacto Ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de
Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar
el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión que se establece en el Art. 48.2 Asi-
mismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del pro-
yecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó el informe de impacto de impacto
ambiental. 

Salamanca, 13 de febrero de 2019. 

El Delegado Territorial, Fdo.: Bienvenido Mena Merchán.
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                                               ANEXO 

           Los  bienes o derechos objeto de expropiación son los siguientes: 
 
 

TITULAR POLÍGONO PARCELA PARAJE 
/TOPONIMIA 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

ANTONIO GARDUÑO MARTÍN, Mª 
CRISTINA Y Mª DEL CARMEN GARDUÑO 

RODRÍGUEZ Y Mª CARMEN Y FELISA 
RODRÍGUEZ VELASCO 

2 
2 Aliseda EL SAHÚGO 

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 506 9020 Río Águeda EL BODÓN 

FERNANDO DE VELASCO COLMENARES 506 5087 Collado Malvarín EL BODÓN 
FERNANDO DE VELASCO COLMENARES 506 5085 Collado Malvarín EL BODÓN 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN EN SALAMANCA 506 9021 Carretera EL BODÓN 
MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 506 9023 CR Cáceres C. 

Rodrigo EL BODÓN 
IBERDROLA, SA 506 5082 Collado Malvarín EL BODÓN 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de mayo de 2019, del Servicio 
Territorial de Economía de Salamanca, por la que se otorga autorización administrativa, 
aprobación de proyecto y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto 
electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de la Presa de Irueña y las 
instalaciones de evacuación de la energía generada por la Central Hidroeléctrica de Irueña 
a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales de El Bodón 
y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero. 
Expte.: ATLI-13.669.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de fecha de 7 de mayo  
de 2019, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 127 de fecha 4 de julio 
de 2019 y en el Boletín Oficial de la Provincia número 110 de fecha 11 de junio de 2019, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 33304, donde dice:

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2019, del Servicio Territorial de Economía de la 
Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se otorga autorización administrativa, 
aprobación de proyecto y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto 
electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña y las 
instalaciones de evacuación de la energía generada por la central hidroeléctrica de Irueña 
a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales de El Bodón 
y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero. 
Expte.: ATLI-13.669.

Debe decir:

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2019, del Servicio Territorial de Economía de la 
Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se otorga autorización administrativa 
previa del anteproyecto electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de la 
presa de Irueña y las instalaciones de evacuación de la energía generada por la central 
hidroeléctrica de Irueña a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos 
municipales de El Bodón y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación 
Hidrográfica del Duero. Expte.: ATLI-13.669.

En la página 33306, donde dice:

I.– AUTORIZAR a CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, el proyecto 
electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña y evacuación 
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de la energía generada por la central y posterior inyección en la red eléctrica, a través de la 
subestación de Fuenteguinaldo, propiedad de Iberdrola, cuyas características principales 
son las siguientes:

1.– Dos turbinas Francis de eje horizontal de 4,40 m3/s de caudal nominal cada una 
para un salto de diseño nominal de 58,60 m con una velocidad nominal de diseño 
de 600 rpm y una potencia máxima por turbina de 2,4 Mw.

2.– Dos generadores síncronos trifásicos tipo bruhless (excitación sin escobillas) de 
eje horizontal, refrigerados por aire, de 6 kV de tensión y 2,8 MVA de potencia 
nominal para la producción de energía eléctrica en la Presa de Irueña.

3.– Subestación eléctrica elevadora formada por un parque interior de 6 kV constituido 
por una serie de celdas modulares de media tensión, instaladas en el interior de 
la casa de máquinas y un parque exterior intemperie de 45 kV formado por una 
única posición de línea-transformador, protegido por interruptor y autoválvulas. 
La Subestación intemperie dispondrá de un pórtico de salida, desde el que tendrá 
inicio la línea aérea.

4.– Línea eléctrica aérea para la evacuación de la energía generada por la Central, 
de 45 kV de tensión nominal, de 1.842 m de longitud con conductor LARL-180, 
con 15 apoyos metálicos de celosía, con origen en la Subestación elevadora y 
final en la Subestación de Fuenteguinaldo.

II.– APROBAR el Proyecto de Ejecución de las instalaciones indicadas, conforme a 
la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª– Las contenidas en el Informe de Impacto Ambiental, publicada en el B.O.C. y L.  
de fecha 21 de febrero de 2019 y que se incorpora íntegramente, como  
ANEXO I, a la presente Resolución.

2.ª– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el Proyecto y documentación 
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.

3.ª– Por los citados Organismos se comprobará si en la ejecución del proyecto se 
cumplen las condiciones impuestas por los Reglamentos, para lo cual el titular 
dará cuenta del comienzo de los trabajos.

4.ª– El plazo para la solicitud del acta de puesta en servicio de estas instalaciones 
que se autorizan será de doce meses a partir de la notificación de la resolución. 
El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prorroga de dicho plazo. 
Dicha prorroga no se concederá por un plazo superior a la mitad del primer 
plazo, y tanto la petición del interesado como la decisión sobre la ampliación, 
deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo.

5.ª– Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos 
básicos del proyecto presentado, será necesario obtener la autorización de este 
Servicio Territorial.

6.ª– Una vez realizadas las instalaciones, en cumplimiento de la reglamentación 
técnica aplicable, plazos señalados de ejecución y trámites administrativos, 
así como el resultado de las pruebas, ensayos e inspecciones reglamentarias, 
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efectuadas en presencia del órgano territorial competente o entidad colaboradora 
y la comprobación del correcto funcionamiento de las mismas, la empresa 
promotora solicitará el acta de puesta en servicio debiendo aportar para ello 
el correspondiente certificado final de obra, según modelo establecido por esta 
Administración, firmado por el técnico facultativo competente, en el que conste 
que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas 
en el proyecto de ejecución aprobado, así como el resto de documentación final.

7.ª– La presente autorización, se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y 
dejando a salvo los derechos particulares, e independientemente de las 
autorizaciones, licencias o permisos que pudieran corresponder a otros 
Organismos Administrativos o Entidades.

8.ª– La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento 
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

9.ª– IDAE y CHD darán cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial 
de Economía, para realizar las comprobaciones que estime oportunas, y el 
levantamiento en su caso, del acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito, la 
instalación no podrá entrar en funcionamiento.

10.ª– Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán realizarse 
cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 
la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta condición deberán ser 
recogidas por el director de obra en la correspondiente certificación final de obra.

Debe decir:

OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA a CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL DUERO de anteproyecto electromecánico para el aprovechamiento 
hidroeléctrico de la presa de Irueña y evacuación de la energía generada por la central 
y posterior inyección en la red eléctrica, a través de la subestación de Fuenteguinaldo, 
propiedad de Iberdrola, cuyas características principales son las siguientes:

1.– Dos turbinas Francis de eje horizontal de 4,40 m3/s de caudal nominal cada una 
para un salto de diseño nominal de 58,60 m con una velocidad nominal de diseño 
de 600 rpm y una potencia máxima por turbina de 2,4 Mw.

2.– Dos generadores síncronos trifásicos tipo bruhless (excitación sin escobillas) de 
eje horizontal, refrigerados por aire, de 6 kV de tensión y 2,8 MVA de potencia 
nominal para la producción de energía eléctrica en la Presa de Irueña.

3.– Subestación eléctrica elevadora formada por un parque interior de 6 kV constituido 
por una serie de celdas modulares de media tensión, instaladas en el interior de 
la casa de máquinas y un parque exterior intemperie de 45 kV formado por una 
única posición de línea-transformador, protegido por interruptor y autoválvulas. 
La Subestación intemperie dispondrá de un pórtico de salida, desde el que tendrá 
inicio la línea aérea.
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4.– Línea eléctrica aérea para la evacuación de la energía generada por la Central, 
de 45 kV de tensión nominal, de 1.842 m de longitud con conductor LARL-180, 
con 15 apoyos metálicos de celosía, con origen en la Subestación elevadora y 
final en la Subestación de Fuenteguinaldo.

Con las siguientes condiciones:

1.ª– Las contenidas en el Informe de Impacto Ambiental, publicada en el B.O.C. y L.  
de fecha 21 de febrero de 2019 y que se incorpora íntegramente, como  
ANEXO I, a la presente Resolución.

2.ª– Deberá solicitarse la autorización administrativa del proyecto de ejecución en 
el plazo de 24 meses a partir de la notificación de esta resolución, indicando 
que se producirá su caducidad si transcurrido dicho plazo aquélla no ha sido 
solicitada, pudiendo solicitar el peticionario, por razones justificadas, prórrogas 
del plazo sustantivo establecido.

La presente autorización, se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y dejando 
a salvo los derechos particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias 
o permisos que pudieran corresponder a otros Organismos Administrativos o Entidades.

La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que 
observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
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CENTRAL HIDROLÉCTRICA IRUEÑA. FICHA TÉCNICA 

TUBERÍA FORZADA 

Longitud tubería forzada 196,02 m 

DN tubería forzada 1700 mm 

Longitud tubería grupo 1 25,28 m 

DN tubería grupo 1 750 mm 

Longitud tubería grupo 2 18,13 m 

DN tubería grupo 2 1500 mm 

Longitud tubería válvula de descarga 9,25 m 

DN tubería válvula de descarga 750 mm 

Tipo Helicosoldada (*)  

Tipo acero S275JR (**)   

(*) Excepto piezas especiales    

(**) Bifurcación 1 acero S355JR   

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

EDIFICIO PRINCIPAL     

Largo 28,50 m 

Ancho  9,00 m 

Alto 9,35 m 

Nivel de válvula grupo 1 +706,20 m 

Nivel de válvula grupo 2 +704,15 m 

Nivel de turbina grupo 1 +707,35 m 

Nivel de turbine grupo 2 +705,70 m 

Nivel plataforma +712,50 m 

ANEXO SALA DE CONTROL    

Largo 9,90 m 

Ancho  2,57 m 

Alto 4,45 m 

Nivel +712,50 m 

VIAL DE ACCESO 

Longitud 462,20 m 

Plataforma 5,00 m 

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

VÁLVULAS ESFÉRICAS    

N° unidades 2,00 ud 

Diámetro Grupo 1 0,70 m 

Diámetro Grupo 2 1,30 m 
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CENTRAL HIDROLÉCTRICA IRUEÑA. FICHA TÉCNICA 

Presión  10,00 Bar 

TURBINAS    

N° unidades 2,00 ud 

Altitud de la instalación  712,50 m 

Caudal total del aprovechamiento 9,50 m3/s 

Salto bruto  65,95 m 

Salto neto máximo Turbina 1 63,81 m 

Salto neto mínimo Turbina 1  53,92 m 

Salto neto nominal Turbina 1  59,92 m 

Caudal nominal Turbina 1 1,75 m3/s 

Potencia nominal Turbina 1 959 kW 

Potencia máxima Turbina 1 1020 kW 

Velocidad Turbina 1 1.000 rpm 

Sumergencia Turbina 1  +1,50 m 

Rendimiento máximo Turbina 1 92,1 % 

Salto neto máximo Turbina 2 63,84 m 

Salto neto mínimo Turbina 2  53,71 m 

Salto neto nominal Turbina 2  59,71 m 

Caudal nominal Turbina 2 7,75 m3/s 

Potencia nominal Turbina 2 4.193 kW 

Potencia máxima Turbina 2 4.456 kW 

Velocidad Turbina 2 500 rpm 

Sumergencia Turbina 2  +0,50 m 

Rendimiento máximo Turbina 2 92,8 % 

GENERADORES    

Nº Unidades 2,00 ud 

Aplicación Turbina Tipo Francis Horizontal   

Potencia Aparente Generador 1 1.093 KVA 

Tensión Generador 1 6 ±10% KV  

Tipo de Excitación Generador 1 Diodos rotativos   

Frecuencia Generador 1 50 Hz 

Cosf Inductivo Generador 1 0,90   

Cosf Capacitivo Generador 1 0,90   

Velocidad nominal Generador 1 1.000 rpm 

Velocidad de embalamiento Generador 1 1.786 rpm 

Factor de servicio Generador 1 S1   
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CENTRAL HIDROLÉCTRICA IRUEÑA. FICHA TÉCNICA 

Tº Ambiente (ºC) Generador 1 40 °C 

Aislamiento Generador 1 Clase F   

Calentamiento Generador 1 Clase B   

Modo refrigeración Generador 1 IC-01   

Forma constructiva Generador 1 IM-1001   

Potencia Aparente Generador 2 4.769 KVA 

Tensión Generador 2 6 ±10% KV  

Tipo de Excitación Generador 2 Diodos rotativos   

Frecuencia Generador 2 50 Hz 

Cosf Inductivo Generador 2 0,90   

Cosf Capacitivo Generador 2 0,90   

Velocidad nominal Generador 2 500 rpm 

Velocidad de embalamiento Generador 2 906 rpm 

Factor de servicio Generador 2 S1   

Tº Ambiente (ºC) Generador 2 40 °C 

Aislamiento Generador 2 Clase F   

Calentamiento Generador 2 Clase B   

Modo refrigeración Generador 2 IC-01   

Forma constructiva Generador 2 IM-1001   

TRANSFORMADOR    

N° Unidades 1 ud 

Relación de transformación 45/6 ± 4 x 2,5% kV 

Refrigeración ONAN   

Clase de servicio Continuo   

Clase de corriente Alterna, trifásica   

Frecuencia (Hz) 50 Hz 

Potencia Aparente (MVA) 5 MVA 

Tipo de Regulación En vacío   

Grupo de conexión YNd11   

Impedancia de cortocircuito 7,15%   

SUBESTACIÓN     

Tecnología HIS  

Número de posiciones 1   

Tipo de posición Transformador-Línea   

Tensión máxima asignada (kV) 52 kV 

Tensión de servicio (kV) 45 kV 
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CENTRAL HIDROLÉCTRICA IRUEÑA. FICHA TÉCNICA 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 250   

Tensión soportada de corta duración a frecuencia 
industrial 

95   

Intensidad máxima servicio (A) 2000 A 

Intensidad de cortocircuito 25 kV 

Frecuencia nominal (Hz) 50 Hz 

Gas de aislamiento SF6   

Tipo de Construcción Compacta   

POTENCIA Y PRODUCCIÓN 

Punto de Acceso y Conexión STR Fuenteguinaldo 45 kV  

Potencia máxima en Punto de Acceso y Conexión  4.500 kW 

Producción media anual 10,42 GWh 
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1. ANTECEDENTES 

La presa de Irueña ha sido construida por el Estado en el curso medio-alto del río Águeda, 

en la provincia de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahugo; y 

pertenece a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. Las obras comenzaron en 1997 

y finalizaron en el año 2003. El fin principal del embalse es regular el río Águeda y evitar así las 

inundaciones que sufre cíclicamente el pueblo de Ciudad Rodrigo. 

El 10 de junio de 2015 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (C.H.D.) y el 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) firmaron un Convenio 

de Colaboración para la realización de un Estudio de Viabilidad y de los Proyectos Básicos del 

Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Presa de Irueña. 

En julio de 2015, IDAE llevó a cabo una licitación pública para la adjudicación de dichos 

trabajos, adjudicándose finalmente a la empresa INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. 

(INCISA), finalizando los trabajos en abril de 2017 y concluyendo favorablemente su viabilidad 

técnica y económica y entregando los siguientes proyectos administrativos: 

- “PROYECTO BÁSICO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, de fecha mayo de 2016”. 

- “PROYECTO BÁSICO ELECTROMECÁNICO, de fecha febrero de 2017”. 

- “PROYECTO BÁSICO DE OBRA CIVIL, de fecha febrero de 2017”. 

- “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RELACION DE AFECTADOS, de fecha febrero de 
2017”. 

 

En base a estos proyectos y según establece en el Convenio de Colaboración, la CHD ha 

tramitado y obtenido las siguientes autorizaciones necesarias para el inicio de las obras de 

ejecución de la central hidroeléctrica de Irueña: 

- RESOLUCIÓN FAVORABLE de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Salamanca, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto 
de aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña. 

- PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN de la compañía eléctrica distribuidora otorgando las 
condiciones técnicas para la conexión de la CH Irueña con una potencia de 4,5 MW 
a la STR Fuenteguinaldo. Abril 2017. 

- AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DEL ANTEPROYECTO ELECTROMECÁNICO 
PARA EL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA DE IRUEÑA Y LAS 
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN de la energía generada por la central hidroeléctrica 
de Irueña a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales 
de El Bodón y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación 
Hidrográfica del Duero, de fecha 7 de mayo de 2019. 

- Con fecha 24 de septiembre de 2020, se firmó el Convenio entre la Confederación 
Hidrográfica del Duero O.A. (C.H.D.) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía E.P.E. (IDAE) para el proyecto y construcción de la Central Hidroeléctrica 
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de Irueña (Salamanca), publicándose posteriormente la resolución en el BOE nº 284 
de fecha 27 de octubre de 2020.  

- El 29 de enero de 2021, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real 
Decretoley 15/2018, de 5 de octubre, se firmó un contrato de encargo entre la CHD, 
IDAE e I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para la construcción de las 
instalaciones necesarias para el refuerzo de red de distribución existente asociadas 
a la STR Fuenteguinaldo (Salamanca) que permita la conexión a dicha red de la 
instalación de generación de la denominada CH de Irueña. 

 

A fin de garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento del citado Convenio, se ha 

constituido paritariamente una Comisión mixta de Seguimiento, vigilancia y control, 

compuesta por dos representantes de IDAE y dos de la CHD. Esta Comisión, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 49.1f). de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 

control del Convenio y que entre sus funciones se encuentran: 

- Conocer y aprobar cualesquiera proyectos de ejecución que afecten a las 
instalaciones que integran el proyecto, 

- Valorar, decidir y aprobar el, contenido de los pliegos de bases que regirán los 
mismos y aprobar los resultados de las valoraciones de ofertas realizadas por IDAE. 
«E.P.E». 

- Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de recepción 
provisional de equipos e instalaciones, e inicio de explotación de la Central. 

- Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de recepción 
y puesta en marcha de las instalaciones. 

- Ser el órgano de responsabilidad máximo de todas las decisiones durante todas las 
fases del Convenio. 

Igualmente, para el mejor seguimiento y control del convenio y de sus diferentes fases, 

se ha creado una Comisión Ejecutiva, compuesta por un representante de IDAE y otro de la 

CHD y que será la encargada de, entre otras, las siguientes funciones: 

- Coordinar los trabajos, para llevar a cabo la ejecución y puesta en marcha de la 
Central de acuerdo con la planificación establecida. 

- Mantener actualizada la planificación del proyecto incorporando las modificaciones 
que se requieran en función de las necesidades. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de los trabajos para la 
redacción del proyecto de construcción (fase 1ª), pudiendo presentar propuestas a 
la Comisión de Seguimiento. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de las obras (fase 2ª), 
pudiendo presentar propuestas a la Comisión de Seguimiento. 

- Coordinar y supervisar los trabajos de explotación, operación y mantenimiento (fase 
4ª), a realizar por la CHD «O.A.», con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 
de la Central. 
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Así las cosas, en fecha 21 de abril de 202 el IDAE adjudica a AIN active el contrato para 

la realización de los trabajos de ingeniería para la construcción y puesta en marcha de la central 

hidroeléctrica de pie de presa del embalse de Irueña, situada en el río Águeda, en la provincia 

de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahugo. 

Los trabajos a realizar consisten en la definición de los proyectos constructivos para 

obtención de la autorización administrativa de construcción (a partir de los proyectos básicos 

administrativos existentes), la preparación de los pliegos para la licitación del contrato de 

obras, montajes y suministros, así como el análisis y valoración de las ofertas recibidas en 

dichas licitaciones. Una vez contratadas las obras y suministros, corresponderá al adjudicatario 

las labores de supervisión de la ingeniería de detalle y dirección facultativa de obras y montajes 

electromecánicos, coordinación de seguridad y salud y pruebas y puesta en marcha de la 

central hidroeléctrica y finalmente la revisión y validación de toda la documentación generada 

en el proyecto. 

2. OBJETO DE ESTE INFORME 

El Objeto del presente informe es realizar el análisis hidrológico de la cuenca del río 

Águeda aguas arriba de la presa de Irueña, al efecto de determinar una serie confiable de 

caudales diarios de aportación que permita el adecuado dimensionamiento de la Central 

Hidroeléctrica, así como definir la serie de caudales disponibles para turbinación en función 

de las condiciones de regulación del embalse. 
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3. DATOS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO 

3.1. CARACTERÍSTICAS BASICAS DE LA INSTALACIÓN ACTUAL  

A continuación se describen brevemente presa, embalse y distintas instalaciones y 

equipos que contiene la presa de Irueña. Si se quiere adquirir una definición más amplia de las 

mismas véase el Archivo Técnico de la presa. 
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Tabla 1. Descripción de la presa y del embalse de Irueña 
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Imagen 1. Presa de Irueña en el río Águeda 
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Imagen 2. Planta general de la presa de Irueña y accesos 

 

Imagen 3. Secciones tipo Presa de Irueña 
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Imagen 4. Secciones longitudinal Presa de Irueña 

 

Imagen 5. Desagüe de fondo 

 

Imagen 6. Desagüe de medio fondo 
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3.2. TOMA HIDROELÉCTRICA EXISTENTE  

Actualmente la toma hidroeléctrica se encuentra obturada a través de una brida ciega 

situada en el paramento de aguas abajo de la presa de Irueña. Aguas arriba de esta brida, en 

el interior de una cámara de válvulas de la presa, la toma dispone de una válvula de compuerta 

tipo Bureau con accionamiento por aceite a presión proveniente de una unidad hidráulica 

(grupo oleo-hidráulico). Lo comentado anteriormente puede observase en las siguientes dos 

imágenes: 

 

Imagen 7. Compuerta Bureau y brida ciega en conducción prevista para toma de la CH. 

Las características de la toma prevista para la alimentación a la Central Hidroeléctrica 

son: 

- Cota del eje de la toma hidroeléctrica: 732,00 m.s.n.m. 

- Longitud aproximada del conducto blindado: 35 m 

- Dimensiones de la bocatoma: 4,16 x 3,70 m² 

- Ancho de paso de la rejilla de la bocatoma: 150 mm 

- Tipo de válvula existente en la toma: Compuerta Bureau 

- Dimensiones válvula de compuerta Bureau: 1,60 x 2,00 m² 

- Dimensiones del primer tramo rectangular: 1,60 x 2,00 m² 

- Diámetro circular de la toma (tramo de salida): 2000 mm 

- Dispone de Brida ciega de cierre en la salida al paramento aguas abajo de la presa 
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Imagen 8. Toma para central hidroeléctrica. Alzado y secciones 

 

Imagen 9. Toma para central hidroeléctrica. Secciones 

 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02 15 

 

Imagen 10. Toma para central hidroeléctrica. Embocadura y rejilla 

4. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Debido a que la construcción de la presa de Irueña es reciente, la serie de datos de aforo 

existente en el embalse es muy limitada, por lo que se ha recurrido a las medidas de aforo del 

embalse de Águeda, el cual se encuentra aproximadamente 12 Km aguas abajo de la cerrada 

de Irueña y del cual se tiene registro de caudales medios mensuales desde el año hidrológico 

1944-1945. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que durante el periodo de primer llenado y 

posterior explotación del embalse de Irueña los caudales de llegada a Águeda se ven 

modificados por la regulación aguas arriba del mismo. 

Se dispone de datos de aforo diarios tanto de entradas como de salidas de los embalses 

de Águeda e Irueña.  

Estos datos se refieren a aportaciones diarias a los embalses en Hm3 así como salidas de 

los mismos y niveles de embalse. 

Los datos de los que se dispone son los siguientes: 

- Datos diarios del embalse de Águeda desde el año 1997 hasta el año 2015 (ambos 
incluidos). 

- Serie histórica de caudales diarios (en m³/s) de entrada y de salida del embalse de 
Irueña desde el 01 de enero de 2015 hasta el 28 de junio de 2022 (ambos incluidos). 
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- Volúmenes de entrada (en Hm³) mensuales al embalse de Águeda desde octubre de 
1944 hasta septiembre de 2019. 

 

Dada la necesidad de realizar un estudio de regulación diaria, al objeto de estimar con 

garantías la producción asociada a cada alternativa y la potencia instalada óptima, resulta 

imprescindible obtener un factor de correlación para la traslación de los datos diarios de 

caudal de entrada al embalse de Águeda hasta la sección de entrada al embalse de Irueña. 

Sólo de este modo se obtendrá una serie de caudales suficientemente extensa como para 

realizar un dimensionamiento de garantías. 

En consecuencia, dado que se dispone de la serie de caudales mensuales de entrada y 

de salida del embalse de Irueña y de entrada al embalse de Águeda en un período coincidente 

(desde enero de 2015 hasta septiembre de 2019), se confrontarán dichas series a nivel 

mensual de cara a verificar el coeficiente de correlación correspondiente. 

En este sentido, debe tenerse presente que es necesario restituir al régimen natural los 

caudales de entrada al embalse de Águeda a partir del año 2015, ya que los mismos, desde 

dicha fecha, están ya afectados por la regulación asociada al embalse de Irueña, ya en 

explotación en dicho período. 

 

Imagen 11. Restitución al régimen natural de las aportaciones de entrada al embalse de Águeda y comparativa 
con los caudales en Irueña. 
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Adicionalmente, se tiene que en el proyecto constructivo de la presa de Irueña, se 

encontró como coeficiente de correlación entre las aportaciones a Irueña y las aportaciones a 

Águeda, un factor de 0,594. 

El método de cálculo fue el siguiente: 

 

Siendo: 

- ApI: Dato de aportaciones en el embalse de Irueña. 

- ApA: Dato de aportaciones en el embalse de Águeda. 

- SI: Superficie de la cuenca receptora del embalse de Irueña, igual a 459,9 km². 

- SA: Superficie de la cuenca receptora del embalse de Águeda, igual a 815 km² 

- Coeficiente de correlación calculado en el Proyecto, igual a 0,91 

 

Por lo que la relación es la siguiente:  

 

 

Imagen 12. Vista en planta de la situación de los dos embalses 
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Imagen 13. Esquema de la cuenca de las cerradas de Águeda e Irueña 

Según lo indicado, aplicando dicho coeficiente de correlación sobre la serie restituida al 

régimen natural de entrada al embalse de Águeda desde septiembre de 2015 a junio de 2019 

y correlacionándola con los datos de aforo a la entrada del Embalse de Irueña en el mismo 

período a nivel mensual, se obtiene la siguiente regresión lineal por aplicación del método de 

los mínimos cuadrados. 

 

Imagen 14. Regresión de mínimos cuadrados. Verificación del coeficiente de correlación entre las cuencas de 
Irueña y Águeda 
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Aportaciones 
al embalse de 

Águeda 
m³/s 

Restitución 
al régimen 

natural 
m³/s 

Aportaciones al 
embalse de Águeda 

restituidas al 
régimen natural 

m³/s 

Caudales 
desaguados 

Irueña  
m³/s 

Serie de caudales 
en Irueña 

reconstituida 
desde Águeda 

m³/s 

ene-15 8.98 -2.31 6.67 5.53 3.96 

feb-15 8.53 -3.58 4.95 3.95 2.939 

mar-15 3.47 -0.37 3.10 2.62 1.843 

abr-15 2.15 0.68 2.82 2.34 1.678 

may-15 1.08 0.62 1.70 1.57 1.010 

jun-15 0.13 0.08 0.21 0.54 0.126 

jul-15 1.23 -1.41 0.00 0.05 0.000 

ago-15 1.49 -1.57 0.00 0.13 0.000 

sep-15 1.06 -1.01 0.04 0.17 0.025 

oct-15 2.38 4.69 7.07 5.52 4.201 

nov-15 9.95 4.03 13.98 10.34 8.307 

dic-15 4.25 -0.11 4.13 3.71 2.455 

ene-16 22.07 9.47 31.54 23.56 18.733 

feb-16 13.96 -3.30 10.66 7.23 6.331 

mar-16 5.97 0.65 6.62 5.05 3.934 

abr-16 27.56 9.15 36.71 24.01 21.808 

may-16 53.39 1.12 54.51 34.16 32.380 

jun-16 11.81 -7.05 4.76 4.49 2.825 

jul-16 3.41 -3.64 0.00 0.72 0.000 

ago-16 1.33 -1.95 0.00 0.13 0.000 

sep-16 4.61 -4.99 0.00 0.13 0.000 

oct-16 5.09 -2.68 2.41 1.08 1.433 

nov-16 11.74 1.22 12.96 8.47 7.698 

dic-16 14.71 -2.02 12.69 9.79 7.539 

ene-17 8.65 -3.71 4.94 4.12 2.933 

feb-17 17.08 16.62 33.70 21.94 20.021 

mar-17 14.03 -2.81 11.21 8.99 6.660 

abr-17 8.63 -2.53 6.11 5.33 3.628 

may-17 5.77 2.78 8.55 7.24 5.076 

jun-17 1.19 -0.11 1.08 2.04 0.642 

jul-17 1.15 -1.27 0.00 0.71 0.000 

ago-17 3.19 -3.41 0.00 0.41 0.000 

sep-17 2.99 -3.35 0.00 0.14 0.000 
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Aportaciones 
al embalse de 

Águeda 
m³/s 

Restitución 
al régimen 

natural 
m³/s 

Aportaciones al 
embalse de Águeda 

restituidas al 
régimen natural 

m³/s 

Caudales 
desaguados 

Irueña  
m³/s 

Serie de caudales 
en Irueña 

reconstituida 
desde Águeda 

m³/s 

oct-17 1.22 -1.49 0.00 0.42 0.000 

nov-17 1.66 -1.52 0.14 0.42 0.085 

dic-17 1.78 -1.36 0.43 0.53 0.255 

ene-18 1.58 -0.05 1.53 0.99 0.908 

feb-18 0.79 -0.06 0.73 0.56 0.436 

mar-18 35.58 22.35 57.93 33.93 34.408 

abr-18 10.77 4.93 15.70 10.22 9.327 

may-18 9.62 -3.34 6.28 4.84 3.728 

jun-18 3.02 -0.24 2.78 3.17 1.6509 

jul-18 6.60 -5.78 0.81 0.92 0.4830 

ago-18 5.82 -5.95 0.00 0.43 0.000 

sep-18 5.48 -5.57 0.00 0.53 0.000 

oct-18 4.37 -4.17 0.20 0.32 0.118 

nov-18 3.64 3.31 6.95 5.49 4.125 

dic-18 2.84 1.42 4.26 3.79 2.531 

ene-19 1.53 0.55 2.08 2.17 1.233 

feb-19 1.28 1.10 2.38 2.36 1.413 

mar-19 1.66 1.35 3.01 2.61 1.788 

abr-19 1.89 1.47 3.36 2.72 1.997 

may-19 1.80 0.62 2.41 2.16 1.432 

jun-19 1.99 -1.17 0.81 0.92 0.483 

jul-19 1.59 -1.66 0.00 0.26 0.000 

ago-19 1.28 -1.47 0.00 0.21 0.000 

sep-19 1.34 -1.38 0.00 0.23 0.000 

Tabla 2. Verificación del coeficiente de correlación entre las cuencas de Irueña y Águeda 

De dicha regresión, (la cual presenta una pendiente razonablemente cercana a la 

unidad y un valor de R² de 0,98), se deduce que a partir del año 2015, la aproximación realizada 

en el proyecto constructivo de la presa continúa siendo válida con los nuevos datos 

disponibles. Se verifica además que el coeficiente de correlación empleado en la constitución 

de la serie de caudales anterior al año 2015 resulta adecuado. 

Trasladando en consecuencia a la sección de entrada a Irueña los caudales medios 

diarios registrados en la entrada al embalse de Águeda entre 1997 y 2015 por aplicación del 

coeficiente anteriormente justificado (0,594), y empleando directamente los aforos diarios del 
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caudal de entrada al embalse de Irueña disponibles de 2015 a 2022, se reconstituye una serie 

de caudal de entrada a Irueña, apta por su amplitud para su empleo en los cálculos de 

producción y potencia. 

 

Imagen 15. Serie de caudales diarios de entrada al embalse de Irueña. 22 años hidrológicos completos. 

Serie de caudales diarios, de la cual resulta la siguiente curva de caudales naturales 

clasificados. 
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Probabilidad de superación 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 

Caudales (m³/s) 25.66 13.23 8.00 5.80 2.60 1.17 0.79 0.70 

Imagen 16. Caudales clasificados de entrada al embalse de Irueña 

En el apéndice 03 al presente documento, se aportan la series de caudales diarios al 

embalse de Irueña, con indicación además de las demandas de abastecimiento y el mínimo 

técnico previsto para el presente proyecto en relación con el desagüe de los caudales 

ecológicos. 

5. ESTUDIO DE REGULACIÓN 

Una vez obtenida una serie de caudales confiable para la modelación, se realiza un 

estudio de regulación por aplicación de los resguardos estacionales establecidos en el embalse 

de Irueña en cumplimiento de las normas de explotación vigentes. 

A este respecto, la explotación del embalse deberá cumplir con los siguientes resguardos 

estacionales, de modo que los vertidos asociados a su cumplimiento serán susceptibles de 

turbinación. 

 

Tabla 3. Resguardos requeridos para regulación de avenidas en la explotación del Embalse de Irueña. 

Este planteamiento situará como caudales disponibles para el aprovechamiento 

hidroeléctrico los propios de la servidumbre ambiental (caudales ecológicos) y, según ya se ha 

comentado, los excedentes asociados al cumplimiento de los resguardos estacionales. 
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Respecto a la demanda de abastecimiento de agua, la misma se presenta en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4. Demanda de abastecimiento servida por el Embalse de Irueña 

Y por último, se presentan a continuación los caudales ecológicos en el río Águeda, aguas 

abajo de la presa de Irueña. Debe destacarse, en este punto, que el mínimo técnico para los 

grupos de turbinación se situará en 0,7 m³/s, al efecto de garantizar la viabilidad del 

aprovechamiento y buscando en todo caso el cumplimiento de los caudales ecológicos que se 

estipulan a continuación, según propuesta de la Comisaría de Aguas de la Confederación 

Hidrográfica del Duero. 

 

 

Tabla 5. Propuesta de caudales de desembalse, de acuerdo con el plan hidrológico de la Cuenca del Duero. 
Año hidrológico 2019-2020. (Período abril - septiembre de 2020) 

Por aplicación de los criterios anteriores, se establece la regulación en el embalse, 

considerando como mínimo técnico para el caudal turbinado los 0,7 m³/s indicados y como 

máximo el caudal de equipo que garantiza que no se excede la máxima potencia instalada para 

el aprovechamiento (4,5 MW), resultando éste 8,8 m³/s. 
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De este modo, se simula la explotación del embalse entre octubre de 1997 y junio de 

2022, obteniendo para cada día los volúmenes disponibles y turbinados una vez garantizadas 

las demandas ecológica y de abastecimiento. 

 

Imagen 17. Estimación de volúmenes en el embalse, volumen de entrada diario, volumen de vertido por 
desagüe de fondo y volumen vertido por aliviadero. Período 1997 – 2006 
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Imagen 18. Estimación de volúmenes turbinados, servidumbre ambiental y demanda de abastecimiento. 
Período 1997-2006 

Una vez desarrollado el modelo de regulación en coherencia con las Normas de 

Explotación, se obtiene la curva de caudales regulados clasificados, al efecto de obtener una 

orientación certera al respecto de la elección del caudal de equipo. 
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Probabilidad de 
superación 

16.4 % 13.7 % 12.3 % 8.2 % 

Imagen 19. Caudales regulados (disponibles para turbinar) clasificados. Embalse de Irueña 

En los apéndices 04 y 05 a la presente memoria, se adjuntan los listados con el estudio de 

regulación realizado. 

6. PARÁMETROS BÁSICOS DEL APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO 

Como paso previo para la determinación de las alternativas a analizar, se procede a fijar 

en el presente apartado, dos aspectos principales, que compartirán las soluciones planteadas: 

El caudal de equipo y el diámetro óptimo de la conducción forzada. 

6.1. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPO  

El principal condicionante a caudales mínimos es garantizar aprovechamiento 

hidroeléctrico de los caudales desaguados para dar cumplimiento al régimen de caudales 

ecológicos del río Águeda, estableciendo como criterio básico que el mínimo técnico de 

turbinación del nuevo sistema deberá garantizar los 0,7 m³/s o incluso los 0,6 m³/s en caso de 

ir a una solución con tres turbinas. 

Adicionalmente, deberá definirse el caudal máximo de turbinar con el condicionante que 

no podrá inyectarse en la red una potencia superior 4,5 MW. 

Para garantizar la máxima eficiencia y rentabilidad del aprovechamiento, se buscará un 

caudal de turbinación que permita garantizar, que en presencia de recurso suficiente, se 

garantice que el 90% de los saltos diarios, permitan una generación de potencia en el límite 

establecido de los 4.500 KW. 

A estos efectos, teniendo en cuenta de que en cabecera de las turbinas podrá regularse 

el caudal de entrada mediante válvulas de mariposa, a partir del modelo de regulación antes 

descrito, se procede a obtener la potencia media generable anualmente y la potencia máxima 

diaria para distintos diámetros de la tubería forzada y caudales de equipo, respetando un 

mínimo técnico de trabajo para las turbinas de un 40% del caudal nominal. 

Se prevén además tres opciones: Una con un sólo grupo, otra con dos grupos 

manteniendo uno fijado para los caudales ecológicos, con un caudal máximo de 1,75 m³/s 

(mínimo técnico 0,7 m³/s) quedando la diferencia hasta el caudal total en cada caso para el 

segundo equipo. A su vez, la tercera opción, se configura con tres equipos, repartiéndose los 

dos mayores a partes iguales el caudal excedente de 1,5 m³/s (mínimo técnico 0,6 m³/s) 

previsto en este caso para la turbina menor. 
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En el caso de la opción 03, se busca rebajar la distancia entre el caudal máximo del 

equipo menor y el mínimo técnico de las turbinas mayores. 

Se presentan a continuación las tablas y gráficas obtenidas. 

PRODUCCIÓN 
MEDIA  

ANUAL (MWH) 

1 GRUPO 

Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (

m
³/

s)
 

1.75 4,505.59 4,524.13 4,534.94 4,541.51 4,545.64 4,548.30 4,550.05 4,551.22 4,552.02 4,552.56 4,552.93 

3.5 5,242.54 5,370.98 5,446.15 5,491.98 5,520.88 5,539.60 5,551.99 5,560.34 5,566.05 5,569.98 5,572.71 

5.25 5,725.56 6,093.04 6,308.50 6,440.15 6,523.32 6,577.33 6,613.19 6,637.42 6,654.03 6,665.53 6,673.55 

6.5 5,704.12 6,327.93 6,693.98 6,917.81 7,059.37 7,151.37 7,212.52 7,253.90 7,287.31 7,302.01 7,315.76 

7.5 5,357.66 6,230.18 6,742.40 7,055.78 7,254.06 7,383.01 7,468.77 7,526.84 7,566.73 7,594.43 7,613.79 

9.5 4,022.79 5,524.50 6,406.67 6,946.76 7,288.72 7,511.28 7,659.42 7,759.84 7,853.36 7,904.59 7,932.11 

10 3,558.73 5,245.37 6,236.32 6,843.07 7,227.29 7,477.39 7,618.11 7,782.13 7,844.06 7,897.94 7,926.52 

             

POTENCIA 
MÁXIMA 

(KW) 

1 GRUPO 

Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (

m
³/

s)
 

1.75 967.23 972.74 975.95 977.90 979.12 979.91 980.43 978.78 981.01 981.18 981.29 

3.5 1,811.43 1,858.58 1,886.18 1,903.00 1,913.60 1,920.47 1,925.02 1,928.08 1,930.18 1,931.62 1,932.62 

5.25 2,405.57 2,569.20 2,665.13 2,723.73 2,760.76 2,784.80 2,800.76 2,811.54 2,818.93 2,824.05 2,827.62 

6.5 2,618.49 2,935.53 3,121.55 3,235.30 3,307.22 3,353.96 3,385.03 3,406.04 3,420.47 3,430.47 3,437.46 

7.5 2,626.54 3,089.68 3,374.74 3,549.10 3,659.42 3,731.15 3,778.86 3,811.16 3,833.35 3,848.75 3,859.51 

9.5 2,484.98 3,111.21 3,597.11 3,946.09 4,173.16 4,320.97 4,419.35 4,486.03 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

10 2,460.37 3,073.54 3,594.90 3,997.48 4,258.03 4,430.37 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Tabla 6. Opción 01. Producción media anual y potencia máxima. 1 grupo. 

Se aprecia en las figuras adjuntas que por encima de Ø1500, la producción media anual 

se estabiliza a partir del caudal 9,5 m³/s. No obstante, en el mejor de los casos esta opción 

presenta una merma de producción del orden del 26 % respecto a las opciones 02 y 03. 

Adicionalmente, a efectos de potencia máxima, sólo un caudal de equipo de 9,5 m³/s y con 

tuberías forzadas de Ø1700 o mayor, permite alcanzar los 4,5 Mw. Esta merma de producción 

aconseja desestimar la opción de un solo grupo y que penaliza claramente la rentabilidad del 

aprovechamiento al reducirse el número de días a potencia máxima. 
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Imagen 20. Opción 01.Evolución de producción y potencia máxima en función del diámetro de la tubería 
forzada. 1 grupo. 

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ri

d
u

cc
ió

n
 m

ed
ia

 a
n

u
al

 (
M

W
h

)

Caudal turbinado (m³/s)

1 GRUPO: Producción media anual en función del caudal total de equipo
y el diámetro de la conducción forzada

Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ri

d
u

cc
ió

n
 m

ed
ia

 a
n

u
al

 (
K

w
)

Caudal turbinado (m³/s)

1 GRUPO: Potencia máxima en función del caudal total de equipo
y el diámetro de la conducción forzada

Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02 29 

PRODUCCIÓN 
MEDIA  
ANUAL 
(MWH) 

2 GRUPOS 

Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (

m
³/

s)
 

1.75            

3.5 6,457.13 6,567.81 6,632.19 6,671.19 6,695.61 6,711.31 6,721.62 6,728.50 6,733.15 6,736.31 6,738.46 

5.25 7,588.51 7,897.92 8,077.69 8,186.48 8,254.52 8,298.21 8,326.86 8,345.95 8,358.52 8,367.55 8,373.50 

6.5 7,928.88 8,447.31 8,748.39 8,930.51 9,044.36 9,117.42 9,165.30 9,197.10 9,218.66 9,233.23 9,243.13 

7.5 7,972.04 8,694.03 9,113.22 9,366.22 9,525.16 9,626.80 9,693.39 9,737.71 9,767.55 9,787.77 9,801.51 

9.5 7510.97 8743.35 9458.64 9863.51 10072.95 10188.31 10249.79 10299.04 10327.29 10345.57 10358.88 

10 7,308.54 8,691.15 9,493.59 9,902.72 10,130.15 10,236.52 10,284.11 10,327.98 10,344.91 10,353.06 10,364.77 

             

POTENCIA 
MÁXIMA 

(KW) 

2 GRUPOS 

Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (

m
³/

s)
 

1.75            

3.5 1,846.81 1,890.67 1,916.17 1,931.62 1,941.29 1,947.51 1,951.59 1,954.31 1,956.15 1,957.40 1,958.26 

5.25 2,550.93 2,697.88 2,783.25 2,834.91 2,867.21 2,887.95 2,901.54 2,910.60 2,916.70 2,920.85 2,923.66 

6.5 2,906.02 3,185.76 3,348.20 3,446.45 3,507.86 3,547.26 3,573.08 3,590.26 3,601.84 3,609.69 3,615.02 

7.5 3,061.30 3,486.25 3,732.96 3,882.13 3,975.35 4,035.14 4,074.30 4,100.37 4,117.91 4,129.80 4,137.87 

9.5 3,082.59 3,860.10 4,363.61 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

10 3,026.61 3,890.42 4,475.54 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Tabla 7. Opción 02. Producción media anual y potencia máxima. 2 grupos. 

Como puede apreciarse, con dos grupos, se superan ya los 10 MWH de producción anual, 

para diámetros superiores o iguales a Ø1600. 

Adicionalmente, se corrobora también que caudales del orden de 9,5 m³/s permite 

maximizar el número de días con producción a potencia máxima, disminuyendo desde Ø1700, 

la pendiente incremental de producción desde dicho valor de caudal. 
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Imagen 21. Opción 02.Evolución de producción y potencia máxima en función del diámetro de la tubería 
forzada. 2 grupos. 
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PRODUCCIÓN 
MEDIA  

ANUAL (MWH) 

3 GRUPOS 

Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (

m
³/

s)
 

1.75            

3.5            

5.25 7,663.83 7,974.45 8,154.91 8,264.11 8,332.40 8,376.25 8,405.00 8,424.15 8,437.06 8,445.83 8,451.79 

6.5 8,100.91 8,624.10 8,927.92 9,111.70 9,226.56 9,300.28 9,348.57 9,380.73 9,402.39 9,417.08 9,427.06 

7.5 8,210.30 8,938.61 9,361.44 9,617.44 9,776.91 9,879.41 9,946.55 9,991.23 10,021.31 10,041.70 10,055.54 

9.5 7,916.46 9,160.19 9,882.01 10,291.72 10,498.25 10,624.56 10,693.07 10,735.20 10,764.07 10,785.31 10,798.86 

10 7,743.48 9,138.07 9,947.39 10,362.07 10,570.29 10,698.75 10,763.26 10,787.05 10,806.93 10,824.32 10,832.46 

             

POTENCIA 
MÁXIMA 

(KW) 

3 GRUPOS 

Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (

m
³/

s)
 

1.75            

3.5            

5.25 2,554.74 2,700.35 2,784.86 2,835.96 2,867.87 2,888.34 2,901.75 2,910.67 2,916.67 2,920.73 2,923.49 

6.5 2,904.30 3,179.91 3,339.82 3,436.46 3,496.80 3,535.47 3,560.79 3,577.62 3,588.93 3,596.59 3,601.78 

7.5 3,066.69 3,489.45 3,734.68 3,882.83 3,975.32 4,034.59 4,073.36 4,099.13 4,116.45 4,128.16 4,136.09 

9.5 3,053.73 3,867.55 4,364.74 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

10 3,024.01 3,904.44 4,484.08 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Tabla 8. Opción 03. Producción media anual y potencia máxima. 3 grupos. 

Se observa que no se consiguen incrementos de producción superiores al 2 % a pesar de 

mejorar los rangos de turbinación mediante tres grupos. De nuevo, se aprecia que por encima 

de 9,5 m³/s no se consiguen incrementos sensibles de producción, al tener limitada la potencia 

máxima de 4.500 Kw. 
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Imagen 22. Opción 03.Evolución de producción y potencia máxima en función del diámetro de la tubería 
forzada. 3 grupos. 
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En consecuencia, en función de las conclusiones obtenidas de análisis realizado, un 

caudal total de equipo del entorno de 9,5 m³/s, resultará el óptimo para el dimensionamiento 

del aprovechamiento hidroeléctrico. 

Por otro lado, según se encontró en el capítulo 07 de la presente memoria, este caudal 

de 9,5 m³/s sería superado 50 días al año, según la curva obtenida, considerándose este Q50 

una referencia adecuada para el caudal de equipo según el estudio de regulación. 

En consecuencia, en función del presente análisis, un caudal de equipo de 9,5 m³/s 

permite alcanzar el máximo de producción anual, configurando un óptimo de diseño, no 

resultando eficiente incrementar dicho caudal de diseño. 

6.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO ÓPTIMO DE LA CONDUCCIÓN 
FORZADA  

Una vez establecido el caudal de equipo, se determina en este capítulo el diámetro 

óptimo de la conducción forzada. 

6.2.1. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA EL CÁLCULO  

Una vez definido el trazado en planta y alzado se puede efectuar la optimización del 

diámetro de la tubería forzada. El análisis se realiza considerando una tubería de longitud 

unidad y determinando el mínimo de la función de coste virtual total, suma el coste de 

construcción y del valor de la energía perdida. Este valor mínimo corresponde a: 

EC CCCF )(  

0)(  EC dCdCCdF  

Esta condición significa que el valor mínimo del coste total se produce cuando el coste 

marginal de construcción es igual y de signo contrario al valor marginal de la energía 

consumida por la pérdida de carga en la tubería.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se calcula por un lado el coste de 

construcción Cc de la unidad de longitud de conducción y por otro el valor de la energía 

perdida como suma del valor de la potencia firme y de la energía no generada a causa de la 

pérdida de carga. Ambos costes se calculan por unidad de longitud de la tubería. 

6.2.2. COSTE CONSTRUCCIÓN TUBERIA 

Para cada diámetro estudiado se ha realizado un estudio de coste de construcción 

considerando el peso total del tubo para cada uno de los diámetros estudiados. 

Se considera un precio unitario de 7 €/kg, determinando el coste la conducción por 

metro lineal. 
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Ø 
Salto  
neto 

MWH GWH 
Espesor  

(mm) 
Kg acero €/m 

1000 39.16 7510.97 7.51097 7 36506.17529 1,216.87 

1100 49.06 8743.35 8.74335 7.5 43017.36679 1,433.91 

1200 54.77 9458.64 9.45864 8 50049.0393 1,668.30 

1300 58.19 9863.51 9.86351 8.5 57601.19281 1,920.04 

1400 60.32 10072.95 10.07295 9 65673.82733 2,189.13 

1500 61.67 10188.31 10.18831 9.6 75053.67191 2,501.79 

1600 62.52 10249.79 10.24979 10 83380.53939 2,779.35 

1700 63.12 10299.04 10.29904 10.2 90341.20897 3,011.37 

1800 63.5 10327.29 10.32729 11.1 104112.8257 3,470.43 

1900 63.75 10345.57 10.34557 12 118825.037 3,960.83 

2000 63.92 10358.88 10.35888 12.5 130282.0928 4,342.74 

Tabla 9. Costes de construcción Conducción forzada. 

6.2.3. COSTE DE LA ENERGÍA 

Se considera un precio de referencia de 50 €/MWh. A efectos de considerar el coste 

asociado, se determina la producción anual para cada diámetro, calculando el coste de la 

energía no generada por diferencia en cada caso entre la producción anual real y la producción 

potencial asociada a la disposición de una conducción ideal sin pérdidas de carga, la cual 

marcaría el máximo de generación. Finalmente, se obtiene el coste por metro lineal de 

conducción forzada y su acumulado a lo largo de 20 años (T20), 25 años (T25), 30 años (T30) y 

50 años (T50). 

Ø 
Salto  
neto 

MWH GWH € 
Coste de la 
energía no 

generada (€) 
€/m T20 T25 T30 T50 

INFINITO 64.93 10418.07 10.41807 520,903.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000 39.16 7510.97 7.51097 375,548.50 145,355.00 692.17 13,843.33 17,304.17 20,765.00 34,608.33 

1100 49.06 8743.35 8.74335 437,167.50 83,736.00 398.74 7,974.86 9,968.57 11,962.29 19,937.14 

1200 54.77 9458.64 9.45864 472,932.00 47,971.50 228.44 4,568.71 5,710.89 6,853.07 11,421.79 

1300 58.19 9863.51 9.86351 493,175.50 27,728.00 132.04 2,640.76 3,300.95 3,961.14 6,601.90 

1400 60.32 10072.95 10.07295 503,647.50 17,256.00 82.17 1,643.43 2,054.29 2,465.14 4,108.57 

1500 61.67 10188.31 10.18831 509,415.50 11,488.00 54.70 1,094.10 1,367.62 1,641.14 2,735.24 

1600 62.52 10249.79 10.24979 512,489.50 8,414.00 40.07 801.33 1,001.67 1,202.00 2,003.33 

1700 63.12 10299.04 10.29904 514,952.00 5,951.50 28.34 566.81 708.51 850.21 1,417.02 

1800 63.5 10327.29 10.32729 516,364.50 4,539.00 21.61 432.29 540.36 648.43 1,080.71 

1900 63.75 10345.57 10.34557 517,278.50 3,625.00 17.26 345.24 431.55 517.86 863.10 

2000 63.92 10358.88 10.35888 517,944.00 2,959.50 14.09 281.86 352.32 422.79 704.64 

Tabla 10. Costes de energía en función del diámetro de conducción forzada (€/m). 
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6.2.4. COSTE VIRTUAL TOTAL 

La función coste virtual total consiste en la suma del coste de construcción y del valor de 

la energía perdida, siendo esta la diferencia de producción entre el salto neto para cada uno 

de los diámetros objeto de estudio y el salto considerando nula la perdida de carga en la 

tubería forzada. El diámetro óptimo será aquel que minimice la función coste virtual total. 

 Coste virtual total 

Ø T20 T25 T30 T50 

Infinito 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000 15,060.21 18,521.04 21,981.87 35,825.21 

1100 9,408.77 11,402.48 13,396.20 21,371.06 

1200 6,237.02 7,379.19 8,521.37 13,090.09 

1300 4,560.80 5,220.99 5,881.18 8,521.94 

1400 3,832.56 4,243.41 4,654.27 6,297.70 

1500 3,595.88 3,869.41 4,142.93 5,237.03 

1600 3,580.68 3,781.02 3,981.35 4,782.68 

1700 3,578.18 3,719.89 3,861.59 4,428.40 

1800 3,902.71 4,010.78 4,118.86 4,551.14 

1900 4,306.07 4,392.38 4,478.69 4,823.93 

2000 4,624.59 4,695.06 4,765.52 5,047.38 

Tabla 11. Coste virtual total en función del diámetro de conducción forzada (€/m). 

 

Tabla 12. Cálculo de diámetro óptimo de la tubería forzada CH Irueña 
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6.2.5. CONCLUSIONES 

Se observa en el gráfico anterior que para períodos de amortización comprendidos entre 

20 y 50 años se obtiene claramente un mínimo del coste virtual total en Ø1700.  

Se considera en consecuencia como diámetro óptimo de la conducción forzada Ø1700. 
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APÉNDICE 1: SERIES DE CAUDALES DE APORTACIÓN DIARIA Y 

MENSUAL AL EMBALSE DE IRUEÑA 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

01/10/1997 0.594  0.7 0.04 

02/10/1997 0.463  0.7 0.04 

03/10/1997 0.392  0.7 0.04 

04/10/1997 0.38  0.7 0.04 

05/10/1997 0.267  0.7 0.04 

06/10/1997 0.398  0.7 0.04 

07/10/1997 0.333  0.7 0.04 

08/10/1997 0.333  0.7 0.04 

09/10/1997 0.267  0.7 0.04 

10/10/1997 0.267  0.7 0.04 

11/10/1997 0.267  0.7 0.04 

12/10/1997 0.267  0.7 0.04 

13/10/1997 0.246  0.7 0.04 

14/10/1997 0.246  0.7 0.04 

15/10/1997 0.304  0.7 0.04 

16/10/1997 0.304  0.7 0.04 

17/10/1997 0.246  0.7 0.04 

18/10/1997 0.249  0.7 0.04 

19/10/1997 0.304  0.7 0.04 

20/10/1997 15.998  0.7 0.04 

21/10/1997 23.182  0.7 0.04 

22/10/1997 12.579  0.7 0.04 

23/10/1997 4.771  0.7 0.04 

24/10/1997 5.368  0.7 0.04 

25/10/1997 2.894  0.7 0.04 

26/10/1997 2.921  0.7 0.04 

27/10/1997 2.31  0.7 0.04 

28/10/1997 16.842  0.7 0.04 

29/10/1997 5.749  0.7 0.04 

30/10/1997 4.381  0.7 0.04 

31/10/1997 3.638 3.44 0.7 0.04 

01/11/1997 2.859  0.7 0.04 

02/11/1997 3.156  0.7 0.04 

03/11/1997 4.944  0.7 0.04 

04/11/1997 68.436  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

05/11/1997 22.488  0.7 0.04 

06/11/1997 71.624  0.7 0.04 

07/11/1997 108.247  0.7 0.04 

08/11/1997 33.898  0.7 0.04 

09/11/1997 32.582  0.7 0.04 

10/11/1997 28.575  0.7 0.04 

11/11/1997 22.284  0.7 0.04 

12/11/1997 32.629  0.7 0.04 

13/11/1997 24.052  0.7 0.04 

14/11/1997 29.948  0.7 0.04 

15/11/1997 24.818  0.7 0.04 

16/11/1997 15.973  0.7 0.04 

17/11/1997 12.82  0.7 0.04 

18/11/1997 21.368  0.7 0.04 

19/11/1997 55.51  0.7 0.04 

20/11/1997 35.874  0.7 0.04 

21/11/1997 20.198  0.7 0.04 

22/11/1997 19.944  0.7 0.04 

23/11/1997 16.303  0.7 0.04 

24/11/1997 12.781  0.7 0.04 

25/11/1997 31.128  0.7 0.04 

26/11/1997 216.597  0.7 0.04 

27/11/1997 63.652  0.7 0.04 

28/11/1997 36.36  0.7 0.04 

29/11/1997 32.64  0.7 0.04 

30/11/1997 26.786 37.62 0.7 0.04 

01/12/1997 19.553  0.7 0.04 

02/12/1997 16.539  0.7 0.04 

03/12/1997 14.18  0.7 0.04 

04/12/1997 13.402  0.7 0.04 

05/12/1997 11.728  0.7 0.04 

06/12/1997 9.218  0.7 0.04 

07/12/1997 8.585  0.7 0.04 

08/12/1997 8.016  0.7 0.04 

09/12/1997 7.352  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/12/1997 10.019  0.7 0.04 

11/12/1997 7.385  0.7 0.04 

12/12/1997 7.856  0.7 0.04 

13/12/1997 8.117  0.7 0.04 

14/12/1997 6.354  0.7 0.04 

15/12/1997 5.871  0.7 0.04 

16/12/1997 6.298  0.7 0.04 

17/12/1997 7.992  0.7 0.04 

18/12/1997 129.959  0.7 0.04 

19/12/1997 79.19  0.7 0.04 

20/12/1997 61.326  0.7 0.04 

21/12/1997 47.617  0.7 0.04 

22/12/1997 49.269  0.7 0.04 

23/12/1997 74.247  0.7 0.04 

24/12/1997 42.171  0.7 0.04 

25/12/1997 30.232  0.7 0.04 

26/12/1997 26.099  0.7 0.04 

27/12/1997 22.463  0.7 0.04 

28/12/1997 18.484  0.7 0.04 

29/12/1997 19.919  0.7 0.04 

30/12/1997 19.075  0.7 0.04 

31/12/1997 17.621 26.00 0.7 0.04 

01/01/1998 17.369  0.7 0.04 

02/01/1998 15.044  0.7 0.04 

03/01/1998 13.688  0.7 0.04 

04/01/1998 13.029  0.7 0.04 

05/01/1998 14.646  0.7 0.04 

06/01/1998 11.86  0.7 0.04 

07/01/1998 11.28  0.7 0.04 

08/01/1998 9.439  0.7 0.04 

09/01/1998 8.413  0.7 0.04 

10/01/1998 8.353  0.7 0.04 

11/01/1998 7.796  0.7 0.04 

12/01/1998 12.251  0.7 0.04 

13/01/1998 176.656  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

14/01/1998 77.583  0.7 0.04 

15/01/1998 42.165  0.7 0.04 

16/01/1998 30.232  0.7 0.04 

17/01/1998 23.921  0.7 0.04 

18/01/1998 19.428  0.7 0.04 

19/01/1998 17.017  0.7 0.04 

20/01/1998 14.278  0.7 0.04 

21/01/1998 13.035  0.7 0.04 

22/01/1998 12.115  0.7 0.04 

23/01/1998 10.936  0.7 0.04 

24/01/1998 10.123  0.7 0.04 

25/01/1998 8.78  0.7 0.04 

26/01/1998 9.856  0.7 0.04 

27/01/1998 8.231  0.7 0.04 

28/01/1998 8.563  0.7 0.04 

29/01/1998 8.003  0.7 0.04 

30/01/1998 7.762  0.7 0.04 

31/01/1998 7.451 20.95 0.7 0.04 

01/02/1998 10.238  0.7 0.04 

02/02/1998 8.912  0.7 0.04 

03/02/1998 98.427  0.7 0.04 

04/02/1998 99.505  0.7 0.04 

05/02/1998 39.758  0.7 0.04 

06/02/1998 29.002  0.7 0.04 

07/02/1998 23.533  0.7 0.04 

08/02/1998 19.434  0.7 0.04 

09/02/1998 16.42  0.7 0.04 

10/02/1998 13.628  0.7 0.04 

11/02/1998 12.55  0.7 0.04 

12/02/1998 11.446  0.7 0.04 

13/02/1998 10.325  0.7 0.04 

14/02/1998 9.506  0.7 0.04 

15/02/1998 9.05  0.7 0.04 

16/02/1998 8.425  0.7 0.04 

17/02/1998 8.409  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

18/02/1998 8.037  0.7 0.04 

19/02/1998 7.098  0.7 0.04 

20/02/1998 6.456  0.7 0.04 

21/02/1998 6.814  0.7 0.04 

22/02/1998 7.7  0.7 0.04 

23/02/1998 6.841  0.7 0.04 

24/02/1998 5.94  0.7 0.04 

25/02/1998 5.792  0.7 0.04 

26/02/1998 5.605  0.7 0.04 

27/02/1998 5.259  0.7 0.04 

28/02/1998 5.531 17.84 0.7 0.04 

01/03/1998 4.67  0.7 0.04 

02/03/1998 4.634  0.7 0.04 

03/03/1998 4.368  0.7 0.04 

04/03/1998 4.22  0.7 0.04 

05/03/1998 4.206  0.7 0.04 

06/03/1998 3.899  0.7 0.04 

07/03/1998 3.76  0.7 0.04 

08/03/1998 3.564  0.7 0.04 

09/03/1998 3.376  0.7 0.04 

10/03/1998 3.326  0.7 0.04 

11/03/1998 3.211  0.7 0.04 

12/03/1998 3.093  0.7 0.04 

13/03/1998 2.876  0.7 0.04 

14/03/1998 2.97  0.7 0.04 

15/03/1998 2.97  0.7 0.04 

16/03/1998 2.899  0.7 0.04 

17/03/1998 2.851  0.7 0.04 

18/03/1998 2.777  0.7 0.04 

19/03/1998 2.503  0.7 0.04 

20/03/1998 2.406  0.7 0.04 

21/03/1998 2.376  0.7 0.04 

22/03/1998 2.376  0.7 0.04 

23/03/1998 2.282  0.7 0.04 

24/03/1998 2.257  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

25/03/1998 2.222  0.7 0.04 

26/03/1998 2.22  0.7 0.04 

27/03/1998 2.217  0.7 0.04 

28/03/1998 2.126  0.7 0.04 

29/03/1998 2.427  0.7 0.04 

30/03/1998 13.518  0.7 0.04 

31/03/1998 5.516 3.49 0.7 0.04 

01/04/1998 7.296  0.7 0.04 

02/04/1998 5.615  0.7 0.04 

03/04/1998 5.044  0.7 0.04 

04/04/1998 5.341  0.7 0.04 

05/04/1998 5.772  0.7 0.04 

06/04/1998 7.025  0.7 0.04 

07/04/1998 6.601  0.7 0.04 

08/04/1998 8.801  0.7 0.04 

09/04/1998 6.269  0.7 0.04 

10/04/1998 5.993  0.7 0.04 

11/04/1998 5.732  0.7 0.04 

12/04/1998 5.282  0.7 0.04 

13/04/1998 4.955  0.7 0.04 

14/04/1998 4.898  0.7 0.04 

15/04/1998 7.583  0.7 0.04 

16/04/1998 9.809  0.7 0.04 

17/04/1998 7.938  0.7 0.04 

18/04/1998 7.995  0.7 0.04 

19/04/1998 7.057  0.7 0.04 

20/04/1998 6.476  0.7 0.04 

21/04/1998 6.414  0.7 0.04 

22/04/1998 5.783  0.7 0.04 

23/04/1998 6.548  0.7 0.04 

24/04/1998 5.249  0.7 0.04 

25/04/1998 5.295  0.7 0.04 

26/04/1998 4.836  0.7 0.04 

27/04/1998 4.651  0.7 0.04 

28/04/1998 4.405  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

29/04/1998 4.349  0.7 0.04 

30/04/1998 4.311 6.11 0.7 0.04 

01/05/1998 4.124  0.7 0.04 

02/05/1998 4.414  0.7 0.04 

03/05/1998 3.561  0.7 0.04 

04/05/1998 3.32  0.7 0.04 

05/05/1998 3.209  0.7 0.04 

06/05/1998 3.114  0.7 0.04 

07/05/1998 3.059  0.7 0.04 

08/05/1998 2.851  0.7 0.04 

09/05/1998 3.952  0.7 0.04 

10/05/1998 3.786  0.7 0.04 

11/05/1998 4.613  0.7 0.04 

12/05/1998 5.719  0.7 0.04 

13/05/1998 11.503  0.7 0.04 

14/05/1998 17.259  0.7 0.04 

15/05/1998 9.122  0.7 0.04 

16/05/1998 9.155  0.7 0.04 

17/05/1998 8.19  0.7 0.04 

18/05/1998 7.266  0.7 0.04 

19/05/1998 7.395  0.7 0.04 

20/05/1998 9.058  0.7 0.04 

21/05/1998 7.764  0.7 0.04 

22/05/1998 7.227  0.7 0.04 

23/05/1998 6.937  0.7 0.04 

24/05/1998 6.865  0.7 0.04 

25/05/1998 7.241  0.7 0.04 

26/05/1998 7.267  0.7 0.04 

27/05/1998 4.94  0.7 0.04 

28/05/1998 5.995  0.7 0.04 

29/05/1998 5.411  0.7 0.04 

30/05/1998 20.109  0.7 0.04 

31/05/1998 11.452 6.96 0.7 0.04 

01/06/1998 20.011  0.7 0.04 

02/06/1998 124.51  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

03/06/1998 37.082  0.7 0.04 

04/06/1998 25.184  0.7 0.04 

05/06/1998 18.887  0.7 0.04 

06/06/1998 20.205  0.7 0.04 

07/06/1998 17.753  0.7 0.04 

08/06/1998 13.974  0.7 0.04 

09/06/1998 11.79  0.7 0.04 

10/06/1998 11.173  0.7 0.04 

11/06/1998 9.241  0.7 0.04 

12/06/1998 8.435  0.7 0.04 

13/06/1998 8.316  0.7 0.04 

14/06/1998 7.853  0.7 0.04 

15/06/1998 7.435  0.7 0.04 

16/06/1998 7.1  0.7 0.04 

17/06/1998 6.029  0.7 0.04 

18/06/1998 5.831  0.7 0.04 

19/06/1998 4.966  0.7 0.04 

20/06/1998 4.736  0.7 0.04 

21/06/1998 4.117  0.7 0.04 

22/06/1998 3.673  0.7 0.04 

23/06/1998 3.433  0.7 0.04 

24/06/1998 3.447  0.7 0.04 

25/06/1998 3.618  0.7 0.04 

26/06/1998 3.482  0.7 0.04 

27/06/1998 3.864  0.7 0.04 

28/06/1998 3.511  0.7 0.04 

29/06/1998 3.269  0.7 0.04 

30/06/1998 2.907 13.53 0.7 0.04 

01/07/1998 2.665  0.7 0.04 

02/07/1998 2.907  0.7 0.04 

03/07/1998 2.907  0.7 0.04 

04/07/1998 2.665  0.7 0.04 

05/07/1998 2.55  0.7 0.04 

06/07/1998 2.187  0.7 0.04 

07/07/1998 2.182  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/07/1998 2.015  0.7 0.04 

09/07/1998 2.184  0.7 0.04 

10/07/1998 2.124  0.7 0.04 

11/07/1998 1.885  0.7 0.04 

12/07/1998 1.766  0.7 0.04 

13/07/1998 1.467  0.7 0.04 

14/07/1998 1.407  0.7 0.04 

15/07/1998 1.288  0.7 0.04 

16/07/1998 1.229  0.7 0.04 

17/07/1998 1.361  0.7 0.04 

18/07/1998 1.332  0.7 0.04 

19/07/1998 1.15  0.7 0.04 

20/07/1998 0.956  0.7 0.04 

21/07/1998 0.962  0.7 0.04 

22/07/1998 0.962  0.7 0.04 

23/07/1998 0.962  0.7 0.04 

24/07/1998 0.869  0.7 0.04 

25/07/1998 0.869  0.7 0.04 

26/07/1998 0.775  0.7 0.04 

27/07/1998 0.775  0.7 0.04 

28/07/1998 0.681  0.7 0.04 

29/07/1998 0.681  0.7 0.04 

30/07/1998 0.681  0.7 0.04 

31/07/1998 0.681 1.52 0.7 0.04 

01/08/1998 0.587  0.7 0.04 

02/08/1998 0.493  0.7 0.04 

03/08/1998 0.306  0.7 0.04 

04/08/1998 0.307  0.7 0.04 

05/08/1998 0.494  0.7 0.04 

06/08/1998 0.4  0.7 0.04 

07/08/1998 0.4  0.7 0.04 

08/08/1998 0.4  0.7 0.04 

09/08/1998 0.215  0.7 0.04 

10/08/1998 0.23  0.7 0.04 

11/08/1998 0.202  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/08/1998 0.298  0.7 0.04 

13/08/1998 0.298  0.7 0.04 

14/08/1998 0.203  0.7 0.04 

15/08/1998 0.456  0.7 0.04 

16/08/1998 0.141  0.7 0.04 

17/08/1998 0.406  0.7 0.04 

18/08/1998 0.351  0.7 0.04 

19/08/1998 0.168  0.7 0.04 

20/08/1998 0.168  0.7 0.04 

21/08/1998 0.168  0.7 0.04 

22/08/1998 0.168  0.7 0.04 

23/08/1998 0.103  0.7 0.04 

24/08/1998 0.042  0.7 0.04 

25/08/1998 0.399  0.7 0.04 

26/08/1998 0.399  0.7 0.04 

27/08/1998 0.258  0.7 0.04 

28/08/1998 0.399  0.7 0.04 

29/08/1998 0.258  0.7 0.04 

30/08/1998 0.193  0.7 0.04 

31/08/1998 0.544 0.30 0.7 0.04 

01/09/1998 0.342  0.7 0.04 

02/09/1998 0.184  0.7 0.04 

03/09/1998 0.184  0.7 0.04 

04/09/1998 0.184  0.7 0.04 

05/09/1998 0.105  0.7 0.04 

06/09/1998 0.04  0.7 0.04 

07/09/1998 0  0.7 0.04 

08/09/1998 0.063  0.7 0.04 

09/09/1998 0.065  0.7 0.04 

10/09/1998 0.091  0.7 0.04 

11/09/1998 0.102  0.7 0.04 

12/09/1998 0.12  0.7 0.04 

13/09/1998 0.284  0.7 0.04 

14/09/1998 0.268  0.7 0.04 

15/09/1998 0.327  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

16/09/1998 0.179  0.7 0.04 

17/09/1998 0.113  0.7 0.04 

18/09/1998 0.113  0.7 0.04 

19/09/1998 0.18  0.7 0.04 

20/09/1998 0.264  0.7 0.04 

21/09/1998 0.246  0.7 0.04 

22/09/1998 0.825  0.7 0.04 

23/09/1998 0.264  0.7 0.04 

24/09/1998 0.424  0.7 0.04 

25/09/1998 0.656  0.7 0.04 

26/09/1998 1.352  0.7 0.04 

27/09/1998 2.859  0.7 0.04 

28/09/1998 1.815  0.7 0.04 

29/09/1998 3.766  0.7 0.04 

30/09/1998 2.239 0.59 0.7 0.04 

01/10/1998 2.105  0.7 0.04 

02/10/1998 1.325  0.7 0.04 

03/10/1998 1.064  0.7 0.04 

04/10/1998 0.868  0.7 0.04 

05/10/1998 1.057  0.7 0.04 

06/10/1998 1.087  0.7 0.04 

07/10/1998 1.087  0.7 0.04 

08/10/1998 0.855  0.7 0.04 

09/10/1998 0.739  0.7 0.04 

10/10/1998 0.855  0.7 0.04 

11/10/1998 0.739  0.7 0.04 

12/10/1998 0.66  0.7 0.04 

13/10/1998 0.784  0.7 0.04 

14/10/1998 0.481  0.7 0.04 

15/10/1998 0.232  0.7 0.04 

16/10/1998 0.107  0.7 0.04 

17/10/1998 0.338  0.7 0.04 

18/10/1998 0.367  0.7 0.04 

19/10/1998 0.463  0.7 0.04 

20/10/1998 0.367  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/10/1998 0.237  0.7 0.04 

22/10/1998 0.257  0.7 0.04 

23/10/1998 0.305  0.7 0.04 

24/10/1998 0.401  0.7 0.04 

25/10/1998 0.305  0.7 0.04 

26/10/1998 0.402  0.7 0.04 

27/10/1998 0.401  0.7 0.04 

28/10/1998 0.402  0.7 0.04 

29/10/1998 0.402  0.7 0.04 

30/10/1998 0.305  0.7 0.04 

31/10/1998 0.353 0.62 0.7 0.04 

01/11/1998 0.353  0.7 0.04 

02/11/1998 0.305  0.7 0.04 

03/11/1998 0.401  0.7 0.04 

04/11/1998 0.45  0.7 0.04 

05/11/1998 0.738  0.7 0.04 

06/11/1998 0.738  0.7 0.04 

07/11/1998 0.738  0.7 0.04 

08/11/1998 0.546  0.7 0.04 

09/11/1998 0.498  0.7 0.04 

10/11/1998 0.498  0.7 0.04 

11/11/1998 0.546  0.7 0.04 

12/11/1998 0.498  0.7 0.04 

13/11/1998 0.594  0.7 0.04 

14/11/1998 0.546  0.7 0.04 

15/11/1998 0.546  0.7 0.04 

16/11/1998 0.498  0.7 0.04 

17/11/1998 0.498  0.7 0.04 

18/11/1998 0.498  0.7 0.04 

19/11/1998 0.498  0.7 0.04 

20/11/1998 0.498  0.7 0.04 

21/11/1998 0.498  0.7 0.04 

22/11/1998 0.498  0.7 0.04 

23/11/1998 0.498  0.7 0.04 

24/11/1998 0.498  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

25/11/1998 0.498  0.7 0.04 

26/11/1998 0.498  0.7 0.04 

27/11/1998 0.546  0.7 0.04 

28/11/1998 0.498  0.7 0.04 

29/11/1998 0.45  0.7 0.04 

30/11/1998 0.402 0.51 0.7 0.04 

01/12/1998 0.402  0.7 0.04 

02/12/1998 0.46  0.7 0.04 

03/12/1998 0.415  0.7 0.04 

04/12/1998 0.46  0.7 0.04 

05/12/1998 0.46  0.7 0.04 

06/12/1998 0.46  0.7 0.04 

07/12/1998 0.415  0.7 0.04 

08/12/1998 0.46  0.7 0.04 

09/12/1998 0.46  0.7 0.04 

10/12/1998 0.505  0.7 0.04 

11/12/1998 0.505  0.7 0.04 

12/12/1998 0.505  0.7 0.04 

13/12/1998 0.505  0.7 0.04 

14/12/1998 0.505  0.7 0.04 

15/12/1998 0.505  0.7 0.04 

16/12/1998 0.46  0.7 0.04 

17/12/1998 0.505  0.7 0.04 

18/12/1998 0.46  0.7 0.04 

19/12/1998 0.415  0.7 0.04 

20/12/1998 0.415  0.7 0.04 

21/12/1998 0.46  0.7 0.04 

22/12/1998 0.46  0.7 0.04 

23/12/1998 0.46  0.7 0.04 

24/12/1998 0.46  0.7 0.04 

25/12/1998 0.415  0.7 0.04 

26/12/1998 0.46  0.7 0.04 

27/12/1998 0.415  0.7 0.04 

28/12/1998 0.46  0.7 0.04 

29/12/1998 0.505  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/12/1998 1.667  0.7 0.04 

31/12/1998 3.378 0.59 0.7 0.04 

01/01/1999 5.214  0.7 0.04 

02/01/1999 3.482  0.7 0.04 

03/01/1999 2.519  0.7 0.04 

04/01/1999 2.964  0.7 0.04 

05/01/1999 2.589  0.7 0.04 

06/01/1999 1.841  0.7 0.04 

07/01/1999 1.797  0.7 0.04 

08/01/1999 1.869  0.7 0.04 

09/01/1999 1.753  0.7 0.04 

10/01/1999 2.449  0.7 0.04 

11/01/1999 3.611  0.7 0.04 

12/01/1999 2.945  0.7 0.04 

13/01/1999 1.378  0.7 0.04 

14/01/1999 2.333  0.7 0.04 

15/01/1999 2.038  0.7 0.04 

16/01/1999 2.326  0.7 0.04 

17/01/1999 1.893  0.7 0.04 

18/01/1999 4.485  0.7 0.04 

19/01/1999 3.44  0.7 0.04 

20/01/1999 2.808  0.7 0.04 

21/01/1999 2.279  0.7 0.04 

22/01/1999 6.899  0.7 0.04 

23/01/1999 13.552  0.7 0.04 

24/01/1999 6.028  0.7 0.04 

25/01/1999 3.961  0.7 0.04 

26/01/1999 3.481  0.7 0.04 

27/01/1999 3.156  0.7 0.04 

28/01/1999 2.877  0.7 0.04 

29/01/1999 2.599  0.7 0.04 

30/01/1999 2.375  0.7 0.04 

31/01/1999 2.098 3.32 0.7 0.04 

01/02/1999 2.091  0.7 0.04 

02/02/1999 1.893  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

03/02/1999 2.597  0.7 0.04 

04/02/1999 2.673  0.7 0.04 

05/02/1999 2.302  0.7 0.04 

06/02/1999 2.302  0.7 0.04 

07/02/1999 2.302  0.7 0.04 

08/02/1999 2.308  0.7 0.04 

09/02/1999 1.897  0.7 0.04 

10/02/1999 2.42  0.7 0.04 

11/02/1999 2.01  0.7 0.04 

12/02/1999 1.612  0.7 0.04 

13/02/1999 1.357  0.7 0.04 

14/02/1999 1.11  0.7 0.04 

15/02/1999 1.112  0.7 0.04 

16/02/1999 1.114  0.7 0.04 

17/02/1999 1.114  0.7 0.04 

18/02/1999 0.928  0.7 0.04 

19/02/1999 0.928  0.7 0.04 

20/02/1999 0.928  0.7 0.04 

21/02/1999 0.928  0.7 0.04 

22/02/1999 0.928  0.7 0.04 

23/02/1999 0.835  0.7 0.04 

24/02/1999 0.835  0.7 0.04 

25/02/1999 0.742  0.7 0.04 

26/02/1999 1.391  0.7 0.04 

27/02/1999 1.374  0.7 0.04 

28/02/1999 1.374 1.55 0.7 0.04 

01/03/1999 1.374  0.7 0.04 

02/03/1999 1.281  0.7 0.04 

03/03/1999 1.095  0.7 0.04 

04/03/1999 1.002  0.7 0.04 

05/03/1999 1.188  0.7 0.04 

06/03/1999 1.002  0.7 0.04 

07/03/1999 1.188  0.7 0.04 

08/03/1999 1.002  0.7 0.04 

09/03/1999 1.095  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/03/1999 1.281  0.7 0.04 

11/03/1999 5.94  0.7 0.04 

12/03/1999 20.793  0.7 0.04 

13/03/1999 10.705  0.7 0.04 

14/03/1999 8.199  0.7 0.04 

15/03/1999 5.619  0.7 0.04 

16/03/1999 5.165  0.7 0.04 

17/03/1999 4.237  0.7 0.04 

18/03/1999 3.487  0.7 0.04 

19/03/1999 3.877  0.7 0.04 

20/03/1999 3.312  0.7 0.04 

21/03/1999 2.874  0.7 0.04 

22/03/1999 2.551  0.7 0.04 

23/03/1999 2.659  0.7 0.04 

24/03/1999 2.566  0.7 0.04 

25/03/1999 2.473  0.7 0.04 

26/03/1999 2.566  0.7 0.04 

27/03/1999 2.354  0.7 0.04 

28/03/1999 2.262  0.7 0.04 

29/03/1999 2.05  0.7 0.04 

30/03/1999 1.965  0.7 0.04 

31/03/1999 2.614 3.54 0.7 0.04 

01/04/1999 2.432  0.7 0.04 

02/04/1999 2.803  0.7 0.04 

03/04/1999 2.617  0.7 0.04 

04/04/1999 2.578  0.7 0.04 

05/04/1999 2.418  0.7 0.04 

06/04/1999 2.219  0.7 0.04 

07/04/1999 2.068  0.7 0.04 

08/04/1999 1.938  0.7 0.04 

09/04/1999 1.844  0.7 0.04 

10/04/1999 1.844  0.7 0.04 

11/04/1999 1.657  0.7 0.04 

12/04/1999 1.469  0.7 0.04 

13/04/1999 1.477  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

14/04/1999 1.641  0.7 0.04 

15/04/1999 1.592  0.7 0.04 

16/04/1999 1.454  0.7 0.04 

17/04/1999 1.547  0.7 0.04 

18/04/1999 1.829  0.7 0.04 

19/04/1999 1.368  0.7 0.04 

20/04/1999 1.515  0.7 0.04 

21/04/1999 1.954  0.7 0.04 

22/04/1999 1.673  0.7 0.04 

23/04/1999 1.629  0.7 0.04 

24/04/1999 1.454  0.7 0.04 

25/04/1999 1.36  0.7 0.04 

26/04/1999 1.55  0.7 0.04 

27/04/1999 1.531  0.7 0.04 

28/04/1999 1.625  0.7 0.04 

29/04/1999 1.531  0.7 0.04 

30/04/1999 2.063 1.82 0.7 0.04 

01/05/1999 3.015  0.7 0.04 

02/05/1999 3.331  0.7 0.04 

03/05/1999 2.768  0.7 0.04 

04/05/1999 2.564  0.7 0.04 

05/05/1999 2.187  0.7 0.04 

06/05/1999 2.03  0.7 0.04 

07/05/1999 2.711  0.7 0.04 

08/05/1999 5.412  0.7 0.04 

09/05/1999 4.074  0.7 0.04 

10/05/1999 2.994  0.7 0.04 

11/05/1999 2.697  0.7 0.04 

12/05/1999 2.567  0.7 0.04 

13/05/1999 2.48  0.7 0.04 

14/05/1999 2.433  0.7 0.04 

15/05/1999 2.427  0.7 0.04 

16/05/1999 2.464  0.7 0.04 

17/05/1999 2.376  0.7 0.04 

18/05/1999 4.337  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/05/1999 3.502  0.7 0.04 

20/05/1999 3.089  0.7 0.04 

21/05/1999 2.901  0.7 0.04 

22/05/1999 2.37  0.7 0.04 

23/05/1999 2.261  0.7 0.04 

24/05/1999 2.091  0.7 0.04 

25/05/1999 1.995  0.7 0.04 

26/05/1999 1.907  0.7 0.04 

27/05/1999 1.814  0.7 0.04 

28/05/1999 1.533  0.7 0.04 

29/05/1999 1.65  0.7 0.04 

30/05/1999 1.834  0.7 0.04 

31/05/1999 1.872 2.64 0.7 0.04 

01/06/1999 1.852  0.7 0.04 

02/06/1999 2.872  0.7 0.04 

03/06/1999 2.603  0.7 0.04 

04/06/1999 1.857  0.7 0.04 

05/06/1999 1.857  0.7 0.04 

06/06/1999 1.575  0.7 0.04 

07/06/1999 1.575  0.7 0.04 

08/06/1999 1.423  0.7 0.04 

09/06/1999 1.476  0.7 0.04 

10/06/1999 1.25  0.7 0.04 

11/06/1999 1.344  0.7 0.04 

12/06/1999 1.25  0.7 0.04 

13/06/1999 1.25  0.7 0.04 

14/06/1999 1.2  0.7 0.04 

15/06/1999 1.156  0.7 0.04 

16/06/1999 1.062  0.7 0.04 

17/06/1999 0.974  0.7 0.04 

18/06/1999 0.905  0.7 0.04 

19/06/1999 0.811  0.7 0.04 

20/06/1999 0.788  0.7 0.04 

21/06/1999 0.737  0.7 0.04 

22/06/1999 0.53  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

23/06/1999 0.624  0.7 0.04 

24/06/1999 0.718  0.7 0.04 

25/06/1999 0.624  0.7 0.04 

26/06/1999 0.56  0.7 0.04 

27/06/1999 0.377  0.7 0.04 

28/06/1999 0.467  0.7 0.04 

29/06/1999 0.56  0.7 0.04 

30/06/1999 0.373 1.16 0.7 0.04 

01/07/1999 0.467  0.7 0.04 

02/07/1999 0.467  0.7 0.04 

03/07/1999 0.279  0.7 0.04 

04/07/1999 0.378  0.7 0.04 

05/07/1999 0.467  0.7 0.04 

06/07/1999 0.467  0.7 0.04 

07/07/1999 0.467  0.7 0.04 

08/07/1999 0.376  0.7 0.04 

09/07/1999 0.293  0.7 0.04 

10/07/1999 0.2  0.7 0.04 

11/07/1999 0.111  0.7 0.04 

12/07/1999 0.011  0.7 0.04 

13/07/1999 0.014  0.7 0.04 

14/07/1999 0.198  0.7 0.04 

15/07/1999 0.334  0.7 0.04 

16/07/1999 0.256  0.7 0.04 

17/07/1999 0.014  0.7 0.04 

18/07/1999 0.016  0.7 0.04 

19/07/1999 0  0.7 0.04 

20/07/1999 0  0.7 0.04 

21/07/1999 0  0.7 0.04 

22/07/1999 0  0.7 0.04 

23/07/1999 0.174  0.7 0.04 

24/07/1999 0.174  0.7 0.04 

25/07/1999 0.155  0.7 0.04 

26/07/1999 0.132  0.7 0.04 

27/07/1999 0.144  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/07/1999 0.115  0.7 0.04 

29/07/1999 0.134  0.7 0.04 

30/07/1999 0.123  0.7 0.04 

31/07/1999 0.123 0.20 0.7 0.04 

01/08/1999 0.016  0.7 0.04 

02/08/1999 0  0.7 0.04 

03/08/1999 0.026  0.7 0.04 

04/08/1999 0  0.7 0.04 

05/08/1999 0  0.7 0.04 

06/08/1999 0  0.7 0.04 

07/08/1999 0  0.7 0.04 

08/08/1999 0  0.7 0.04 

09/08/1999 0.129  0.7 0.04 

10/08/1999 0.303  0.7 0.04 

11/08/1999 0.197  0.7 0.04 

12/08/1999 0.066  0.7 0.04 

13/08/1999 0.056  0.7 0.04 

14/08/1999 0.256  0.7 0.04 

15/08/1999 0.22  0.7 0.04 

16/08/1999 0  0.7 0.04 

17/08/1999 0  0.7 0.04 

18/08/1999 0  0.7 0.04 

19/08/1999 0  0.7 0.04 

20/08/1999 0  0.7 0.04 

21/08/1999 0  0.7 0.04 

22/08/1999 0.017  0.7 0.04 

23/08/1999 0.032  0.7 0.04 

24/08/1999 0  0.7 0.04 

25/08/1999 0  0.7 0.04 

26/08/1999 0  0.7 0.04 

27/08/1999 0  0.7 0.04 

28/08/1999 0.024  0.7 0.04 

29/08/1999 0.00  0.7 0.04 

30/08/1999 0.00  0.7 0.04 

31/08/1999 0.00 0.04 0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

01/09/1999 0.00  0.7 0.04 

02/09/1999 0.00  0.7 0.04 

03/09/1999 0.00  0.7 0.04 

04/09/1999 0.00  0.7 0.04 

05/09/1999 0.00  0.7 0.04 

06/09/1999 0.131  0.7 0.04 

07/09/1999 0.091  0.7 0.04 

08/09/1999 0.201  0.7 0.04 

09/09/1999 0.141  0.7 0.04 

10/09/1999 0  0.7 0.04 

11/09/1999 0  0.7 0.04 

12/09/1999 0.063  0.7 0.04 

13/09/1999 0.046  0.7 0.04 

14/09/1999 0.038  0.7 0.04 

15/09/1999 0.038  0.7 0.04 

16/09/1999 0  0.7 0.04 

17/09/1999 0  0.7 0.04 

18/09/1999 0  0.7 0.04 

19/09/1999 0.099  0.7 0.04 

20/09/1999 2.38  0.7 0.04 

21/09/1999 1.063  0.7 0.04 

22/09/1999 0.45  0.7 0.04 

23/09/1999 3.145  0.7 0.04 

24/09/1999 2.615  0.7 0.04 

25/09/1999 1.171  0.7 0.04 

26/09/1999 1.364  0.7 0.04 

27/09/1999 0.979  0.7 0.04 

28/09/1999 0.883  0.7 0.04 

29/09/1999 0.915  0.7 0.04 

30/09/1999 0.747 0.55 0.7 0.04 

01/10/1999 0.65  0.7 0.04 

02/10/1999 0.602  0.7 0.04 

03/10/1999 0.554  0.7 0.04 

04/10/1999 0.554  0.7 0.04 

05/10/1999 0.506  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/10/1999 0.554  0.7 0.04 

07/10/1999 0.41  0.7 0.04 

08/10/1999 0.421  0.7 0.04 

09/10/1999 0.421  0.7 0.04 

10/10/1999 0.373  0.7 0.04 

11/10/1999 0.373  0.7 0.04 

12/10/1999 0.373  0.7 0.04 

13/10/1999 0.902  0.7 0.04 

14/10/1999 1.287  0.7 0.04 

15/10/1999 0.854  0.7 0.04 

16/10/1999 0.421  0.7 0.04 

17/10/1999 0.421  0.7 0.04 

18/10/1999 0.662  0.7 0.04 

19/10/1999 0.565  0.7 0.04 

20/10/1999 1.335  0.7 0.04 

21/10/1999 16.873  0.7 0.04 

22/10/1999 22.163  0.7 0.04 

23/10/1999 34.964  0.7 0.04 

24/10/1999 55.159  0.7 0.04 

25/10/1999 34.455  0.7 0.04 

26/10/1999 15.054  0.7 0.04 

27/10/1999 14.177  0.7 0.04 

28/10/1999 11.679  0.7 0.04 

29/10/1999 9.876  0.7 0.04 

30/10/1999 12.088  0.7 0.04 

31/10/1999 15.069 8.19 0.7 0.04 

01/11/1999 9.677  0.7 0.04 

02/11/1999 7.165  0.7 0.04 

03/11/1999 6.237  0.7 0.04 

04/11/1999 6.598  0.7 0.04 

05/11/1999 6.244  0.7 0.04 

06/11/1999 4.898  0.7 0.04 

07/11/1999 4.418  0.7 0.04 

08/11/1999 4.307  0.7 0.04 

09/11/1999 4.128  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/11/1999 2.539  0.7 0.04 

11/11/1999 3.449  0.7 0.04 

12/11/1999 3.2  0.7 0.04 

13/11/1999 3.238  0.7 0.04 

14/11/1999 2.881  0.7 0.04 

15/11/1999 2.791  0.7 0.04 

16/11/1999 2.784  0.7 0.04 

17/11/1999 2.42  0.7 0.04 

18/11/1999 2.496  0.7 0.04 

19/11/1999 2.465  0.7 0.04 

20/11/1999 2.376  0.7 0.04 

21/11/1999 2.19  0.7 0.04 

22/11/1999 2.012  0.7 0.04 

23/11/1999 2.012  0.7 0.04 

24/11/1999 1.922  0.7 0.04 

25/11/1999 1.826  0.7 0.04 

26/11/1999 1.826  0.7 0.04 

27/11/1999 2.056  0.7 0.04 

28/11/1999 1.623  0.7 0.04 

29/11/1999 1.811  0.7 0.04 

30/11/1999 1.444 3.43 0.7 0.04 

01/12/1999 1.934  0.7 0.04 

02/12/1999 2.355  0.7 0.04 

03/12/1999 2.266  0.7 0.04 

04/12/1999 2.17  0.7 0.04 

05/12/1999 2.17  0.7 0.04 

06/12/1999 1.895  0.7 0.04 

07/12/1999 2.177  0.7 0.04 

08/12/1999 1.909  0.7 0.04 

09/12/1999 1.723  0.7 0.04 

10/12/1999 2.005  0.7 0.04 

11/12/1999 2.005  0.7 0.04 

12/12/1999 1.819  0.7 0.04 

13/12/1999 1.819  0.7 0.04 

14/12/1999 1.73  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/12/1999 1.909  0.7 0.04 

16/12/1999 2.685  0.7 0.04 

17/12/1999 1.856  0.7 0.04 

18/12/1999 1.856  0.7 0.04 

19/12/1999 1.678  0.7 0.04 

20/12/1999 1.671  0.7 0.04 

21/12/1999 0.678  0.7 0.04 

22/12/1999 0.467  0.7 0.04 

23/12/1999 0.461  0.7 0.04 

24/12/1999 1.118  0.7 0.04 

25/12/1999 1.634  0.7 0.04 

26/12/1999 2.005  0.7 0.04 

27/12/1999 1.819  0.7 0.04 

28/12/1999 1.819  0.7 0.04 

29/12/1999 1.289  0.7 0.04 

30/12/1999 1.657  0.7 0.04 

31/12/1999 2.92 1.79 0.7 0.04 

01/01/2000 2.376  0.7 0.04 

02/01/2000 2.005  0.7 0.04 

03/01/2000 2.005  0.7 0.04 

04/01/2000 1.819  0.7 0.04 

05/01/2000 1.825  0.7 0.04 

06/01/2000 1.749  0.7 0.04 

07/01/2000 1.752  0.7 0.04 

08/01/2000 1.752  0.7 0.04 

09/01/2000 1.579  0.7 0.04 

10/01/2000 1.61  0.7 0.04 

11/01/2000 1.61  0.7 0.04 

12/01/2000 1.389  0.7 0.04 

13/01/2000 1.36  0.7 0.04 

14/01/2000 1.36  0.7 0.04 

15/01/2000 1.606  0.7 0.04 

16/01/2000 1.114  0.7 0.04 

17/01/2000 1.188  0.7 0.04 

18/01/2000 1.729  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/01/2000 1.819  0.7 0.04 

20/01/2000 2.005  0.7 0.04 

21/01/2000 1.819  0.7 0.04 

22/01/2000 1.628  0.7 0.04 

23/01/2000 1.366  0.7 0.04 

24/01/2000 1.36  0.7 0.04 

25/01/2000 1.36  0.7 0.04 

26/01/2000 1.194  0.7 0.04 

27/01/2000 1.194  0.7 0.04 

28/01/2000 1.032  0.7 0.04 

29/01/2000 1.111  0.7 0.04 

30/01/2000 1.111  0.7 0.04 

31/01/2000 1.111 1.55 0.7 0.04 

01/02/2000 1.111  0.7 0.04 

02/02/2000 3.169  0.7 0.04 

03/02/2000 3.01  0.7 0.04 

04/02/2000 2.242  0.7 0.04 

05/02/2000 1.812  0.7 0.04 

06/02/2000 1.73  0.7 0.04 

07/02/2000 1.537  0.7 0.04 

08/02/2000 1.359  0.7 0.04 

09/02/2000 1.448  0.7 0.04 

10/02/2000 2.1  0.7 0.04 

11/02/2000 2.19  0.7 0.04 

12/02/2000 2.094  0.7 0.04 

13/02/2000 1.866  0.7 0.04 

14/02/2000 1.783  0.7 0.04 

15/02/2000 1.606  0.7 0.04 

16/02/2000 1.914  0.7 0.04 

17/02/2000 1.859  0.7 0.04 

18/02/2000 1.859  0.7 0.04 

19/02/2000 1.859  0.7 0.04 

20/02/2000 1.859  0.7 0.04 

21/02/2000 1.555  0.7 0.04 

22/02/2000 1.443  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

23/02/2000 1.443  0.7 0.04 

24/02/2000 1.443  0.7 0.04 

25/02/2000 1.443  0.7 0.04 

26/02/2000 1.443  0.7 0.04 

27/02/2000 1.294  0.7 0.04 

28/02/2000 1.331  0.7 0.04 

29/02/2000 1.331 1.76 0.7 0.04 

01/03/2000 1.331  0.7 0.04 

02/03/2000 1.331  0.7 0.04 

03/03/2000 1.331  0.7 0.04 

04/03/2000 1.331  0.7 0.04 

05/03/2000 1.331  0.7 0.04 

06/03/2000 1.331  0.7 0.04 

07/03/2000 1.331  0.7 0.04 

08/03/2000 1.331  0.7 0.04 

09/03/2000 1.331  0.7 0.04 

10/03/2000 1.122  0.7 0.04 

11/03/2000 1.087  0.7 0.04 

12/03/2000 1.087  0.7 0.04 

13/03/2000 1.087  0.7 0.04 

14/03/2000 1.087  0.7 0.04 

15/03/2000 1.087  0.7 0.04 

16/03/2000 1.087  0.7 0.04 

17/03/2000 0.878  0.7 0.04 

18/03/2000 0.867  0.7 0.04 

19/03/2000 0.867  0.7 0.04 

20/03/2000 0.867  0.7 0.04 

21/03/2000 1.076  0.7 0.04 

22/03/2000 1.451  0.7 0.04 

23/03/2000 1.443  0.7 0.04 

24/03/2000 1.443  0.7 0.04 

25/03/2000 1.288  0.7 0.04 

26/03/2000 1.331  0.7 0.04 

27/03/2000 1.331  0.7 0.04 

28/03/2000 1.122  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

29/03/2000 1.087  0.7 0.04 

30/03/2000 1.087  0.7 0.04 

31/03/2000 1.301 1.20 0.7 0.04 

01/04/2000 1.331  0.7 0.04 

02/04/2000 35.274  0.7 0.04 

03/04/2000 21.901  0.7 0.04 

04/04/2000 9.355  0.7 0.04 

05/04/2000 6.608  0.7 0.04 

06/04/2000 5.521  0.7 0.04 

07/04/2000 4.829  0.7 0.04 

08/04/2000 6.714  0.7 0.04 

09/04/2000 7.946  0.7 0.04 

10/04/2000 7.13  0.7 0.04 

11/04/2000 5.926  0.7 0.04 

12/04/2000 5.338  0.7 0.04 

13/04/2000 8.714  0.7 0.04 

14/04/2000 40.858  0.7 0.04 

15/04/2000 21.094  0.7 0.04 

16/04/2000 25.147  0.7 0.04 

17/04/2000 16.224  0.7 0.04 

18/04/2000 18.013  0.7 0.04 

19/04/2000 17.437  0.7 0.04 

20/04/2000 12.823  0.7 0.04 

21/04/2000 11.562  0.7 0.04 

22/04/2000 19.926  0.7 0.04 

23/04/2000 13.769  0.7 0.04 

24/04/2000 10.958  0.7 0.04 

25/04/2000 15.992  0.7 0.04 

26/04/2000 12.976  0.7 0.04 

27/04/2000 10.303  0.7 0.04 

28/04/2000 9.087  0.7 0.04 

29/04/2000 14.124  0.7 0.04 

30/04/2000 13.592 13.68 0.7 0.04 

01/05/2000 15.325  0.7 0.04 

02/05/2000 13.499  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

03/05/2000 13.336  0.7 0.04 

04/05/2000 17.725  0.7 0.04 

05/05/2000 55.407  0.7 0.04 

06/05/2000 67.035  0.7 0.04 

07/05/2000 41.764  0.7 0.04 

08/05/2000 32.218  0.7 0.04 

09/05/2000 34.909  0.7 0.04 

10/05/2000 28.997  0.7 0.04 

11/05/2000 23.77  0.7 0.04 

12/05/2000 19.041  0.7 0.04 

13/05/2000 15.277  0.7 0.04 

14/05/2000 12.641  0.7 0.04 

15/05/2000 10.69  0.7 0.04 

16/05/2000 9.465  0.7 0.04 

17/05/2000 9.026  0.7 0.04 

18/05/2000 8.12  0.7 0.04 

19/05/2000 7.618  0.7 0.04 

20/05/2000 6.463  0.7 0.04 

21/05/2000 5.886  0.7 0.04 

22/05/2000 6.319  0.7 0.04 

23/05/2000 6.216  0.7 0.04 

24/05/2000 5.216  0.7 0.04 

25/05/2000 4.776  0.7 0.04 

26/05/2000 4.673  0.7 0.04 

27/05/2000 4.137  0.7 0.04 

28/05/2000 3.919  0.7 0.04 

29/05/2000 3.928  0.7 0.04 

30/05/2000 3.519  0.7 0.04 

31/05/2000 3.685 15.95 0.7 0.04 

01/06/2000 4.889  0.7 0.04 

02/06/2000 4.595  0.7 0.04 

03/06/2000 3.96  0.7 0.04 

04/06/2000 3.465  0.7 0.04 

05/06/2000 3.381  0.7 0.04 

06/06/2000 3.257  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

07/06/2000 2.821  0.7 0.04 

08/06/2000 2.622  0.7 0.04 

09/06/2000 2.635  0.7 0.04 

10/06/2000 2.654  0.7 0.04 

11/06/2000 2.338  0.7 0.04 

12/06/2000 2.161  0.7 0.04 

13/06/2000 2.065  0.7 0.04 

14/06/2000 1.945  0.7 0.04 

15/06/2000 1.961  0.7 0.04 

16/06/2000 2.037  0.7 0.04 

17/06/2000 1.721  0.7 0.04 

18/06/2000 1.508  0.7 0.04 

19/06/2000 1.604  0.7 0.04 

20/06/2000 1.604  0.7 0.04 

21/06/2000 1.37  0.7 0.04 

22/06/2000 1.363  0.7 0.04 

23/06/2000 1.356  0.7 0.04 

24/06/2000 1.256  0.7 0.04 

25/06/2000 1.189  0.7 0.04 

26/06/2000 1.123  0.7 0.04 

27/06/2000 0.999  0.7 0.04 

28/06/2000 1.123  0.7 0.04 

29/06/2000 1.051  0.7 0.04 

30/06/2000 0.964 2.17 0.7 0.04 

01/07/2000 0.651  0.7 0.04 

02/07/2000 0.778  0.7 0.04 

03/07/2000 0.953  0.7 0.04 

04/07/2000 0.918  0.7 0.04 

05/07/2000 0.912  0.7 0.04 

06/07/2000 0.694  0.7 0.04 

07/07/2000 0.577  0.7 0.04 

08/07/2000 0.411  0.7 0.04 

09/07/2000 0.626  0.7 0.04 

10/07/2000 0.518  0.7 0.04 

11/07/2000 0.56  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/07/2000 0.591  0.7 0.04 

13/07/2000 0.522  0.7 0.04 

14/07/2000 0.529  0.7 0.04 

15/07/2000 0.476  0.7 0.04 

16/07/2000 0.352  0.7 0.04 

17/07/2000 0.433  0.7 0.04 

18/07/2000 0.421  0.7 0.04 

19/07/2000 0.336  0.7 0.04 

20/07/2000 0.336  0.7 0.04 

21/07/2000 0.336  0.7 0.04 

22/07/2000 0.194  0.7 0.04 

23/07/2000 0.174  0.7 0.04 

24/07/2000 0.24  0.7 0.04 

25/07/2000 0.475  0.7 0.04 

26/07/2000 0.355  0.7 0.04 

27/07/2000 0.296  0.7 0.04 

28/07/2000 0.378  0.7 0.04 

29/07/2000 0.057  0.7 0.04 

30/07/2000 0.352  0.7 0.04 

31/07/2000 0.151 0.47 0.7 0.04 

01/08/2000 0.144  0.7 0.04 

02/08/2000 0.061  0.7 0.04 

03/08/2000 0.055  0.7 0.04 

04/08/2000 0.055  0.7 0.04 

05/08/2000 0.008  0.7 0.04 

06/08/2000 0.077  0.7 0.04 

07/08/2000 0.055  0.7 0.04 

08/08/2000 0.061  0.7 0.04 

09/08/2000 0.055  0.7 0.04 

10/08/2000 0  0.7 0.04 

11/08/2000 0.055  0.7 0.04 

12/08/2000 0.008  0.7 0.04 

13/08/2000 0  0.7 0.04 

14/08/2000 0.022  0.7 0.04 

15/08/2000 0  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

16/08/2000 0  0.7 0.04 

17/08/2000 0  0.7 0.04 

18/08/2000 0  0.7 0.04 

19/08/2000 0  0.7 0.04 

20/08/2000 0  0.7 0.04 

21/08/2000 0  0.7 0.04 

22/08/2000 0  0.7 0.04 

23/08/2000 0  0.7 0.04 

24/08/2000 0  0.7 0.04 

25/08/2000 0.02  0.7 0.04 

26/08/2000 0  0.7 0.04 

27/08/2000 0  0.7 0.04 

28/08/2000 0  0.7 0.04 

29/08/2000 0  0.7 0.04 

30/08/2000 0.208  0.7 0.04 

31/08/2000 0.003 0.03 0.7 0.04 

01/09/2000 0.015  0.7 0.04 

02/09/2000 0.012  0.7 0.04 

03/09/2000 0.003  0.7 0.04 

04/09/2000 0.008  0.7 0.04 

05/09/2000 0.007  0.7 0.04 

06/09/2000 0  0.7 0.04 

07/09/2000 0  0.7 0.04 

08/09/2000 0  0.7 0.04 

09/09/2000 0  0.7 0.04 

10/09/2000 0  0.7 0.04 

11/09/2000 0  0.7 0.04 

12/09/2000 0  0.7 0.04 

13/09/2000 0  0.7 0.04 

14/09/2000 0  0.7 0.04 

15/09/2000 0  0.7 0.04 

16/09/2000 0  0.7 0.04 

17/09/2000 0  0.7 0.04 

18/09/2000 0  0.7 0.04 

19/09/2000 0  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

20/09/2000 0  0.7 0.04 

21/09/2000 0.001  0.7 0.04 

22/09/2000 0  0.7 0.04 

23/09/2000 0  0.7 0.04 

24/09/2000 0  0.7 0.04 

25/09/2000 0  0.7 0.04 

26/09/2000 0  0.7 0.04 

27/09/2000 0.003  0.7 0.04 

28/09/2000 0.01  0.7 0.04 

29/09/2000 0.001  0.7 0.04 

30/09/2000 0 0.00 0.7 0.04 

01/10/2000 0.594  0.7 0.04 

02/10/2000 0.743  0.7 0.04 

03/10/2000 0.743  0.7 0.04 

04/10/2000 0.743  0.7 0.04 

05/10/2000 0.743  0.7 0.04 

06/10/2000 0.743  0.7 0.04 

07/10/2000 0.743  0.7 0.04 

08/10/2000 0.743  0.7 0.04 

09/10/2000 0.743  0.7 0.04 

10/10/2000 0.743  0.7 0.04 

11/10/2000 0.743  0.7 0.04 

12/10/2000 0.743  0.7 0.04 

13/10/2000 0.743  0.7 0.04 

14/10/2000 0.743  0.7 0.04 

15/10/2000 0.743  0.7 0.04 

16/10/2000 0.743  0.7 0.04 

17/10/2000 0.743  0.7 0.04 

18/10/2000 0.743  0.7 0.04 

19/10/2000 0.743  0.7 0.04 

20/10/2000 0.743  0.7 0.04 

21/10/2000 0.743  0.7 0.04 

22/10/2000 0.743  0.7 0.04 

23/10/2000 0.743  0.7 0.04 

24/10/2000 0.743  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

25/10/2000 0.743  0.7 0.04 

26/10/2000 0.743  0.7 0.04 

27/10/2000 0.743  0.7 0.04 

28/10/2000 0.743  0.7 0.04 

29/10/2000 0.743  0.7 0.04 

30/10/2000 0.743  0.7 0.04 

31/10/2000 0.743 0.74 0.7 0.04 

01/11/2000 0.743  0.7 0.04 

02/11/2000 0.743  0.7 0.04 

03/11/2000 0.743  0.7 0.04 

04/11/2000 0.743  0.7 0.04 

05/11/2000 0.743  0.7 0.04 

06/11/2000 0.743  0.7 0.04 

07/11/2000 0.743  0.7 0.04 

08/11/2000 0.743  0.7 0.04 

09/11/2000 0.743  0.7 0.04 

10/11/2000 0.743  0.7 0.04 

11/11/2000 0.743  0.7 0.04 

12/11/2000 0.743  0.7 0.04 

13/11/2000 0.743  0.7 0.04 

14/11/2000 0.743  0.7 0.04 

15/11/2000 0.743  0.7 0.04 

16/11/2000 0.743  0.7 0.04 

17/11/2000 0.743  0.7 0.04 

18/11/2000 0.743  0.7 0.04 

19/11/2000 0.743  0.7 0.04 

20/11/2000 0.743  0.7 0.04 

21/11/2000 0.743  0.7 0.04 

22/11/2000 0.743  0.7 0.04 

23/11/2000 0.743  0.7 0.04 

24/11/2000 0.743  0.7 0.04 

25/11/2000 0.891  0.7 0.04 

26/11/2000 0.891  0.7 0.04 

27/11/2000 0.891  0.7 0.04 

28/11/2000 0.891  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

29/11/2000 2.614  0.7 0.04 

30/11/2000 3.326 0.91 0.7 0.04 

01/12/2000 8.298  0.7 0.04 

02/12/2000 98.913  0.7 0.04 

03/12/2000 23.415  0.7 0.04 

04/12/2000 17.25  0.7 0.04 

05/12/2000 20.487  0.7 0.04 

06/12/2000 73.472  0.7 0.04 

07/12/2000 131.679  0.7 0.04 

08/12/2000 379.659  0.7 0.04 

09/12/2000 82.207  0.7 0.04 

10/12/2000 44.025  0.7 0.04 

11/12/2000 38.218  0.7 0.04 

12/12/2000 28.132  0.7 0.04 

13/12/2000 20.683  0.7 0.04 

14/12/2000 17.422  0.7 0.04 

15/12/2000 16.977  0.7 0.04 

16/12/2000 15.082  0.7 0.04 

17/12/2000 11.654  0.7 0.04 

18/12/2000 9.694  0.7 0.04 

19/12/2000 10.692  0.7 0.04 

20/12/2000 10.692  0.7 0.04 

21/12/2000 9.569  0.7 0.04 

22/12/2000 88.358  0.7 0.04 

23/12/2000 338.711  0.7 0.04 

24/12/2000 101.146  0.7 0.04 

25/12/2000 107.377  0.7 0.04 

26/12/2000 80.647  0.7 0.04 

27/12/2000 64.99  0.7 0.04 

28/12/2000 43.214  0.7 0.04 

29/12/2000 49.029  0.7 0.04 

30/12/2000 45.019  0.7 0.04 

31/12/2000 40.57 65.40 0.7 0.04 

01/01/2001 37.576  0.7 0.04 

02/01/2001 147.152  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

03/01/2001 87.027  0.7 0.04 

04/01/2001 88.785  0.7 0.04 

05/01/2001 73.543  0.7 0.04 

06/01/2001 193.204  0.7 0.04 

07/01/2001 115.717  0.7 0.04 

08/01/2001 62.198  0.7 0.04 

09/01/2001 44.918  0.7 0.04 

10/01/2001 45.696  0.7 0.04 

11/01/2001 148.601  0.7 0.04 

12/01/2001 121.319  0.7 0.04 

13/01/2001 80.891  0.7 0.04 

14/01/2001 53.02  0.7 0.04 

15/01/2001 40.564  0.7 0.04 

16/01/2001 33.739  0.7 0.04 

17/01/2001 30.561  0.7 0.04 

18/01/2001 28.173  0.7 0.04 

19/01/2001 29.403  0.7 0.04 

20/01/2001 28.019  0.7 0.04 

21/01/2001 22.631  0.7 0.04 

22/01/2001 20.095  0.7 0.04 

23/01/2001 29.831  0.7 0.04 

24/01/2001 40.796  0.7 0.04 

25/01/2001 70.543  0.7 0.04 

26/01/2001 48.286  0.7 0.04 

27/01/2001 51.559  0.7 0.04 

28/01/2001 53.751  0.7 0.04 

29/01/2001 40.641  0.7 0.04 

30/01/2001 31.262  0.7 0.04 

31/01/2001 25.887 62.11 0.7 0.04 

01/02/2001 22.388  0.7 0.04 

02/02/2001 19.442  0.7 0.04 

03/02/2001 16.994  0.7 0.04 

04/02/2001 15.028  0.7 0.04 

05/02/2001 14.636  0.7 0.04 

06/02/2001 14.612  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

07/02/2001 94.814  0.7 0.04 

08/02/2001 281.033  0.7 0.04 

09/02/2001 103.469  0.7 0.04 

10/02/2001 64.954  0.7 0.04 

11/02/2001 45.696  0.7 0.04 

12/02/2001 35.753  0.7 0.04 

13/02/2001 29.403  0.7 0.04 

14/02/2001 25.049  0.7 0.04 

15/02/2001 21.633  0.7 0.04 

16/02/2001 18.527  0.7 0.04 

17/02/2001 15.949  0.7 0.04 

18/02/2001 13.941  0.7 0.04 

19/02/2001 12.462  0.7 0.04 

20/02/2001 11.322  0.7 0.04 

21/02/2001 10.389  0.7 0.04 

22/02/2001 9.676  0.7 0.04 

23/02/2001 8.565  0.7 0.04 

24/02/2001 8.144  0.7 0.04 

25/02/2001 8.589  0.7 0.04 

26/02/2001 7.377  0.7 0.04 

27/02/2001 5.192  0.7 0.04 

28/02/2001 8.785 33.71 0.7 0.04 

01/03/2001 6.57  0.7 0.04 

02/03/2001 7.722  0.7 0.04 

03/03/2001 112.712  0.7 0.04 

04/03/2001 51.767  0.7 0.04 

05/03/2001 162.299  0.7 0.04 

06/03/2001 145.684  0.7 0.04 

07/03/2001 170.971  0.7 0.04 

08/03/2001 98.99  0.7 0.04 

09/03/2001 68.066  0.7 0.04 

10/03/2001 49.902  0.7 0.04 

11/03/2001 46.011  0.7 0.04 

12/03/2001 37.095  0.7 0.04 

13/03/2001 30.045  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

14/03/2001 24.788  0.7 0.04 

15/03/2001 21.378  0.7 0.04 

16/03/2001 18.527  0.7 0.04 

17/03/2001 21.372  0.7 0.04 

18/03/2001 21.586  0.7 0.04 

19/03/2001 16.584  0.7 0.04 

20/03/2001 15.01  0.7 0.04 

21/03/2001 14.113  0.7 0.04 

22/03/2001 19.121  0.7 0.04 

23/03/2001 22.893  0.7 0.04 

24/03/2001 18.26  0.7 0.04 

25/03/2001 21.717  0.7 0.04 

26/03/2001 26.825  0.7 0.04 

27/03/2001 32.504  0.7 0.04 

28/03/2001 30.977  0.7 0.04 

29/03/2001 21.901  0.7 0.04 

30/03/2001 18.527  0.7 0.04 

31/03/2001 16.181 44.20 0.7 0.04 

01/04/2001 14.012  0.7 0.04 

02/04/2001 12.735  0.7 0.04 

03/04/2001 11.595  0.7 0.04 

04/04/2001 10.846  0.7 0.04 

05/04/2001 9.676  0.7 0.04 

06/04/2001 8.569  0.7 0.04 

07/04/2001 8.476  0.7 0.04 

08/04/2001 7.88  0.7 0.04 

09/04/2001 7.265  0.7 0.04 

10/04/2001 6.914  0.7 0.04 

11/04/2001 6.118  0.7 0.04 

12/04/2001 6.118  0.7 0.04 

13/04/2001 5.524  0.7 0.04 

14/04/2001 5.524  0.7 0.04 

15/04/2001 5.043  0.7 0.04 

16/04/2001 4.942  0.7 0.04 

17/04/2001 4.853  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

18/04/2001 4.461  0.7 0.04 

19/04/2001 4.461  0.7 0.04 

20/04/2001 4.312  0.7 0.04 

21/04/2001 3.718  0.7 0.04 

22/04/2001 3.867  0.7 0.04 

23/04/2001 3.76  0.7 0.04 

24/04/2001 3.677  0.7 0.04 

25/04/2001 3.564  0.7 0.04 

26/04/2001 4.14  0.7 0.04 

27/04/2001 3.867  0.7 0.04 

28/04/2001 3.404  0.7 0.04 

29/04/2001 3.285  0.7 0.04 

30/04/2001 2.97 6.19 0.7 0.04 

01/05/2001 2.816  0.7 0.04 

02/05/2001 2.786  0.7 0.04 

03/05/2001 2.756  0.7 0.04 

04/05/2001 2.323  0.7 0.04 

05/05/2001 1.188  0.7 0.04 

06/05/2001 1.188  0.7 0.04 

07/05/2001 1.307  0.7 0.04 

08/05/2001 1.283  0.7 0.04 

09/05/2001 1.2  0.7 0.04 

10/05/2001 0.974  0.7 0.04 

11/05/2001 0.95  0.7 0.04 

12/05/2001 2.132  0.7 0.04 

13/05/2001 3.309  0.7 0.04 

14/05/2001 3.724  0.7 0.04 

15/05/2001 3.802  0.7 0.04 

16/05/2001 8.358  0.7 0.04 

17/05/2001 5.132  0.7 0.04 

18/05/2001 5.132  0.7 0.04 

19/05/2001 7.918  0.7 0.04 

20/05/2001 8.078  0.7 0.04 

21/05/2001 6.279  0.7 0.04 

22/05/2001 3.909  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

23/05/2001 3.225  0.7 0.04 

24/05/2001 2.132  0.7 0.04 

25/05/2001 1.948  0.7 0.04 

26/05/2001 1.948  0.7 0.04 

27/05/2001 1.948  0.7 0.04 

28/05/2001 1.948  0.7 0.04 

29/05/2001 2.691  0.7 0.04 

30/05/2001 2.863  0.7 0.04 

31/05/2001 2.863 3.16 0.7 0.04 

01/06/2001 2.685  0.7 0.04 

02/06/2001 2.536  0.7 0.04 

03/06/2001 2.536  0.7 0.04 

04/06/2001 2.536  0.7 0.04 

05/06/2001 2.536  0.7 0.04 

06/06/2001 2.364  0.7 0.04 

07/06/2001 1.794  0.7 0.04 

08/06/2001 1.224  0.7 0.04 

09/06/2001 1.17  0.7 0.04 

10/06/2001 1.063  0.7 0.04 

11/06/2001 0.689  0.7 0.04 

12/06/2001 1.069  0.7 0.04 

13/06/2001 1.105  0.7 0.04 

14/06/2001 1.105  0.7 0.04 

15/06/2001 1.105  0.7 0.04 

16/06/2001 1.105  0.7 0.04 

17/06/2001 1.004  0.7 0.04 

18/06/2001 0.689  0.7 0.04 

19/06/2001 1.123  0.7 0.04 

20/06/2001 1.14  0.7 0.04 

21/06/2001 1.206  0.7 0.04 

22/06/2001 1.206  0.7 0.04 

23/06/2001 1.206  0.7 0.04 

24/06/2001 1.063  0.7 0.04 

25/06/2001 0.731  0.7 0.04 

26/06/2001 1.206  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

27/06/2001 1.206  0.7 0.04 

28/06/2001 1.206  0.7 0.04 

29/06/2001 1.206  0.7 0.04 

30/06/2001 1.206 1.40 0.7 0.04 

01/07/2001 1.063  0.7 0.04 

02/07/2001 0.731  0.7 0.04 

03/07/2001 1.206  0.7 0.04 

04/07/2001 1.206  0.7 0.04 

05/07/2001 1.241  0.7 0.04 

06/07/2001 1.188  0.7 0.04 

07/07/2001 1.176  0.7 0.04 

08/07/2001 1.004  0.7 0.04 

09/07/2001 0.82  0.7 0.04 

10/07/2001 1.182  0.7 0.04 

11/07/2001 1.241  0.7 0.04 

12/07/2001 1.241  0.7 0.04 

13/07/2001 1.241  0.7 0.04 

14/07/2001 1.241  0.7 0.04 

15/07/2001 1.063  0.7 0.04 

16/07/2001 0.772  0.7 0.04 

17/07/2001 1.241  0.7 0.04 

18/07/2001 1.206  0.7 0.04 

19/07/2001 1.206  0.7 0.04 

20/07/2001 1.206  0.7 0.04 

21/07/2001 1.206  0.7 0.04 

22/07/2001 1.063  0.7 0.04 

23/07/2001 0.772  0.7 0.04 

24/07/2001 1.206  0.7 0.04 

25/07/2001 1.206  0.7 0.04 

26/07/2001 1.206  0.7 0.04 

27/07/2001 1.206  0.7 0.04 

28/07/2001 1.206  0.7 0.04 

29/07/2001 1.063  0.7 0.04 

30/07/2001 0.772  0.7 0.04 

31/07/2001 1.206 1.12 0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

01/08/2001 1.206  0.7 0.04 

02/08/2001 1.206  0.7 0.04 

03/08/2001 1.206  0.7 0.04 

04/08/2001 1.206  0.7 0.04 

05/08/2001 1.063  0.7 0.04 

06/08/2001 0.772  0.7 0.04 

07/08/2001 1.206  0.7 0.04 

08/08/2001 1.206  0.7 0.04 

09/08/2001 1.206  0.7 0.04 

10/08/2001 1.206  0.7 0.04 

11/08/2001 1.206  0.7 0.04 

12/08/2001 1.063  0.7 0.04 

13/08/2001 0.772  0.7 0.04 

14/08/2001 1.188  0.7 0.04 

15/08/2001 1.188  0.7 0.04 

16/08/2001 0.832  0.7 0.04 

17/08/2001 1.188  0.7 0.04 

18/08/2001 1.188  0.7 0.04 

19/08/2001 1.051  0.7 0.04 

20/08/2001 0.731  0.7 0.04 

21/08/2001 1.188  0.7 0.04 

22/08/2001 1.188  0.7 0.04 

23/08/2001 1.188  0.7 0.04 

24/08/2001 1.188  0.7 0.04 

25/08/2001 1.188  0.7 0.04 

26/08/2001 1.051  0.7 0.04 

27/08/2001 0.731  0.7 0.04 

28/08/2001 1.14  0.7 0.04 

29/08/2001 1.051  0.7 0.04 

30/08/2001 1.016  0.7 0.04 

31/08/2001 1.105 1.09 0.7 0.04 

01/09/2001 0.095  0.7 0.04 

02/09/2001 0.084  0.7 0.04 

03/09/2001 0.063  0.7 0.04 

04/09/2001 0.095  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

05/09/2001 0.095  0.7 0.04 

06/09/2001 0.095  0.7 0.04 

07/09/2001 0.095  0.7 0.04 

08/09/2001 0.095  0.7 0.04 

09/09/2001 0.078  0.7 0.04 

10/09/2001 0.063  0.7 0.04 

11/09/2001 0.095  0.7 0.04 

12/09/2001 0.095  0.7 0.04 

13/09/2001 0.095  0.7 0.04 

14/09/2001 0.095  0.7 0.04 

15/09/2001 0.095  0.7 0.04 

16/09/2001 0.084  0.7 0.04 

17/09/2001 0.063  0.7 0.04 

18/09/2001 0.095  0.7 0.04 

19/09/2001 0.099  0.7 0.04 

20/09/2001 0.099  0.7 0.04 

21/09/2001 0.099  0.7 0.04 

22/09/2001 0.09  0.7 0.04 

23/09/2001 0.061  0.7 0.04 

24/09/2001 0.064  0.7 0.04 

25/09/2001 0.066  0.7 0.04 

26/09/2001 0.072  0.7 0.04 

27/09/2001 0.072  0.7 0.04 

28/09/2001 0.072  0.7 0.04 

29/09/2001 0.072  0.7 0.04 

30/09/2001 0.053 0.08 0.7 0.04 

01/10/2001 0.642  0.7 0.04 

02/10/2001 0.594  0.7 0.04 

03/10/2001 0.594  0.7 0.04 

04/10/2001 0.594  0.7 0.04 

05/10/2001 0.594  0.7 0.04 

06/10/2001 0.594  0.7 0.04 

07/10/2001 0.594  0.7 0.04 

08/10/2001 0.594  0.7 0.04 

09/10/2001 0.594  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/10/2001 0.594  0.7 0.04 

11/10/2001 0.594  0.7 0.04 

12/10/2001 0.594  0.7 0.04 

13/10/2001 0.594  0.7 0.04 

14/10/2001 0.594  0.7 0.04 

15/10/2001 0.594  0.7 0.04 

16/10/2001 0.594  0.7 0.04 

17/10/2001 0.594  0.7 0.04 

18/10/2001 0.594  0.7 0.04 

19/10/2001 0.594  0.7 0.04 

20/10/2001 0.594  0.7 0.04 

21/10/2001 0.594  0.7 0.04 

22/10/2001 0.594  0.7 0.04 

23/10/2001 0.939  0.7 0.04 

24/10/2001 4.206  0.7 0.04 

25/10/2001 4.776  0.7 0.04 

26/10/2001 5.049  0.7 0.04 

27/10/2001 2.994  0.7 0.04 

28/10/2001 1.681  0.7 0.04 

29/10/2001 1.188  0.7 0.04 

30/10/2001 1.188  0.7 0.04 

31/10/2001 0.671 1.16 0.7 0.04 

01/11/2001 0.594  0.7 0.04 

02/11/2001 0.594  0.7 0.04 

03/11/2001 0.594  0.7 0.04 

04/11/2001 0.891  0.7 0.04 

05/11/2001 0.891  0.7 0.04 

06/11/2001 0.891  0.7 0.04 

07/11/2001 1.087  0.7 0.04 

08/11/2001 1.188  0.7 0.04 

09/11/2001 1.188  0.7 0.04 

10/11/2001 1.188  0.7 0.04 

11/11/2001 1.188  0.7 0.04 

12/11/2001 1.188  0.7 0.04 

13/11/2001 1.188  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

14/11/2001 1.188  0.7 0.04 

15/11/2001 1.188  0.7 0.04 

16/11/2001 1.188  0.7 0.04 

17/11/2001 1.188  0.7 0.04 

18/11/2001 1.188  0.7 0.04 

19/11/2001 1.188  0.7 0.04 

20/11/2001 1.188  0.7 0.04 

21/11/2001 1.188  0.7 0.04 

22/11/2001 1.188  0.7 0.04 

23/11/2001 1.188  0.7 0.04 

24/11/2001 1.188  0.7 0.04 

25/11/2001 1.188  0.7 0.04 

26/11/2001 1.188  0.7 0.04 

27/11/2001 1.188  0.7 0.04 

28/11/2001 1.188  0.7 0.04 

29/11/2001 1.188  0.7 0.04 

30/11/2001 1.188 1.10 0.7 0.04 

01/12/2001 1.188  0.7 0.04 

02/12/2001 1.188  0.7 0.04 

03/12/2001 1.188  0.7 0.04 

04/12/2001 1.188  0.7 0.04 

05/12/2001 1.188  0.7 0.04 

06/12/2001 1.188  0.7 0.04 

07/12/2001 1.188  0.7 0.04 

08/12/2001 1.188  0.7 0.04 

09/12/2001 1.188  0.7 0.04 

10/12/2001 1.188  0.7 0.04 

11/12/2001 1.188  0.7 0.04 

12/12/2001 1.188  0.7 0.04 

13/12/2001 1.188  0.7 0.04 

14/12/2001 1.188  0.7 0.04 

15/12/2001 1.188  0.7 0.04 

16/12/2001 1.188  0.7 0.04 

17/12/2001 1.188  0.7 0.04 

18/12/2001 1.117  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/12/2001 0.95  0.7 0.04 

20/12/2001 0.891  0.7 0.04 

21/12/2001 0.891  0.7 0.04 

22/12/2001 0.891  0.7 0.04 

23/12/2001 0.891  0.7 0.04 

24/12/2001 0.891  0.7 0.04 

25/12/2001 0.891  0.7 0.04 

26/12/2001 0.891  0.7 0.04 

27/12/2001 0.891  0.7 0.04 

28/12/2001 0.891  0.7 0.04 

29/12/2001 0.891  0.7 0.04 

30/12/2001 0.891  0.7 0.04 

31/12/2001 0.891 1.06 0.7 0.04 

01/01/2002 0.891  0.7 0.04 

02/01/2002 0.891  0.7 0.04 

03/01/2002 1.307  0.7 0.04 

04/01/2002 15.539  0.7 0.04 

05/01/2002 5.275  0.7 0.04 

06/01/2002 3.196  0.7 0.04 

07/01/2002 2.97  0.7 0.04 

08/01/2002 2.97  0.7 0.04 

09/01/2002 2.4  0.7 0.04 

10/01/2002 2.376  0.7 0.04 

11/01/2002 2.376  0.7 0.04 

12/01/2002 2.376  0.7 0.04 

13/01/2002 2.376  0.7 0.04 

14/01/2002 2.376  0.7 0.04 

15/01/2002 2.376  0.7 0.04 

16/01/2002 1.135  0.7 0.04 

17/01/2002 0.891  0.7 0.04 

18/01/2002 0.891  0.7 0.04 

19/01/2002 0.891  0.7 0.04 

20/01/2002 0.891  0.7 0.04 

21/01/2002 1.818  0.7 0.04 

22/01/2002 3.166  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

23/01/2002 2.376  0.7 0.04 

24/01/2002 31.589  0.7 0.04 

25/01/2002 12.605  0.7 0.04 

26/01/2002 6.504  0.7 0.04 

27/01/2002 5.809  0.7 0.04 

28/01/2002 5.5  0.7 0.04 

29/01/2002 4.948  0.7 0.04 

30/01/2002 3.564  0.7 0.04 

31/01/2002 3.564 4.38 0.7 0.04 

01/02/2002 3.564  0.7 0.04 

02/02/2002 2.97  0.7 0.04 

03/02/2002 2.97  0.7 0.04 

04/02/2002 2.97  0.7 0.04 

05/02/2002 3.825  0.7 0.04 

06/02/2002 4.206  0.7 0.04 

07/02/2002 3.392  0.7 0.04 

08/02/2002 2.97  0.7 0.04 

09/02/2002 2.424  0.7 0.04 

10/02/2002 2.376  0.7 0.04 

11/02/2002 2.376  0.7 0.04 

12/02/2002 2.376  0.7 0.04 

13/02/2002 2.376  0.7 0.04 

14/02/2002 2.376  0.7 0.04 

15/02/2002 2.376  0.7 0.04 

16/02/2002 2.376  0.7 0.04 

17/02/2002 2.376  0.7 0.04 

18/02/2002 2.376  0.7 0.04 

19/02/2002 2.376  0.7 0.04 

20/02/2002 2.376  0.7 0.04 

21/02/2002 2.376  0.7 0.04 

22/02/2002 2.376  0.7 0.04 

23/02/2002 1.283  0.7 0.04 

24/02/2002 1.188  0.7 0.04 

25/02/2002 1.61  0.7 0.04 

26/02/2002 2.376  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

27/02/2002 2.376  0.7 0.04 

28/02/2002 2.376 2.55 0.7 0.04 

01/03/2002 2.376  0.7 0.04 

02/03/2002 2.376  0.7 0.04 

03/03/2002 1.283  0.7 0.04 

04/03/2002 1.188  0.7 0.04 

05/03/2002 2.958  0.7 0.04 

06/03/2002 6.486  0.7 0.04 

07/03/2002 3.368  0.7 0.04 

08/03/2002 2.376  0.7 0.04 

09/03/2002 2.376  0.7 0.04 

10/03/2002 2.376  0.7 0.04 

11/03/2002 2.376  0.7 0.04 

12/03/2002 2.043  0.7 0.04 

13/03/2002 12.807  0.7 0.04 

14/03/2002 36.091  0.7 0.04 

15/03/2002 65.821  0.7 0.04 

16/03/2002 45.18  0.7 0.04 

17/03/2002 43.683  0.7 0.04 

18/03/2002 31.464  0.7 0.04 

19/03/2002 29.13  0.7 0.04 

20/03/2002 18.064  0.7 0.04 

21/03/2002 15.076  0.7 0.04 

22/03/2002 12.486  0.7 0.04 

23/03/2002 10.74  0.7 0.04 

24/03/2002 8.375  0.7 0.04 

25/03/2002 7.461  0.7 0.04 

26/03/2002 7.556  0.7 0.04 

27/03/2002 6.463  0.7 0.04 

28/03/2002 4.782  0.7 0.04 

29/03/2002 6.077  0.7 0.04 

30/03/2002 5.174  0.7 0.04 

31/03/2002 5.518 13.02 0.7 0.04 

01/04/2002 4.36  0.7 0.04 

02/04/2002 4.877  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

03/04/2002 4.491  0.7 0.04 

04/04/2002 4.378  0.7 0.04 

05/04/2002 4.235  0.7 0.04 

06/04/2002 4.158  0.7 0.04 

07/04/2002 6.148  0.7 0.04 

08/04/2002 9.546  0.7 0.04 

09/04/2002 26.629  0.7 0.04 

10/04/2002 23.303  0.7 0.04 

11/04/2002 14.808  0.7 0.04 

12/04/2002 11.405  0.7 0.04 

13/04/2002 10.995  0.7 0.04 

14/04/2002 10.692  0.7 0.04 

15/04/2002 9.195  0.7 0.04 

16/04/2002 7.009  0.7 0.04 

17/04/2002 8.043  0.7 0.04 

18/04/2002 7.722  0.7 0.04 

19/04/2002 5.37  0.7 0.04 

20/04/2002 5.762  0.7 0.04 

21/04/2002 5.952  0.7 0.04 

22/04/2002 5.554  0.7 0.04 

23/04/2002 5.322  0.7 0.04 

24/04/2002 4.996  0.7 0.04 

25/04/2002 4.877  0.7 0.04 

26/04/2002 4.301  0.7 0.04 

27/04/2002 4.01  0.7 0.04 

28/04/2002 3.219  0.7 0.04 

29/04/2002 2.97  0.7 0.04 

30/04/2002 3.124 7.58 0.7 0.04 

01/05/2002 3.285  0.7 0.04 

02/05/2002 2.804  0.7 0.04 

03/05/2002 3.065  0.7 0.04 

04/05/2002 2.768  0.7 0.04 

05/05/2002 2.435  0.7 0.04 

06/05/2002 2.495  0.7 0.04 

07/05/2002 2.002  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/05/2002 2.786  0.7 0.04 

09/05/2002 8.381  0.7 0.04 

10/05/2002 2.245  0.7 0.04 

11/05/2002 1.782  0.7 0.04 

12/05/2002 1.782  0.7 0.04 

13/05/2002 1.782  0.7 0.04 

14/05/2002 1.782  0.7 0.04 

15/05/2002 1.782  0.7 0.04 

16/05/2002 1.782  0.7 0.04 

17/05/2002 1.782  0.7 0.04 

18/05/2002 2.851  0.7 0.04 

19/05/2002 2.899  0.7 0.04 

20/05/2002 2.839  0.7 0.04 

21/05/2002 1.616  0.7 0.04 

22/05/2002 1.616  0.7 0.04 

23/05/2002 1.616  0.7 0.04 

24/05/2002 1.592  0.7 0.04 

25/05/2002 1.562  0.7 0.04 

26/05/2002 1.533  0.7 0.04 

27/05/2002 1.295  0.7 0.04 

28/05/2002 1.99  0.7 0.04 

29/05/2002 2.037  0.7 0.04 

30/05/2002 2.037  0.7 0.04 

31/05/2002 2.037 2.33 0.7 0.04 

01/06/2002 1.758  0.7 0.04 

02/06/2002 1.651  0.7 0.04 

03/06/2002 1.414  0.7 0.04 

04/06/2002 1.758  0.7 0.04 

05/06/2002 1.687  0.7 0.04 

06/06/2002 1.711  0.7 0.04 

07/06/2002 1.283  0.7 0.04 

08/06/2002 0.998  0.7 0.04 

09/06/2002 0.838  0.7 0.04 

10/06/2002 0.701  0.7 0.04 

11/06/2002 0.968  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/06/2002 1.022  0.7 0.04 

13/06/2002 1.045  0.7 0.04 

14/06/2002 1.117  0.7 0.04 

15/06/2002 1.117  0.7 0.04 

16/06/2002 0.986  0.7 0.04 

17/06/2002 0.701  0.7 0.04 

18/06/2002 1.063  0.7 0.04 

19/06/2002 1.028  0.7 0.04 

20/06/2002 1.028  0.7 0.04 

21/06/2002 1.028  0.7 0.04 

22/06/2002 1.028  0.7 0.04 

23/06/2002 0.921  0.7 0.04 

24/06/2002 0.6  0.7 0.04 

25/06/2002 1.028  0.7 0.04 

26/06/2002 1.028  0.7 0.04 

27/06/2002 1.028  0.7 0.04 

28/06/2002 1.028  0.7 0.04 

29/06/2002 1.028  0.7 0.04 

30/06/2002 0.921 1.12 0.7 0.04 

01/07/2002 0.6  0.7 0.04 

02/07/2002 1.028  0.7 0.04 

03/07/2002 1.028  0.7 0.04 

04/07/2002 1.028  0.7 0.04 

05/07/2002 1.028  0.7 0.04 

06/07/2002 1.028  0.7 0.04 

07/07/2002 0.921  0.7 0.04 

08/07/2002 0.6  0.7 0.04 

09/07/2002 1.028  0.7 0.04 

10/07/2002 1.028  0.7 0.04 

11/07/2002 1.028  0.7 0.04 

12/07/2002 1.028  0.7 0.04 

13/07/2002 1.028  0.7 0.04 

14/07/2002 0.921  0.7 0.04 

15/07/2002 0.6  0.7 0.04 

16/07/2002 0.921  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/07/2002 1.063  0.7 0.04 

18/07/2002 1.028  0.7 0.04 

19/07/2002 1.028  0.7 0.04 

20/07/2002 1.028  0.7 0.04 

21/07/2002 0.921  0.7 0.04 

22/07/2002 0.6  0.7 0.04 

23/07/2002 1.028  0.7 0.04 

24/07/2002 1.028  0.7 0.04 

25/07/2002 1.028  0.7 0.04 

26/07/2002 1.028  0.7 0.04 

27/07/2002 1.028  0.7 0.04 

28/07/2002 0.921  0.7 0.04 

29/07/2002 0.6  0.7 0.04 

30/07/2002 1.028  0.7 0.04 

31/07/2002 1.028 0.94 0.7 0.04 

01/08/2002 1.028  0.7 0.04 

02/08/2002 1.028  0.7 0.04 

03/08/2002 0.998  0.7 0.04 

04/08/2002 0.921  0.7 0.04 

05/08/2002 0.6  0.7 0.04 

06/08/2002 1.028  0.7 0.04 

07/08/2002 1.028  0.7 0.04 

08/08/2002 1.028  0.7 0.04 

09/08/2002 1.028  0.7 0.04 

10/08/2002 1.028  0.7 0.04 

11/08/2002 0.921  0.7 0.04 

12/08/2002 0.606  0.7 0.04 

13/08/2002 1.028  0.7 0.04 

14/08/2002 1.028  0.7 0.04 

15/08/2002 0.992  0.7 0.04 

16/08/2002 0.719  0.7 0.04 

17/08/2002 1.028  0.7 0.04 

18/08/2002 0.921  0.7 0.04 

19/08/2002 0.6  0.7 0.04 

20/08/2002 1.028  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/08/2002 1.028  0.7 0.04 

22/08/2002 0.986  0.7 0.04 

23/08/2002 0.98  0.7 0.04 

24/08/2002 0.98  0.7 0.04 

25/08/2002 0.879  0.7 0.04 

26/08/2002 0.6  0.7 0.04 

27/08/2002 0.921  0.7 0.04 

28/08/2002 0.921  0.7 0.04 

29/08/2002 0.962  0.7 0.04 

30/08/2002 0.962  0.7 0.04 

31/08/2002 0.962 0.93 0.7 0.04 

01/09/2002 0.832  0.7 0.04 

02/09/2002 0.529  0.7 0.04 

03/09/2002 0.725  0.7 0.04 

04/09/2002 0.754  0.7 0.04 

05/09/2002 0.719  0.7 0.04 

06/09/2002 0.772  0.7 0.04 

07/09/2002 0.772  0.7 0.04 

08/09/2002 0.642  0.7 0.04 

09/09/2002 0.558  0.7 0.04 

10/09/2002 0.665  0.7 0.04 

11/09/2002 0.647  0.7 0.04 

12/09/2002 0.642  0.7 0.04 

13/09/2002 0.719  0.7 0.04 

14/09/2002 0.659  0.7 0.04 

15/09/2002 0.707  0.7 0.04 

16/09/2002 0.612  0.7 0.04 

17/09/2002 0.606  0.7 0.04 

18/09/2002 0.594  0.7 0.04 

19/09/2002 0.594  0.7 0.04 

20/09/2002 0.594  0.7 0.04 

21/09/2002 0.594  0.7 0.04 

22/09/2002 0.594  0.7 0.04 

23/09/2002 5.869  0.7 0.04 

24/09/2002 10.858  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

25/09/2002 5.097  0.7 0.04 

26/09/2002 2.774  0.7 0.04 

27/09/2002 2.376  0.7 0.04 

28/09/2002 1.859  0.7 0.04 

29/09/2002 2.091  0.7 0.04 

30/09/2002 2.275 1.59 0.7 0.04 

01/10/2002 1.681  0.7 0.04 

02/10/2002 1.859  0.7 0.04 

03/10/2002 1.978  0.7 0.04 

04/10/2002 1.925  0.7 0.04 

05/10/2002 1.8  0.7 0.04 

06/10/2002 1.574  0.7 0.04 

07/10/2002 1.461  0.7 0.04 

08/10/2002 1.265  0.7 0.04 

09/10/2002 3.849  0.7 0.04 

10/10/2002 3.38  0.7 0.04 

11/10/2002 1.39  0.7 0.04 

12/10/2002 0.915  0.7 0.04 

13/10/2002 1.063  0.7 0.04 

14/10/2002 1.372  0.7 0.04 

15/10/2002 1.574  0.7 0.04 

16/10/2002 1.693  0.7 0.04 

17/10/2002 5.566  0.7 0.04 

18/10/2002 5.524  0.7 0.04 

19/10/2002 4.093  0.7 0.04 

20/10/2002 2.424  0.7 0.04 

21/10/2002 3.018  0.7 0.04 

22/10/2002 13.371  0.7 0.04 

23/10/2002 10.241  0.7 0.04 

24/10/2002 6.671  0.7 0.04 

25/10/2002 4.8  0.7 0.04 

26/10/2002 4.158  0.7 0.04 

27/10/2002 4.158  0.7 0.04 

28/10/2002 3.641  0.7 0.04 

29/10/2002 3.564  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/10/2002 2.78  0.7 0.04 

31/10/2002 3.564 3.43 0.7 0.04 

01/11/2002 3.35  0.7 0.04 

02/11/2002 2.97  0.7 0.04 

03/11/2002 2.97  0.7 0.04 

04/11/2002 2.97  0.7 0.04 

05/11/2002 2.97  0.7 0.04 

06/11/2002 2.376  0.7 0.04 

07/11/2002 1.847  0.7 0.04 

08/11/2002 2.625  0.7 0.04 

09/11/2002 2.994  0.7 0.04 

10/11/2002 2.756  0.7 0.04 

11/11/2002 2.376  0.7 0.04 

12/11/2002 2.507  0.7 0.04 

13/11/2002 2.198  0.7 0.04 

14/11/2002 4.503  0.7 0.04 

15/11/2002 7.817  0.7 0.04 

16/11/2002 5.001  0.7 0.04 

17/11/2002 4.206  0.7 0.04 

18/11/2002 4.473  0.7 0.04 

19/11/2002 5.322  0.7 0.04 

20/11/2002 27.817  0.7 0.04 

21/11/2002 21.948  0.7 0.04 

22/11/2002 20.469  0.7 0.04 

23/11/2002 16.466  0.7 0.04 

24/11/2002 26.35  0.7 0.04 

25/11/2002 38.491  0.7 0.04 

26/11/2002 33.531  0.7 0.04 

27/11/2002 20.285  0.7 0.04 

28/11/2002 18.527  0.7 0.04 

29/11/2002 17.167  0.7 0.04 

30/11/2002 13.24 10.68 0.7 0.04 

01/12/2002 11.387  0.7 0.04 

02/12/2002 10.692  0.7 0.04 

03/12/2002 9.504  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/12/2002 8.554  0.7 0.04 

05/12/2002 7.3  0.7 0.04 

06/12/2002 6.172  0.7 0.04 

07/12/2002 6.522  0.7 0.04 

08/12/2002 6.011  0.7 0.04 

09/12/2002 5.999  0.7 0.04 

10/12/2002 5.94  0.7 0.04 

11/12/2002 79.739  0.7 0.04 

12/12/2002 44.972  0.7 0.04 

13/12/2002 24.223  0.7 0.04 

14/12/2002 37.404  0.7 0.04 

15/12/2002 105.12  0.7 0.04 

16/12/2002 40.57  0.7 0.04 

17/12/2002 30.264  0.7 0.04 

18/12/2002 270.062  0.7 0.04 

19/12/2002 231.921  0.7 0.04 

20/12/2002 116.139  0.7 0.04 

21/12/2002 62.584  0.7 0.04 

22/12/2002 42.94  0.7 0.04 

23/12/2002 33.46  0.7 0.04 

24/12/2002 28.761  0.7 0.04 

25/12/2002 38.254  0.7 0.04 

26/12/2002 32.225  0.7 0.04 

27/12/2002 73.181  0.7 0.04 

28/12/2002 164.675  0.7 0.04 

29/12/2002 67.472  0.7 0.04 

30/12/2002 44.568  0.7 0.04 

31/12/2002 36.175 54.28 0.7 0.04 

01/01/2003 30.46  0.7 0.04 

02/01/2003 28.459  0.7 0.04 

03/01/2003 76.816  0.7 0.04 

04/01/2003 75.058  0.7 0.04 

05/01/2003 43.457  0.7 0.04 

06/01/2003 54.69  0.7 0.04 

07/01/2003 48.292  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/01/2003 40.737  0.7 0.04 

09/01/2003 36.87  0.7 0.04 

10/01/2003 32.551  0.7 0.04 

11/01/2003 29.07  0.7 0.04 

12/01/2003 24.306  0.7 0.04 

13/01/2003 19.257  0.7 0.04 

14/01/2003 15.313  0.7 0.04 

15/01/2003 13.448  0.7 0.04 

16/01/2003 12.545  0.7 0.04 

17/01/2003 12.129  0.7 0.04 

18/01/2003 10.93  0.7 0.04 

19/01/2003 13.864  0.7 0.04 

20/01/2003 33.745  0.7 0.04 

21/01/2003 65.833  0.7 0.04 

22/01/2003 60.493  0.7 0.04 

23/01/2003 35.408  0.7 0.04 

24/01/2003 28.56  0.7 0.04 

25/01/2003 22.928  0.7 0.04 

26/01/2003 18.8  0.7 0.04 

27/01/2003 15.789  0.7 0.04 

28/01/2003 14.131  0.7 0.04 

29/01/2003 12.617  0.7 0.04 

30/01/2003 11.262  0.7 0.04 

31/01/2003 10.769 30.60 0.7 0.04 

01/02/2003 10.692  0.7 0.04 

02/02/2003 10.692  0.7 0.04 

03/02/2003 7.835  0.7 0.04 

04/02/2003 7.128  0.7 0.04 

05/02/2003 7.128  0.7 0.04 

06/02/2003 7.128  0.7 0.04 

07/02/2003 7.128  0.7 0.04 

08/02/2003 7.128  0.7 0.04 

09/02/2003 5.94  0.7 0.04 

10/02/2003 5.94  0.7 0.04 

11/02/2003 5.94  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/02/2003 5.94  0.7 0.04 

13/02/2003 5.94  0.7 0.04 

14/02/2003 4.8  0.7 0.04 

15/02/2003 4.752  0.7 0.04 

16/02/2003 4.752  0.7 0.04 

17/02/2003 4.752  0.7 0.04 

18/02/2003 4.752  0.7 0.04 

19/02/2003 4.752  0.7 0.04 

20/02/2003 7.77  0.7 0.04 

21/02/2003 8.91  0.7 0.04 

22/02/2003 6.13  0.7 0.04 

23/02/2003 29.932  0.7 0.04 

24/02/2003 24.235  0.7 0.04 

25/02/2003 85.079  0.7 0.04 

26/02/2003 135.337  0.7 0.04 

27/02/2003 69.1  0.7 0.04 

28/02/2003 52.777 19.37 0.7 0.04 

01/03/2003 37.802  0.7 0.04 

02/03/2003 30.621  0.7 0.04 

03/03/2003 25.625  0.7 0.04 

04/03/2003 21.123  0.7 0.04 

05/03/2003 17.808  0.7 0.04 

06/03/2003 15.61  0.7 0.04 

07/03/2003 13.24  0.7 0.04 

08/03/2003 12.023  0.7 0.04 

09/03/2003 11.387  0.7 0.04 

10/03/2003 10.692  0.7 0.04 

11/03/2003 10.098  0.7 0.04 

12/03/2003 7.995  0.7 0.04 

13/03/2003 7.722  0.7 0.04 

14/03/2003 7.722  0.7 0.04 

15/03/2003 6.534  0.7 0.04 

16/03/2003 6.261  0.7 0.04 

17/03/2003 6.534  0.7 0.04 

18/03/2003 5.346  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/03/2003 5.607  0.7 0.04 

20/03/2003 5.928  0.7 0.04 

21/03/2003 5.964  0.7 0.04 

22/03/2003 5.679  0.7 0.04 

23/03/2003 5.376  0.7 0.04 

24/03/2003 5.138  0.7 0.04 

25/03/2003 5.001  0.7 0.04 

26/03/2003 4.568  0.7 0.04 

27/03/2003 7.075  0.7 0.04 

28/03/2003 31.464  0.7 0.04 

29/03/2003 23.926  0.7 0.04 

30/03/2003 21.455  0.7 0.04 

31/03/2003 85.785 15.07 0.7 0.04 

01/04/2003 38.485  0.7 0.04 

02/04/2003 25.489  0.7 0.04 

03/04/2003 19.257  0.7 0.04 

04/04/2003 15.313  0.7 0.04 

05/04/2003 12.735  0.7 0.04 

06/04/2003 11.387  0.7 0.04 

07/04/2003 9.557  0.7 0.04 

08/04/2003 9.231  0.7 0.04 

09/04/2003 8.969  0.7 0.04 

10/04/2003 8.91  0.7 0.04 

11/04/2003 7.871  0.7 0.04 

12/04/2003 7.722  0.7 0.04 

13/04/2003 9.421  0.7 0.04 

14/04/2003 26.534  0.7 0.04 

15/04/2003 70.959  0.7 0.04 

16/04/2003 41.657  0.7 0.04 

17/04/2003 27.229  0.7 0.04 

18/04/2003 22.073  0.7 0.04 

19/04/2003 34.802  0.7 0.04 

20/04/2003 45.138  0.7 0.04 

21/04/2003 41.509  0.7 0.04 

22/04/2003 32.652  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

23/04/2003 25.334  0.7 0.04 

24/04/2003 21.402  0.7 0.04 

25/04/2003 18.723  0.7 0.04 

26/04/2003 19.442  0.7 0.04 

27/04/2003 28.756  0.7 0.04 

28/04/2003 18.592  0.7 0.04 

29/04/2003 18.462  0.7 0.04 

30/04/2003 19.353 23.23 0.7 0.04 

01/05/2003 15.165  0.7 0.04 

02/05/2003 13.799  0.7 0.04 

03/05/2003 12.278  0.7 0.04 

04/05/2003 10.823  0.7 0.04 

05/05/2003 10.692  0.7 0.04 

06/05/2003 8.565  0.7 0.04 

07/05/2003 7.888  0.7 0.04 

08/05/2003 8.631  0.7 0.04 

09/05/2003 7.841  0.7 0.04 

10/05/2003 7.128  0.7 0.04 

11/05/2003 6.089  0.7 0.04 

12/05/2003 5.251  0.7 0.04 

13/05/2003 6.344  0.7 0.04 

14/05/2003 3.665  0.7 0.04 

15/05/2003 2.495  0.7 0.04 

16/05/2003 2.376  0.7 0.04 

17/05/2003 2.02  0.7 0.04 

18/05/2003 2.02  0.7 0.04 

19/05/2003 2.02  0.7 0.04 

20/05/2003 1.616  0.7 0.04 

21/05/2003 1.616  0.7 0.04 

22/05/2003 1.616  0.7 0.04 

23/05/2003 1.616  0.7 0.04 

24/05/2003 1.634  0.7 0.04 

25/05/2003 1.503  0.7 0.04 

26/05/2003 1.295  0.7 0.04 

27/05/2003 1.645  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/05/2003 1.645  0.7 0.04 

29/05/2003 1.752  0.7 0.04 

30/05/2003 2.204  0.7 0.04 

31/05/2003 2.299 5.02 0.7 0.04 

01/06/2003 2.109  0.7 0.04 

02/06/2003 1.818  0.7 0.04 

03/06/2003 2.21  0.7 0.04 

04/06/2003 2.21  0.7 0.04 

05/06/2003 2.168  0.7 0.04 

06/06/2003 2.21  0.7 0.04 

07/06/2003 2.121  0.7 0.04 

08/06/2003 1.99  0.7 0.04 

09/06/2003 1.711  0.7 0.04 

10/06/2003 2.091  0.7 0.04 

11/06/2003 1.942  0.7 0.04 

12/06/2003 1.835  0.7 0.04 

13/06/2003 1.74  0.7 0.04 

14/06/2003 1.687  0.7 0.04 

15/06/2003 1.586  0.7 0.04 

16/06/2003 1.295  0.7 0.04 

17/06/2003 1.467  0.7 0.04 

18/06/2003 1.265  0.7 0.04 

19/06/2003 1.093  0.7 0.04 

20/06/2003 1.093  0.7 0.04 

21/06/2003 1.117  0.7 0.04 

22/06/2003 1.016  0.7 0.04 

23/06/2003 0.701  0.7 0.04 

24/06/2003 1.117  0.7 0.04 

25/06/2003 1.117  0.7 0.04 

26/06/2003 1.117  0.7 0.04 

27/06/2003 1.117  0.7 0.04 

28/06/2003 1.117  0.7 0.04 

29/06/2003 1.016  0.7 0.04 

30/06/2003 0.701 1.53 0.7 0.04 

01/07/2003 1.117  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/07/2003 1.117  0.7 0.04 

03/07/2003 1.117  0.7 0.04 

04/07/2003 1.117  0.7 0.04 

05/07/2003 1.117  0.7 0.04 

06/07/2003 1.016  0.7 0.04 

07/07/2003 0.701  0.7 0.04 

08/07/2003 1.117  0.7 0.04 

09/07/2003 1.117  0.7 0.04 

10/07/2003 1.117  0.7 0.04 

11/07/2003 1.152  0.7 0.04 

12/07/2003 1.152  0.7 0.04 

13/07/2003 1.057  0.7 0.04 

14/07/2003 0.689  0.7 0.04 

15/07/2003 1.152  0.7 0.04 

16/07/2003 1.069  0.7 0.04 

17/07/2003 1.034  0.7 0.04 

18/07/2003 1.063  0.7 0.04 

19/07/2003 1.117  0.7 0.04 

20/07/2003 1.016  0.7 0.04 

21/07/2003 0.701  0.7 0.04 

22/07/2003 1.117  0.7 0.04 

23/07/2003 1.117  0.7 0.04 

24/07/2003 1.117  0.7 0.04 

25/07/2003 1.117  0.7 0.04 

26/07/2003 1.117  0.7 0.04 

27/07/2003 1.016  0.7 0.04 

28/07/2003 0.701  0.7 0.04 

29/07/2003 1.117  0.7 0.04 

30/07/2003 1.117  0.7 0.04 

31/07/2003 1.117 1.05 0.7 0.04 

01/08/2003 1.117  0.7 0.04 

02/08/2003 1.117  0.7 0.04 

03/08/2003 1.016  0.7 0.04 

04/08/2003 0.701  0.7 0.04 

05/08/2003 1.117  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/08/2003 1.117  0.7 0.04 

07/08/2003 1.117  0.7 0.04 

08/08/2003 1.117  0.7 0.04 

09/08/2003 1.117  0.7 0.04 

10/08/2003 1.016  0.7 0.04 

11/08/2003 0.701  0.7 0.04 

12/08/2003 1.117  0.7 0.04 

13/08/2003 1.117  0.7 0.04 

14/08/2003 1.117  0.7 0.04 

15/08/2003 1.117  0.7 0.04 

16/08/2003 0.772  0.7 0.04 

17/08/2003 1.016  0.7 0.04 

18/08/2003 0.701  0.7 0.04 

19/08/2003 1.117  0.7 0.04 

20/08/2003 1.117  0.7 0.04 

21/08/2003 1.117  0.7 0.04 

22/08/2003 1.117  0.7 0.04 

23/08/2003 1.117  0.7 0.04 

24/08/2003 1.016  0.7 0.04 

25/08/2003 0.701  0.7 0.04 

26/08/2003 1.117  0.7 0.04 

27/08/2003 1.117  0.7 0.04 

28/08/2003 1.117  0.7 0.04 

29/08/2003 1.117  0.7 0.04 

30/08/2003 1.117  0.7 0.04 

31/08/2003 1.016 1.04 0.7 0.04 

01/09/2003 0.701  0.7 0.04 

02/09/2003 1.045  0.7 0.04 

03/09/2003 1.045  0.7 0.04 

04/09/2003 1.045  0.7 0.04 

05/09/2003 1.045  0.7 0.04 

06/09/2003 1.045  0.7 0.04 

07/09/2003 0.939  0.7 0.04 

08/09/2003 0.701  0.7 0.04 

09/09/2003 1.045  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/09/2003 1.045  0.7 0.04 

11/09/2003 1.045  0.7 0.04 

12/09/2003 1.063  0.7 0.04 

13/09/2003 1.081  0.7 0.04 

14/09/2003 0.98  0.7 0.04 

15/09/2003 0.594  0.7 0.04 

16/09/2003 0.594  0.7 0.04 

17/09/2003 0.594  0.7 0.04 

18/09/2003 0.695  0.7 0.04 

19/09/2003 1.069  0.7 0.04 

20/09/2003 1.028  0.7 0.04 

21/09/2003 0.915  0.7 0.04 

22/09/2003 0.731  0.7 0.04 

23/09/2003 1.057  0.7 0.04 

24/09/2003 1.057  0.7 0.04 

25/09/2003 0.98  0.7 0.04 

26/09/2003 1.057  0.7 0.04 

27/09/2003 1.057  0.7 0.04 

28/09/2003 0.915  0.7 0.04 

29/09/2003 0.731  0.7 0.04 

30/09/2003 1.057 0.93 0.7 0.04 

01/10/2003 0.659  0.7 0.04 

02/10/2003 0.594  0.7 0.04 

03/10/2003 0.594  0.7 0.04 

04/10/2003 3.528  0.7 0.04 

05/10/2003 3.802  0.7 0.04 

06/10/2003 3.089  0.7 0.04 

07/10/2003 2.572  0.7 0.04 

08/10/2003 1.818  0.7 0.04 

09/10/2003 0.939  0.7 0.04 

10/10/2003 0.891  0.7 0.04 

11/10/2003 1.14  0.7 0.04 

12/10/2003 0.968  0.7 0.04 

13/10/2003 0.891  0.7 0.04 

14/10/2003 0.891  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/10/2003 9.522  0.7 0.04 

16/10/2003 2.721  0.7 0.04 

17/10/2003 1.782  0.7 0.04 

18/10/2003 1.782  0.7 0.04 

19/10/2003 1.782  0.7 0.04 

20/10/2003 1.782  0.7 0.04 

21/10/2003 4.52  0.7 0.04 

22/10/2003 2.774  0.7 0.04 

23/10/2003 2.97  0.7 0.04 

24/10/2003 2.97  0.7 0.04 

25/10/2003 2.97  0.7 0.04 

26/10/2003 2.97  0.7 0.04 

27/10/2003 11.69  0.7 0.04 

28/10/2003 115.313  0.7 0.04 

29/10/2003 66.956  0.7 0.04 

30/10/2003 30.484  0.7 0.04 

31/10/2003 20.481 9.87 0.7 0.04 

01/11/2003 67.716  0.7 0.04 

02/11/2003 30.888  0.7 0.04 

03/11/2003 19.721  0.7 0.04 

04/11/2003 13.882  0.7 0.04 

05/11/2003 10.811  0.7 0.04 

06/11/2003 7.526  0.7 0.04 

07/11/2003 7.722  0.7 0.04 

08/11/2003 6.534  0.7 0.04 

09/11/2003 5.815  0.7 0.04 

10/11/2003 8.197  0.7 0.04 

11/11/2003 33.977  0.7 0.04 

12/11/2003 17.392  0.7 0.04 

13/11/2003 12.219  0.7 0.04 

14/11/2003 10.692  0.7 0.04 

15/11/2003 10.692  0.7 0.04 

16/11/2003 46.035  0.7 0.04 

17/11/2003 35.272  0.7 0.04 

18/11/2003 20.552  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/11/2003 15.313  0.7 0.04 

20/11/2003 12.426  0.7 0.04 

21/11/2003 10.93  0.7 0.04 

22/11/2003 11.345  0.7 0.04 

23/11/2003 163.207  0.7 0.04 

24/11/2003 20.772  0.7 0.04 

25/11/2003 40.119  0.7 0.04 

26/11/2003 28.019  0.7 0.04 

27/11/2003 24.829  0.7 0.04 

28/11/2003 12.355  0.7 0.04 

29/11/2003 11.874  0.7 0.04 

30/11/2003 15.028 24.40 0.7 0.04 

01/12/2003 25.263  0.7 0.04 

02/12/2003 27.799  0.7 0.04 

03/12/2003 17.487  0.7 0.04 

04/12/2003 14.672  0.7 0.04 

05/12/2003 12.955  0.7 0.04 

06/12/2003 20.725  0.7 0.04 

07/12/2003 80.428  0.7 0.04 

08/12/2003 18.485  0.7 0.04 

09/12/2003 54.761  0.7 0.04 

10/12/2003 136.976  0.7 0.04 

11/12/2003 18.117  0.7 0.04 

12/12/2003 46.124  0.7 0.04 

13/12/2003 35.521  0.7 0.04 

14/12/2003 12.765  0.7 0.04 

15/12/2003 23.986  0.7 0.04 

16/12/2003 20.345  0.7 0.04 

17/12/2003 17.808  0.7 0.04 

18/12/2003 16.163  0.7 0.04 

19/12/2003 22.287  0.7 0.04 

20/12/2003 18.396  0.7 0.04 

21/12/2003 14.702  0.7 0.04 

22/12/2003 12.789  0.7 0.04 

23/12/2003 11.411  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

24/12/2003 9.272  0.7 0.04 

25/12/2003 9.421  0.7 0.04 

26/12/2003 8.898  0.7 0.04 

27/12/2003 8.75  0.7 0.04 

28/12/2003 7.235  0.7 0.04 

29/12/2003 9.831  0.7 0.04 

30/12/2003 8.203  0.7 0.04 

31/12/2003 6.789 24.14 0.7 0.04 

01/01/2004 6.766  0.7 0.04 

02/01/2004 6.641  0.7 0.04 

03/01/2004 0.879  0.7 0.04 

04/01/2004 5.667  0.7 0.04 

05/01/2004 5.815  0.7 0.04 

06/01/2004 5.649  0.7 0.04 

07/01/2004 5.346  0.7 0.04 

08/01/2004 5.091  0.7 0.04 

09/01/2004 5.031  0.7 0.04 

10/01/2004 4.912  0.7 0.04 

11/01/2004 4.811  0.7 0.04 

12/01/2004 4.871  0.7 0.04 

13/01/2004 4.752  0.7 0.04 

14/01/2004 4.099  0.7 0.04 

15/01/2004 4.158  0.7 0.04 

16/01/2004 3.76  0.7 0.04 

17/01/2004 3.825  0.7 0.04 

18/01/2004 3.695  0.7 0.04 

19/01/2004 3.653  0.7 0.04 

20/01/2004 3.564  0.7 0.04 

21/01/2004 3.564  0.7 0.04 

22/01/2004 3.095  0.7 0.04 

23/01/2004 2.97  0.7 0.04 

24/01/2004 2.97  0.7 0.04 

25/01/2004 2.97  0.7 0.04 

26/01/2004 2.97  0.7 0.04 

27/01/2004 5.59  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/01/2004 3.76  0.7 0.04 

29/01/2004 4.099  0.7 0.04 

30/01/2004 4.336  0.7 0.04 

31/01/2004 3.564 4.29 0.7 0.04 

01/02/2004 3.089  0.7 0.04 

02/02/2004 4.134  0.7 0.04 

03/02/2004 5.548  0.7 0.04 

04/02/2004 4.853  0.7 0.04 

05/02/2004 4.699  0.7 0.04 

06/02/2004 4.479  0.7 0.04 

07/02/2004 3.938  0.7 0.04 

08/02/2004 3.861  0.7 0.04 

09/02/2004 3.564  0.7 0.04 

10/02/2004 3.92  0.7 0.04 

11/02/2004 3.208  0.7 0.04 

12/02/2004 3.047  0.7 0.04 

13/02/2004 3.445  0.7 0.04 

14/02/2004 3.445  0.7 0.04 

15/02/2004 3.445  0.7 0.04 

16/02/2004 3.148  0.7 0.04 

17/02/2004 2.97  0.7 0.04 

18/02/2004 2.655  0.7 0.04 

19/02/2004 2.501  0.7 0.04 

20/02/2004 2.667  0.7 0.04 

21/02/2004 2.661  0.7 0.04 

22/02/2004 2.726  0.7 0.04 

23/02/2004 4.437  0.7 0.04 

24/02/2004 5.411  0.7 0.04 

25/02/2004 7.425  0.7 0.04 

26/02/2004 13.894  0.7 0.04 

27/02/2004 8.28  0.7 0.04 

28/02/2004 7.075  0.7 0.04 

29/02/2004 6.213 4.51 0.7 0.04 

01/03/2004 5.809  0.7 0.04 

02/03/2004 5.114  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

03/03/2004 4.871  0.7 0.04 

04/03/2004 4.752  0.7 0.04 

05/03/2004 5.102  0.7 0.04 

06/03/2004 4.722  0.7 0.04 

07/03/2004 4.307  0.7 0.04 

08/03/2004 4.307  0.7 0.04 

09/03/2004 4.455  0.7 0.04 

10/03/2004 4.455  0.7 0.04 

11/03/2004 4.069  0.7 0.04 

12/03/2004 9.86  0.7 0.04 

13/03/2004 1.123  0.7 0.04 

14/03/2004 6.005  0.7 0.04 

15/03/2004 5.584  0.7 0.04 

16/03/2004 6.647  0.7 0.04 

17/03/2004 7.17  0.7 0.04 

18/03/2004 4.669  0.7 0.04 

19/03/2004 3.338  0.7 0.04 

20/03/2004 3.701  0.7 0.04 

21/03/2004 3.701  0.7 0.04 

22/03/2004 4.17  0.7 0.04 

23/03/2004 3.653  0.7 0.04 

24/03/2004 3.742  0.7 0.04 

25/03/2004 3.505  0.7 0.04 

26/03/2004 4.295  0.7 0.04 

27/03/2004 4.752  0.7 0.04 

28/03/2004 4.752  0.7 0.04 

29/03/2004 3.267  0.7 0.04 

30/03/2004 2.97  0.7 0.04 

31/03/2004 2.97 4.58 0.7 0.04 

01/04/2004 3.98  0.7 0.04 

02/04/2004 7.579  0.7 0.04 

03/04/2004 7.229  0.7 0.04 

04/04/2004 5.524  0.7 0.04 

05/04/2004 3.386  0.7 0.04 

06/04/2004 5.227  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

07/04/2004 4.829  0.7 0.04 

08/04/2004 4.752  0.7 0.04 

09/04/2004 4.312  0.7 0.04 

10/04/2004 4.301  0.7 0.04 

11/04/2004 3.831  0.7 0.04 

12/04/2004 3.659  0.7 0.04 

13/04/2004 3.416  0.7 0.04 

14/04/2004 3.386  0.7 0.04 

15/04/2004 3.208  0.7 0.04 

16/04/2004 3.059  0.7 0.04 

17/04/2004 3.029  0.7 0.04 

18/04/2004 3  0.7 0.04 

19/04/2004 2.566  0.7 0.04 

20/04/2004 3.023  0.7 0.04 

21/04/2004 3.077  0.7 0.04 

22/04/2004 3.119  0.7 0.04 

23/04/2004 3.119  0.7 0.04 

24/04/2004 3.023  0.7 0.04 

25/04/2004 3  0.7 0.04 

26/04/2004 2.127  0.7 0.04 

27/04/2004 1.265  0.7 0.04 

28/04/2004 0.642  0.7 0.04 

29/04/2004 0.594  0.7 0.04 

30/04/2004 0.594 3.46 0.7 0.04 

01/05/2004 0.968  0.7 0.04 

02/05/2004 0.707  0.7 0.04 

03/05/2004 0.754  0.7 0.04 

04/05/2004 0.707  0.7 0.04 

05/05/2004 0.944  0.7 0.04 

06/05/2004 0.944  0.7 0.04 

07/05/2004 0.944  0.7 0.04 

08/05/2004 0.82  0.7 0.04 

09/05/2004 0.707  0.7 0.04 

10/05/2004 0.944  0.7 0.04 

11/05/2004 1.04  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/05/2004 0.944  0.7 0.04 

13/05/2004 0.944  0.7 0.04 

14/05/2004 0.944  0.7 0.04 

15/05/2004 0.843  0.7 0.04 

16/05/2004 0.701  0.7 0.04 

17/05/2004 1.022  0.7 0.04 

18/05/2004 1.022  0.7 0.04 

19/05/2004 1.206  0.7 0.04 

20/05/2004 1.354  0.7 0.04 

21/05/2004 1.366  0.7 0.04 

22/05/2004 1.265  0.7 0.04 

23/05/2004 0.998  0.7 0.04 

24/05/2004 2.406  0.7 0.04 

25/05/2004 2.495  0.7 0.04 

26/05/2004 3.012  0.7 0.04 

27/05/2004 2.513  0.7 0.04 

28/05/2004 2.138  0.7 0.04 

29/05/2004 2.138  0.7 0.04 

30/05/2004 2.138  0.7 0.04 

31/05/2004 1.782 1.31 0.7 0.04 

01/06/2004 1.129  0.7 0.04 

02/06/2004 0.998  0.7 0.04 

03/06/2004 1.069  0.7 0.04 

04/06/2004 1.069  0.7 0.04 

05/06/2004 0.968  0.7 0.04 

06/06/2004 0.701  0.7 0.04 

07/06/2004 1.093  0.7 0.04 

08/06/2004 1.663  0.7 0.04 

09/06/2004 1.919  0.7 0.04 

10/06/2004 1.604  0.7 0.04 

11/06/2004 1.55  0.7 0.04 

12/06/2004 1.449  0.7 0.04 

13/06/2004 1.236  0.7 0.04 

14/06/2004 1.081  0.7 0.04 

15/06/2004 1.022  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

16/06/2004 1.022  0.7 0.04 

17/06/2004 1.069  0.7 0.04 

18/06/2004 1.069  0.7 0.04 

19/06/2004 0.968  0.7 0.04 

20/06/2004 0.701  0.7 0.04 

21/06/2004 1.069  0.7 0.04 

22/06/2004 1.069  0.7 0.04 

23/06/2004 1.069  0.7 0.04 

24/06/2004 1.069  0.7 0.04 

25/06/2004 1.069  0.7 0.04 

26/06/2004 0.968  0.7 0.04 

27/06/2004 0.701  0.7 0.04 

28/06/2004 1.069  0.7 0.04 

29/06/2004 1.117  0.7 0.04 

30/06/2004 1.117 1.12 0.7 0.04 

01/07/2004 1.117  0.7 0.04 

02/07/2004 1.117  0.7 0.04 

03/07/2004 1.016  0.7 0.04 

04/07/2004 0.701  0.7 0.04 

05/07/2004 1.117  0.7 0.04 

06/07/2004 1.117  0.7 0.04 

07/07/2004 1.117  0.7 0.04 

08/07/2004 1.117  0.7 0.04 

09/07/2004 1.117  0.7 0.04 

10/07/2004 1.016  0.7 0.04 

11/07/2004 0.701  0.7 0.04 

12/07/2004 1.117  0.7 0.04 

13/07/2004 1.117  0.7 0.04 

14/07/2004 1.117  0.7 0.04 

15/07/2004 1.117  0.7 0.04 

16/07/2004 1.117  0.7 0.04 

17/07/2004 1.016  0.7 0.04 

18/07/2004 0.701  0.7 0.04 

19/07/2004 1.117  0.7 0.04 

20/07/2004 1.117  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/07/2004 1.117  0.7 0.04 

22/07/2004 1.117  0.7 0.04 

23/07/2004 1.117  0.7 0.04 

24/07/2004 1.016  0.7 0.04 

25/07/2004 0.605  0.7 0.04 

26/07/2004 1.117  0.7 0.04 

27/07/2004 1.117  0.7 0.04 

28/07/2004 1.117  0.7 0.04 

29/07/2004 1.117  0.7 0.04 

30/07/2004 1.117  0.7 0.04 

31/07/2004 1.016 1.04 0.7 0.04 

01/08/2004 0.701  0.7 0.04 

02/08/2004 1.117  0.7 0.04 

03/08/2004 1.117  0.7 0.04 

04/08/2004 1.117  0.7 0.04 

05/08/2004 1.117  0.7 0.04 

06/08/2004 1.117  0.7 0.04 

07/08/2004 1.016  0.7 0.04 

08/08/2004 0.701  0.7 0.04 

09/08/2004 1.093  0.7 0.04 

10/08/2004 1.01  0.7 0.04 

11/08/2004 1.045  0.7 0.04 

12/08/2004 1.045  0.7 0.04 

13/08/2004 1.045  0.7 0.04 

14/08/2004 0.939  0.7 0.04 

15/08/2004 0.701  0.7 0.04 

16/08/2004 1.045  0.7 0.04 

17/08/2004 1.045  0.7 0.04 

18/08/2004 0.998  0.7 0.04 

19/08/2004 0.998  0.7 0.04 

20/08/2004 0.998  0.7 0.04 

21/08/2004 0.861  0.7 0.04 

22/08/2004 0.701  0.7 0.04 

23/08/2004 1.01  0.7 0.04 

24/08/2004 1.045  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

25/08/2004 1.093  0.7 0.04 

26/08/2004 1.093  0.7 0.04 

27/08/2004 1.093  0.7 0.04 

28/08/2004 0.992  0.7 0.04 

29/08/2004 0.695  0.7 0.04 

30/08/2004 1.093  0.7 0.04 

31/08/2004 1.093 0.99 0.7 0.04 

01/09/2004 1.093  0.7 0.04 

02/09/2004 1.093  0.7 0.04 

03/09/2004 1.093  0.7 0.04 

04/09/2004 0.915  0.7 0.04 

05/09/2004 0.701  0.7 0.04 

06/09/2004 1.016  0.7 0.04 

07/09/2004 1.057  0.7 0.04 

08/09/2004 0.891  0.7 0.04 

09/09/2004 1.016  0.7 0.04 

10/09/2004 1.016  0.7 0.04 

11/09/2004 0.915  0.7 0.04 

12/09/2004 0.701  0.7 0.04 

13/09/2004 1.016  0.7 0.04 

14/09/2004 0.992  0.7 0.04 

15/09/2004 0.974  0.7 0.04 

16/09/2004 0.974  0.7 0.04 

17/09/2004 0.974  0.7 0.04 

18/09/2004 0.861  0.7 0.04 

19/09/2004 0.701  0.7 0.04 

20/09/2004 0.974  0.7 0.04 

21/09/2004 0.974  0.7 0.04 

22/09/2004 0.974  0.7 0.04 

23/09/2004 0.974  0.7 0.04 

24/09/2004 0.974  0.7 0.04 

25/09/2004 0.861  0.7 0.04 

26/09/2004 0.701  0.7 0.04 

27/09/2004 0.974  0.7 0.04 

28/09/2004 0.974  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

29/09/2004 0.974  0.7 0.04 

30/09/2004 0 0.91 0.7 0.04 

01/10/2004 0.861  0.7 0.04 

02/10/2004 0.594  0.7 0.04 

03/10/2004 0.594  0.7 0.04 

04/10/2004 0.594  0.7 0.04 

05/10/2004 0.594  0.7 0.04 

06/10/2004 0.594  0.7 0.04 

07/10/2004 0.594  0.7 0.04 

08/10/2004 0.76  0.7 0.04 

09/10/2004 0.861  0.7 0.04 

10/10/2004 0.594  0.7 0.04 

11/10/2004 0.594  0.7 0.04 

12/10/2004 0.594  0.7 0.04 

13/10/2004 0.594  0.7 0.04 

14/10/2004 0.594  0.7 0.04 

15/10/2004 0.594  0.7 0.04 

16/10/2004 0.594  0.7 0.04 

17/10/2004 0.594  0.7 0.04 

18/10/2004 0.594  0.7 0.04 

19/10/2004 0.594  0.7 0.04 

20/10/2004 0.594  0.7 0.04 

21/10/2004 0.594  0.7 0.04 

22/10/2004 0.594  0.7 0.04 

23/10/2004 0.594  0.7 0.04 

24/10/2004 0.594  0.7 0.04 

25/10/2004 0.594  0.7 0.04 

26/10/2004 0.594  0.7 0.04 

27/10/2004 0.594  0.7 0.04 

28/10/2004 2.121  0.7 0.04 

29/10/2004 4.455  0.7 0.04 

30/10/2004 5.649  0.7 0.04 

31/10/2004 4.956 1.09 0.7 0.04 

01/11/2004 3.243  0.7 0.04 

02/11/2004 2.97  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

03/11/2004 2.281  0.7 0.04 

04/11/2004 3.778  0.7 0.04 

05/11/2004 4.562  0.7 0.04 

06/11/2004 5.459  0.7 0.04 

07/11/2004 5.257  0.7 0.04 

08/11/2004 5.257  0.7 0.04 

09/11/2004 3.938  0.7 0.04 

10/11/2004 2.4  0.7 0.04 

11/11/2004 1.313  0.7 0.04 

12/11/2004 1.681  0.7 0.04 

13/11/2004 2.786  0.7 0.04 

14/11/2004 2.756  0.7 0.04 

15/11/2004 2.673  0.7 0.04 

16/11/2004 2.625  0.7 0.04 

17/11/2004 2.875  0.7 0.04 

18/11/2004 2.447  0.7 0.04 

19/11/2004 1.901  0.7 0.04 

20/11/2004 1.491  0.7 0.04 

21/11/2004 1.491  0.7 0.04 

22/11/2004 1.841  0.7 0.04 

23/11/2004 1.966  0.7 0.04 

24/11/2004 1.853  0.7 0.04 

25/11/2004 1.853  0.7 0.04 

26/11/2004 1.812  0.7 0.04 

27/11/2004 1.913  0.7 0.04 

28/11/2004 1.96  0.7 0.04 

29/11/2004 1.966  0.7 0.04 

30/11/2004 1.931 2.68 0.7 0.04 

01/12/2004 1.723  0.7 0.04 

02/12/2004 8.102  0.7 0.04 

03/12/2004 9.587  0.7 0.04 

04/12/2004 5.132  0.7 0.04 

05/12/2004 4.075  0.7 0.04 

06/12/2004 4.277  0.7 0.04 

07/12/2004 4.33  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/12/2004 4.081  0.7 0.04 

09/12/2004 3.992  0.7 0.04 

10/12/2004 3.653  0.7 0.04 

11/12/2004 3.297  0.7 0.04 

12/12/2004 3.499  0.7 0.04 

13/12/2004 3.392  0.7 0.04 

14/12/2004 3.018  0.7 0.04 

15/12/2004 3.231  0.7 0.04 

16/12/2004 2.97  0.7 0.04 

17/12/2004 3.356  0.7 0.04 

18/12/2004 2.869  0.7 0.04 

19/12/2004 2.869  0.7 0.04 

20/12/2004 2.578  0.7 0.04 

21/12/2004 2.501  0.7 0.04 

22/12/2004 2.376  0.7 0.04 

23/12/2004 2.067  0.7 0.04 

24/12/2004 2.275  0.7 0.04 

25/12/2004 2.406  0.7 0.04 

26/12/2004 2.519  0.7 0.04 

27/12/2004 2.519  0.7 0.04 

28/12/2004 2.513  0.7 0.04 

29/12/2004 2.275  0.7 0.04 

30/12/2004 2.275  0.7 0.04 

31/12/2004 2.162 3.42 0.7 0.04 

01/01/2005 1.978  0.7 0.04 

02/01/2005 1.978  0.7 0.04 

03/01/2005 2.055  0.7 0.04 

04/01/2005 1.978  0.7 0.04 

05/01/2005 1.978  0.7 0.04 

06/01/2005 1.978  0.7 0.04 

07/01/2005 1.901  0.7 0.04 

08/01/2005 1.901  0.7 0.04 

09/01/2005 1.657  0.7 0.04 

10/01/2005 1.657  0.7 0.04 

11/01/2005 1.782  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/01/2005 1.782  0.7 0.04 

13/01/2005 1.657  0.7 0.04 

14/01/2005 1.657  0.7 0.04 

15/01/2005 1.657  0.7 0.04 

16/01/2005 1.657  0.7 0.04 

17/01/2005 1.574  0.7 0.04 

18/01/2005 1.426  0.7 0.04 

19/01/2005 1.354  0.7 0.04 

20/01/2005 1.354  0.7 0.04 

21/01/2005 1.354  0.7 0.04 

22/01/2005 1.354  0.7 0.04 

23/01/2005 1.354  0.7 0.04 

24/01/2005 1.354  0.7 0.04 

25/01/2005 1.271  0.7 0.04 

26/01/2005 1.188  0.7 0.04 

27/01/2005 1.188  0.7 0.04 

28/01/2005 1.188  0.7 0.04 

29/01/2005 1.188  0.7 0.04 

30/01/2005 1.188  0.7 0.04 

31/01/2005 1.188 1.57 0.7 0.04 

01/02/2005 1.188  0.7 0.04 

02/02/2005 1.188  0.7 0.04 

03/02/2005 1.188  0.7 0.04 

04/02/2005 1.188  0.7 0.04 

05/02/2005 1.188  0.7 0.04 

06/02/2005 1.188  0.7 0.04 

07/02/2005 1.188  0.7 0.04 

08/02/2005 1.188  0.7 0.04 

09/02/2005 1.188  0.7 0.04 

10/02/2005 1.188  0.7 0.04 

11/02/2005 1.188  0.7 0.04 

12/02/2005 1.188  0.7 0.04 

13/02/2005 1.188  0.7 0.04 

14/02/2005 1.188  0.7 0.04 

15/02/2005 1.188  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

16/02/2005 1.188  0.7 0.04 

17/02/2005 0.95  0.7 0.04 

18/02/2005 0.891  0.7 0.04 

19/02/2005 0.891  0.7 0.04 

20/02/2005 0.891  0.7 0.04 

21/02/2005 0.891  0.7 0.04 

22/02/2005 0.891  0.7 0.04 

23/02/2005 0.891  0.7 0.04 

24/02/2005 0.891  0.7 0.04 

25/02/2005 0.891  0.7 0.04 

26/02/2005 0.891  0.7 0.04 

27/02/2005 0.891  0.7 0.04 

28/02/2005 0.891 1.06 0.7 0.04 

01/03/2005 0.891  0.7 0.04 

02/03/2005 0.891  0.7 0.04 

03/03/2005 0.891  0.7 0.04 

04/03/2005 0.891  0.7 0.04 

05/03/2005 0.891  0.7 0.04 

06/03/2005 0.891  0.7 0.04 

07/03/2005 0.891  0.7 0.04 

08/03/2005 0.891  0.7 0.04 

09/03/2005 0.891  0.7 0.04 

10/03/2005 0.891  0.7 0.04 

11/03/2005 0.891  0.7 0.04 

12/03/2005 0.891  0.7 0.04 

13/03/2005 0.891  0.7 0.04 

14/03/2005 0.891  0.7 0.04 

15/03/2005 0.891  0.7 0.04 

16/03/2005 0.891  0.7 0.04 

17/03/2005 0.891  0.7 0.04 

18/03/2005 0.891  0.7 0.04 

19/03/2005 0.891  0.7 0.04 

20/03/2005 0.891  0.7 0.04 

21/03/2005 0.891  0.7 0.04 

22/03/2005 0.891  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

23/03/2005 0.891  0.7 0.04 

24/03/2005 1.045  0.7 0.04 

25/03/2005 1.277  0.7 0.04 

26/03/2005 1.669  0.7 0.04 

27/03/2005 4.281  0.7 0.04 

28/03/2005 5.803  0.7 0.04 

29/03/2005 5.001  0.7 0.04 

30/03/2005 2.079  0.7 0.04 

31/03/2005 2.216 1.41 0.7 0.04 

01/04/2005 3.035  0.7 0.04 

02/04/2005 2.744  0.7 0.04 

03/04/2005 2.744  0.7 0.04 

04/04/2005 8.732  0.7 0.04 

05/04/2005 7.075  0.7 0.04 

06/04/2005 2.536  0.7 0.04 

07/04/2005 1.782  0.7 0.04 

08/04/2005 1.782  0.7 0.04 

09/04/2005 1.782  0.7 0.04 

10/04/2005 1.782  0.7 0.04 

11/04/2005 1.782  0.7 0.04 

12/04/2005 1.782  0.7 0.04 

13/04/2005 1.782  0.7 0.04 

14/04/2005 1.782  0.7 0.04 

15/04/2005 1.782  0.7 0.04 

16/04/2005 1.331  0.7 0.04 

17/04/2005 1.188  0.7 0.04 

18/04/2005 1.188  0.7 0.04 

19/04/2005 1.188  0.7 0.04 

20/04/2005 1.188  0.7 0.04 

21/04/2005 1.188  0.7 0.04 

22/04/2005 1.188  0.7 0.04 

23/04/2005 1.188  0.7 0.04 

24/04/2005 1.408  0.7 0.04 

25/04/2005 1.188  0.7 0.04 

26/04/2005 0.921  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

27/04/2005 0.927  0.7 0.04 

28/04/2005 0.974  0.7 0.04 

29/04/2005 0.974  0.7 0.04 

30/04/2005 0.974 2.00 0.7 0.04 

01/05/2005 0.927  0.7 0.04 

02/05/2005 0.594  0.7 0.04 

03/05/2005 0.701  0.7 0.04 

04/05/2005 1.04  0.7 0.04 

05/05/2005 1.04  0.7 0.04 

06/05/2005 1.04  0.7 0.04 

07/05/2005 1.04  0.7 0.04 

08/05/2005 0.927  0.7 0.04 

09/05/2005 0.701  0.7 0.04 

10/05/2005 0.998  0.7 0.04 

11/05/2005 0.998  0.7 0.04 

12/05/2005 0.998  0.7 0.04 

13/05/2005 0.956  0.7 0.04 

14/05/2005 0.766  0.7 0.04 

15/05/2005 0.594  0.7 0.04 

16/05/2005 0.701  0.7 0.04 

17/05/2005 0.861  0.7 0.04 

18/05/2005 0.838  0.7 0.04 

19/05/2005 0.832  0.7 0.04 

20/05/2005 0.861  0.7 0.04 

21/05/2005 0.921  0.7 0.04 

22/05/2005 0.82  0.7 0.04 

23/05/2005 0.701  0.7 0.04 

24/05/2005 0.927  0.7 0.04 

25/05/2005 0.927  0.7 0.04 

26/05/2005 0.927  0.7 0.04 

27/05/2005 0.974  0.7 0.04 

28/05/2005 0.998  0.7 0.04 

29/05/2005 0.885  0.7 0.04 

30/05/2005 0.701  0.7 0.04 

31/05/2005 0.998 0.88 0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

01/06/2005 0.998  0.7 0.04 

02/06/2005 0.998  0.7 0.04 

03/06/2005 0.998  0.7 0.04 

04/06/2005 0.998  0.7 0.04 

05/06/2005 0.885  0.7 0.04 

06/06/2005 0.701  0.7 0.04 

07/06/2005 0.927  0.7 0.04 

08/06/2005 0.927  0.7 0.04 

09/06/2005 0.927  0.7 0.04 

10/06/2005 0.927  0.7 0.04 

11/06/2005 0.927  0.7 0.04 

12/06/2005 0.802  0.7 0.04 

13/06/2005 0.701  0.7 0.04 

14/06/2005 0.927  0.7 0.04 

15/06/2005 0.927  0.7 0.04 

16/06/2005 0.927  0.7 0.04 

17/06/2005 0.927  0.7 0.04 

18/06/2005 0.927  0.7 0.04 

19/06/2005 0.82  0.7 0.04 

20/06/2005 0.701  0.7 0.04 

21/06/2005 0.927  0.7 0.04 

22/06/2005 0.927  0.7 0.04 

23/06/2005 0.927  0.7 0.04 

24/06/2005 0.927  0.7 0.04 

25/06/2005 0.927  0.7 0.04 

26/06/2005 0.82  0.7 0.04 

27/06/2005 0.701  0.7 0.04 

28/06/2005 0.927  0.7 0.04 

29/06/2005 0.927  0.7 0.04 

30/06/2005 0.927 0.89 0.7 0.04 

01/07/2005 0.927  0.7 0.04 

02/07/2005 0.927  0.7 0.04 

03/07/2005 0.82  0.7 0.04 

04/07/2005 0.701  0.7 0.04 

05/07/2005 1.04  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/07/2005 1.04  0.7 0.04 

07/07/2005 1.04  0.7 0.04 

08/07/2005 1.04  0.7 0.04 

09/07/2005 1.04  0.7 0.04 

10/07/2005 0.927  0.7 0.04 

11/07/2005 0.701  0.7 0.04 

12/07/2005 1.04  0.7 0.04 

13/07/2005 1.04  0.7 0.04 

14/07/2005 1.04  0.7 0.04 

15/07/2005 1.04  0.7 0.04 

16/07/2005 1.04  0.7 0.04 

17/07/2005 0.927  0.7 0.04 

18/07/2005 0.701  0.7 0.04 

19/07/2005 1.04  0.7 0.04 

20/07/2005 1.04  0.7 0.04 

21/07/2005 1.04  0.7 0.04 

22/07/2005 1.016  0.7 0.04 

23/07/2005 1.016  0.7 0.04 

24/07/2005 0.909  0.7 0.04 

25/07/2005 0.594  0.7 0.04 

26/07/2005 0.701  0.7 0.04 

27/07/2005 1.016  0.7 0.04 

28/07/2005 1.016  0.7 0.04 

29/07/2005 1.016  0.7 0.04 

30/07/2005 1.016  0.7 0.04 

31/07/2005 0.909 0.95 0.7 0.04 

01/08/2005 0.701  0.7 0.04 

02/08/2005 0.998  0.7 0.04 

03/08/2005 0.998  0.7 0.04 

04/08/2005 0.998  0.7 0.04 

05/08/2005 0.998  0.7 0.04 

06/08/2005 0.998  0.7 0.04 

07/08/2005 0.885  0.7 0.04 

08/08/2005 0.701  0.7 0.04 

09/08/2005 0.998  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/08/2005 0.998  0.7 0.04 

11/08/2005 0.998  0.7 0.04 

12/08/2005 0.998  0.7 0.04 

13/08/2005 0.998  0.7 0.04 

14/08/2005 0.885  0.7 0.04 

15/08/2005 0.594  0.7 0.04 

16/08/2005 0.701  0.7 0.04 

17/08/2005 0.927  0.7 0.04 

18/08/2005 0.927  0.7 0.04 

19/08/2005 0.927  0.7 0.04 

20/08/2005 0.927  0.7 0.04 

21/08/2005 0.82  0.7 0.04 

22/08/2005 0.701  0.7 0.04 

23/08/2005 0.927  0.7 0.04 

24/08/2005 0.927  0.7 0.04 

25/08/2005 0.927  0.7 0.04 

26/08/2005 0.927  0.7 0.04 

27/08/2005 0.927  0.7 0.04 

28/08/2005 0.82  0.7 0.04 

29/08/2005 0.701  0.7 0.04 

30/08/2005 0.927  0.7 0.04 

31/08/2005 0.927 0.89 0.7 0.04 

01/09/2005 0.927  0.7 0.04 

02/09/2005 0.903  0.7 0.04 

03/09/2005 0.903  0.7 0.04 

04/09/2005 0.766  0.7 0.04 

05/09/2005 0.701  0.7 0.04 

06/09/2005 0.921  0.7 0.04 

07/09/2005 0.921  0.7 0.04 

08/09/2005 0.843  0.7 0.04 

09/09/2005 0.701  0.7 0.04 

10/09/2005 0.843  0.7 0.04 

11/09/2005 0.665  0.7 0.04 

12/09/2005 0.701  0.7 0.04 

13/09/2005 0.867  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

14/09/2005 0.867  0.7 0.04 

15/09/2005 0.867  0.7 0.04 

16/09/2005 0.867  0.7 0.04 

17/09/2005 0.731  0.7 0.04 

18/09/2005 0.594  0.7 0.04 

19/09/2005 0.594  0.7 0.04 

20/09/2005 0.701  0.7 0.04 

21/09/2005 0.867  0.7 0.04 

22/09/2005 0.867  0.7 0.04 

23/09/2005 0.867  0.7 0.04 

24/09/2005 0.731  0.7 0.04 

25/09/2005 0.594  0.7 0.04 

26/09/2005 0.594  0.7 0.04 

27/09/2005 0.594  0.7 0.04 

28/09/2005 0.594  0.7 0.04 

29/09/2005 0.594  0.7 0.04 

30/09/2005 0.594 0.76 0.7 0.04 

01/10/2005 0.594  0.7 0.04 

02/10/2005 0.594  0.7 0.04 

03/10/2005 0.594  0.7 0.04 

04/10/2005 0.594  0.7 0.04 

05/10/2005 0.594  0.7 0.04 

06/10/2005 0.594  0.7 0.04 

07/10/2005 0.594  0.7 0.04 

08/10/2005 0.594  0.7 0.04 

09/10/2005 0.594  0.7 0.04 

10/10/2005 0.594  0.7 0.04 

11/10/2005 0.594  0.7 0.04 

12/10/2005 0.594  0.7 0.04 

13/10/2005 0.594  0.7 0.04 

14/10/2005 0.594  0.7 0.04 

15/10/2005 0.594  0.7 0.04 

16/10/2005 0.594  0.7 0.04 

17/10/2005 0.594  0.7 0.04 

18/10/2005 0.594  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/10/2005 0.594  0.7 0.04 

20/10/2005 0.594  0.7 0.04 

21/10/2005 0.594  0.7 0.04 

22/10/2005 0.594  0.7 0.04 

23/10/2005 0.594  0.7 0.04 

24/10/2005 0.594  0.7 0.04 

25/10/2005 0.594  0.7 0.04 

26/10/2005 0.594  0.7 0.04 

27/10/2005 0.594  0.7 0.04 

28/10/2005 0.594  0.7 0.04 

29/10/2005 1.711  0.7 0.04 

30/10/2005 4.752  0.7 0.04 

31/10/2005 13.401 1.18 0.7 0.04 

01/11/2005 29.064  0.7 0.04 

02/11/2005 12.634  0.7 0.04 

03/11/2005 8.5  0.7 0.04 

04/11/2005 8.708  0.7 0.04 

05/11/2005 10.175  0.7 0.04 

06/11/2005 5.756  0.7 0.04 

07/11/2005 4.253  0.7 0.04 

08/11/2005 3.564  0.7 0.04 

09/11/2005 2.673  0.7 0.04 

10/11/2005 2.673  0.7 0.04 

11/11/2005 3.095  0.7 0.04 

12/11/2005 3.267  0.7 0.04 

13/11/2005 3.267  0.7 0.04 

14/11/2005 2.471  0.7 0.04 

15/11/2005 2.376  0.7 0.04 

16/11/2005 2.376  0.7 0.04 

17/11/2005 2.97  0.7 0.04 

18/11/2005 2.97  0.7 0.04 

19/11/2005 2.97  0.7 0.04 

20/11/2005 2.97  0.7 0.04 

21/11/2005 4.526  0.7 0.04 

22/11/2005 8.441  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

23/11/2005 7.841  0.7 0.04 

24/11/2005 5.94  0.7 0.04 

25/11/2005 4.158  0.7 0.04 

26/11/2005 2.97  0.7 0.04 

27/11/2005 2.97  0.7 0.04 

28/11/2005 2.97  0.7 0.04 

29/11/2005 2.97  0.7 0.04 

30/11/2005 2.899 5.41 0.7 0.04 

01/12/2005 2.97  0.7 0.04 

02/12/2005 2.97  0.7 0.04 

03/12/2005 17.838  0.7 0.04 

04/12/2005 13.127  0.7 0.04 

05/12/2005 8.031  0.7 0.04 

06/12/2005 8.548  0.7 0.04 

07/12/2005 7.508  0.7 0.04 

08/12/2005 6.011  0.7 0.04 

09/12/2005 4.158  0.7 0.04 

10/12/2005 3.79  0.7 0.04 

11/12/2005 5.483  0.7 0.04 

12/12/2005 5.459  0.7 0.04 

13/12/2005 5.114  0.7 0.04 

14/12/2005 5.114  0.7 0.04 

15/12/2005 4.538  0.7 0.04 

16/12/2005 3.41  0.7 0.04 

17/12/2005 2.994  0.7 0.04 

18/12/2005 3.903  0.7 0.04 

19/12/2005 3.802  0.7 0.04 

20/12/2005 3.225  0.7 0.04 

21/12/2005 2.875  0.7 0.04 

22/12/2005 2.59  0.7 0.04 

23/12/2005 2.287  0.7 0.04 

24/12/2005 1.77  0.7 0.04 

25/12/2005 2.827  0.7 0.04 

26/12/2005 3.439  0.7 0.04 

27/12/2005 5.631  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/12/2005 7.835  0.7 0.04 

29/12/2005 4.235  0.7 0.04 

30/12/2005 2.127  0.7 0.04 

31/12/2005 2.049 5.02 0.7 0.04 

01/01/2006 3.713  0.7 0.04 

02/01/2006 4.271  0.7 0.04 

03/01/2006 4.384  0.7 0.04 

04/01/2006 4.039  0.7 0.04 

05/01/2006 3.6  0.7 0.04 

06/01/2006 3.6  0.7 0.04 

07/01/2006 4.289  0.7 0.04 

08/01/2006 4.057  0.7 0.04 

09/01/2006 3.843  0.7 0.04 

10/01/2006 3.439  0.7 0.04 

11/01/2006 2.97  0.7 0.04 

12/01/2006 2.376  0.7 0.04 

13/01/2006 1.485  0.7 0.04 

14/01/2006 1.497  0.7 0.04 

15/01/2006 2.459  0.7 0.04 

16/01/2006 2.887  0.7 0.04 

17/01/2006 5.162  0.7 0.04 

18/01/2006 4.407  0.7 0.04 

19/01/2006 3.297  0.7 0.04 

20/01/2006 3.065  0.7 0.04 

21/01/2006 3.083  0.7 0.04 

22/01/2006 2.97  0.7 0.04 

23/01/2006 2.97  0.7 0.04 

24/01/2006 2.97  0.7 0.04 

25/01/2006 2.4  0.7 0.04 

26/01/2006 1.527  0.7 0.04 

27/01/2006 1.485  0.7 0.04 

28/01/2006 1.782  0.7 0.04 

29/01/2006 2.394  0.7 0.04 

30/01/2006 2.4  0.7 0.04 

31/01/2006 2.4 3.07 0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

01/02/2006 2.364  0.7 0.04 

02/02/2006 2.364  0.7 0.04 

03/02/2006 2.364  0.7 0.04 

04/02/2006 2.364  0.7 0.04 

05/02/2006 2.406  0.7 0.04 

06/02/2006 2.239  0.7 0.04 

07/02/2006 2.239  0.7 0.04 

08/02/2006 2.323  0.7 0.04 

09/02/2006 2.281  0.7 0.04 

10/02/2006 2.281  0.7 0.04 

11/02/2006 2.138  0.7 0.04 

12/02/2006 2.061  0.7 0.04 

13/02/2006 2.061  0.7 0.04 

14/02/2006 1.871  0.7 0.04 

15/02/2006 1.74  0.7 0.04 

16/02/2006 1.794  0.7 0.04 

17/02/2006 1.794  0.7 0.04 

18/02/2006 1.794  0.7 0.04 

19/02/2006 1.996  0.7 0.04 

20/02/2006 3.083  0.7 0.04 

21/02/2006 4.01  0.7 0.04 

22/02/2006 3.101  0.7 0.04 

23/02/2006 3.368  0.7 0.04 

24/02/2006 2.97  0.7 0.04 

25/02/2006 1.485  0.7 0.04 

26/02/2006 1.562  0.7 0.04 

27/02/2006 2.293  0.7 0.04 

28/02/2006 5.506 2.42 0.7 0.04 

01/03/2006 3.588  0.7 0.04 

02/03/2006 2.994  0.7 0.04 

03/03/2006 1.485  0.7 0.04 

04/03/2006 1.515  0.7 0.04 

05/03/2006 9.35  0.7 0.04 

06/03/2006 10.466  0.7 0.04 

07/03/2006 5.714  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/03/2006 4.128  0.7 0.04 

09/03/2006 5.233  0.7 0.04 

10/03/2006 4.372  0.7 0.04 

11/03/2006 4.639  0.7 0.04 

12/03/2006 4.633  0.7 0.04 

13/03/2006 3.546  0.7 0.04 

14/03/2006 4.497  0.7 0.04 

15/03/2006 3.493  0.7 0.04 

16/03/2006 2.97  0.7 0.04 

17/03/2006 2.97  0.7 0.04 

18/03/2006 2.97  0.7 0.04 

19/03/2006 14.636  0.7 0.04 

20/03/2006 38.349  0.7 0.04 

21/03/2006 46.077  0.7 0.04 

22/03/2006 40.077  0.7 0.04 

23/03/2006 23.065  0.7 0.04 

24/03/2006 66.89  0.7 0.04 

25/03/2006 56.406  0.7 0.04 

26/03/2006 30.876  0.7 0.04 

27/03/2006 23.291  0.7 0.04 

28/03/2006 18.788  0.7 0.04 

29/03/2006 15.747  0.7 0.04 

30/03/2006 13.365  0.7 0.04 

31/03/2006 11.601 15.41 0.7 0.04 

01/04/2006 6.403  0.7 0.04 

02/04/2006 11.708  0.7 0.04 

03/04/2006 7.526  0.7 0.04 

04/04/2006 7.425  0.7 0.04 

05/04/2006 7.425  0.7 0.04 

06/04/2006 7.425  0.7 0.04 

07/04/2006 13.49  0.7 0.04 

08/04/2006 20.273  0.7 0.04 

09/04/2006 12.652  0.7 0.04 

10/04/2006 10.573  0.7 0.04 

11/04/2006 8.637  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/04/2006 7.3  0.7 0.04 

13/04/2006 6.285  0.7 0.04 

14/04/2006 8.031  0.7 0.04 

15/04/2006 6.041  0.7 0.04 

16/04/2006 13.585  0.7 0.04 

17/04/2006 10.466  0.7 0.04 

18/04/2006 7.098  0.7 0.04 

19/04/2006 4.817  0.7 0.04 

20/04/2006 4.752  0.7 0.04 

21/04/2006 4.752  0.7 0.04 

22/04/2006 6.035  0.7 0.04 

23/04/2006 5.346  0.7 0.04 

24/04/2006 6.386  0.7 0.04 

25/04/2006 5.334  0.7 0.04 

26/04/2006 4.752  0.7 0.04 

27/04/2006 3.612  0.7 0.04 

28/04/2006 3.564  0.7 0.04 

29/04/2006 2.709  0.7 0.04 

30/04/2006 2.673 7.57 0.7 0.04 

01/05/2006 2.863  0.7 0.04 

02/05/2006 2.673  0.7 0.04 

03/05/2006 2.673  0.7 0.04 

04/05/2006 1.972  0.7 0.04 

05/05/2006 1.485  0.7 0.04 

06/05/2006 1.485  0.7 0.04 

07/05/2006 1.485  0.7 0.04 

08/05/2006 1.485  0.7 0.04 

09/05/2006 1.485  0.7 0.04 

10/05/2006 1.485  0.7 0.04 

11/05/2006 1.651  0.7 0.04 

12/05/2006 1.485  0.7 0.04 

13/05/2006 1.485  0.7 0.04 

14/05/2006 1.485  0.7 0.04 

15/05/2006 1.485  0.7 0.04 

16/05/2006 2.453  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/05/2006 2.709  0.7 0.04 

18/05/2006 2.94  0.7 0.04 

19/05/2006 2.881  0.7 0.04 

20/05/2006 3.065  0.7 0.04 

21/05/2006 3.071  0.7 0.04 

22/05/2006 2.78  0.7 0.04 

23/05/2006 1.925  0.7 0.04 

24/05/2006 1.628  0.7 0.04 

25/05/2006 1.396  0.7 0.04 

26/05/2006 1.218  0.7 0.04 

27/05/2006 1.099  0.7 0.04 

28/05/2006 0.992  0.7 0.04 

29/05/2006 0.701  0.7 0.04 

30/05/2006 1.099  0.7 0.04 

31/05/2006 1.099 1.86 0.7 0.04 

01/06/2006 1.099  0.7 0.04 

02/06/2006 1.099  0.7 0.04 

03/06/2006 1.099  0.7 0.04 

04/06/2006 0.992  0.7 0.04 

05/06/2006 0.701  0.7 0.04 

06/06/2006 1.075  0.7 0.04 

07/06/2006 1.075  0.7 0.04 

08/06/2006 1.075  0.7 0.04 

09/06/2006 1.075  0.7 0.04 

10/06/2006 1.075  0.7 0.04 

11/06/2006 0.968  0.7 0.04 

12/06/2006 0.701  0.7 0.04 

13/06/2006 1.075  0.7 0.04 

14/06/2006 1.075  0.7 0.04 

15/06/2006 1.075  0.7 0.04 

16/06/2006 1.045  0.7 0.04 

17/06/2006 1.01  0.7 0.04 

18/06/2006 0.832  0.7 0.04 

19/06/2006 0.701  0.7 0.04 

20/06/2006 0.939  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/06/2006 0.939  0.7 0.04 

22/06/2006 0.939  0.7 0.04 

23/06/2006 0.998  0.7 0.04 

24/06/2006 1.057  0.7 0.04 

25/06/2006 0.944  0.7 0.04 

26/06/2006 0.701  0.7 0.04 

27/06/2006 1.075  0.7 0.04 

28/06/2006 1.075  0.7 0.04 

29/06/2006 1.057  0.7 0.04 

30/06/2006 1.057 0.99 0.7 0.04 

01/07/2006 1.057  0.7 0.04 

02/07/2006 0.944  0.7 0.04 

03/07/2006 0.701  0.7 0.04 

04/07/2006 1.099  0.7 0.04 

05/07/2006 1.099  0.7 0.04 

06/07/2006 1.099  0.7 0.04 

07/07/2006 1.099  0.7 0.04 

08/07/2006 1.099  0.7 0.04 

09/07/2006 0.992  0.7 0.04 

10/07/2006 0.701  0.7 0.04 

11/07/2006 1.099  0.7 0.04 

12/07/2006 1.099  0.7 0.04 

13/07/2006 1.099  0.7 0.04 

14/07/2006 1.099  0.7 0.04 

15/07/2006 1.099  0.7 0.04 

16/07/2006 0.992  0.7 0.04 

17/07/2006 0.701  0.7 0.04 

18/07/2006 1.099  0.7 0.04 

19/07/2006 1.099  0.7 0.04 

20/07/2006 1.099  0.7 0.04 

21/07/2006 1.099  0.7 0.04 

22/07/2006 1.099  0.7 0.04 

23/07/2006 0.992  0.7 0.04 

24/07/2006 0.701  0.7 0.04 

25/07/2006 0.992  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

26/07/2006 0.701  0.7 0.04 

27/07/2006 1.099  0.7 0.04 

28/07/2006 1.099  0.7 0.04 

29/07/2006 1.099  0.7 0.04 

30/07/2006 0.992  0.7 0.04 

31/07/2006 0.701 1.00 0.7 0.04 

01/08/2006 1.099  0.7 0.04 

02/08/2006 1.099  0.7 0.04 

03/08/2006 1.099  0.7 0.04 

04/08/2006 1.099  0.7 0.04 

05/08/2006 1.099  0.7 0.04 

06/08/2006 0.992  0.7 0.04 

07/08/2006 0.701  0.7 0.04 

08/08/2006 1.099  0.7 0.04 

09/08/2006 1.099  0.7 0.04 

10/08/2006 1.099  0.7 0.04 

11/08/2006 1.099  0.7 0.04 

12/08/2006 1.099  0.7 0.04 

13/08/2006 0.992  0.7 0.04 

14/08/2006 0.701  0.7 0.04 

15/08/2006 1.099  0.7 0.04 

16/08/2006 0.772  0.7 0.04 

17/08/2006 1.099  0.7 0.04 

18/08/2006 0.974  0.7 0.04 

19/08/2006 0.927  0.7 0.04 

20/08/2006 0.713  0.7 0.04 

21/08/2006 0.701  0.7 0.04 

22/08/2006 0.939  0.7 0.04 

23/08/2006 0.939  0.7 0.04 

24/08/2006 0.939  0.7 0.04 

25/08/2006 0.998  0.7 0.04 

26/08/2006 1.069  0.7 0.04 

27/08/2006 0.968  0.7 0.04 

28/08/2006 0.701  0.7 0.04 

29/08/2006 1.075  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/08/2006 1.075  0.7 0.04 

31/08/2006 1.075 0.98 0.7 0.04 

01/09/2006 1.075  0.7 0.04 

02/09/2006 1.075  0.7 0.04 

03/09/2006 0.968  0.7 0.04 

04/09/2006 0.701  0.7 0.04 

05/09/2006 1.034  0.7 0.04 

06/09/2006 1.034  0.7 0.04 

07/09/2006 1.034  0.7 0.04 

08/09/2006 0.921  0.7 0.04 

09/09/2006 0.701  0.7 0.04 

10/09/2006 0.921  0.7 0.04 

11/09/2006 0.701  0.7 0.04 

12/09/2006 0.986  0.7 0.04 

13/09/2006 0.939  0.7 0.04 

14/09/2006 0.939  0.7 0.04 

15/09/2006 0.814  0.7 0.04 

16/09/2006 0.814  0.7 0.04 

17/09/2006 0.701  0.7 0.04 

18/09/2006 0.701  0.7 0.04 

19/09/2006 0.814  0.7 0.04 

20/09/2006 0.814  0.7 0.04 

21/09/2006 0.802  0.7 0.04 

22/09/2006 0.594  0.7 0.04 

23/09/2006 0.594  0.7 0.04 

24/09/2006 0.594  0.7 0.04 

25/09/2006 0.594  0.7 0.04 

26/09/2006 0.594  0.7 0.04 

27/09/2006 0.594  0.7 0.04 

28/09/2006 0.594  0.7 0.04 

29/09/2006 0.594  0.7 0.04 

30/09/2006 0.594 0.79 0.7 0.04 

01/10/2006 0.594  0.7 0.04 

02/10/2006 0.594  0.7 0.04 

03/10/2006 0.594  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/10/2006 0.594  0.7 0.04 

05/10/2006 0.594  0.7 0.04 

06/10/2006 0.594  0.7 0.04 

07/10/2006 0.594  0.7 0.04 

08/10/2006 0.594  0.7 0.04 

09/10/2006 0.594  0.7 0.04 

10/10/2006 0.594  0.7 0.04 

11/10/2006 0.594  0.7 0.04 

12/10/2006 0.594  0.7 0.04 

13/10/2006 0.594  0.7 0.04 

14/10/2006 0.594  0.7 0.04 

15/10/2006 0.594  0.7 0.04 

16/10/2006 0.594  0.7 0.04 

17/10/2006 0.594  0.7 0.04 

18/10/2006 0.594  0.7 0.04 

19/10/2006 0.594  0.7 0.04 

20/10/2006 0.594  0.7 0.04 

21/10/2006 0.594  0.7 0.04 

22/10/2006 0.594  0.7 0.04 

23/10/2006 15.284  0.7 0.04 

24/10/2006 68.482  0.7 0.04 

25/10/2006 51.304  0.7 0.04 

26/10/2006 294.98  0.7 0.04 

27/10/2006 145.34  0.7 0.04 

28/10/2006 83.368  0.7 0.04 

29/10/2006 42.032  0.7 0.04 

30/10/2006 25.702  0.7 0.04 

31/10/2006 18.45 24.45 0.7 0.04 

01/11/2006 16.317  0.7 0.04 

02/11/2006 14.601  0.7 0.04 

03/11/2006 13.781  0.7 0.04 

04/11/2006 23.107  0.7 0.04 

05/11/2006 32.611  0.7 0.04 

06/11/2006 43.784  0.7 0.04 

07/11/2006 61.461  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/11/2006 34.44  0.7 0.04 

09/11/2006 28.328  0.7 0.04 

10/11/2006 15.177  0.7 0.04 

11/11/2006 15.462  0.7 0.04 

12/11/2006 11.666  0.7 0.04 

13/11/2006 8.346  0.7 0.04 

14/11/2006 8.346  0.7 0.04 

15/11/2006 7.128  0.7 0.04 

16/11/2006 26.671  0.7 0.04 

17/11/2006 127.146  0.7 0.04 

18/11/2006 54.654  0.7 0.04 

19/11/2006 44.33  0.7 0.04 

20/11/2006 31.945  0.7 0.04 

21/11/2006 27.686  0.7 0.04 

22/11/2006 22.584  0.7 0.04 

23/11/2006 17.434  0.7 0.04 

24/11/2006 41.622  0.7 0.04 

25/11/2006 468.173  0.7 0.04 

26/11/2006 165.102  0.7 0.04 

27/11/2006 80.938  0.7 0.04 

28/11/2006 53.294  0.7 0.04 

29/11/2006 48.078  0.7 0.04 

30/11/2006 35.693 52.66 0.7 0.04 

01/12/2006 28.364  0.7 0.04 

02/12/2006 24.009  0.7 0.04 

03/12/2006 24.491  0.7 0.04 

04/12/2006 23.612  0.7 0.04 

05/12/2006 26.659  0.7 0.04 

06/12/2006 46.029  0.7 0.04 

07/12/2006 46.504  0.7 0.04 

08/12/2006 32.165  0.7 0.04 

09/12/2006 53.935  0.7 0.04 

10/12/2006 30.365  0.7 0.04 

11/12/2006 25.857  0.7 0.04 

12/12/2006 21.14  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

13/12/2006 18.289  0.7 0.04 

14/12/2006 14.369  0.7 0.04 

15/12/2006 12.646  0.7 0.04 

16/12/2006 13.032  0.7 0.04 

17/12/2006 12.331  0.7 0.04 

18/12/2006 11.993  0.7 0.04 

19/12/2006 10.995  0.7 0.04 

20/12/2006 10.71  0.7 0.04 

21/12/2006 8.672  0.7 0.04 

22/12/2006 6.724  0.7 0.04 

23/12/2006 7.354  0.7 0.04 

24/12/2006 6.7  0.7 0.04 

25/12/2006 6.195  0.7 0.04 

26/12/2006 6.403  0.7 0.04 

27/12/2006 5.685  0.7 0.04 

28/12/2006 4.004  0.7 0.04 

29/12/2006 4.283  0.7 0.04 

30/12/2006 6.255  0.7 0.04 

31/12/2006 5.863 17.92 0.7 0.04 

01/01/2007 6.071  0.7 0.04 

02/01/2007 5.667  0.7 0.04 

03/01/2007 5.952  0.7 0.04 

04/01/2007 4.413  0.7 0.04 

05/01/2007 4.413  0.7 0.04 

06/01/2007 4.413  0.7 0.04 

07/01/2007 3.926  0.7 0.04 

08/01/2007 3.564  0.7 0.04 

09/01/2007 3.689  0.7 0.04 

10/01/2007 3.689  0.7 0.04 

11/01/2007 3.564  0.7 0.04 

12/01/2007 3.439  0.7 0.04 

13/01/2007 3.356  0.7 0.04 

14/01/2007 3.202  0.7 0.04 

15/01/2007 3.202  0.7 0.04 

16/01/2007 3.202  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/01/2007 3.083  0.7 0.04 

18/01/2007 3  0.7 0.04 

19/01/2007 2.406  0.7 0.04 

20/01/2007 2.471  0.7 0.04 

21/01/2007 3.154  0.7 0.04 

22/01/2007 3.433  0.7 0.04 

23/01/2007 3.641  0.7 0.04 

24/01/2007 3.641  0.7 0.04 

25/01/2007 3.433  0.7 0.04 

26/01/2007 3.433  0.7 0.04 

27/01/2007 3.433  0.7 0.04 

28/01/2007 3.433  0.7 0.04 

29/01/2007 3.784  0.7 0.04 

30/01/2007 3.784  0.7 0.04 

31/01/2007 3.784 3.73 0.7 0.04 

01/02/2007 3.926  0.7 0.04 

02/02/2007 3.784  0.7 0.04 

03/02/2007 3.641  0.7 0.04 

04/02/2007 3.641  0.7 0.04 

05/02/2007 3.641  0.7 0.04 

06/02/2007 3.784  0.7 0.04 

07/02/2007 3.784  0.7 0.04 

08/02/2007 3.784  0.7 0.04 

09/02/2007 9.843  0.7 0.04 

10/02/2007 10.27  0.7 0.04 

11/02/2007 5.37  0.7 0.04 

12/02/2007 6.528  0.7 0.04 

13/02/2007 11.167  0.7 0.04 

14/02/2007 12.492  0.7 0.04 

15/02/2007 13.579  0.7 0.04 

16/02/2007 14.547  0.7 0.04 

17/02/2007 13.721  0.7 0.04 

18/02/2007 13.721  0.7 0.04 

19/02/2007 11.458  0.7 0.04 

20/02/2007 10.734  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/02/2007 12.723  0.7 0.04 

22/02/2007 10.959  0.7 0.04 

23/02/2007 10.698  0.7 0.04 

24/02/2007 11.547  0.7 0.04 

25/02/2007 9.813  0.7 0.04 

26/02/2007 10.039  0.7 0.04 

27/02/2007 8.31  0.7 0.04 

28/02/2007 7.039 8.73 0.7 0.04 

01/03/2007 6.659  0.7 0.04 

02/03/2007 6.273  0.7 0.04 

03/03/2007 6.089  0.7 0.04 

04/03/2007 5.904  0.7 0.04 

05/03/2007 6.089  0.7 0.04 

06/03/2007 6.089  0.7 0.04 

07/03/2007 5.904  0.7 0.04 

08/03/2007 5.613  0.7 0.04 

09/03/2007 4.752  0.7 0.04 

10/03/2007 4.182  0.7 0.04 

11/03/2007 4.158  0.7 0.04 

12/03/2007 4.158  0.7 0.04 

13/03/2007 4.158  0.7 0.04 

14/03/2007 3.564  0.7 0.04 

15/03/2007 3.564  0.7 0.04 

16/03/2007 3.564  0.7 0.04 

17/03/2007 3.564  0.7 0.04 

18/03/2007 3.564  0.7 0.04 

19/03/2007 3.564  0.7 0.04 

20/03/2007 3.564  0.7 0.04 

21/03/2007 2.97  0.7 0.04 

22/03/2007 2.97  0.7 0.04 

23/03/2007 2.97  0.7 0.04 

24/03/2007 2.97  0.7 0.04 

25/03/2007 2.203  0.7 0.04 

26/03/2007 2.132  0.7 0.04 

27/03/2007 3.938  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/03/2007 4.544  0.7 0.04 

29/03/2007 3.558  0.7 0.04 

30/03/2007 2.049  0.7 0.04 

31/03/2007 2.358 4.12 0.7 0.04 

01/04/2007 2.869  0.7 0.04 

02/04/2007 2.994  0.7 0.04 

03/04/2007 3.113  0.7 0.04 

04/04/2007 3.172  0.7 0.04 

05/04/2007 3.433  0.7 0.04 

06/04/2007 3.433  0.7 0.04 

07/04/2007 3.172  0.7 0.04 

08/04/2007 3.113  0.7 0.04 

09/04/2007 3.113  0.7 0.04 

10/04/2007 3.38  0.7 0.04 

11/04/2007 3.641  0.7 0.04 

12/04/2007 3.784  0.7 0.04 

13/04/2007 4.229  0.7 0.04 

14/04/2007 4.865  0.7 0.04 

15/04/2007 3.564  0.7 0.04 

16/04/2007 3.564  0.7 0.04 

17/04/2007 2.994  0.7 0.04 

18/04/2007 1.877  0.7 0.04 

19/04/2007 1.96  0.7 0.04 

20/04/2007 1.657  0.7 0.04 

21/04/2007 1.188  0.7 0.04 

22/04/2007 1.188  0.7 0.04 

23/04/2007 1.188  0.7 0.04 

24/04/2007 1.188  0.7 0.04 

25/04/2007 1.188  0.7 0.04 

26/04/2007 1.188  0.7 0.04 

27/04/2007 1.188  0.7 0.04 

28/04/2007 1.188  0.7 0.04 

29/04/2007 1.188  0.7 0.04 

30/04/2007 1.188 2.53 0.7 0.04 

01/05/2007 1.188  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/05/2007 1.188  0.7 0.04 

03/05/2007 1.188  0.7 0.04 

04/05/2007 4.182  0.7 0.04 

05/05/2007 4.752  0.7 0.04 

06/05/2007 4.752  0.7 0.04 

07/05/2007 4.752  0.7 0.04 

08/05/2007 3.588  0.7 0.04 

09/05/2007 3.564  0.7 0.04 

10/05/2007 2.97  0.7 0.04 

11/05/2007 2.97  0.7 0.04 

12/05/2007 2.97  0.7 0.04 

13/05/2007 2.281  0.7 0.04 

14/05/2007 1.782  0.7 0.04 

15/05/2007 1.782  0.7 0.04 

16/05/2007 1.782  0.7 0.04 

17/05/2007 3.053  0.7 0.04 

18/05/2007 3.214  0.7 0.04 

19/05/2007 3.214  0.7 0.04 

20/05/2007 3.214  0.7 0.04 

21/05/2007 3.214  0.7 0.04 

22/05/2007 9.029  0.7 0.04 

23/05/2007 7.437  0.7 0.04 

24/05/2007 8.488  0.7 0.04 

25/05/2007 6.677  0.7 0.04 

26/05/2007 7.128  0.7 0.04 

27/05/2007 7.128  0.7 0.04 

28/05/2007 7.128  0.7 0.04 

29/05/2007 4.544  0.7 0.04 

30/05/2007 4.71  0.7 0.04 

31/05/2007 4.752 4.15 0.7 0.04 

01/06/2007 4.158  0.7 0.04 

02/06/2007 2.97  0.7 0.04 

03/06/2007 2.97  0.7 0.04 

04/06/2007 2.97  0.7 0.04 

05/06/2007 2.97  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/06/2007 2.97  0.7 0.04 

07/06/2007 2.97  0.7 0.04 

08/06/2007 2.97  0.7 0.04 

09/06/2007 2.97  0.7 0.04 

10/06/2007 2.97  0.7 0.04 

11/06/2007 2.97  0.7 0.04 

12/06/2007 2.97  0.7 0.04 

13/06/2007 2.97  0.7 0.04 

14/06/2007 2.376  0.7 0.04 

15/06/2007 2.376  0.7 0.04 

16/06/2007 4.752  0.7 0.04 

17/06/2007 4.752  0.7 0.04 

18/06/2007 11.339  0.7 0.04 

19/06/2007 5.495  0.7 0.04 

20/06/2007 5.346  0.7 0.04 

21/06/2007 3.986  0.7 0.04 

22/06/2007 4.99  0.7 0.04 

23/06/2007 4.99  0.7 0.04 

24/06/2007 4.871  0.7 0.04 

25/06/2007 4.633  0.7 0.04 

26/06/2007 3.505  0.7 0.04 

27/06/2007 2.328  0.7 0.04 

28/06/2007 2.257  0.7 0.04 

29/06/2007 2.376  0.7 0.04 

30/06/2007 3.326 3.78 0.7 0.04 

01/07/2007 2.661  0.7 0.04 

02/07/2007 1.734  0.7 0.04 

03/07/2007 2.067  0.7 0.04 

04/07/2007 2.067  0.7 0.04 

05/07/2007 2.067  0.7 0.04 

06/07/2007 1.782  0.7 0.04 

07/07/2007 1.776  0.7 0.04 

08/07/2007 1.675  0.7 0.04 

09/07/2007 1.366  0.7 0.04 

10/07/2007 1.782  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

11/07/2007 1.782  0.7 0.04 

12/07/2007 1.414  0.7 0.04 

13/07/2007 1.117  0.7 0.04 

14/07/2007 1.117  0.7 0.04 

15/07/2007 1.016  0.7 0.04 

16/07/2007 0.701  0.7 0.04 

17/07/2007 1.117  0.7 0.04 

18/07/2007 1.117  0.7 0.04 

19/07/2007 1.117  0.7 0.04 

20/07/2007 1.117  0.7 0.04 

21/07/2007 1.117  0.7 0.04 

22/07/2007 1.016  0.7 0.04 

23/07/2007 0.701  0.7 0.04 

24/07/2007 1.117  0.7 0.04 

25/07/2007 1.117  0.7 0.04 

26/07/2007 1.117  0.7 0.04 

27/07/2007 1.117  0.7 0.04 

28/07/2007 1.117  0.7 0.04 

29/07/2007 1.016  0.7 0.04 

30/07/2007 0.701  0.7 0.04 

31/07/2007 1.117 1.35 0.7 0.04 

01/08/2007 1.117  0.7 0.04 

02/08/2007 1.117  0.7 0.04 

03/08/2007 1.117  0.7 0.04 

04/08/2007 1.117  0.7 0.04 

05/08/2007 1.016  0.7 0.04 

06/08/2007 0.701  0.7 0.04 

07/08/2007 1.117  0.7 0.04 

08/08/2007 1.117  0.7 0.04 

09/08/2007 1.117  0.7 0.04 

10/08/2007 1.117  0.7 0.04 

11/08/2007 1.117  0.7 0.04 

12/08/2007 1.016  0.7 0.04 

13/08/2007 0.701  0.7 0.04 

14/08/2007 1.117  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/08/2007 1.117  0.7 0.04 

16/08/2007 0.772  0.7 0.04 

17/08/2007 1.117  0.7 0.04 

18/08/2007 1.117  0.7 0.04 

19/08/2007 1.016  0.7 0.04 

20/08/2007 0.701  0.7 0.04 

21/08/2007 1.117  0.7 0.04 

22/08/2007 1.117  0.7 0.04 

23/08/2007 1.117  0.7 0.04 

24/08/2007 1.117  0.7 0.04 

25/08/2007 1.117  0.7 0.04 

26/08/2007 0.992  0.7 0.04 

27/08/2007 0.594  0.7 0.04 

28/08/2007 0.594  0.7 0.04 

29/08/2007 0.594  0.7 0.04 

30/08/2007 0.689  0.7 0.04 

31/08/2007 0.838 0.98 0.7 0.04 

01/09/2007 0.594  0.7 0.04 

02/09/2007 0.594  0.7 0.04 

03/09/2007 0.701  0.7 0.04 

04/09/2007 0.968  0.7 0.04 

05/09/2007 0.968  0.7 0.04 

06/09/2007 0.968  0.7 0.04 

07/09/2007 1.069  0.7 0.04 

08/09/2007 1.14  0.7 0.04 

09/09/2007 0.719  0.7 0.04 

10/09/2007 0.701  0.7 0.04 

11/09/2007 1.069  0.7 0.04 

12/09/2007 1.069  0.7 0.04 

13/09/2007 1.069  0.7 0.04 

14/09/2007 1.069  0.7 0.04 

15/09/2007 0.956  0.7 0.04 

16/09/2007 0.843  0.7 0.04 

17/09/2007 0.701  0.7 0.04 

18/09/2007 0.731  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/09/2007 0.594  0.7 0.04 

20/09/2007 0.594  0.7 0.04 

21/09/2007 0.594  0.7 0.04 

22/09/2007 0.594  0.7 0.04 

23/09/2007 0.594  0.7 0.04 

24/09/2007 0.594  0.7 0.04 

25/09/2007 0.594  0.7 0.04 

26/09/2007 0.594  0.7 0.04 

27/09/2007 0.701  0.7 0.04 

28/09/2007 1.022  0.7 0.04 

29/09/2007 1.004  0.7 0.04 

30/09/2007 0.843 0.81 0.7 0.04 

01/10/2011 22.3  0.7 0.04 

02/10/2011 21.59  0.7 0.04 

03/10/2011 19.51  0.7 0.04 

04/10/2011 14.19  0.7 0.04 

05/10/2011 6.62  0.7 0.04 

06/10/2011 4.75  0.7 0.04 

07/10/2011 1.8  0.7 0.04 

08/10/2011 0.59  0.7 0.04 

09/10/2011 0.59  0.7 0.04 

10/10/2011 0.49  0.7 0.04 

11/10/2011 0.27  0.7 0.04 

12/10/2011 0.17  0.7 0.04 

13/10/2011 0.13  0.7 0.04 

14/10/2011 0.11  0.7 0.04 

15/10/2011 0.09  0.7 0.04 

16/10/2011 0.09  0.7 0.04 

17/10/2011 0.09  0.7 0.04 

18/10/2011 0.09  0.7 0.04 

19/10/2011 0.09  0.7 0.04 

20/10/2011 0.09  0.7 0.04 

21/10/2011 0.09  0.7 0.04 

22/10/2011 0.09  0.7 0.04 

23/10/2011 0.09  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

24/10/2011 0.09  0.7 0.04 

25/10/2011 0.09  0.7 0.04 

26/10/2011 0.09  0.7 0.04 

27/10/2011 0.09  0.7 0.04 

28/10/2011 0.09  0.7 0.04 

29/10/2011 0.09  0.7 0.04 

30/10/2011 0.09  0.7 0.04 

31/10/2011 0.09 3.05 0.7 0.04 

01/11/2011 17.08  0.7 0.04 

02/11/2011 17.04  0.7 0.04 

03/11/2011 16.93  0.7 0.04 

04/11/2011 16.5  0.7 0.04 

05/11/2011 16.47  0.7 0.04 

06/11/2011 16.45  0.7 0.04 

07/11/2011 15.95  0.7 0.04 

08/11/2011 15.42  0.7 0.04 

09/11/2011 12.38  0.7 0.04 

10/11/2011 12.3  0.7 0.04 

11/11/2011 11.8  0.7 0.04 

12/11/2011 11.13  0.7 0.04 

13/11/2011 10.32  0.7 0.04 

14/11/2011 10.3  0.7 0.04 

15/11/2011 10.28  0.7 0.04 

16/11/2011 10.27  0.7 0.04 

17/11/2011 10.25  0.7 0.04 

18/11/2011 10.21  0.7 0.04 

19/11/2011 10  0.7 0.04 

20/11/2011 9.78  0.7 0.04 

21/11/2011 9.35  0.7 0.04 

22/11/2011 9.06  0.7 0.04 

23/11/2011 9.05  0.7 0.04 

24/11/2011 8.86  0.7 0.04 

25/11/2011 8.85  0.7 0.04 

26/11/2011 8.6  0.7 0.04 

27/11/2011 7.88  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/11/2011 5.74  0.7 0.04 

29/11/2011 2.06  0.7 0.04 

30/11/2011 1.13 11.05 0.7 0.04 

01/12/2011 10.16  0.7 0.04 

02/12/2011 6.66  0.7 0.04 

03/12/2011 6.65  0.7 0.04 

04/12/2011 6.63  0.7 0.04 

05/12/2011 6.63  0.7 0.04 

06/12/2011 6.63  0.7 0.04 

07/12/2011 6.62  0.7 0.04 

08/12/2011 5.35  0.7 0.04 

09/12/2011 5.27  0.7 0.04 

10/12/2011 5.27  0.7 0.04 

11/12/2011 5.26  0.7 0.04 

12/12/2011 5.26  0.7 0.04 

13/12/2011 5.26  0.7 0.04 

14/12/2011 5.26  0.7 0.04 

15/12/2011 5.24  0.7 0.04 

16/12/2011 5.24  0.7 0.04 

17/12/2011 5.24  0.7 0.04 

18/12/2011 5.24  0.7 0.04 

19/12/2011 5.23  0.7 0.04 

20/12/2011 5.23  0.7 0.04 

21/12/2011 2.08  0.7 0.04 

22/12/2011 2.08  0.7 0.04 

23/12/2011 2.08  0.7 0.04 

24/12/2011 0.9  0.7 0.04 

25/12/2011 0.9  0.7 0.04 

26/12/2011 0.89  0.7 0.04 

27/12/2011 0.86  0.7 0.04 

28/12/2011 0.49  0.7 0.04 

29/12/2011 0.48  0.7 0.04 

30/12/2011 0.48  0.7 0.04 

31/12/2011 0.47 4.19 0.7 0.04 

01/01/2012 0.95  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/01/2012 0.95  0.7 0.04 

03/01/2012 0.95  0.7 0.04 

04/01/2012 0.94  0.7 0.04 

05/01/2012 0.93  0.7 0.04 

06/01/2012 0.93  0.7 0.04 

07/01/2012 0.93  0.7 0.04 

08/01/2012 0.93  0.7 0.04 

09/01/2012 0.93  0.7 0.04 

10/01/2012 0.93  0.7 0.04 

11/01/2012 0.93  0.7 0.04 

12/01/2012 0.93  0.7 0.04 

13/01/2012 0.92  0.7 0.04 

14/01/2012 0.92  0.7 0.04 

15/01/2012 0.92  0.7 0.04 

16/01/2012 0.92  0.7 0.04 

17/01/2012 0.92  0.7 0.04 

18/01/2012 0.91  0.7 0.04 

19/01/2012 0.9  0.7 0.04 

20/01/2012 0.87  0.7 0.04 

21/01/2012 0.86  0.7 0.04 

22/01/2012 0.86  0.7 0.04 

23/01/2012 0.86  0.7 0.04 

24/01/2012 0.86  0.7 0.04 

25/01/2012 0.86  0.7 0.04 

26/01/2012 0.86  0.7 0.04 

27/01/2012 0.86  0.7 0.04 

28/01/2012 0.86  0.7 0.04 

29/01/2012 0.86  0.7 0.04 

30/01/2012 0.86  0.7 0.04 

31/01/2012 0.85 0.90 0.7 0.04 

01/02/2012 0.9  0.7 0.04 

02/02/2012 0.9  0.7 0.04 

03/02/2012 0.89  0.7 0.04 

04/02/2012 0.89  0.7 0.04 

05/02/2012 0.89  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/02/2012 0.89  0.7 0.04 

07/02/2012 0.89  0.7 0.04 

08/02/2012 0.89  0.7 0.04 

09/02/2012 0.89  0.7 0.04 

10/02/2012 0.89  0.7 0.04 

11/02/2012 0.89  0.7 0.04 

12/02/2012 0.88  0.7 0.04 

13/02/2012 0.88  0.7 0.04 

14/02/2012 0.88  0.7 0.04 

15/02/2012 0.88  0.7 0.04 

16/02/2012 0.88  0.7 0.04 

17/02/2012 0.88  0.7 0.04 

18/02/2012 0.88  0.7 0.04 

19/02/2012 0.88  0.7 0.04 

20/02/2012 0.88  0.7 0.04 

21/02/2012 0.88  0.7 0.04 

22/02/2012 0.88  0.7 0.04 

23/02/2012 0.88  0.7 0.04 

24/02/2012 0.87  0.7 0.04 

25/02/2012 0.87  0.7 0.04 

26/02/2012 0.87  0.7 0.04 

27/02/2012 0.86  0.7 0.04 

28/02/2012 0.86  0.7 0.04 

29/02/2012 0.9 0.88 0.7 0.04 

01/03/2012 0.89  0.7 0.04 

02/03/2012 0.89  0.7 0.04 

03/03/2012 0.89  0.7 0.04 

04/03/2012 0.89  0.7 0.04 

05/03/2012 0.89  0.7 0.04 

06/03/2012 0.89  0.7 0.04 

07/03/2012 0.89  0.7 0.04 

08/03/2012 0.88  0.7 0.04 

09/03/2012 0.88  0.7 0.04 

10/03/2012 0.87  0.7 0.04 

11/03/2012 0.87  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/03/2012 0.87  0.7 0.04 

13/03/2012 0.87  0.7 0.04 

14/03/2012 0.87  0.7 0.04 

15/03/2012 0.87  0.7 0.04 

16/03/2012 0.87  0.7 0.04 

17/03/2012 0.87  0.7 0.04 

18/03/2012 0.87  0.7 0.04 

19/03/2012 0.87  0.7 0.04 

20/03/2012 0.86  0.7 0.04 

21/03/2012 0.86  0.7 0.04 

22/03/2012 0.86  0.7 0.04 

23/03/2012 0.86  0.7 0.04 

24/03/2012 0.86  0.7 0.04 

25/03/2012 0.86  0.7 0.04 

26/03/2012 0.85  0.7 0.04 

27/03/2012 0.85  0.7 0.04 

28/03/2012 0.85  0.7 0.04 

29/03/2012 0.85  0.7 0.04 

30/03/2012 0.834  0.7 0.04 

31/03/2012 4 0.97 0.7 0.04 

01/04/2012 3.9  0.7 0.04 

02/04/2012 1.07  0.7 0.04 

03/04/2012 1.06  0.7 0.04 

04/04/2012 1.06  0.7 0.04 

05/04/2012 1.05  0.7 0.04 

06/04/2012 1.05  0.7 0.04 

07/04/2012 1.05  0.7 0.04 

08/04/2012 1.05  0.7 0.04 

09/04/2012 1.05  0.7 0.04 

10/04/2012 1.05  0.7 0.04 

11/04/2012 1.04  0.7 0.04 

12/04/2012 0.9  0.7 0.04 

13/04/2012 0.88  0.7 0.04 

14/04/2012 0.87  0.7 0.04 

15/04/2012 0.87  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

16/04/2012 0.87  0.7 0.04 

17/04/2012 0.87  0.7 0.04 

18/04/2012 0.87  0.7 0.04 

19/04/2012 0.87  0.7 0.04 

20/04/2012 0.87  0.7 0.04 

21/04/2012 0.86  0.7 0.04 

22/04/2012 0.86  0.7 0.04 

23/04/2012 0.86  0.7 0.04 

24/04/2012 0.86  0.7 0.04 

25/04/2012 0.86  0.7 0.04 

26/04/2012 0.86  0.7 0.04 

27/04/2012 0.86  0.7 0.04 

28/04/2012 0.86  0.7 0.04 

29/04/2012 0.86  0.7 0.04 

30/04/2012 14.84 1.50 0.7 0.04 

01/05/2012 14.79  0.7 0.04 

02/05/2012 14.71  0.7 0.04 

03/05/2012 14.62  0.7 0.04 

04/05/2012 14.56  0.7 0.04 

05/05/2012 14.45  0.7 0.04 

06/05/2012 14.38  0.7 0.04 

07/05/2012 14.27  0.7 0.04 

08/05/2012 14.21  0.7 0.04 

09/05/2012 14.04  0.7 0.04 

10/05/2012 13.16  0.7 0.04 

11/05/2012 12.05  0.7 0.04 

12/05/2012 11.96  0.7 0.04 

13/05/2012 5.24  0.7 0.04 

14/05/2012 5.06  0.7 0.04 

15/05/2012 4.16  0.7 0.04 

16/05/2012 4.15  0.7 0.04 

17/05/2012 4.14  0.7 0.04 

18/05/2012 4.13  0.7 0.04 

19/05/2012 4.08  0.7 0.04 

20/05/2012 3.7  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/05/2012 3.56  0.7 0.04 

22/05/2012 2.83  0.7 0.04 

23/05/2012 2.79  0.7 0.04 

24/05/2012 2.25  0.7 0.04 

25/05/2012 2.23  0.7 0.04 

26/05/2012 2.21  0.7 0.04 

27/05/2012 2.2  0.7 0.04 

28/05/2012 1.07  0.7 0.04 

29/05/2012 1.06  0.7 0.04 

30/05/2012 1.06  0.7 0.04 

31/05/2012 2.79 7.29 0.7 0.04 

01/06/2012 2.78  0.7 0.04 

02/06/2012 2.78  0.7 0.04 

03/06/2012 2.78  0.7 0.04 

04/06/2012 2.77  0.7 0.04 

05/06/2012 2.77  0.7 0.04 

06/06/2012 2.77  0.7 0.04 

07/06/2012 2.77  0.7 0.04 

08/06/2012 1.64  0.7 0.04 

09/06/2012 1.13  0.7 0.04 

10/06/2012 1.13  0.7 0.04 

11/06/2012 1.12  0.7 0.04 

12/06/2012 1.11  0.7 0.04 

13/06/2012 1.11  0.7 0.04 

14/06/2012 1.11  0.7 0.04 

15/06/2012 1.11  0.7 0.04 

16/06/2012 1.11  0.7 0.04 

17/06/2012 1.1  0.7 0.04 

18/06/2012 1.1  0.7 0.04 

19/06/2012 1.1  0.7 0.04 

20/06/2012 1.09  0.7 0.04 

21/06/2012 1.09  0.7 0.04 

22/06/2012 1.09  0.7 0.04 

23/06/2012 1.08  0.7 0.04 

24/06/2012 1.07  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

25/06/2012 1.06  0.7 0.04 

26/06/2012 1.06  0.7 0.04 

27/06/2012 1.05  0.7 0.04 

28/06/2012 1.05  0.7 0.04 

29/06/2012 1.04  0.7 0.04 

30/06/2012 1.03 1.50 0.7 0.04 

01/07/2012 1.03  0.7 0.04 

02/07/2012 1.03  0.7 0.04 

03/07/2012 1  0.7 0.04 

04/07/2012 0.65  0.7 0.04 

05/07/2012 0.65  0.7 0.04 

06/07/2012 0.65  0.7 0.04 

07/07/2012 0.65  0.7 0.04 

08/07/2012 0.65  0.7 0.04 

09/07/2012 0.64  0.7 0.04 

10/07/2012 0.64  0.7 0.04 

11/07/2012 0.61  0.7 0.04 

12/07/2012 0.61  0.7 0.04 

13/07/2012 0.61  0.7 0.04 

14/07/2012 0.61  0.7 0.04 

15/07/2012 0.61  0.7 0.04 

16/07/2012 0.61  0.7 0.04 

17/07/2012 0.61  0.7 0.04 

18/07/2012 0.6  0.7 0.04 

19/07/2012 0.6  0.7 0.04 

20/07/2012 0.59  0.7 0.04 

21/07/2012 0.59  0.7 0.04 

22/07/2012 0.59  0.7 0.04 

23/07/2012 0.59  0.7 0.04 

24/07/2012 0.59  0.7 0.04 

25/07/2012 0.59  0.7 0.04 

26/07/2012 0.59  0.7 0.04 

27/07/2012 0.59  0.7 0.04 

28/07/2012 0.58  0.7 0.04 

29/07/2012 0.58  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/07/2012 0.58  0.7 0.04 

31/07/2012 0.59 0.65 0.7 0.04 

01/08/2012 0.58  0.7 0.04 

02/08/2012 0.58  0.7 0.04 

03/08/2012 0.58  0.7 0.04 

04/08/2012 0.58  0.7 0.04 

05/08/2012 0.58  0.7 0.04 

06/08/2012 0.58  0.7 0.04 

07/08/2012 0.58  0.7 0.04 

08/08/2012 0.58  0.7 0.04 

09/08/2012 0.57  0.7 0.04 

10/08/2012 0.57  0.7 0.04 

11/08/2012 0.57  0.7 0.04 

12/08/2012 0.54  0.7 0.04 

13/08/2012 0.53  0.7 0.04 

14/08/2012 0.53  0.7 0.04 

15/08/2012 0.53  0.7 0.04 

16/08/2012 0.53  0.7 0.04 

17/08/2012 0.53  0.7 0.04 

18/08/2012 0.53  0.7 0.04 

19/08/2012 0.53  0.7 0.04 

20/08/2012 0.53  0.7 0.04 

21/08/2012 0.53  0.7 0.04 

22/08/2012 0.53  0.7 0.04 

23/08/2012 0.52  0.7 0.04 

24/08/2012 0.52  0.7 0.04 

25/08/2012 0.52  0.7 0.04 

26/08/2012 0.52  0.7 0.04 

27/08/2012 0.52  0.7 0.04 

28/08/2012 0.52  0.7 0.04 

29/08/2012 0.52  0.7 0.04 

30/08/2012 0.52  0.7 0.04 

31/08/2012 0.56 0.55 0.7 0.04 

01/09/2012 0.56  0.7 0.04 

02/09/2012 0.56  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

03/09/2012 0.56  0.7 0.04 

04/09/2012 0.55  0.7 0.04 

05/09/2012 0.55  0.7 0.04 

06/09/2012 0.54  0.7 0.04 

07/09/2012 0.54  0.7 0.04 

08/09/2012 0.54  0.7 0.04 

09/09/2012 0.54  0.7 0.04 

10/09/2012 0.54  0.7 0.04 

11/09/2012 0.54  0.7 0.04 

12/09/2012 0.54  0.7 0.04 

13/09/2012 0.54  0.7 0.04 

14/09/2012 0.53  0.7 0.04 

15/09/2012 0.53  0.7 0.04 

16/09/2012 0.53  0.7 0.04 

17/09/2012 0.53  0.7 0.04 

18/09/2012 0.53  0.7 0.04 

19/09/2012 0.53  0.7 0.04 

20/09/2012 0.53  0.7 0.04 

21/09/2012 0.53  0.7 0.04 

22/09/2012 0.52  0.7 0.04 

23/09/2012 0.52  0.7 0.04 

24/09/2012 0.52  0.7 0.04 

25/09/2012 0.52  0.7 0.04 

26/09/2012 0.52  0.7 0.04 

27/09/2012 0.52  0.7 0.04 

28/09/2012 0.52  0.7 0.04 

29/09/2012 0.52  0.7 0.04 

30/09/2012 0 0.52 0.7 0.04 

01/10/2012 21.31  0.7 0.04 

02/10/2012 20.81  0.7 0.04 

03/10/2012 20.6  0.7 0.04 

04/10/2012 19.97  0.7 0.04 

05/10/2012 19.688  0.7 0.04 

06/10/2012 19.39  0.7 0.04 

07/10/2012 18.23  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/10/2012 11.82  0.7 0.04 

09/10/2012 3.9  0.7 0.04 

10/10/2012 3.46  0.7 0.04 

11/10/2012 3.45  0.7 0.04 

12/10/2012 1.76  0.7 0.04 

13/10/2012 1.16  0.7 0.04 

14/10/2012 1.14  0.7 0.04 

15/10/2012 1.11  0.7 0.04 

16/10/2012 0.84  0.7 0.04 

17/10/2012 0.84  0.7 0.04 

18/10/2012 0.84  0.7 0.04 

19/10/2012 0.84  0.7 0.04 

20/10/2012 0.83  0.7 0.04 

21/10/2012 0.83  0.7 0.04 

22/10/2012 0.83  0.7 0.04 

23/10/2012 0.83  0.7 0.04 

24/10/2012 0.83  0.7 0.04 

25/10/2012 0.83  0.7 0.04 

26/10/2012 0.83  0.7 0.04 

27/10/2012 0.82  0.7 0.04 

28/10/2012 0.82  0.7 0.04 

29/10/2012 0.82  0.7 0.04 

30/10/2012 0.57  0.7 0.04 

31/10/2012 0.54 5.82 0.7 0.04 

01/11/2012 21.19  0.7 0.04 

02/11/2012 20.47  0.7 0.04 

03/11/2012 19.64  0.7 0.04 

04/11/2012 18.61  0.7 0.04 

05/11/2012 18.23  0.7 0.04 

06/11/2012 17.86  0.7 0.04 

07/11/2012 16.93  0.7 0.04 

08/11/2012 16.04  0.7 0.04 

09/11/2012 15.97  0.7 0.04 

10/11/2012 15.71  0.7 0.04 

11/11/2012 15.67  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/11/2012 15.54  0.7 0.04 

13/11/2012 15.43  0.7 0.04 

14/11/2012 15.22  0.7 0.04 

15/11/2012 14.48  0.7 0.04 

16/11/2012 14.04  0.7 0.04 

17/11/2012 13.93  0.7 0.04 

18/11/2012 13.64  0.7 0.04 

19/11/2012 13.43  0.7 0.04 

20/11/2012 12.44  0.7 0.04 

21/11/2012 12.4  0.7 0.04 

22/11/2012 9.5  0.7 0.04 

23/11/2012 9.16  0.7 0.04 

24/11/2012 7.5  0.7 0.04 

25/11/2012 7.45  0.7 0.04 

26/11/2012 6.71  0.7 0.04 

27/11/2012 6.53  0.7 0.04 

28/11/2012 6.45  0.7 0.04 

29/11/2012 6.14  0.7 0.04 

30/11/2012 6 13.41 0.7 0.04 

01/12/2012 36.66  0.7 0.04 

02/12/2012 27.36  0.7 0.04 

03/12/2012 17.28  0.7 0.04 

04/12/2012 14.21  0.7 0.04 

05/12/2012 13.3  0.7 0.04 

06/12/2012 12.07  0.7 0.04 

07/12/2012 12  0.7 0.04 

08/12/2012 11.94  0.7 0.04 

09/12/2012 10.96  0.7 0.04 

10/12/2012 10.63  0.7 0.04 

11/12/2012 10.39  0.7 0.04 

12/12/2012 9.47  0.7 0.04 

13/12/2012 9.32  0.7 0.04 

14/12/2012 8.85  0.7 0.04 

15/12/2012 8.63  0.7 0.04 

16/12/2012 8.61  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/12/2012 8.05  0.7 0.04 

18/12/2012 7.51  0.7 0.04 

19/12/2012 7.03  0.7 0.04 

20/12/2012 6.77  0.7 0.04 

21/12/2012 6.71  0.7 0.04 

22/12/2012 6.54  0.7 0.04 

23/12/2012 6.06  0.7 0.04 

24/12/2012 5.59  0.7 0.04 

25/12/2012 5.42  0.7 0.04 

26/12/2012 5.18  0.7 0.04 

27/12/2012 4.89  0.7 0.04 

28/12/2012 4.73  0.7 0.04 

29/12/2012 4.51  0.7 0.04 

30/12/2012 4.3  0.7 0.04 

31/12/2012 4.18 9.97 0.7 0.04 

01/01/2013 37.82  0.7 0.04 

02/01/2013 34.76  0.7 0.04 

03/01/2013 27.92  0.7 0.04 

04/01/2013 17.75  0.7 0.04 

05/01/2013 17.13  0.7 0.04 

06/01/2013 16.8  0.7 0.04 

07/01/2013 16.17  0.7 0.04 

08/01/2013 14.75  0.7 0.04 

09/01/2013 12.93  0.7 0.04 

10/01/2013 12.91  0.7 0.04 

11/01/2013 11.5  0.7 0.04 

12/01/2013 10.68  0.7 0.04 

13/01/2013 6.33  0.7 0.04 

14/01/2013 6.12  0.7 0.04 

15/01/2013 5.83  0.7 0.04 

16/01/2013 5.36  0.7 0.04 

17/01/2013 5.01  0.7 0.04 

18/01/2013 4.83  0.7 0.04 

19/01/2013 4.68  0.7 0.04 

20/01/2013 4.52  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/01/2013 4.42  0.7 0.04 

22/01/2013 4.34  0.7 0.04 

23/01/2013 4.3  0.7 0.04 

24/01/2013 4.22  0.7 0.04 

25/01/2013 4.21  0.7 0.04 

26/01/2013 4.14  0.7 0.04 

27/01/2013 4.11  0.7 0.04 

28/01/2013 4.01  0.7 0.04 

29/01/2013 4  0.7 0.04 

30/01/2013 3.81  0.7 0.04 

31/01/2013 3.75 10.29 0.7 0.04 

01/02/2013 17.93  0.7 0.04 

02/02/2013 14.59  0.7 0.04 

03/02/2013 12.61  0.7 0.04 

04/02/2013 11.1  0.7 0.04 

05/02/2013 10.49  0.7 0.04 

06/02/2013 9.92  0.7 0.04 

07/02/2013 9.6  0.7 0.04 

08/02/2013 9.58  0.7 0.04 

09/02/2013 9.31  0.7 0.04 

10/02/2013 9.06  0.7 0.04 

11/02/2013 9.02  0.7 0.04 

12/02/2013 8.29  0.7 0.04 

13/02/2013 7.82  0.7 0.04 

14/02/2013 7.23  0.7 0.04 

15/02/2013 6.83  0.7 0.04 

16/02/2013 6.81  0.7 0.04 

17/02/2013 6.46  0.7 0.04 

18/02/2013 6.29  0.7 0.04 

19/02/2013 6.17  0.7 0.04 

20/02/2013 6.07  0.7 0.04 

21/02/2013 5.87  0.7 0.04 

22/02/2013 5.64  0.7 0.04 

23/02/2013 5.62  0.7 0.04 

24/02/2013 5.35  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

25/02/2013 5.15  0.7 0.04 

26/02/2013 5.01  0.7 0.04 

27/02/2013 4.88  0.7 0.04 

28/02/2013 4.8 8.13 0.7 0.04 

01/03/2013 68.57  0.7 0.04 

02/03/2013 66.09  0.7 0.04 

03/03/2013 64.28  0.7 0.04 

04/03/2013 54.99  0.7 0.04 

05/03/2013 51.61  0.7 0.04 

06/03/2013 48.22  0.7 0.04 

07/03/2013 45.84  0.7 0.04 

08/03/2013 44.12  0.7 0.04 

09/03/2013 39.66  0.7 0.04 

10/03/2013 38.83  0.7 0.04 

11/03/2013 35.133  0.7 0.04 

12/03/2013 31.56  0.7 0.04 

13/03/2013 30.17  0.7 0.04 

14/03/2013 29  0.7 0.04 

15/03/2013 26  0.7 0.04 

16/03/2013 24.76  0.7 0.04 

17/03/2013 23.01  0.7 0.04 

18/03/2013 22.99  0.7 0.04 

19/03/2013 21.75  0.7 0.04 

20/03/2013 20.79  0.7 0.04 

21/03/2013 20.06  0.7 0.04 

22/03/2013 18.48  0.7 0.04 

23/03/2013 18.42  0.7 0.04 

24/03/2013 17.66  0.7 0.04 

25/03/2013 15.71  0.7 0.04 

26/03/2013 15.47  0.7 0.04 

27/03/2013 9.6  0.7 0.04 

28/03/2013 9.39  0.7 0.04 

29/03/2013 8.64  0.7 0.04 

30/03/2013 8.2  0.7 0.04 

31/03/2013 8.2 30.23 0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

01/04/2013 35.93  0.7 0.04 

02/04/2013 35.68  0.7 0.04 

03/04/2013 33.21  0.7 0.04 

04/04/2013 29.85  0.7 0.04 

05/04/2013 28.55  0.7 0.04 

06/04/2013 28.39  0.7 0.04 

07/04/2013 26.65  0.7 0.04 

08/04/2013 22.93  0.7 0.04 

09/04/2013 20.2  0.7 0.04 

10/04/2013 19.62  0.7 0.04 

11/04/2013 18.08  0.7 0.04 

12/04/2013 15.75  0.7 0.04 

13/04/2013 15.51  0.7 0.04 

14/04/2013 14.6  0.7 0.04 

15/04/2013 12.51  0.7 0.04 

16/04/2013 11.94  0.7 0.04 

17/04/2013 11.15  0.7 0.04 

18/04/2013 10.46  0.7 0.04 

19/04/2013 9.75  0.7 0.04 

20/04/2013 9.1  0.7 0.04 

21/04/2013 8.48  0.7 0.04 

22/04/2013 8.05  0.7 0.04 

23/04/2013 7.6  0.7 0.04 

24/04/2013 7.22  0.7 0.04 

25/04/2013 6.8  0.7 0.04 

26/04/2013 1.15  0.7 0.04 

27/04/2013 1.06  0.7 0.04 

28/04/2013 1.04  0.7 0.04 

29/04/2013 0.96  0.7 0.04 

30/04/2013 0.88 15.10 0.7 0.04 

01/05/2013 1.09  0.7 0.04 

02/05/2013 1.08  0.7 0.04 

03/05/2013 1.07  0.7 0.04 

04/05/2013 1.07  0.7 0.04 

05/05/2013 1.07  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/05/2013 1.07  0.7 0.04 

07/05/2013 1.06  0.7 0.04 

08/05/2013 1.06  0.7 0.04 

09/05/2013 1.04  0.7 0.04 

10/05/2013 1.04  0.7 0.04 

11/05/2013 1.03  0.7 0.04 

12/05/2013 1.03  0.7 0.04 

13/05/2013 1.02  0.7 0.04 

14/05/2013 1.01  0.7 0.04 

15/05/2013 1  0.7 0.04 

16/05/2013 0.99  0.7 0.04 

17/05/2013 0.99  0.7 0.04 

18/05/2013 0.99  0.7 0.04 

19/05/2013 0.98  0.7 0.04 

20/05/2013 0.98  0.7 0.04 

21/05/2013 0.97  0.7 0.04 

22/05/2013 0.96  0.7 0.04 

23/05/2013 0.96  0.7 0.04 

24/05/2013 0.96  0.7 0.04 

25/05/2013 0.95  0.7 0.04 

26/05/2013 0.93  0.7 0.04 

27/05/2013 0.9  0.7 0.04 

28/05/2013 0.9  0.7 0.04 

29/05/2013 0.87  0.7 0.04 

30/05/2013 0.84  0.7 0.04 

31/05/2013 0.14 0.97 0.7 0.04 

01/06/2013 1.18  0.7 0.04 

02/06/2013 1.18  0.7 0.04 

03/06/2013 1.18  0.7 0.04 

04/06/2013 1.18  0.7 0.04 

05/06/2013 1.18  0.7 0.04 

06/06/2013 1.17  0.7 0.04 

07/06/2013 1.17  0.7 0.04 

08/06/2013 1.17  0.7 0.04 

09/06/2013 1.17  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/06/2013 1.16  0.7 0.04 

11/06/2013 1.16  0.7 0.04 

12/06/2013 1.16  0.7 0.04 

13/06/2013 1.16  0.7 0.04 

14/06/2013 1.16  0.7 0.04 

15/06/2013 1.15  0.7 0.04 

16/06/2013 1.13  0.7 0.04 

17/06/2013 1.12  0.7 0.04 

18/06/2013 1.11  0.7 0.04 

19/06/2013 1.1  0.7 0.04 

20/06/2013 0.95  0.7 0.04 

21/06/2013 0.94  0.7 0.04 

22/06/2013 0.93  0.7 0.04 

23/06/2013 0.93  0.7 0.04 

24/06/2013 0.93  0.7 0.04 

25/06/2013 0.92  0.7 0.04 

26/06/2013 0.92  0.7 0.04 

27/06/2013 0.9  0.7 0.04 

28/06/2013 0.9  0.7 0.04 

29/06/2013 0.9  0.7 0.04 

30/06/2013 0.9 1.07 0.7 0.04 

01/07/2013 0.9  0.7 0.04 

02/07/2013 0.49  0.7 0.04 

03/07/2013 0.48  0.7 0.04 

04/07/2013 0.48  0.7 0.04 

05/07/2013 0.48  0.7 0.04 

06/07/2013 0.48  0.7 0.04 

07/07/2013 0.48  0.7 0.04 

08/07/2013 0.48  0.7 0.04 

09/07/2013 0.47  0.7 0.04 

10/07/2013 0.47  0.7 0.04 

11/07/2013 0.47  0.7 0.04 

12/07/2013 0.47  0.7 0.04 

13/07/2013 0.46  0.7 0.04 

14/07/2013 0.46  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/07/2013 0.46  0.7 0.04 

16/07/2013 0.46  0.7 0.04 

17/07/2013 0.46  0.7 0.04 

18/07/2013 0.46  0.7 0.04 

19/07/2013 0.46  0.7 0.04 

20/07/2013 0.46  0.7 0.04 

21/07/2013 0.46  0.7 0.04 

22/07/2013 0.46  0.7 0.04 

23/07/2013 0.46  0.7 0.04 

24/07/2013 0.46  0.7 0.04 

25/07/2013 0.46  0.7 0.04 

26/07/2013 0.46  0.7 0.04 

27/07/2013 0.46  0.7 0.04 

28/07/2013 0.45  0.7 0.04 

29/07/2013 0.45  0.7 0.04 

30/07/2013 0.45  0.7 0.04 

31/07/2013 0.44 0.48 0.7 0.04 

01/08/2013 0.63  0.7 0.04 

02/08/2013 0.62  0.7 0.04 

03/08/2013 0.5  0.7 0.04 

04/08/2013 0.47  0.7 0.04 

05/08/2013 0.47  0.7 0.04 

06/08/2013 0.47  0.7 0.04 

07/08/2013 0.47  0.7 0.04 

08/08/2013 0.46  0.7 0.04 

09/08/2013 0.46  0.7 0.04 

10/08/2013 0.46  0.7 0.04 

11/08/2013 0.46  0.7 0.04 

12/08/2013 0.46  0.7 0.04 

13/08/2013 0.46  0.7 0.04 

14/08/2013 0.46  0.7 0.04 

15/08/2013 0.45  0.7 0.04 

16/08/2013 0.45  0.7 0.04 

17/08/2013 0.45  0.7 0.04 

18/08/2013 0.45  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/08/2013 0.45  0.7 0.04 

20/08/2013 0.45  0.7 0.04 

21/08/2013 0.45  0.7 0.04 

22/08/2013 0.44  0.7 0.04 

23/08/2013 0.44  0.7 0.04 

24/08/2013 0.44  0.7 0.04 

25/08/2013 0.44  0.7 0.04 

26/08/2013 0.44  0.7 0.04 

27/08/2013 0.43  0.7 0.04 

28/08/2013 0.43  0.7 0.04 

29/08/2013 0.43  0.7 0.04 

30/08/2013 0.42  0.7 0.04 

31/08/2013 0.42 0.46 0.7 0.04 

01/09/2013 0.42  0.7 0.04 

02/09/2013 0.41  0.7 0.04 

03/09/2013 0.41  0.7 0.04 

04/09/2013 0.41  0.7 0.04 

05/09/2013 0.41  0.7 0.04 

06/09/2013 0.41  0.7 0.04 

07/09/2013 0.41  0.7 0.04 

08/09/2013 0.41  0.7 0.04 

09/09/2013 0.41  0.7 0.04 

10/09/2013 0.41  0.7 0.04 

11/09/2013 0.4  0.7 0.04 

12/09/2013 0.4  0.7 0.04 

13/09/2013 0.4  0.7 0.04 

14/09/2013 0.4  0.7 0.04 

15/09/2013 0.39  0.7 0.04 

16/09/2013 0.39  0.7 0.04 

17/09/2013 0.39  0.7 0.04 

18/09/2013 0.39  0.7 0.04 

19/09/2013 0.39  0.7 0.04 

20/09/2013 0.38  0.7 0.04 

21/09/2013 0.38  0.7 0.04 

22/09/2013 0.38  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

23/09/2013 0.38  0.7 0.04 

24/09/2013 0.38  0.7 0.04 

25/09/2013 0.38  0.7 0.04 

26/09/2013 0.38  0.7 0.04 

27/09/2013 0.38  0.7 0.04 

28/09/2013 0.38  0.7 0.04 

29/09/2013 0.38  0.7 0.04 

30/09/2013 0.37 0.39 0.7 0.04 

01/10/2013 5.53  0.7 0.04 

02/10/2013 5.35  0.7 0.04 

03/10/2013 1.4  0.7 0.04 

04/10/2013 1.4  0.7 0.04 

05/10/2013 1.354  0.7 0.04 

06/10/2013 1.3  0.7 0.04 

07/10/2013 1.27  0.7 0.04 

08/10/2013 1.25  0.7 0.04 

09/10/2013 1.25  0.7 0.04 

10/10/2013 1.24  0.7 0.04 

11/10/2013 1.22  0.7 0.04 

12/10/2013 1.2  0.7 0.04 

13/10/2013 1.2  0.7 0.04 

14/10/2013 1.2  0.7 0.04 

15/10/2013 1.19  0.7 0.04 

16/10/2013 1.19  0.7 0.04 

17/10/2013 1.19  0.7 0.04 

18/10/2013 0.92  0.7 0.04 

19/10/2013 0.88  0.7 0.04 

20/10/2013 0.86  0.7 0.04 

21/10/2013 0.86  0.7 0.04 

22/10/2013 0.86  0.7 0.04 

23/10/2013 0.86  0.7 0.04 

24/10/2013 0.86  0.7 0.04 

25/10/2013 0.86  0.7 0.04 

26/10/2013 0.86  0.7 0.04 

27/10/2013 0.86  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/10/2013 0.85  0.7 0.04 

29/10/2013 0.48  0.7 0.04 

30/10/2013 0.42  0.7 0.04 

31/10/2013 0.42 1.31 0.7 0.04 

01/11/2013 1.31  0.7 0.04 

02/11/2013 1.31  0.7 0.04 

03/11/2013 1.31  0.7 0.04 

04/11/2013 1.31  0.7 0.04 

05/11/2013 1.31  0.7 0.04 

06/11/2013 1.31  0.7 0.04 

07/11/2013 1.31  0.7 0.04 

08/11/2013 1.3  0.7 0.04 

09/11/2013 1.3  0.7 0.04 

10/11/2013 1.3  0.7 0.04 

11/11/2013 1.3  0.7 0.04 

12/11/2013 1.3  0.7 0.04 

13/11/2013 1.3  0.7 0.04 

14/11/2013 1.3  0.7 0.04 

15/11/2013 1.3  0.7 0.04 

16/11/2013 1.3  0.7 0.04 

17/11/2013 1.3  0.7 0.04 

18/11/2013 1.29  0.7 0.04 

19/11/2013 1.29  0.7 0.04 

20/11/2013 1.29  0.7 0.04 

21/11/2013 1.29  0.7 0.04 

22/11/2013 1.28  0.7 0.04 

23/11/2013 1.28  0.7 0.04 

24/11/2013 1.28  0.7 0.04 

25/11/2013 1.28  0.7 0.04 

26/11/2013 1.28  0.7 0.04 

27/11/2013 1.27  0.7 0.04 

28/11/2013 1.27  0.7 0.04 

29/11/2013 1.27  0.7 0.04 

30/11/2013 1.26 1.29 0.7 0.04 

01/12/2013 1.43  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/12/2013 1.42  0.7 0.04 

03/12/2013 1.41  0.7 0.04 

04/12/2013 1.4  0.7 0.04 

05/12/2013 1.38  0.7 0.04 

06/12/2013 1.37  0.7 0.04 

07/12/2013 1.29  0.7 0.04 

08/12/2013 1.28  0.7 0.04 

09/12/2013 1.28  0.7 0.04 

10/12/2013 1.28  0.7 0.04 

11/12/2013 1.27  0.7 0.04 

12/12/2013 1.27  0.7 0.04 

13/12/2013 1.27  0.7 0.04 

14/12/2013 1.27  0.7 0.04 

15/12/2013 1.27  0.7 0.04 

16/12/2013 1.27  0.7 0.04 

17/12/2013 1.27  0.7 0.04 

18/12/2013 1.27  0.7 0.04 

19/12/2013 1.27  0.7 0.04 

20/12/2013 1.27  0.7 0.04 

21/12/2013 1.27  0.7 0.04 

22/12/2013 1.27  0.7 0.04 

23/12/2013 1.27  0.7 0.04 

24/12/2013 1.26  0.7 0.04 

25/12/2013 1.26  0.7 0.04 

26/12/2013 1.26  0.7 0.04 

27/12/2013 1.26  0.7 0.04 

28/12/2013 1.26  0.7 0.04 

29/12/2013 1.26  0.7 0.04 

30/12/2013 1.26  0.7 0.04 

31/12/2013 1.26 1.29 0.7 0.04 

01/01/2014 30.04  0.7 0.04 

02/01/2014 29.99  0.7 0.04 

03/01/2014 29.99  0.7 0.04 

04/01/2014 29.92  0.7 0.04 

05/01/2014 29.87  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/01/2014 29.84  0.7 0.04 

07/01/2014 29.32  0.7 0.04 

08/01/2014 26.68  0.7 0.04 

09/01/2014 11.64  0.7 0.04 

10/01/2014 9.67  0.7 0.04 

11/01/2014 9.65  0.7 0.04 

12/01/2014 9.64  0.7 0.04 

13/01/2014 9.59  0.7 0.04 

14/01/2014 9.59  0.7 0.04 

15/01/2014 9.5  0.7 0.04 

16/01/2014 5.7  0.7 0.04 

17/01/2014 5.66  0.7 0.04 

18/01/2014 5.6  0.7 0.04 

19/01/2014 1.57  0.7 0.04 

20/01/2014 1.55  0.7 0.04 

21/01/2014 1.52  0.7 0.04 

22/01/2014 1.5  0.7 0.04 

23/01/2014 1.46  0.7 0.04 

24/01/2014 1.44  0.7 0.04 

25/01/2014 1.42  0.7 0.04 

26/01/2014 1.19  0.7 0.04 

27/01/2014 1.19  0.7 0.04 

28/01/2014 1.18  0.7 0.04 

29/01/2014 1.17  0.7 0.04 

30/01/2014 1.17  0.7 0.04 

31/01/2014 1.16 10.95 0.7 0.04 

01/02/2014 86.48  0.7 0.04 

02/02/2014 86.19  0.7 0.04 

03/02/2014 85.7  0.7 0.04 

04/02/2014 85.5  0.7 0.04 

05/02/2014 85.21  0.7 0.04 

06/02/2014 84.63  0.7 0.04 

07/02/2014 44.72  0.7 0.04 

08/02/2014 41.96  0.7 0.04 

09/02/2014 22.12  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/02/2014 22.04  0.7 0.04 

11/02/2014 21.94  0.7 0.04 

12/02/2014 21.83  0.7 0.04 

13/02/2014 21.69  0.7 0.04 

14/02/2014 18.44  0.7 0.04 

15/02/2014 11.65  0.7 0.04 

16/02/2014 11.62  0.7 0.04 

17/02/2014 11.62  0.7 0.04 

18/02/2014 11.62  0.7 0.04 

19/02/2014 11.6  0.7 0.04 

20/02/2014 11.59  0.7 0.04 

21/02/2014 11.56  0.7 0.04 

22/02/2014 11.56  0.7 0.04 

23/02/2014 11.3  0.7 0.04 

24/02/2014 6.31  0.7 0.04 

25/02/2014 6.3  0.7 0.04 

26/02/2014 6.29  0.7 0.04 

27/02/2014 6.29  0.7 0.04 

28/02/2014 6.19 30.86 0.7 0.04 

01/03/2014 11.8  0.7 0.04 

02/03/2014 11.75  0.7 0.04 

03/03/2014 11.41  0.7 0.04 

04/03/2014 7.3  0.7 0.04 

05/03/2014 7.28  0.7 0.04 

06/03/2014 7.22  0.7 0.04 

07/03/2014 7.13  0.7 0.04 

08/03/2014 6.79  0.7 0.04 

09/03/2014 6.78  0.7 0.04 

10/03/2014 6.56  0.7 0.04 

11/03/2014 6.25  0.7 0.04 

12/03/2014 6.08  0.7 0.04 

13/03/2014 5.95  0.7 0.04 

14/03/2014 5.817  0.7 0.04 

15/03/2014 5.74  0.7 0.04 

16/03/2014 5.69  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/03/2014 5.56  0.7 0.04 

18/03/2014 5.5  0.7 0.04 

19/03/2014 5.47  0.7 0.04 

20/03/2014 5.39  0.7 0.04 

21/03/2014 5.29  0.7 0.04 

22/03/2014 5.2  0.7 0.04 

23/03/2014 4.87  0.7 0.04 

24/03/2014 4.79  0.7 0.04 

25/03/2014 4.72  0.7 0.04 

26/03/2014 4.49  0.7 0.04 

27/03/2014 4.47  0.7 0.04 

28/03/2014 4.34  0.7 0.04 

29/03/2014 2  0.7 0.04 

30/03/2014 0.75  0.7 0.04 

31/03/2014 0.75 5.91 0.7 0.04 

01/04/2014 233.46  0.7 0.04 

02/04/2014 92.9  0.7 0.04 

03/04/2014 63.53  0.7 0.04 

04/04/2014 43.66  0.7 0.04 

05/04/2014 31.29  0.7 0.04 

06/04/2014 24.58  0.7 0.04 

07/04/2014 21.54  0.7 0.04 

08/04/2014 19  0.7 0.04 

09/04/2014 17.8  0.7 0.04 

10/04/2014 16.2  0.7 0.04 

11/04/2014 15  0.7 0.04 

12/04/2014 14  0.7 0.04 

13/04/2014 13  0.7 0.04 

14/04/2014 12  0.7 0.04 

15/04/2014 11  0.7 0.04 

16/04/2014 10.6  0.7 0.04 

17/04/2014 9.9  0.7 0.04 

18/04/2014 9.5  0.7 0.04 

19/04/2014 9  0.7 0.04 

20/04/2014 8.8  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/04/2014 8.6  0.7 0.04 

22/04/2014 8.2  0.7 0.04 

23/04/2014 8.2  0.7 0.04 

24/04/2014 8.2  0.7 0.04 

25/04/2014 8.05  0.7 0.04 

26/04/2014 7.8  0.7 0.04 

27/04/2014 7.4  0.7 0.04 

28/04/2014 7  0.7 0.04 

29/04/2014 7  0.7 0.04 

30/04/2014 6.5 25.12 0.7 0.04 

01/05/2014 12  0.7 0.04 

02/05/2014 11.6  0.7 0.04 

03/05/2014 11.55  0.7 0.04 

04/05/2014 11.5  0.7 0.04 

05/05/2014 9.7  0.7 0.04 

06/05/2014 9.25  0.7 0.04 

07/05/2014 9.24  0.7 0.04 

08/05/2014 9.2  0.7 0.04 

09/05/2014 9.2  0.7 0.04 

10/05/2014 9.2  0.7 0.04 

11/05/2014 9.2  0.7 0.04 

12/05/2014 9.2  0.7 0.04 

13/05/2014 9.2  0.7 0.04 

14/05/2014 9.2  0.7 0.04 

15/05/2014 9.2  0.7 0.04 

16/05/2014 9.15  0.7 0.04 

17/05/2014 9.15  0.7 0.04 

18/05/2014 9.15  0.7 0.04 

19/05/2014 9.15  0.7 0.04 

20/05/2014 6.3  0.7 0.04 

21/05/2014 6  0.7 0.04 

22/05/2014 5.9  0.7 0.04 

23/05/2014 5.7  0.7 0.04 

24/05/2014 5.5  0.7 0.04 

25/05/2014 5.3  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

26/05/2014 5.1  0.7 0.04 

27/05/2014 4.8  0.7 0.04 

28/05/2014 4.5  0.7 0.04 

29/05/2014 4.2  0.7 0.04 

30/05/2014 3.9  0.7 0.04 

31/05/2014 3.5 7.93 0.7 0.04 

01/06/2014 10.44  0.7 0.04 

02/06/2014 10.44  0.7 0.04 

03/06/2014 10.43  0.7 0.04 

04/06/2014 10.4  0.7 0.04 

05/06/2014 10.4  0.7 0.04 

06/06/2014 10.37  0.7 0.04 

07/06/2014 8.98  0.7 0.04 

08/06/2014 7.18  0.7 0.04 

09/06/2014 7.17  0.7 0.04 

10/06/2014 7.17  0.7 0.04 

11/06/2014 7.14  0.7 0.04 

12/06/2014 7.14  0.7 0.04 

13/06/2014 7.08  0.7 0.04 

14/06/2014 7.05  0.7 0.04 

15/06/2014 7.02  0.7 0.04 

16/06/2014 7.02  0.7 0.04 

17/06/2014 7.01  0.7 0.04 

18/06/2014 7  0.7 0.04 

19/06/2014 6.97  0.7 0.04 

20/06/2014 6.96  0.7 0.04 

21/06/2014 6.96  0.7 0.04 

22/06/2014 6.96  0.7 0.04 

23/06/2014 6.94  0.7 0.04 

24/06/2014 6.93  0.7 0.04 

25/06/2014 6.92  0.7 0.04 

26/06/2014 6.91  0.7 0.04 

27/06/2014 6.9  0.7 0.04 

28/06/2014 6.88  0.7 0.04 

29/06/2014 6.87  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/06/2014 6.86 7.75 0.7 0.04 

01/07/2014 6.86  0.7 0.04 

02/07/2014 6.85  0.7 0.04 

03/07/2014 6.84  0.7 0.04 

04/07/2014 6.83  0.7 0.04 

05/07/2014 6.82  0.7 0.04 

06/07/2014 6.81  0.7 0.04 

07/07/2014 6.81  0.7 0.04 

08/07/2014 6.8  0.7 0.04 

09/07/2014 6.79  0.7 0.04 

10/07/2014 6.77  0.7 0.04 

11/07/2014 6.75  0.7 0.04 

12/07/2014 6.74  0.7 0.04 

13/07/2014 6.72  0.7 0.04 

14/07/2014 6.68  0.7 0.04 

15/07/2014 6.66  0.7 0.04 

16/07/2014 6.64  0.7 0.04 

17/07/2014 6.62  0.7 0.04 

18/07/2014 6.61  0.7 0.04 

19/07/2014 6.57  0.7 0.04 

20/07/2014 6.57  0.7 0.04 

21/07/2014 6.55  0.7 0.04 

22/07/2014 6.52  0.7 0.04 

23/07/2014 6.5  0.7 0.04 

24/07/2014 6.5  0.7 0.04 

25/07/2014 6.5  0.7 0.04 

26/07/2014 6.48  0.7 0.04 

27/07/2014 6.48  0.7 0.04 

28/07/2014 6.47  0.7 0.04 

29/07/2014 6.42  0.7 0.04 

30/07/2014 6.41  0.7 0.04 

31/07/2014 6.4 6.64 0.7 0.04 

01/08/2014 6.51  0.7 0.04 

02/08/2014 6.44  0.7 0.04 

03/08/2014 6.4  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/08/2014 6.38  0.7 0.04 

05/08/2014 6.37  0.7 0.04 

06/08/2014 6.36  0.7 0.04 

07/08/2014 6.35  0.7 0.04 

08/08/2014 6.35  0.7 0.04 

09/08/2014 6.32  0.7 0.04 

10/08/2014 6.3  0.7 0.04 

11/08/2014 6.27  0.7 0.04 

12/08/2014 6.26  0.7 0.04 

13/08/2014 6.22  0.7 0.04 

14/08/2014 6.21  0.7 0.04 

15/08/2014 6.2  0.7 0.04 

16/08/2014 6.2  0.7 0.04 

17/08/2014 6.2  0.7 0.04 

18/08/2014 6.19  0.7 0.04 

19/08/2014 6.17  0.7 0.04 

20/08/2014 6.16  0.7 0.04 

21/08/2014 6.12  0.7 0.04 

22/08/2014 6.11  0.7 0.04 

23/08/2014 6.06  0.7 0.04 

24/08/2014 6.05  0.7 0.04 

25/08/2014 5.99  0.7 0.04 

26/08/2014 5.93  0.7 0.04 

27/08/2014 5.92  0.7 0.04 

28/08/2014 5.84  0.7 0.04 

29/08/2014 5.73  0.7 0.04 

30/08/2014 5.62  0.7 0.04 

31/08/2014 5.59 6.16 0.7 0.04 

01/09/2014 17.7  0.7 0.04 

02/09/2014 17.42  0.7 0.04 

03/09/2014 17.07  0.7 0.04 

04/09/2014 16.79  0.7 0.04 

05/09/2014 14.02  0.7 0.04 

06/09/2014 12.59  0.7 0.04 

07/09/2014 12.1  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/09/2014 12.01  0.7 0.04 

09/09/2014 11.41  0.7 0.04 

10/09/2014 11.05  0.7 0.04 

11/09/2014 10.35  0.7 0.04 

12/09/2014 9.6  0.7 0.04 

13/09/2014 9.54  0.7 0.04 

14/09/2014 9.07  0.7 0.04 

15/09/2014 9.03  0.7 0.04 

16/09/2014 9.02  0.7 0.04 

17/09/2014 8.96  0.7 0.04 

18/09/2014 8.91  0.7 0.04 

19/09/2014 8.87  0.7 0.04 

20/09/2014 8.81  0.7 0.04 

21/09/2014 7  0.7 0.04 

22/09/2014 6  0.7 0.04 

23/09/2014 5.99  0.7 0.04 

24/09/2014 5.53  0.7 0.04 

25/09/2014 5.4  0.7 0.04 

26/09/2014 5.27  0.7 0.04 

27/09/2014 5.04  0.7 0.04 

28/09/2014 4.63  0.7 0.04 

29/09/2014 4.48  0.7 0.04 

30/09/2014 4.4 9.60 0.7 0.04 

01/10/2014 29.35  0.7 0.04 

02/10/2014 27.98  0.7 0.04 

03/10/2014 19.16  0.7 0.04 

04/10/2014 18.65  0.7 0.04 

05/10/2014 18.61  0.7 0.04 

06/10/2014 18.5  0.7 0.04 

07/10/2014 18.46  0.7 0.04 

08/10/2014 17.6  0.7 0.04 

09/10/2014 17.54  0.7 0.04 

10/10/2014 17.53  0.7 0.04 

11/10/2014 17.24  0.7 0.04 

12/10/2014 17.09  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

13/10/2014 16.66  0.7 0.04 

14/10/2014 16.48  0.7 0.04 

15/10/2014 16.11  0.7 0.04 

16/10/2014 16.05  0.7 0.04 

17/10/2014 16.05  0.7 0.04 

18/10/2014 12.23  0.7 0.04 

19/10/2014 12.02  0.7 0.04 

20/10/2014 11.959  0.7 0.04 

21/10/2014 11.015  0.7 0.04 

22/10/2014 5.48  0.7 0.04 

23/10/2014 4.266  0.7 0.04 

24/10/2014 4.092  0.7 0.04 

25/10/2014 4.092  0.7 0.04 

26/10/2014 4.092  0.7 0.04 

27/10/2014 4.091  0.7 0.04 

28/10/2014 2.237  0.7 0.04 

29/10/2014 2.007  0.7 0.04 

30/10/2014 2.001  0.7 0.04 

31/10/2014 1.994 12.92 0.7 0.04 

01/11/2014 2.739  0.7 0.04 

02/11/2014 2.709  0.7 0.04 

03/11/2014 2.666  0.7 0.04 

04/11/2014 2.654  0.7 0.04 

05/11/2014 2.647  0.7 0.04 

06/11/2014 2.636  0.7 0.04 

07/11/2014 2.615  0.7 0.04 

08/11/2014 2.612  0.7 0.04 

09/11/2014 2.603  0.7 0.04 

10/11/2014 2.572  0.7 0.04 

11/11/2014 2.552  0.7 0.04 

12/11/2014 2.527  0.7 0.04 

13/11/2014 2.498  0.7 0.04 

14/11/2014 2.488  0.7 0.04 

15/11/2014 2.453  0.7 0.04 

16/11/2014 2.414  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/11/2014 2.137  0.7 0.04 

18/11/2014 2.098  0.7 0.04 

19/11/2014 2.087  0.7 0.04 

20/11/2014 2.079  0.7 0.04 

21/11/2014 2.078  0.7 0.04 

22/11/2014 2.072  0.7 0.04 

23/11/2014 2.06  0.7 0.04 

24/11/2014 2.04  0.7 0.04 

25/11/2014 2.036  0.7 0.04 

26/11/2014 2.036  0.7 0.04 

27/11/2014 2.025  0.7 0.04 

28/11/2014 2.016  0.7 0.04 

29/11/2014 2.007  0.7 0.04 

30/11/2014 2.007 2.34 0.7 0.04 

01/12/2014 7.94  0.7 0.04 

02/12/2014 7.938  0.7 0.04 

03/12/2014 7.937  0.7 0.04 

04/12/2014 7.936  0.7 0.04 

05/12/2014 7.932  0.7 0.04 

06/12/2014 7.93  0.7 0.04 

07/12/2014 7.924  0.7 0.04 

08/12/2014 7.92  0.7 0.04 

09/12/2014 7.912  0.7 0.04 

10/12/2014 7.907  0.7 0.04 

11/12/2014 7.896  0.7 0.04 

12/12/2014 7.861  0.7 0.04 

13/12/2014 7.828  0.7 0.04 

14/12/2014 7.814  0.7 0.04 

15/12/2014 7.784  0.7 0.04 

16/12/2014 7.724  0.7 0.04 

17/12/2014 7.662  0.7 0.04 

18/12/2014 7.41  0.7 0.04 

19/12/2014 7.323  0.7 0.04 

20/12/2014 7.317  0.7 0.04 

21/12/2014 7.31  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

22/12/2014 7.308  0.7 0.04 

23/12/2014 7.306  0.7 0.04 

24/12/2014 7.299  0.7 0.04 

25/12/2014 7.291  0.7 0.04 

26/12/2014 5.056  0.7 0.04 

27/12/2014 2.81  0.7 0.04 

28/12/2014 2.78  0.7 0.04 

29/12/2014 2.767  0.7 0.04 

30/12/2014 2.761  0.7 0.04 

31/12/2014 2.758 6.82 0.7 0.04 

01/01/2015 6.616  0.7 0.04 

02/01/2015 6.619  0.7 0.04 

03/01/2015 6.196  0.7 0.04 

04/01/2015 5.736  0.7 0.04 

05/01/2015 5.744  0.7 0.04 

06/01/2015 6.188  0.7 0.04 

07/01/2015 4.861  0.7 0.04 

08/01/2015 5.299  0.7 0.04 

09/01/2015 4.864  0.7 0.04 

10/01/2015 4.409  0.7 0.04 

11/01/2015 4.826  0.7 0.04 

12/01/2015 4.382  0.7 0.04 

13/01/2015 4.830  0.7 0.04 

14/01/2015 3.950  0.7 0.04 

15/01/2015 4.826  0.7 0.04 

16/01/2015 6.448  0.7 0.04 

17/01/2015 6.449  0.7 0.04 

18/01/2015 5.757  0.7 0.04 

19/01/2015 7.123  0.7 0.04 

20/01/2015 7.462  0.7 0.04 

21/01/2015 6.437  0.7 0.04 

22/01/2015 5.713  0.7 0.04 

23/01/2015 6.428  0.7 0.04 

24/01/2015 5.375  0.7 0.04 

25/01/2015 5.732  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

26/01/2015 5.373  0.7 0.04 

27/01/2015 5.011  0.7 0.04 

28/01/2015 4.989  0.7 0.04 

29/01/2015 4.629  0.7 0.04 

30/01/2015 4.285  0.7 0.04 

31/01/2015 4.952 5.53 0.7 0.04 

01/02/2015 5.988  0.7 0.04 

02/02/2015 4.602  0.7 0.04 

03/02/2015 4.895  0.7 0.04 

04/02/2015 5.572  0.7 0.04 

05/02/2015 5.215  0.7 0.04 

06/02/2015 4.168  0.7 0.04 

07/02/2015 4.513  0.7 0.04 

08/02/2015 4.847  0.7 0.04 

09/02/2015 3.464  0.7 0.04 

10/02/2015 4.498  0.7 0.04 

11/02/2015 3.798  0.7 0.04 

12/02/2015 4.116  0.7 0.04 

13/02/2015 4.464  0.7 0.04 

14/02/2015 3.391  0.7 0.04 

15/02/2015 3.738  0.7 0.04 

16/02/2015 3.720  0.7 0.04 

17/02/2015 3.725  0.7 0.04 

18/02/2015 3.689  0.7 0.04 

19/02/2015 3.678  0.7 0.04 

20/02/2015 3.288  0.7 0.04 

21/02/2015 3.619  0.7 0.04 

22/02/2015 3.612  0.7 0.04 

23/02/2015 3.239  0.7 0.04 

24/02/2015 3.229  0.7 0.04 

25/02/2015 3.262  0.7 0.04 

26/02/2015 2.880  0.7 0.04 

27/02/2015 2.508  0.7 0.04 

28/02/2015 2.843 3.95 0.7 0.04 

01/03/2015 2.458  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/03/2015 2.413  0.7 0.04 

03/03/2015 2.900  0.7 0.04 

04/03/2015 2.928  0.7 0.04 

05/03/2015 2.548  0.7 0.04 

06/03/2015 2.893  0.7 0.04 

07/03/2015 2.535  0.7 0.04 

08/03/2015 2.869  0.7 0.04 

09/03/2015 2.522  0.7 0.04 

10/03/2015 2.164  0.7 0.04 

11/03/2015 2.162  0.7 0.04 

12/03/2015 2.147  0.7 0.04 

13/03/2015 2.873  0.7 0.04 

14/03/2015 2.695  0.7 0.04 

15/03/2015 2.002  0.7 0.04 

16/03/2015 1.989  0.7 0.04 

17/03/2015 2.348  0.7 0.04 

18/03/2015 2.355  0.7 0.04 

19/03/2015 2.690  0.7 0.04 

20/03/2015 2.696  0.7 0.04 

21/03/2015 2.700  0.7 0.04 

22/03/2015 2.688  0.7 0.04 

23/03/2015 2.355  0.7 0.04 

24/03/2015 3.733  0.7 0.04 

25/03/2015 3.385  0.7 0.04 

26/03/2015 3.050  0.7 0.04 

27/03/2015 3.038  0.7 0.04 

28/03/2015 2.702  0.7 0.04 

29/03/2015 2.736  0.7 0.04 

30/03/2015 2.385  0.7 0.04 

31/03/2015 2.354 2.62 0.7 0.04 

01/04/2015 2.354  0.7 0.04 

02/04/2015 2.343  0.7 0.04 

03/04/2015 2.007  0.7 0.04 

04/04/2015 2.354  0.7 0.04 

05/04/2015 2.007  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/04/2015 1.662  0.7 0.04 

07/04/2015 2.014  0.7 0.04 

08/04/2015 1.999  0.7 0.04 

09/04/2015 2.356  0.7 0.04 

10/04/2015 2.009  0.7 0.04 

11/04/2015 2.704  0.7 0.04 

12/04/2015 2.348  0.7 0.04 

13/04/2015 2.357  0.7 0.04 

14/04/2015 2.007  0.7 0.04 

15/04/2015 2.013  0.7 0.04 

16/04/2015 2.011  0.7 0.04 

17/04/2015 1.999  0.7 0.04 

18/04/2015 1.662  0.7 0.04 

19/04/2015 2.009  0.7 0.04 

20/04/2015 1.658  0.7 0.04 

21/04/2015 1.311  0.7 0.04 

22/04/2015 1.326  0.7 0.04 

23/04/2015 1.994  0.7 0.04 

24/04/2015 1.658  0.7 0.04 

25/04/2015 1.662  0.7 0.04 

26/04/2015 2.352  0.7 0.04 

27/04/2015 6.507  0.7 0.04 

28/04/2015 5.819  0.7 0.04 

29/04/2015 3.044  0.7 0.04 

30/04/2015 2.707 2.34 0.7 0.04 

01/05/2015 2.352  0.7 0.04 

02/05/2015 2.716  0.7 0.04 

03/05/2015 2.339  0.7 0.04 

04/05/2015 1.970  0.7 0.04 

05/05/2015 3.022  0.7 0.04 

06/05/2015 2.676  0.7 0.04 

07/05/2015 2.316  0.7 0.04 

08/05/2015 2.323  0.7 0.04 

09/05/2015 1.622  0.7 0.04 

10/05/2015 1.910  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

11/05/2015 1.923  0.7 0.04 

12/05/2015 1.913  0.7 0.04 

13/05/2015 1.572  0.7 0.04 

14/05/2015 1.572  0.7 0.04 

15/05/2015 1.570  0.7 0.04 

16/05/2015 1.556  0.7 0.04 

17/05/2015 1.563  0.7 0.04 

18/05/2015 1.218  0.7 0.04 

19/05/2015 0.874  0.7 0.04 

20/05/2015 0.178  0.7 0.04 

21/05/2015 0.529  0.7 0.04 

22/05/2015 1.540  0.7 0.04 

23/05/2015 1.150  0.7 0.04 

24/05/2015 1.141  0.7 0.04 

25/05/2015 1.499  0.7 0.04 

26/05/2015 1.152  0.7 0.04 

27/05/2015 0.798  0.7 0.04 

28/05/2015 0.807  0.7 0.04 

29/05/2015 0.809  0.7 0.04 

30/05/2015 0.812  0.7 0.04 

31/05/2015 1.150 1.57 0.7 0.04 

01/06/2015 0.803  0.7 0.04 

02/06/2015 0.806  0.7 0.04 

03/06/2015 0.460  0.7 0.04 

04/06/2015 0.116  0.7 0.04 

05/06/2015 0.118  0.7 0.04 

06/06/2015 1.160  0.7 0.04 

07/06/2015 0.800  0.7 0.04 

08/06/2015 0.813  0.7 0.04 

09/06/2015 0.463  0.7 0.04 

10/06/2015 0.815  0.7 0.04 

11/06/2015 0.812  0.7 0.04 

12/06/2015 0.464  0.7 0.04 

13/06/2015 0.809  0.7 0.04 

14/06/2015 0.808  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/06/2015 0.811  0.7 0.04 

16/06/2015 0.797  0.7 0.04 

17/06/2015 0.461  0.7 0.04 

18/06/2015 0.460  0.7 0.04 

19/06/2015 0.129  0.7 0.04 

20/06/2015 0.802  0.7 0.04 

21/06/2015 0.466  0.7 0.04 

22/06/2015 0.467  0.7 0.04 

23/06/2015 0.815  0.7 0.04 

24/06/2015 0.465  0.7 0.04 

25/06/2015 0.118  0.7 0.04 

26/06/2015 0.467  0.7 0.04 

27/06/2015 0.128  0.7 0.04 

28/06/2015 0.467  0.7 0.04 

29/06/2015 0.120  0.7 0.04 

30/06/2015 0.120 0.54 0.7 0.04 

01/07/2015 0.121  0.7 0.04 

02/07/2015 0.119  0.7 0.04 

03/07/2015 0.000  0.7 0.04 

04/07/2015 0.130  0.7 0.04 

05/07/2015 0.120  0.7 0.04 

06/07/2015 0.119  0.7 0.04 

07/07/2015 0.118  0.7 0.04 

08/07/2015 0.000  0.7 0.04 

09/07/2015 0.000  0.7 0.04 

10/07/2015 0.000  0.7 0.04 

11/07/2015 0.000  0.7 0.04 

12/07/2015 0.000  0.7 0.04 

13/07/2015 0.116  0.7 0.04 

14/07/2015 0.334  0.7 0.04 

15/07/2015 0.000  0.7 0.04 

16/07/2015 0.130  0.7 0.04 

17/07/2015 0.000  0.7 0.04 

18/07/2015 0.000  0.7 0.04 

19/07/2015 0.000  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

20/07/2015 0.000  0.7 0.04 

21/07/2015 0.000  0.7 0.04 

22/07/2015 0.000  0.7 0.04 

23/07/2015 0.000  0.7 0.04 

24/07/2015 0.000  0.7 0.04 

25/07/2015 0.099  0.7 0.04 

26/07/2015 0.091  0.7 0.04 

27/07/2015 0.000  0.7 0.04 

28/07/2015 0.000  0.7 0.04 

29/07/2015 0.000  0.7 0.04 

30/07/2015 0.000  0.7 0.04 

31/07/2015 0.000 0.05 0.7 0.04 

01/08/2015 0.083  0.7 0.04 

02/08/2015 0.077  0.7 0.04 

03/08/2015 0.079  0.7 0.04 

04/08/2015 0.000  0.7 0.04 

05/08/2015 0.000  0.7 0.04 

06/08/2015 0.000  0.7 0.04 

07/08/2015 0.000  0.7 0.04 

08/08/2015 0.000  0.7 0.04 

09/08/2015 0.000  0.7 0.04 

10/08/2015 0.000  0.7 0.04 

11/08/2015 0.314  0.7 0.04 

12/08/2015 0.314  0.7 0.04 

13/08/2015 0.048  0.7 0.04 

14/08/2015 0.000  0.7 0.04 

15/08/2015 0.044  0.7 0.04 

16/08/2015 0.040  0.7 0.04 

17/08/2015 0.305  0.7 0.04 

18/08/2015 0.305  0.7 0.04 

19/08/2015 0.036  0.7 0.04 

20/08/2015 0.302  0.7 0.04 

21/08/2015 0.310  0.7 0.04 

22/08/2015 0.295  0.7 0.04 

23/08/2015 0.019  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

24/08/2015 0.000  0.7 0.04 

25/08/2015 0.002  0.7 0.04 

26/08/2015 0.558  0.7 0.04 

27/08/2015 0.018  0.7 0.04 

28/08/2015 0.006  0.7 0.04 

29/08/2015 0.252  0.7 0.04 

30/08/2015 0.259  0.7 0.04 

31/08/2015 0.478 0.13 0.7 0.04 

01/09/2015 0.000  0.7 0.04 

02/09/2015 0.204  0.7 0.04 

03/09/2015 0.215  0.7 0.04 

04/09/2015 0.000  0.7 0.04 

05/09/2015 0.206  0.7 0.04 

06/09/2015 0.205  0.7 0.04 

07/09/2015 0.000  0.7 0.04 

08/09/2015 0.220  0.7 0.04 

09/09/2015 0.000  0.7 0.04 

10/09/2015 0.230  0.7 0.04 

11/09/2015 0.219  0.7 0.04 

12/09/2015 0.204  0.7 0.04 

13/09/2015 0.000  0.7 0.04 

14/09/2015 0.000  0.7 0.04 

15/09/2015 0.193  0.7 0.04 

16/09/2015 0.000  0.7 0.04 

17/09/2015 0.824  0.7 0.04 

18/09/2015 0.545  0.7 0.04 

19/09/2015 0.545  0.7 0.04 

20/09/2015 0.000  0.7 0.04 

21/09/2015 0.000  0.7 0.04 

22/09/2015 0.000  0.7 0.04 

23/09/2015 0.257  0.7 0.04 

24/09/2015 0.257  0.7 0.04 

25/09/2015 0.000  0.7 0.04 

26/09/2015 0.000  0.7 0.04 

27/09/2015 0.000  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/09/2015 0.263  0.7 0.04 

29/09/2015 0.250  0.7 0.04 

30/09/2015 0.228 0.17 0.7 0.04 

01/10/2015 0.258  0.7 0.04 

02/10/2015 0.000  0.7 0.04 

03/10/2015 0.252  0.7 0.04 

04/10/2015 0.252  0.7 0.04 

05/10/2015 0.530  0.7 0.04 

06/10/2015 5.115  0.7 0.04 

07/10/2015 3.230  0.7 0.04 

08/10/2015 1.078  0.7 0.04 

09/10/2015 0.799  0.7 0.04 

10/10/2015 0.523  0.7 0.04 

11/10/2015 0.536  0.7 0.04 

12/10/2015 5.410  0.7 0.04 

13/10/2015 38.925  0.7 0.04 

14/10/2015 7.042  0.7 0.04 

15/10/2015 3.262  0.7 0.04 

16/10/2015 2.734  0.7 0.04 

17/10/2015 1.643  0.7 0.04 

18/10/2015 4.348  0.7 0.04 

19/10/2015 16.567  0.7 0.04 

20/10/2015 11.566  0.7 0.04 

21/10/2015 5.686  0.7 0.04 

22/10/2015 4.299  0.7 0.04 

23/10/2015 6.038  0.7 0.04 

24/10/2015 3.622  0.7 0.04 

25/10/2015 3.183  0.7 0.04 

26/10/2015 4.315  0.7 0.04 

27/10/2015 5.699  0.7 0.04 

28/10/2015 12.965  0.7 0.04 

29/10/2015 7.780  0.7 0.04 

30/10/2015 7.447  0.7 0.04 

31/10/2015 6.059 5.52 0.7 0.04 

01/11/2015 10.899  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/11/2015 8.496  0.7 0.04 

03/11/2015 54.851  0.7 0.04 

04/11/2015 37.366  0.7 0.04 

05/11/2015 44.067  0.7 0.04 

06/11/2015 24.049  0.7 0.04 

07/11/2015 15.165  0.7 0.04 

08/11/2015 12.801  0.7 0.04 

09/11/2015 11.099  0.7 0.04 

10/11/2015 8.897  0.7 0.04 

11/11/2015 8.035  0.7 0.04 

12/11/2015 6.727  0.7 0.04 

13/11/2015 5.852  0.7 0.04 

14/11/2015 4.983  0.7 0.04 

15/11/2015 5.393  0.7 0.04 

16/11/2015 5.395  0.7 0.04 

17/11/2015 4.521  0.7 0.04 

18/11/2015 4.522  0.7 0.04 

19/11/2015 3.600  0.7 0.04 

20/11/2015 4.475  0.7 0.04 

21/11/2015 4.894  0.7 0.04 

22/11/2015 3.578  0.7 0.04 

23/11/2015 2.702  0.7 0.04 

24/11/2015 3.582  0.7 0.04 

25/11/2015 2.257  0.7 0.04 

26/11/2015 2.245  0.7 0.04 

27/11/2015 2.701  0.7 0.04 

28/11/2015 2.680  0.7 0.04 

29/11/2015 2.259  0.7 0.04 

30/11/2015 2.243 10.34 0.7 0.04 

01/12/2015 2.056  0.7 0.04 

02/12/2015 2.095  0.7 0.04 

03/12/2015 2.200  0.7 0.04 

04/12/2015 2.198  0.7 0.04 

05/12/2015 2.178  0.7 0.04 

06/12/2015 2.174  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

07/12/2015 2.167  0.7 0.04 

08/12/2015 2.347  0.7 0.04 

09/12/2015 2.281  0.7 0.04 

10/12/2015 1.921  0.7 0.04 

11/12/2015 2.272  0.7 0.04 

12/12/2015 2.258  0.7 0.04 

13/12/2015 2.242  0.7 0.04 

14/12/2015 2.915  0.7 0.04 

15/12/2015 4.724  0.7 0.04 

16/12/2015 5.387  0.7 0.04 

17/12/2015 3.672  0.7 0.04 

18/12/2015 3.684  0.7 0.04 

19/12/2015 3.328  0.7 0.04 

20/12/2015 3.000  0.7 0.04 

21/12/2015 3.335  0.7 0.04 

22/12/2015 2.996  0.7 0.04 

23/12/2015 2.634  0.7 0.04 

24/12/2015 3.346  0.7 0.04 

25/12/2015 2.652  0.7 0.04 

26/12/2015 2.639  0.7 0.04 

27/12/2015 2.652  0.7 0.04 

28/12/2015 3.002  0.7 0.04 

29/12/2015 15.354  0.7 0.04 

30/12/2015 10.691  0.7 0.04 

31/12/2015 10.702 3.71 0.7 0.04 

01/01/2016 11.142  0.7 0.04 

02/01/2016 30.325  0.7 0.04 

03/01/2016 17.257  0.7 0.04 

04/01/2016 16.831  0.7 0.04 

05/01/2016 29.482  0.7 0.04 

06/01/2016 17.656  0.7 0.04 

07/01/2016 15.920  0.7 0.04 

08/01/2016 20.719  0.7 0.04 

09/01/2016 92.898  0.7 0.04 

10/01/2016 50.240  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

11/01/2016 88.683  0.7 0.04 

12/01/2016 67.532  0.7 0.04 

13/01/2016 33.825  0.7 0.04 

14/01/2016 26.846  0.7 0.04 

15/01/2016 23.233  0.7 0.04 

16/01/2016 18.625  0.7 0.04 

17/01/2016 16.439  0.7 0.04 

18/01/2016 15.365  0.7 0.04 

19/01/2016 13.849  0.7 0.04 

20/01/2016 13.518  0.7 0.04 

21/01/2016 13.336  0.7 0.04 

22/01/2016 12.691  0.7 0.04 

23/01/2016 11.498  0.7 0.04 

24/01/2016 10.330  0.7 0.04 

25/01/2016 10.294  0.7 0.04 

26/01/2016 9.603  0.7 0.04 

27/01/2016 10.093  0.7 0.04 

28/01/2016 7.866  0.7 0.04 

29/01/2016 8.884  0.7 0.04 

30/01/2016 8.222  0.7 0.04 

31/01/2016 7.103 23.56 0.7 0.04 

01/02/2016 6.498  0.7 0.04 

02/02/2016 6.351  0.7 0.04 

03/02/2016 5.145  0.7 0.04 

04/02/2016 5.054  0.7 0.04 

05/02/2016 5.350  0.7 0.04 

06/02/2016 5.112  0.7 0.04 

07/02/2016 6.361  0.7 0.04 

08/02/2016 6.994  0.7 0.04 

09/02/2016 6.903  0.7 0.04 

10/02/2016 7.325  0.7 0.04 

11/02/2016 8.186  0.7 0.04 

12/02/2016 8.172  0.7 0.04 

13/02/2016 10.323  0.7 0.04 

14/02/2016 11.136  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/02/2016 9.392  0.7 0.04 

16/02/2016 8.734  0.7 0.04 

17/02/2016 7.364  0.7 0.04 

18/02/2016 6.502  0.7 0.04 

19/02/2016 7.550  0.7 0.04 

20/02/2016 5.320  0.7 0.04 

21/02/2016 7.592  0.7 0.04 

22/02/2016 6.271  0.7 0.04 

23/02/2016 5.847  0.7 0.04 

24/02/2016 5.847  0.7 0.04 

25/02/2016 6.307  0.7 0.04 

26/02/2016 5.877  0.7 0.04 

27/02/2016 11.966  0.7 0.04 

28/02/2016 8.276  0.7 0.04 

29/02/2016 7.943 7.23 0.7 0.04 

01/03/2016 6.860  0.7 0.04 

02/03/2016 7.400  0.7 0.04 

03/03/2016 6.859  0.7 0.04 

04/03/2016 6.387  0.7 0.04 

05/03/2016 5.925  0.7 0.04 

06/03/2016 5.930  0.7 0.04 

07/03/2016 5.928  0.7 0.04 

08/03/2016 5.494  0.7 0.04 

09/03/2016 5.413  0.7 0.04 

10/03/2016 5.425  0.7 0.04 

11/03/2016 5.416  0.7 0.04 

12/03/2016 4.338  0.7 0.04 

13/03/2016 4.891  0.7 0.04 

14/03/2016 4.890  0.7 0.04 

15/03/2016 4.350  0.7 0.04 

16/03/2016 4.352  0.7 0.04 

17/03/2016 4.354  0.7 0.04 

18/03/2016 4.665  0.7 0.04 

19/03/2016 3.702  0.7 0.04 

20/03/2016 4.784  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/03/2016 4.234  0.7 0.04 

22/03/2016 5.313  0.7 0.04 

23/03/2016 4.766  0.7 0.04 

24/03/2016 4.236  0.7 0.04 

25/03/2016 4.230  0.7 0.04 

26/03/2016 3.135  0.7 0.04 

27/03/2016 4.744  0.7 0.04 

28/03/2016 4.776  0.7 0.04 

29/03/2016 4.221  0.7 0.04 

30/03/2016 4.760  0.7 0.04 

31/03/2016 4.766 5.05 0.7 0.04 

01/04/2016 4.759  0.7 0.04 

02/04/2016 3.666  0.7 0.04 

03/04/2016 4.213  0.7 0.04 

04/04/2016 5.300  0.7 0.04 

05/04/2016 11.833  0.7 0.04 

06/04/2016 6.940  0.7 0.04 

07/04/2016 5.841  0.7 0.04 

08/04/2016 5.851  0.7 0.04 

09/04/2016 4.760  0.7 0.04 

10/04/2016 5.300  0.7 0.04 

11/04/2016 7.456  0.7 0.04 

12/04/2016 14.548  0.7 0.04 

13/04/2016 21.100  0.7 0.04 

14/04/2016 17.857  0.7 0.04 

15/04/2016 30.396  0.7 0.04 

16/04/2016 42.384  0.7 0.04 

17/04/2016 83.837  0.7 0.04 

18/04/2016 33.263  0.7 0.04 

19/04/2016 26.490  0.7 0.04 

20/04/2016 100.263  0.7 0.04 

21/04/2016 66.553  0.7 0.04 

22/04/2016 48.416  0.7 0.04 

23/04/2016 35.194  0.7 0.04 

24/04/2016 28.450  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

25/04/2016 24.079  0.7 0.04 

26/04/2016 20.383  0.7 0.04 

27/04/2016 17.385  0.7 0.04 

28/04/2016 16.316  0.7 0.04 

29/04/2016 14.160  0.7 0.04 

30/04/2016 13.279 24.01 0.7 0.04 

01/05/2016 12.389  0.7 0.04 

02/05/2016 11.332  0.7 0.04 

03/05/2016 10.727  0.7 0.04 

04/05/2016 10.214  0.7 0.04 

05/05/2016 9.627  0.7 0.04 

06/05/2016 10.719  0.7 0.04 

07/05/2016 0.000  0.7 0.04 

08/05/2016 110.626  0.7 0.04 

09/05/2016 110.518  0.7 0.04 

10/05/2016 92.348  0.7 0.04 

11/05/2016 145.981  0.7 0.04 

12/05/2016 119.728  0.7 0.04 

13/05/2016 69.927  0.7 0.04 

14/05/2016 47.346  0.7 0.04 

15/05/2016 36.158  0.7 0.04 

16/05/2016 29.897  0.7 0.04 

17/05/2016 27.403  0.7 0.04 

18/05/2016 25.001  0.7 0.04 

19/05/2016 20.311  0.7 0.04 

20/05/2016 18.112  0.7 0.04 

21/05/2016 17.008  0.7 0.04 

22/05/2016 15.412  0.7 0.04 

23/05/2016 14.774  0.7 0.04 

24/05/2016 13.216  0.7 0.04 

25/05/2016 12.116  0.7 0.04 

26/05/2016 10.748  0.7 0.04 

27/05/2016 10.397  0.7 0.04 

28/05/2016 10.094  0.7 0.04 

29/05/2016 14.990  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/05/2016 11.747  0.7 0.04 

31/05/2016 10.128 34.16 0.7 0.04 

01/06/2016 9.533  0.7 0.04 

02/06/2016 8.468  0.7 0.04 

03/06/2016 8.414  0.7 0.04 

04/06/2016 7.841  0.7 0.04 

05/06/2016 6.736  0.7 0.04 

06/06/2016 7.269  0.7 0.04 

07/06/2016 6.408  0.7 0.04 

08/06/2016 6.146  0.7 0.04 

09/06/2016 5.412  0.7 0.04 

10/06/2016 4.893  0.7 0.04 

11/06/2016 4.441  0.7 0.04 

12/06/2016 5.120  0.7 0.04 

13/06/2016 4.528  0.7 0.04 

14/06/2016 4.927  0.7 0.04 

15/06/2016 3.932  0.7 0.04 

16/06/2016 4.153  0.7 0.04 

17/06/2016 3.742  0.7 0.04 

18/06/2016 3.860  0.7 0.04 

19/06/2016 3.323  0.7 0.04 

20/06/2016 2.777  0.7 0.04 

21/06/2016 3.845  0.7 0.04 

22/06/2016 2.743  0.7 0.04 

23/06/2016 2.712  0.7 0.04 

24/06/2016 2.155  0.7 0.04 

25/06/2016 2.127  0.7 0.04 

26/06/2016 2.672  0.7 0.04 

27/06/2016 1.043  0.7 0.04 

28/06/2016 1.560  0.7 0.04 

29/06/2016 2.434  0.7 0.04 

30/06/2016 1.482 4.49 0.7 0.04 

01/07/2016 1.480  0.7 0.04 

02/07/2016 2.025  0.7 0.04 

03/07/2016 1.479  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/07/2016 1.482  0.7 0.04 

05/07/2016 1.483  0.7 0.04 

06/07/2016 1.480  0.7 0.04 

07/07/2016 0.937  0.7 0.04 

08/07/2016 1.482  0.7 0.04 

09/07/2016 1.096  0.7 0.04 

10/07/2016 0.791  0.7 0.04 

11/07/2016 0.221  0.7 0.04 

12/07/2016 0.756  0.7 0.04 

13/07/2016 0.203  0.7 0.04 

14/07/2016 0.174  0.7 0.04 

15/07/2016 0.163  0.7 0.04 

16/07/2016 0.165  0.7 0.04 

17/07/2016 0.000  0.7 0.04 

18/07/2016 0.687  0.7 0.04 

19/07/2016 0.000  0.7 0.04 

20/07/2016 0.116  0.7 0.04 

21/07/2016 0.000  0.7 0.04 

22/07/2016 0.317  0.7 0.04 

23/07/2016 0.840  0.7 0.04 

24/07/2016 0.835  0.7 0.04 

25/07/2016 0.833  0.7 0.04 

26/07/2016 0.829  0.7 0.04 

27/07/2016 0.509  0.7 0.04 

28/07/2016 0.440  0.7 0.04 

29/07/2016 0.451  0.7 0.04 

30/07/2016 0.460  0.7 0.04 

31/07/2016 0.470 0.72 0.7 0.04 

01/08/2016 0.453  0.7 0.04 

02/08/2016 0.429  0.7 0.04 

03/08/2016 0.000  0.7 0.04 

04/08/2016 0.431  0.7 0.04 

05/08/2016 0.000  0.7 0.04 

06/08/2016 0.303  0.7 0.04 

07/08/2016 0.000  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/08/2016 0.301  0.7 0.04 

09/08/2016 0.000  0.7 0.04 

10/08/2016 0.000  0.7 0.04 

11/08/2016 0.000  0.7 0.04 

12/08/2016 0.187  0.7 0.04 

13/08/2016 0.000  0.7 0.04 

14/08/2016 0.186  0.7 0.04 

15/08/2016 0.199  0.7 0.04 

16/08/2016 0.000  0.7 0.04 

17/08/2016 0.000  0.7 0.04 

18/08/2016 0.185  0.7 0.04 

19/08/2016 0.196  0.7 0.04 

20/08/2016 0.000  0.7 0.04 

21/08/2016 0.183  0.7 0.04 

22/08/2016 0.000  0.7 0.04 

23/08/2016 0.120  0.7 0.04 

24/08/2016 0.041  0.7 0.04 

25/08/2016 0.025  0.7 0.04 

26/08/2016 0.441  0.7 0.04 

27/08/2016 0.434  0.7 0.04 

28/08/2016 0.000  0.7 0.04 

29/08/2016 0.000  0.7 0.04 

30/08/2016 0.000  0.7 0.04 

31/08/2016 0.000 0.13 0.7 0.04 

01/09/2016 0.000  0.7 0.04 

02/09/2016 0.000  0.7 0.04 

03/09/2016 0.000  0.7 0.04 

04/09/2016 0.000  0.7 0.04 

05/09/2016 0.000  0.7 0.04 

06/09/2016 0.000  0.7 0.04 

07/09/2016 0.000  0.7 0.04 

08/09/2016 0.000  0.7 0.04 

09/09/2016 0.000  0.7 0.04 

10/09/2016 0.000  0.7 0.04 

11/09/2016 0.000  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

12/09/2016 0.000  0.7 0.04 

13/09/2016 0.000  0.7 0.04 

14/09/2016 0.763  0.7 0.04 

15/09/2016 0.000  0.7 0.04 

16/09/2016 0.000  0.7 0.04 

17/09/2016 0.000  0.7 0.04 

18/09/2016 0.000  0.7 0.04 

19/09/2016 0.000  0.7 0.04 

20/09/2016 0.000  0.7 0.04 

21/09/2016 0.000  0.7 0.04 

22/09/2016 0.000  0.7 0.04 

23/09/2016 0.000  0.7 0.04 

24/09/2016 0.596  0.7 0.04 

25/09/2016 0.588  0.7 0.04 

26/09/2016 0.583  0.7 0.04 

27/09/2016 0.216  0.7 0.04 

28/09/2016 0.524  0.7 0.04 

29/09/2016 0.502  0.7 0.04 

30/09/2016 0.153 0.13 0.7 0.04 

01/10/2016 0.642  0.7 0.04 

02/10/2016 0.624  0.7 0.04 

03/10/2016 0.305  0.7 0.04 

04/10/2016 0.433  0.7 0.04 

05/10/2016 0.482  0.7 0.04 

06/10/2016 0.211  0.7 0.04 

07/10/2016 0.722  0.7 0.04 

08/10/2016 0.342  0.7 0.04 

09/10/2016 0.275  0.7 0.04 

10/10/2016 0.276  0.7 0.04 

11/10/2016 0.586  0.7 0.04 

12/10/2016 0.613  0.7 0.04 

13/10/2016 0.914  0.7 0.04 

14/10/2016 0.478  0.7 0.04 

15/10/2016 0.185  0.7 0.04 

16/10/2016 0.595  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/10/2016 0.599  0.7 0.04 

18/10/2016 1.442  0.7 0.04 

19/10/2016 1.088  0.7 0.04 

20/10/2016 1.427  0.7 0.04 

21/10/2016 1.091  0.7 0.04 

22/10/2016 0.434  0.7 0.04 

23/10/2016 1.768  0.7 0.04 

24/10/2016 3.496  0.7 0.04 

25/10/2016 7.508  0.7 0.04 

26/10/2016 3.576  0.7 0.04 

27/10/2016 1.741  0.7 0.04 

28/10/2016 1.027  0.7 0.04 

29/10/2016 0.273  0.7 0.04 

30/10/2016 0.232  0.7 0.04 

31/10/2016 0.204 1.08 0.7 0.04 

01/11/2016 0.000  0.7 0.04 

02/11/2016 0.000  0.7 0.04 

03/11/2016 0.000  0.7 0.04 

04/11/2016 0.000  0.7 0.04 

05/11/2016 0.617  0.7 0.04 

06/11/2016 3.611  0.7 0.04 

07/11/2016 2.127  0.7 0.04 

08/11/2016 1.863  0.7 0.04 

09/11/2016 1.856  0.7 0.04 

10/11/2016 1.287  0.7 0.04 

11/11/2016 1.541  0.7 0.04 

12/11/2016 1.247  0.7 0.04 

13/11/2016 1.221  0.7 0.04 

14/11/2016 0.907  0.7 0.04 

15/11/2016 0.610  0.7 0.04 

16/11/2016 0.836  0.7 0.04 

17/11/2016 0.549  0.7 0.04 

18/11/2016 0.781  0.7 0.04 

19/11/2016 0.490  0.7 0.04 

20/11/2016 0.708  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/11/2016 9.080  0.7 0.04 

22/11/2016 9.662  0.7 0.04 

23/11/2016 3.993  0.7 0.04 

24/11/2016 2.909  0.7 0.04 

25/11/2016 4.482  0.7 0.04 

26/11/2016 73.797  0.7 0.04 

27/11/2016 70.193  0.7 0.04 

28/11/2016 30.930  0.7 0.04 

29/11/2016 16.804  0.7 0.04 

30/11/2016 11.994 8.47 0.7 0.04 

01/12/2016 9.935  0.7 0.04 

02/12/2016 8.559  0.7 0.04 

03/12/2016 8.536  0.7 0.04 

04/12/2016 20.331  0.7 0.04 

05/12/2016 34.243  0.7 0.04 

06/12/2016 14.951  0.7 0.04 

07/12/2016 11.874  0.7 0.04 

08/12/2016 10.139  0.7 0.04 

09/12/2016 9.098  0.7 0.04 

10/12/2016 7.759  0.7 0.04 

11/12/2016 7.535  0.7 0.04 

12/12/2016 6.779  0.7 0.04 

13/12/2016 6.373  0.7 0.04 

14/12/2016 5.707  0.7 0.04 

15/12/2016 11.386  0.7 0.04 

16/12/2016 9.947  0.7 0.04 

17/12/2016 14.463  0.7 0.04 

18/12/2016 14.490  0.7 0.04 

19/12/2016 14.113  0.7 0.04 

20/12/2016 10.210  0.7 0.04 

21/12/2016 8.485  0.7 0.04 

22/12/2016 8.149  0.7 0.04 

23/12/2016 9.852  0.7 0.04 

24/12/2016 5.332  0.7 0.04 

25/12/2016 5.672  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

26/12/2016 5.945  0.7 0.04 

27/12/2016 5.581  0.7 0.04 

28/12/2016 4.841  0.7 0.04 

29/12/2016 4.788  0.7 0.04 

30/12/2016 4.416  0.7 0.04 

31/12/2016 4.019 9.79 0.7 0.04 

01/01/2017 3.617  0.7 0.04 

02/01/2017 3.207  0.7 0.04 

03/01/2017 3.754  0.7 0.04 

04/01/2017 5.730  0.7 0.04 

05/01/2017 4.617  0.7 0.04 

06/01/2017 4.538  0.7 0.04 

07/01/2017 4.207  0.7 0.04 

08/01/2017 4.414  0.7 0.04 

09/01/2017 3.762  0.7 0.04 

10/01/2017 3.728  0.7 0.04 

11/01/2017 3.845  0.7 0.04 

12/01/2017 3.538  0.7 0.04 

13/01/2017 3.516  0.7 0.04 

14/01/2017 3.227  0.7 0.04 

15/01/2017 3.185  0.7 0.04 

16/01/2017 2.877  0.7 0.04 

17/01/2017 3.131  0.7 0.04 

18/01/2017 2.925  0.7 0.04 

19/01/2017 2.433  0.7 0.04 

20/01/2017 2.768  0.7 0.04 

21/01/2017 2.483  0.7 0.04 

22/01/2017 2.451  0.7 0.04 

23/01/2017 2.423  0.7 0.04 

24/01/2017 2.478  0.7 0.04 

25/01/2017 2.577  0.7 0.04 

26/01/2017 2.591  0.7 0.04 

27/01/2017 5.016  0.7 0.04 

28/01/2017 12.047  0.7 0.04 

29/01/2017 6.395  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/01/2017 8.557  0.7 0.04 

31/01/2017 7.765 4.12 0.7 0.04 

01/02/2017 6.704  0.7 0.04 

02/02/2017 7.258  0.7 0.04 

03/02/2017 21.608  0.7 0.04 

04/02/2017 25.441  0.7 0.04 

05/02/2017 29.054  0.7 0.04 

06/02/2017 16.982  0.7 0.04 

07/02/2017 11.610  0.7 0.04 

08/02/2017 18.442  0.7 0.04 

09/02/2017 12.843  0.7 0.04 

10/02/2017 11.841  0.7 0.04 

11/02/2017 11.864  0.7 0.04 

12/02/2017 11.529  0.7 0.04 

13/02/2017 76.929  0.7 0.04 

14/02/2017 53.956  0.7 0.04 

15/02/2017 68.028  0.7 0.04 

16/02/2017 40.202  0.7 0.04 

17/02/2017 28.474  0.7 0.04 

18/02/2017 23.255  0.7 0.04 

19/02/2017 22.394  0.7 0.04 

20/02/2017 18.456  0.7 0.04 

21/02/2017 15.843  0.7 0.04 

22/02/2017 14.531  0.7 0.04 

23/02/2017 12.813  0.7 0.04 

24/02/2017 12.096  0.7 0.04 

25/02/2017 11.865  0.7 0.04 

26/02/2017 10.545  0.7 0.04 

27/02/2017 10.118  0.7 0.04 

28/02/2017 9.650 21.94 0.7 0.04 

01/03/2017 9.215  0.7 0.04 

02/03/2017 8.746  0.7 0.04 

03/03/2017 8.310  0.7 0.04 

04/03/2017 11.765  0.7 0.04 

05/03/2017 9.598  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/03/2017 8.716  0.7 0.04 

07/03/2017 7.875  0.7 0.04 

08/03/2017 7.181  0.7 0.04 

09/03/2017 7.156  0.7 0.04 

10/03/2017 7.099  0.7 0.04 

11/03/2017 6.185  0.7 0.04 

12/03/2017 5.707  0.7 0.04 

13/03/2017 6.076  0.7 0.04 

14/03/2017 5.179  0.7 0.04 

15/03/2017 5.148  0.7 0.04 

16/03/2017 5.087  0.7 0.04 

17/03/2017 5.097  0.7 0.04 

18/03/2017 4.636  0.7 0.04 

19/03/2017 4.635  0.7 0.04 

20/03/2017 4.606  0.7 0.04 

21/03/2017 4.166  0.7 0.04 

22/03/2017 4.142  0.7 0.04 

23/03/2017 4.541  0.7 0.04 

24/03/2017 4.073  0.7 0.04 

25/03/2017 3.633  0.7 0.04 

26/03/2017 6.562  0.7 0.04 

27/03/2017 39.866  0.7 0.04 

28/03/2017 33.001  0.7 0.04 

29/03/2017 16.483  0.7 0.04 

30/03/2017 13.021  0.7 0.04 

31/03/2017 11.304 8.99 0.7 0.04 

01/04/2017 10.424  0.7 0.04 

02/04/2017 9.111  0.7 0.04 

03/04/2017 8.660  0.7 0.04 

04/04/2017 8.247  0.7 0.04 

05/04/2017 7.372  0.7 0.04 

06/04/2017 6.922  0.7 0.04 

07/04/2017 6.923  0.7 0.04 

08/04/2017 6.476  0.7 0.04 

09/04/2017 6.021  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

10/04/2017 6.010  0.7 0.04 

11/04/2017 5.554  0.7 0.04 

12/04/2017 5.340  0.7 0.04 

13/04/2017 5.108  0.7 0.04 

14/04/2017 5.545  0.7 0.04 

15/04/2017 4.668  0.7 0.04 

16/04/2017 4.238  0.7 0.04 

17/04/2017 4.661  0.7 0.04 

18/04/2017 4.651  0.7 0.04 

19/04/2017 3.783  0.7 0.04 

20/04/2017 5.961  0.7 0.04 

21/04/2017 4.210  0.7 0.04 

22/04/2017 3.757  0.7 0.04 

23/04/2017 3.742  0.7 0.04 

24/04/2017 3.313  0.7 0.04 

25/04/2017 3.737  0.7 0.04 

26/04/2017 3.066  0.7 0.04 

27/04/2017 3.099  0.7 0.04 

28/04/2017 3.083  0.7 0.04 

29/04/2017 3.103  0.7 0.04 

30/04/2017 3.094 5.33 0.7 0.04 

01/05/2017 3.952  0.7 0.04 

02/05/2017 3.691  0.7 0.04 

03/05/2017 3.244  0.7 0.04 

04/05/2017 3.347  0.7 0.04 

05/05/2017 3.041  0.7 0.04 

06/05/2017 4.816  0.7 0.04 

07/05/2017 4.503  0.7 0.04 

08/05/2017 3.663  0.7 0.04 

09/05/2017 3.333  0.7 0.04 

10/05/2017 3.035  0.7 0.04 

11/05/2017 7.384  0.7 0.04 

12/05/2017 29.202  0.7 0.04 

13/05/2017 35.446  0.7 0.04 

14/05/2017 14.668  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/05/2017 10.358  0.7 0.04 

16/05/2017 9.516  0.7 0.04 

17/05/2017 8.473  0.7 0.04 

18/05/2017 7.167  0.7 0.04 

19/05/2017 6.549  0.7 0.04 

20/05/2017 7.002  0.7 0.04 

21/05/2017 5.836  0.7 0.04 

22/05/2017 5.924  0.7 0.04 

23/05/2017 5.307  0.7 0.04 

24/05/2017 4.936  0.7 0.04 

25/05/2017 5.020  0.7 0.04 

26/05/2017 4.879  0.7 0.04 

27/05/2017 3.962  0.7 0.04 

28/05/2017 4.465  0.7 0.04 

29/05/2017 3.852  0.7 0.04 

30/05/2017 3.888  0.7 0.04 

31/05/2017 3.891 7.24 0.7 0.04 

01/06/2017 3.839  0.7 0.04 

02/06/2017 3.469  0.7 0.04 

03/06/2017 3.129  0.7 0.04 

04/06/2017 3.000  0.7 0.04 

05/06/2017 3.060  0.7 0.04 

06/06/2017 2.623  0.7 0.04 

07/06/2017 2.669  0.7 0.04 

08/06/2017 3.121  0.7 0.04 

09/06/2017 2.304  0.7 0.04 

10/06/2017 2.545  0.7 0.04 

11/06/2017 2.243  0.7 0.04 

12/06/2017 2.665  0.7 0.04 

13/06/2017 2.308  0.7 0.04 

14/06/2017 1.768  0.7 0.04 

15/06/2017 2.200  0.7 0.04 

16/06/2017 1.890  0.7 0.04 

17/06/2017 1.508  0.7 0.04 

18/06/2017 1.984  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/06/2017 1.620  0.7 0.04 

20/06/2017 1.690  0.7 0.04 

21/06/2017 1.433  0.7 0.04 

22/06/2017 1.201  0.7 0.04 

23/06/2017 1.535  0.7 0.04 

24/06/2017 1.092  0.7 0.04 

25/06/2017 1.044  0.7 0.04 

26/06/2017 1.339  0.7 0.04 

27/06/2017 1.100  0.7 0.04 

28/06/2017 0.938  0.7 0.04 

29/06/2017 0.985  0.7 0.04 

30/06/2017 0.765 2.04 0.7 0.04 

01/07/2017 0.980  0.7 0.04 

02/07/2017 0.965  0.7 0.04 

03/07/2017 1.254  0.7 0.04 

04/07/2017 1.202  0.7 0.04 

05/07/2017 0.670  0.7 0.04 

06/07/2017 1.066  0.7 0.04 

07/07/2017 0.935  0.7 0.04 

08/07/2017 1.282  0.7 0.04 

09/07/2017 0.916  0.7 0.04 

10/07/2017 0.910  0.7 0.04 

11/07/2017 0.497  0.7 0.04 

12/07/2017 1.040  0.7 0.04 

13/07/2017 0.654  0.7 0.04 

14/07/2017 1.125  0.7 0.04 

15/07/2017 0.678  0.7 0.04 

16/07/2017 0.660  0.7 0.04 

17/07/2017 0.764  0.7 0.04 

18/07/2017 0.902  0.7 0.04 

19/07/2017 0.570  0.7 0.04 

20/07/2017 0.495  0.7 0.04 

21/07/2017 0.051  0.7 0.04 

22/07/2017 0.537  0.7 0.04 

23/07/2017 0.496  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

24/07/2017 0.161  0.7 0.04 

25/07/2017 0.615  0.7 0.04 

26/07/2017 0.685  0.7 0.04 

27/07/2017 0.194  0.7 0.04 

28/07/2017 0.637  0.7 0.04 

29/07/2017 0.042  0.7 0.04 

30/07/2017 0.604  0.7 0.04 

31/07/2017 0.382 0.71 0.7 0.04 

01/08/2017 0.000  0.7 0.04 

02/08/2017 0.506  0.7 0.04 

03/08/2017 0.230  0.7 0.04 

04/08/2017 0.000  0.7 0.04 

05/08/2017 0.272  0.7 0.04 

06/08/2017 0.260  0.7 0.04 

07/08/2017 0.179  0.7 0.04 

08/08/2017 0.000  0.7 0.04 

09/08/2017 0.000  0.7 0.04 

10/08/2017 0.000  0.7 0.04 

11/08/2017 0.000  0.7 0.04 

12/08/2017 0.000  0.7 0.04 

13/08/2017 0.000  0.7 0.04 

14/08/2017 0.404  0.7 0.04 

15/08/2017 0.691  0.7 0.04 

16/08/2017 0.656  0.7 0.04 

17/08/2017 0.651  0.7 0.04 

18/08/2017 0.992  0.7 0.04 

19/08/2017 0.655  0.7 0.04 

20/08/2017 0.669  0.7 0.04 

21/08/2017 0.694  0.7 0.04 

22/08/2017 0.712  0.7 0.04 

23/08/2017 0.640  0.7 0.04 

24/08/2017 0.667  0.7 0.04 

25/08/2017 0.507  0.7 0.04 

26/08/2017 0.644  0.7 0.04 

27/08/2017 0.735  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/08/2017 0.533  0.7 0.04 

29/08/2017 0.423  0.7 0.04 

30/08/2017 0.628  0.7 0.04 

31/08/2017 0.321 0.41 0.7 0.04 

01/09/2017 0.505  0.7 0.04 

02/09/2017 0.484  0.7 0.04 

03/09/2017 0.076  0.7 0.04 

04/09/2017 0.562  0.7 0.04 

05/09/2017 0.011  0.7 0.04 

06/09/2017 0.415  0.7 0.04 

07/09/2017 0.109  0.7 0.04 

08/09/2017 0.484  0.7 0.04 

09/09/2017 0.066  0.7 0.04 

10/09/2017 0.000  0.7 0.04 

11/09/2017 0.000  0.7 0.04 

12/09/2017 0.000  0.7 0.04 

13/09/2017 0.239  0.7 0.04 

14/09/2017 0.000  0.7 0.04 

15/09/2017 0.000  0.7 0.04 

16/09/2017 0.000  0.7 0.04 

17/09/2017 0.000  0.7 0.04 

18/09/2017 0.000  0.7 0.04 

19/09/2017 0.000  0.7 0.04 

20/09/2017 0.000  0.7 0.04 

21/09/2017 0.174  0.7 0.04 

22/09/2017 0.031  0.7 0.04 

23/09/2017 0.043  0.7 0.04 

24/09/2017 0.078  0.7 0.04 

25/09/2017 0.000  0.7 0.04 

26/09/2017 0.001  0.7 0.04 

27/09/2017 0.021  0.7 0.04 

28/09/2017 0.000  0.7 0.04 

29/09/2017 0.266  0.7 0.04 

30/09/2017 0.535 0.14 0.7 0.04 

01/10/2017 0.400  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/10/2017 0.715  0.7 0.04 

03/10/2017 0.442  0.7 0.04 

04/10/2017 0.483  0.7 0.04 

05/10/2017 0.481  0.7 0.04 

06/10/2017 0.773  0.7 0.04 

07/10/2017 0.527  0.7 0.04 

08/10/2017 0.414  0.7 0.04 

09/10/2017 0.446  0.7 0.04 

10/10/2017 0.381  0.7 0.04 

11/10/2017 0.423  0.7 0.04 

12/10/2017 0.421  0.7 0.04 

13/10/2017 0.417  0.7 0.04 

14/10/2017 0.516  0.7 0.04 

15/10/2017 0.358  0.7 0.04 

16/10/2017 0.414  0.7 0.04 

17/10/2017 0.677  0.7 0.04 

18/10/2017 0.544  0.7 0.04 

19/10/2017 0.427  0.7 0.04 

20/10/2017 0.185  0.7 0.04 

21/10/2017 0.421  0.7 0.04 

22/10/2017 0.183  0.7 0.04 

23/10/2017 0.179  0.7 0.04 

24/10/2017 0.479  0.7 0.04 

25/10/2017 0.221  0.7 0.04 

26/10/2017 0.236  0.7 0.04 

27/10/2017 0.281  0.7 0.04 

28/10/2017 0.580  0.7 0.04 

29/10/2017 0.122  0.7 0.04 

30/10/2017 0.520  0.7 0.04 

31/10/2017 0.225 0.42 0.7 0.04 

01/11/2017 0.203  0.7 0.04 

02/11/2017 0.192  0.7 0.04 

03/11/2017 1.722  0.7 0.04 

04/11/2017 1.756  0.7 0.04 

05/11/2017 1.449  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/11/2017 0.640  0.7 0.04 

07/11/2017 0.680  0.7 0.04 

08/11/2017 0.393  0.7 0.04 

09/11/2017 0.179  0.7 0.04 

10/11/2017 0.153  0.7 0.04 

11/11/2017 0.418  0.7 0.04 

12/11/2017 0.406  0.7 0.04 

13/11/2017 0.400  0.7 0.04 

14/11/2017 0.158  0.7 0.04 

15/11/2017 0.362  0.7 0.04 

16/11/2017 0.112  0.7 0.04 

17/11/2017 0.370  0.7 0.04 

18/11/2017 0.312  0.7 0.04 

19/11/2017 0.047  0.7 0.04 

20/11/2017 0.297  0.7 0.04 

21/11/2017 0.041  0.7 0.04 

22/11/2017 0.302  0.7 0.04 

23/11/2017 0.025  0.7 0.04 

24/11/2017 0.454  0.7 0.04 

25/11/2017 0.110  0.7 0.04 

26/11/2017 0.350  0.7 0.04 

27/11/2017 0.077  0.7 0.04 

28/11/2017 0.292  0.7 0.04 

29/11/2017 0.559  0.7 0.04 

30/11/2017 0.072 0.42 0.7 0.04 

01/12/2017 0.274  0.7 0.04 

02/12/2017 0.020  0.7 0.04 

03/12/2017 0.281  0.7 0.04 

04/12/2017 0.016  0.7 0.04 

05/12/2017 0.280  0.7 0.04 

06/12/2017 0.008  0.7 0.04 

07/12/2017 0.289  0.7 0.04 

08/12/2017 0.289  0.7 0.04 

09/12/2017 0.017  0.7 0.04 

10/12/2017 0.272  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

11/12/2017 1.065  0.7 0.04 

12/12/2017 2.179  0.7 0.04 

13/12/2017 1.091  0.7 0.04 

14/12/2017 0.531  0.7 0.04 

15/12/2017 0.528  0.7 0.04 

16/12/2017 0.541  0.7 0.04 

17/12/2017 0.527  0.7 0.04 

18/12/2017 0.254  0.7 0.04 

19/12/2017 0.253  0.7 0.04 

20/12/2017 0.250  0.7 0.04 

21/12/2017 0.252  0.7 0.04 

22/12/2017 0.519  0.7 0.04 

23/12/2017 0.253  0.7 0.04 

24/12/2017 0.619  0.7 0.04 

25/12/2017 0.634  0.7 0.04 

26/12/2017 0.616  0.7 0.04 

27/12/2017 0.809  0.7 0.04 

28/12/2017 1.222  0.7 0.04 

29/12/2017 0.815  0.7 0.04 

30/12/2017 0.802  0.7 0.04 

31/12/2017 0.802 0.53 0.7 0.04 

01/01/2018 0.591  0.7 0.04 

02/01/2018 0.809  0.7 0.04 

03/01/2018 0.620  0.7 0.04 

04/01/2018 0.759  0.7 0.04 

05/01/2018 0.556  0.7 0.04 

06/01/2018 1.596  0.7 0.04 

07/01/2018 1.382  0.7 0.04 

08/01/2018 1.174  0.7 0.04 

09/01/2018 0.964  0.7 0.04 

10/01/2018 0.964  0.7 0.04 

11/01/2018 1.382  0.7 0.04 

12/01/2018 1.383  0.7 0.04 

13/01/2018 0.966  0.7 0.04 

14/01/2018 1.593  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/01/2018 1.383  0.7 0.04 

16/01/2018 1.387  0.7 0.04 

17/01/2018 0.972  0.7 0.04 

18/01/2018 1.185  0.7 0.04 

19/01/2018 0.989  0.7 0.04 

20/01/2018 0.933  0.7 0.04 

21/01/2018 0.873  0.7 0.04 

22/01/2018 0.899  0.7 0.04 

23/01/2018 0.696  0.7 0.04 

24/01/2018 0.904  0.7 0.04 

25/01/2018 0.904  0.7 0.04 

26/01/2018 0.904  0.7 0.04 

27/01/2018 0.894  0.7 0.04 

28/01/2018 0.697  0.7 0.04 

29/01/2018 0.696  0.7 0.04 

30/01/2018 0.698  0.7 0.04 

31/01/2018 0.904 0.99 0.7 0.04 

01/02/2018 0.696  0.7 0.04 

02/02/2018 0.700  0.7 0.04 

03/02/2018 0.690  0.7 0.04 

04/02/2018 0.700  0.7 0.04 

05/02/2018 0.700  0.7 0.04 

06/02/2018 0.492  0.7 0.04 

07/02/2018 0.690  0.7 0.04 

08/02/2018 0.700  0.7 0.04 

09/02/2018 0.503  0.7 0.04 

10/02/2018 0.700  0.7 0.04 

11/02/2018 0.700  0.7 0.04 

12/02/2018 0.700  0.7 0.04 

13/02/2018 0.492  0.7 0.04 

14/02/2018 0.570  0.7 0.04 

15/02/2018 0.550  0.7 0.04 

16/02/2018 0.550  0.7 0.04 

17/02/2018 0.342  0.7 0.04 

18/02/2018 0.550  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/02/2018 0.550  0.7 0.04 

20/02/2018 0.342  0.7 0.04 

21/02/2018 0.550  0.7 0.04 

22/02/2018 0.342  0.7 0.04 

23/02/2018 0.342  0.7 0.04 

24/02/2018 0.342  0.7 0.04 

25/02/2018 0.550  0.7 0.04 

26/02/2018 0.342  0.7 0.04 

27/02/2018 0.342  0.7 0.04 

28/02/2018 0.967 0.56 0.7 0.04 

01/03/2018 9.310  0.7 0.04 

02/03/2018 41.533  0.7 0.04 

03/03/2018 23.308  0.7 0.04 

04/03/2018 47.643  0.7 0.04 

05/03/2018 29.988  0.7 0.04 

06/03/2018 28.296  0.7 0.04 

07/03/2018 16.231  0.7 0.04 

08/03/2018 11.842  0.7 0.04 

09/03/2018 10.400  0.7 0.04 

10/03/2018 264.340  0.7 0.04 

11/03/2018 80.827  0.7 0.04 

12/03/2018 62.270  0.7 0.04 

13/03/2018 34.638  0.7 0.04 

14/03/2018 24.861  0.7 0.04 

15/03/2018 119.373  0.7 0.04 

16/03/2018 38.567  0.7 0.04 

17/03/2018 24.699  0.7 0.04 

18/03/2018 30.726  0.7 0.04 

19/03/2018 21.020  0.7 0.04 

20/03/2018 19.323  0.7 0.04 

21/03/2018 15.718  0.7 0.04 

22/03/2018 13.512  0.7 0.04 

23/03/2018 11.886  0.7 0.04 

24/03/2018 12.777  0.7 0.04 

25/03/2018 10.280  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

26/03/2018 10.024  0.7 0.04 

27/03/2018 8.433  0.7 0.04 

28/03/2018 7.904  0.7 0.04 

29/03/2018 7.223  0.7 0.04 

30/03/2018 7.212  0.7 0.04 

31/03/2018 7.630 33.93 0.7 0.04 

01/04/2018 7.140  0.7 0.04 

02/04/2018 6.219  0.7 0.04 

03/04/2018 6.011  0.7 0.04 

04/04/2018 8.131  0.7 0.04 

05/04/2018 16.232  0.7 0.04 

06/04/2018 9.397  0.7 0.04 

07/04/2018 8.245  0.7 0.04 

08/04/2018 8.689  0.7 0.04 

09/04/2018 10.267  0.7 0.04 

10/04/2018 15.067  0.7 0.04 

11/04/2018 18.398  0.7 0.04 

12/04/2018 12.540  0.7 0.04 

13/04/2018 18.332  0.7 0.04 

14/04/2018 15.750  0.7 0.04 

15/04/2018 12.598  0.7 0.04 

16/04/2018 14.025  0.7 0.04 

17/04/2018 12.565  0.7 0.04 

18/04/2018 11.064  0.7 0.04 

19/04/2018 10.647  0.7 0.04 

20/04/2018 9.024  0.7 0.04 

21/04/2018 8.892  0.7 0.04 

22/04/2018 8.147  0.7 0.04 

23/04/2018 8.118  0.7 0.04 

24/04/2018 15.029  0.7 0.04 

25/04/2018 8.103  0.7 0.04 

26/04/2018 6.611  0.7 0.04 

27/04/2018 3.814  0.7 0.04 

28/04/2018 5.680  0.7 0.04 

29/04/2018 6.119  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/04/2018 5.686 10.22 0.7 0.04 

01/05/2018 5.660  0.7 0.04 

02/05/2018 5.221  0.7 0.04 

03/05/2018 5.058  0.7 0.04 

04/05/2018 4.730  0.7 0.04 

05/05/2018 4.836  0.7 0.04 

06/05/2018 4.729  0.7 0.04 

07/05/2018 5.170  0.7 0.04 

08/05/2018 4.425  0.7 0.04 

09/05/2018 6.607  0.7 0.04 

10/05/2018 5.073  0.7 0.04 

11/05/2018 5.220  0.7 0.04 

12/05/2018 4.733  0.7 0.04 

13/05/2018 4.130  0.7 0.04 

14/05/2018 4.034  0.7 0.04 

15/05/2018 4.547  0.7 0.04 

16/05/2018 4.256  0.7 0.04 

17/05/2018 4.162  0.7 0.04 

18/05/2018 4.026  0.7 0.04 

19/05/2018 3.996  0.7 0.04 

20/05/2018 3.954  0.7 0.04 

21/05/2018 8.699  0.7 0.04 

22/05/2018 5.698  0.7 0.04 

23/05/2018 3.052  0.7 0.04 

24/05/2018 3.594  0.7 0.04 

25/05/2018 5.976  0.7 0.04 

26/05/2018 5.004  0.7 0.04 

27/05/2018 3.992  0.7 0.04 

28/05/2018 4.470  0.7 0.04 

29/05/2018 5.450  0.7 0.04 

30/05/2018 4.975  0.7 0.04 

31/05/2018 4.421 4.84 0.7 0.04 

01/06/2018 4.520  0.7 0.04 

02/06/2018 3.406  0.7 0.04 

03/06/2018 3.989  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/06/2018 3.421  0.7 0.04 

05/06/2018 3.108  0.7 0.04 

06/06/2018 3.241  0.7 0.04 

07/06/2018 3.665  0.7 0.04 

08/06/2018 3.052  0.7 0.04 

09/06/2018 7.378  0.7 0.04 

10/06/2018 5.251  0.7 0.04 

11/06/2018 4.630  0.7 0.04 

12/06/2018 4.125  0.7 0.04 

13/06/2018 4.148  0.7 0.04 

14/06/2018 3.729  0.7 0.04 

15/06/2018 3.222  0.7 0.04 

16/06/2018 3.122  0.7 0.04 

17/06/2018 3.193  0.7 0.04 

18/06/2018 2.673  0.7 0.04 

19/06/2018 2.879  0.7 0.04 

20/06/2018 2.533  0.7 0.04 

21/06/2018 2.509  0.7 0.04 

22/06/2018 2.516  0.7 0.04 

23/06/2018 1.934  0.7 0.04 

24/06/2018 2.019  0.7 0.04 

25/06/2018 2.150  0.7 0.04 

26/06/2018 1.982  0.7 0.04 

27/06/2018 1.513  0.7 0.04 

28/06/2018 1.853  0.7 0.04 

29/06/2018 1.511  0.7 0.04 

30/06/2018 1.764 3.17 0.7 0.04 

01/07/2018 2.495  0.7 0.04 

02/07/2018 1.335  0.7 0.04 

03/07/2018 2.136  0.7 0.04 

04/07/2018 1.764  0.7 0.04 

05/07/2018 1.133  0.7 0.04 

06/07/2018 1.677  0.7 0.04 

07/07/2018 1.164  0.7 0.04 

08/07/2018 1.227  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

09/07/2018 1.300  0.7 0.04 

10/07/2018 1.272  0.7 0.04 

11/07/2018 1.345  0.7 0.04 

12/07/2018 0.752  0.7 0.04 

13/07/2018 0.971  0.7 0.04 

14/07/2018 0.943  0.7 0.04 

15/07/2018 0.386  0.7 0.04 

16/07/2018 0.856  0.7 0.04 

17/07/2018 0.249  0.7 0.04 

18/07/2018 0.919  0.7 0.04 

19/07/2018 0.398  0.7 0.04 

20/07/2018 0.164  0.7 0.04 

21/07/2018 0.193  0.7 0.04 

22/07/2018 0.273  0.7 0.04 

23/07/2018 0.289  0.7 0.04 

24/07/2018 0.326  0.7 0.04 

25/07/2018 0.000  0.7 0.04 

26/07/2018 0.000  0.7 0.04 

27/07/2018 0.787  0.7 0.04 

28/07/2018 1.110  0.7 0.04 

29/07/2018 1.113  0.7 0.04 

30/07/2018 1.022  0.7 0.04 

31/07/2018 1.036 0.92 0.7 0.04 

01/08/2018 1.428  0.7 0.04 

02/08/2018 0.642  0.7 0.04 

03/08/2018 1.123  0.7 0.04 

04/08/2018 1.133  0.7 0.04 

05/08/2018 0.712  0.7 0.04 

06/08/2018 1.109  0.7 0.04 

07/08/2018 0.975  0.7 0.04 

08/08/2018 0.734  0.7 0.04 

09/08/2018 0.520  0.7 0.04 

10/08/2018 0.224  0.7 0.04 

11/08/2018 0.667  0.7 0.04 

12/08/2018 0.691  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

13/08/2018 0.160  0.7 0.04 

14/08/2018 0.579  0.7 0.04 

15/08/2018 0.002  0.7 0.04 

16/08/2018 0.347  0.7 0.04 

17/08/2018 0.320  0.7 0.04 

18/08/2018 0.079  0.7 0.04 

19/08/2018 0.043  0.7 0.04 

20/08/2018 0.473  0.7 0.04 

21/08/2018 0.087  0.7 0.04 

22/08/2018 0.000  0.7 0.04 

23/08/2018 0.029  0.7 0.04 

24/08/2018 0.020  0.7 0.04 

25/08/2018 0.099  0.7 0.04 

26/08/2018 0.007  0.7 0.04 

27/08/2018 0.000  0.7 0.04 

28/08/2018 0.000  0.7 0.04 

29/08/2018 0.000  0.7 0.04 

30/08/2018 0.000  0.7 0.04 

31/08/2018 1.155 0.43 0.7 0.04 

01/09/2018 0.845  0.7 0.04 

02/09/2018 1.162  0.7 0.04 

03/09/2018 0.848  0.7 0.04 

04/09/2018 1.019  0.7 0.04 

05/09/2018 0.722  0.7 0.04 

06/09/2018 0.649  0.7 0.04 

07/09/2018 0.628  0.7 0.04 

08/09/2018 0.557  0.7 0.04 

09/09/2018 3.297  0.7 0.04 

10/09/2018 1.525  0.7 0.04 

11/09/2018 0.483  0.7 0.04 

12/09/2018 0.596  0.7 0.04 

13/09/2018 0.205  0.7 0.04 

14/09/2018 0.602  0.7 0.04 

15/09/2018 0.219  0.7 0.04 

16/09/2018 0.426  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/09/2018 0.043  0.7 0.04 

18/09/2018 0.070  0.7 0.04 

19/09/2018 0.053  0.7 0.04 

20/09/2018 0.068  0.7 0.04 

21/09/2018 0.025  0.7 0.04 

22/09/2018 0.000  0.7 0.04 

23/09/2018 0.000  0.7 0.04 

24/09/2018 0.000  0.7 0.04 

25/09/2018 0.000  0.7 0.04 

26/09/2018 0.000  0.7 0.04 

27/09/2018 0.000  0.7 0.04 

28/09/2018 0.000  0.7 0.04 

29/09/2018 0.724  0.7 0.04 

30/09/2018 1.105 0.53 0.7 0.04 

01/10/2018 0.484  0.7 0.04 

02/10/2018 0.629  0.7 0.04 

03/10/2018 0.200  0.7 0.04 

04/10/2018 0.983  0.7 0.04 

05/10/2018 0.435  0.7 0.04 

06/10/2018 0.463  0.7 0.04 

07/10/2018 0.376  0.7 0.04 

08/10/2018 0.330  0.7 0.04 

09/10/2018 0.294  0.7 0.04 

10/10/2018 0.270  0.7 0.04 

11/10/2018 0.000  0.7 0.04 

12/10/2018 0.223  0.7 0.04 

13/10/2018 0.212  0.7 0.04 

14/10/2018 0.146  0.7 0.04 

15/10/2018 0.110  0.7 0.04 

16/10/2018 0.397  0.7 0.04 

17/10/2018 0.184  0.7 0.04 

18/10/2018 0.764  0.7 0.04 

19/10/2018 0.476  0.7 0.04 

20/10/2018 0.000  0.7 0.04 

21/10/2018 0.000  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

22/10/2018 0.275  0.7 0.04 

23/10/2018 0.253  0.7 0.04 

24/10/2018 0.188  0.7 0.04 

25/10/2018 0.166  0.7 0.04 

26/10/2018 0.000  0.7 0.04 

27/10/2018 0.000  0.7 0.04 

28/10/2018 0.000  0.7 0.04 

29/10/2018 0.621  0.7 0.04 

30/10/2018 0.594  0.7 0.04 

31/10/2018 0.703 0.32 0.7 0.04 

01/11/2018 0.494  0.7 0.04 

02/11/2018 0.682  0.7 0.04 

03/11/2018 0.438  0.7 0.04 

04/11/2018 0.435  0.7 0.04 

05/11/2018 1.268  0.7 0.04 

06/11/2018 1.279  0.7 0.04 

07/11/2018 1.100  0.7 0.04 

08/11/2018 4.434  0.7 0.04 

09/11/2018 1.719  0.7 0.04 

10/11/2018 1.533  0.7 0.04 

11/11/2018 12.964  0.7 0.04 

12/11/2018 30.087  0.7 0.04 

13/11/2018 11.378  0.7 0.04 

14/11/2018 5.480  0.7 0.04 

15/11/2018 3.850  0.7 0.04 

16/11/2018 2.803  0.7 0.04 

17/11/2018 2.521  0.7 0.04 

18/11/2018 2.289  0.7 0.04 

19/11/2018 2.228  0.7 0.04 

20/11/2018 3.266  0.7 0.04 

21/11/2018 3.279  0.7 0.04 

22/11/2018 3.856  0.7 0.04 

23/11/2018 6.547  0.7 0.04 

24/11/2018 6.067  0.7 0.04 

25/11/2018 9.551  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

26/11/2018 17.148  0.7 0.04 

27/11/2018 9.091  0.7 0.04 

28/11/2018 7.008  0.7 0.04 

29/11/2018 5.660  0.7 0.04 

30/11/2018 6.237 5.49 0.7 0.04 

01/12/2018 5.343  0.7 0.04 

02/12/2018 4.827  0.7 0.04 

03/12/2018 4.311  0.7 0.04 

04/12/2018 4.045  0.7 0.04 

05/12/2018 4.071  0.7 0.04 

06/12/2018 3.485  0.7 0.04 

07/12/2018 3.460  0.7 0.04 

08/12/2018 3.238  0.7 0.04 

09/12/2018 2.949  0.7 0.04 

10/12/2018 2.908  0.7 0.04 

11/12/2018 2.958  0.7 0.04 

12/12/2018 2.683  0.7 0.04 

13/12/2018 3.189  0.7 0.04 

14/12/2018 4.014  0.7 0.04 

15/12/2018 3.495  0.7 0.04 

16/12/2018 2.977  0.7 0.04 

17/12/2018 7.831  0.7 0.04 

18/12/2018 4.380  0.7 0.04 

19/12/2018 4.563  0.7 0.04 

20/12/2018 5.121  0.7 0.04 

21/12/2018 4.062  0.7 0.04 

22/12/2018 4.086  0.7 0.04 

23/12/2018 3.752  0.7 0.04 

24/12/2018 3.826  0.7 0.04 

25/12/2018 3.491  0.7 0.04 

26/12/2018 3.226  0.7 0.04 

27/12/2018 3.321  0.7 0.04 

28/12/2018 3.014  0.7 0.04 

29/12/2018 3.240  0.7 0.04 

30/12/2018 2.984  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

31/12/2018 2.706 3.79 0.7 0.04 

01/01/2019 2.718  0.7 0.04 

02/01/2019 2.706  0.7 0.04 

03/01/2019 2.706  0.7 0.04 

04/01/2019 2.718  0.7 0.04 

05/01/2019 2.440  0.7 0.04 

06/01/2019 2.440  0.7 0.04 

07/01/2019 2.450  0.7 0.04 

08/01/2019 2.172  0.7 0.04 

09/01/2019 2.440  0.7 0.04 

10/01/2019 2.170  0.7 0.04 

11/01/2019 2.090  0.7 0.04 

12/01/2019 2.090  0.7 0.04 

13/01/2019 1.905  0.7 0.04 

14/01/2019 2.300  0.7 0.04 

15/01/2019 1.964  0.7 0.04 

16/01/2019 2.300  0.7 0.04 

17/01/2019 1.974  0.7 0.04 

18/01/2019 2.322  0.7 0.04 

19/01/2019 1.963  0.7 0.04 

20/01/2019 2.322  0.7 0.04 

21/01/2019 1.974  0.7 0.04 

22/01/2019 1.963  0.7 0.04 

23/01/2019 2.322  0.7 0.04 

24/01/2019 1.974  0.7 0.04 

25/01/2019 1.974  0.7 0.04 

26/01/2019 1.616  0.7 0.04 

27/01/2019 1.974  0.7 0.04 

28/01/2019 1.627  0.7 0.04 

29/01/2019 1.964  0.7 0.04 

30/01/2019 1.627  0.7 0.04 

31/01/2019 1.963 2.17 0.7 0.04 

01/02/2019 3.332  0.7 0.04 

02/02/2019 5.782  0.7 0.04 

03/02/2019 3.699  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/02/2019 3.005  0.7 0.04 

05/02/2019 2.657  0.7 0.04 

06/02/2019 2.322  0.7 0.04 

07/02/2019 2.657  0.7 0.04 

08/02/2019 2.322  0.7 0.04 

09/02/2019 2.322  0.7 0.04 

10/02/2019 2.310  0.7 0.04 

11/02/2019 2.322  0.7 0.04 

12/02/2019 2.310  0.7 0.04 

13/02/2019 1.974  0.7 0.04 

14/02/2019 2.322  0.7 0.04 

15/02/2019 1.943  0.7 0.04 

16/02/2019 1.954  0.7 0.04 

17/02/2019 2.292  0.7 0.04 

18/02/2019 1.597  0.7 0.04 

19/02/2019 2.280  0.7 0.04 

20/02/2019 1.656  0.7 0.04 

21/02/2019 2.016  0.7 0.04 

22/02/2019 2.040  0.7 0.04 

23/02/2019 1.727  0.7 0.04 

24/02/2019 2.016  0.7 0.04 

25/02/2019 1.691  0.7 0.04 

26/02/2019 2.025  0.7 0.04 

27/02/2019 1.754  0.7 0.04 

28/02/2019 1.707 2.36 0.7 0.04 

01/03/2019 1.622  0.7 0.04 

02/03/2019 1.986  0.7 0.04 

03/03/2019 1.645  0.7 0.04 

04/03/2019 1.720  0.7 0.04 

05/03/2019 1.601  0.7 0.04 

06/03/2019 3.372  0.7 0.04 

07/03/2019 9.884  0.7 0.04 

08/03/2019 4.717  0.7 0.04 

09/03/2019 4.589  0.7 0.04 

10/03/2019 3.569  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

11/03/2019 3.214  0.7 0.04 

12/03/2019 2.892  0.7 0.04 

13/03/2019 2.923  0.7 0.04 

14/03/2019 2.719  0.7 0.04 

15/03/2019 2.354  0.7 0.04 

16/03/2019 2.687  0.7 0.04 

17/03/2019 2.341  0.7 0.04 

18/03/2019 2.304  0.7 0.04 

19/03/2019 2.062  0.7 0.04 

20/03/2019 1.902  0.7 0.04 

21/03/2019 2.190  0.7 0.04 

22/03/2019 2.018  0.7 0.04 

23/03/2019 2.061  0.7 0.04 

24/03/2019 2.064  0.7 0.04 

25/03/2019 2.068  0.7 0.04 

26/03/2019 1.740  0.7 0.04 

27/03/2019 1.779  0.7 0.04 

28/03/2019 1.718  0.7 0.04 

29/03/2019 1.738  0.7 0.04 

30/03/2019 1.690  0.7 0.04 

31/03/2019 1.764 2.61 0.7 0.04 

01/04/2019 1.694  0.7 0.04 

02/04/2019 1.632  0.7 0.04 

03/04/2019 1.603  0.7 0.04 

04/04/2019 1.340  0.7 0.04 

05/04/2019 1.694  0.7 0.04 

06/04/2019 1.983  0.7 0.04 

07/04/2019 1.993  0.7 0.04 

08/04/2019 1.639  0.7 0.04 

09/04/2019 2.329  0.7 0.04 

10/04/2019 2.347  0.7 0.04 

11/04/2019 2.006  0.7 0.04 

12/04/2019 1.690  0.7 0.04 

13/04/2019 1.698  0.7 0.04 

14/04/2019 1.726  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/04/2019 1.677  0.7 0.04 

16/04/2019 1.660  0.7 0.04 

17/04/2019 1.754  0.7 0.04 

18/04/2019 2.395  0.7 0.04 

19/04/2019 3.708  0.7 0.04 

20/04/2019 2.712  0.7 0.04 

21/04/2019 2.445  0.7 0.04 

22/04/2019 2.387  0.7 0.04 

23/04/2019 2.060  0.7 0.04 

24/04/2019 2.695  0.7 0.04 

25/04/2019 9.248  0.7 0.04 

26/04/2019 7.186  0.7 0.04 

27/04/2019 4.757  0.7 0.04 

28/04/2019 4.117  0.7 0.04 

29/04/2019 3.796  0.7 0.04 

30/04/2019 3.481 2.72 0.7 0.04 

01/05/2019 3.127  0.7 0.04 

02/05/2019 3.160  0.7 0.04 

03/05/2019 2.762  0.7 0.04 

04/05/2019 2.452  0.7 0.04 

05/05/2019 2.781  0.7 0.04 

06/05/2019 2.420  0.7 0.04 

07/05/2019 2.098  0.7 0.04 

08/05/2019 2.384  0.7 0.04 

09/05/2019 2.461  0.7 0.04 

10/05/2019 2.745  0.7 0.04 

11/05/2019 3.835  0.7 0.04 

12/05/2019 2.901  0.7 0.04 

13/05/2019 2.661  0.7 0.04 

14/05/2019 2.334  0.7 0.04 

15/05/2019 2.223  0.7 0.04 

16/05/2019 2.202  0.7 0.04 

17/05/2019 1.810  0.7 0.04 

18/05/2019 1.788  0.7 0.04 

19/05/2019 1.773  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

20/05/2019 1.662  0.7 0.04 

21/05/2019 1.859  0.7 0.04 

22/05/2019 1.616  0.7 0.04 

23/05/2019 2.002  0.7 0.04 

24/05/2019 1.603  0.7 0.04 

25/05/2019 1.444  0.7 0.04 

26/05/2019 1.395  0.7 0.04 

27/05/2019 1.728  0.7 0.04 

28/05/2019 1.343  0.7 0.04 

29/05/2019 1.516  0.7 0.04 

30/05/2019 1.509  0.7 0.04 

31/05/2019 1.492 2.16 0.7 0.04 

01/06/2019 1.065  0.7 0.04 

02/06/2019 1.480  0.7 0.04 

03/06/2019 1.085  0.7 0.04 

04/06/2019 1.377  0.7 0.04 

05/06/2019 0.876  0.7 0.04 

06/06/2019 0.872  0.7 0.04 

07/06/2019 0.941  0.7 0.04 

08/06/2019 0.941  0.7 0.04 

09/06/2019 1.259  0.7 0.04 

10/06/2019 0.882  0.7 0.04 

11/06/2019 0.922  0.7 0.04 

12/06/2019 0.998  0.7 0.04 

13/06/2019 0.588  0.7 0.04 

14/06/2019 0.956  0.7 0.04 

15/06/2019 0.895  0.7 0.04 

16/06/2019 0.924  0.7 0.04 

17/06/2019 0.676  0.7 0.04 

18/06/2019 1.097  0.7 0.04 

19/06/2019 0.678  0.7 0.04 

20/06/2019 0.793  0.7 0.04 

21/06/2019 0.932  0.7 0.04 

22/06/2019 0.581  0.7 0.04 

23/06/2019 0.806  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

24/06/2019 0.647  0.7 0.04 

25/06/2019 1.413  0.7 0.04 

26/06/2019 0.916  0.7 0.04 

27/06/2019 0.677  0.7 0.04 

28/06/2019 0.949  0.7 0.04 

29/06/2019 0.666  0.7 0.04 

30/06/2019 0.609 0.92 0.7 0.04 

01/07/2019 0.504  0.7 0.04 

02/07/2019 0.581  0.7 0.04 

03/07/2019 0.416  0.7 0.04 

04/07/2019 0.690  0.7 0.04 

05/07/2019 0.231  0.7 0.04 

06/07/2019 0.331  0.7 0.04 

07/07/2019 0.313  0.7 0.04 

08/07/2019 0.281  0.7 0.04 

09/07/2019 0.835  0.7 0.04 

10/07/2019 0.206  0.7 0.04 

11/07/2019 0.286  0.7 0.04 

12/07/2019 0.302  0.7 0.04 

13/07/2019 0.247  0.7 0.04 

14/07/2019 0.240  0.7 0.04 

15/07/2019 0.224  0.7 0.04 

16/07/2019 0.336  0.7 0.04 

17/07/2019 0.418  0.7 0.04 

18/07/2019 0.000  0.7 0.04 

19/07/2019 0.319  0.7 0.04 

20/07/2019 0.000  0.7 0.04 

21/07/2019 0.329  0.7 0.04 

22/07/2019 0.000  0.7 0.04 

23/07/2019 0.424  0.7 0.04 

24/07/2019 0.041  0.7 0.04 

25/07/2019 0.141  0.7 0.04 

26/07/2019 0.010  0.7 0.04 

27/07/2019 0.000  0.7 0.04 

28/07/2019 0.213  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

29/07/2019 0.000  0.7 0.04 

30/07/2019 0.000  0.7 0.04 

31/07/2019 0.000 0.26 0.7 0.04 

01/08/2019 0.000  0.7 0.04 

02/08/2019 0.000  0.7 0.04 

03/08/2019 0.000  0.7 0.04 

04/08/2019 0.205  0.7 0.04 

05/08/2019 0.000  0.7 0.04 

06/08/2019 0.000  0.7 0.04 

07/08/2019 0.000  0.7 0.04 

08/08/2019 0.138  0.7 0.04 

09/08/2019 0.000  0.7 0.04 

10/08/2019 0.126  0.7 0.04 

11/08/2019 0.000  0.7 0.04 

12/08/2019 0.000  0.7 0.04 

13/08/2019 0.000  0.7 0.04 

14/08/2019 0.191  0.7 0.04 

15/08/2019 0.000  0.7 0.04 

16/08/2019 0.000  0.7 0.04 

17/08/2019 0.579  0.7 0.04 

18/08/2019 0.067  0.7 0.04 

19/08/2019 0.459  0.7 0.04 

20/08/2019 0.452  0.7 0.04 

21/08/2019 0.405  0.7 0.04 

22/08/2019 0.266  0.7 0.04 

23/08/2019 0.328  0.7 0.04 

24/08/2019 0.362  0.7 0.04 

25/08/2019 0.371  0.7 0.04 

26/08/2019 0.871  0.7 0.04 

27/08/2019 0.387  0.7 0.04 

28/08/2019 0.182  0.7 0.04 

29/08/2019 0.201  0.7 0.04 

30/08/2019 0.586  0.7 0.04 

31/08/2019 0.240 0.21 0.7 0.04 

01/09/2019 0.191  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/09/2019 0.565  0.7 0.04 

03/09/2019 0.000  0.7 0.04 

04/09/2019 0.221  0.7 0.04 

05/09/2019 0.585  0.7 0.04 

06/09/2019 0.135  0.7 0.04 

07/09/2019 0.340  0.7 0.04 

08/09/2019 0.258  0.7 0.04 

09/09/2019 0.221  0.7 0.04 

10/09/2019 0.199  0.7 0.04 

11/09/2019 0.244  0.7 0.04 

12/09/2019 0.033  0.7 0.04 

13/09/2019 0.282  0.7 0.04 

14/09/2019 0.483  0.7 0.04 

15/09/2019 0.353  0.7 0.04 

16/09/2019 0.089  0.7 0.04 

17/09/2019 0.327  0.7 0.04 

18/09/2019 0.617  0.7 0.04 

19/09/2019 0.112  0.7 0.04 

20/09/2019 0.146  0.7 0.04 

21/09/2019 0.177  0.7 0.04 

22/09/2019 0.567  0.7 0.04 

23/09/2019 0.055  0.7 0.04 

24/09/2019 0.088  0.7 0.04 

25/09/2019 0.031  0.7 0.04 

26/09/2019 0.321  0.7 0.04 

27/09/2019 0.101  0.7 0.04 

28/09/2019 0.081  0.7 0.04 

29/09/2019 0.100  0.7 0.04 

30/09/2019 0.079 0.23 0.7 0.04 

01/10/2019 0.080  0.7 0.04 

02/10/2019 0.035  0.7 0.04 

03/10/2019 0.059  0.7 0.04 

04/10/2019 0.075  0.7 0.04 

05/10/2019 0.295  0.7 0.04 

06/10/2019 0.042  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

07/10/2019 0.092  0.7 0.04 

08/10/2019 0.110  0.7 0.04 

09/10/2019 0.086  0.7 0.04 

10/10/2019 0.070  0.7 0.04 

11/10/2019 0.106  0.7 0.04 

12/10/2019 0.166  0.7 0.04 

13/10/2019 0.245  0.7 0.04 

14/10/2019 0.343  0.7 0.04 

15/10/2019 0.220  0.7 0.04 

16/10/2019 0.000  0.7 0.04 

17/10/2019 0.014  0.7 0.04 

18/10/2019 0.227  0.7 0.04 

19/10/2019 0.228  0.7 0.04 

20/10/2019 0.760  0.7 0.04 

21/10/2019 1.027  0.7 0.04 

22/10/2019 0.204  0.7 0.04 

23/10/2019 0.484  0.7 0.04 

24/10/2019 0.447  0.7 0.04 

25/10/2019 0.213  0.7 0.04 

26/10/2019 0.283  0.7 0.04 

27/10/2019 0.035  0.7 0.04 

28/10/2019 0.250  0.7 0.04 

29/10/2019 0.205  0.7 0.04 

30/10/2019 0.000  0.7 0.04 

31/10/2019 0.423 0.22 0.7 0.04 

01/11/2019 0.000  0.7 0.04 

02/11/2019 0.438  0.7 0.04 

03/11/2019 0.224  0.7 0.04 

04/11/2019 0.000  0.7 0.04 

05/11/2019 0.169  0.7 0.04 

06/11/2019 0.000  0.7 0.04 

07/11/2019 0.428  0.7 0.04 

08/11/2019 0.000  0.7 0.04 

09/11/2019 0.145  0.7 0.04 

10/11/2019 0.130  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

11/11/2019 0.152  0.7 0.04 

12/11/2019 0.000  0.7 0.04 

13/11/2019 0.161  0.7 0.04 

14/11/2019 0.162  0.7 0.04 

15/11/2019 0.163  0.7 0.04 

16/11/2019 0.204  0.7 0.04 

17/11/2019 0.485  0.7 0.04 

18/11/2019 0.470  0.7 0.04 

19/11/2019 0.440  0.7 0.04 

20/11/2019 0.454  0.7 0.04 

21/11/2019 0.685  0.7 0.04 

22/11/2019 0.871  0.7 0.04 

23/11/2019 6.295  0.7 0.04 

24/11/2019 2.145  0.7 0.04 

25/11/2019 1.316  0.7 0.04 

26/11/2019 1.735  0.7 0.04 

27/11/2019 9.259  0.7 0.04 

28/11/2019 4.249  0.7 0.04 

29/11/2019 2.346  0.7 0.04 

30/11/2019 4.750 1.26 0.7 0.04 

01/12/2019 7.755  0.7 0.04 

02/12/2019 6.955  0.7 0.04 

03/12/2019 4.003  0.7 0.04 

04/12/2019 2.626  0.7 0.04 

05/12/2019 2.358  0.7 0.04 

06/12/2019 2.114  0.7 0.04 

07/12/2019 1.796  0.7 0.04 

08/12/2019 1.836  0.7 0.04 

09/12/2019 1.525  0.7 0.04 

10/12/2019 1.563  0.7 0.04 

11/12/2019 1.545  0.7 0.04 

12/12/2019 1.309  0.7 0.04 

13/12/2019 1.291  0.7 0.04 

14/12/2019 1.560  0.7 0.04 

15/12/2019 1.307  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

16/12/2019 4.003  0.7 0.04 

17/12/2019 119.419  0.7 0.04 

18/12/2019 31.845  0.7 0.04 

19/12/2019 67.465  0.7 0.04 

20/12/2019 314.412  0.7 0.04 

21/12/2019 112.981  0.7 0.04 

22/12/2019 53.405  0.7 0.04 

23/12/2019 26.077  0.7 0.04 

24/12/2019 19.162  0.7 0.04 

25/12/2019 13.179  0.7 0.04 

26/12/2019 8.744  0.7 0.04 

27/12/2019 12.630  0.7 0.04 

28/12/2019 11.205  0.7 0.04 

29/12/2019 10.251  0.7 0.04 

30/12/2019 8.795  0.7 0.04 

31/12/2019 8.470 27.79 0.7 0.04 

01/01/2020 7.101  0.7 0.04 

02/01/2020 6.622  0.7 0.04 

03/01/2020 6.173  0.7 0.04 

04/01/2020 5.361  0.7 0.04 

05/01/2020 5.451  0.7 0.04 

06/01/2020 4.475  0.7 0.04 

07/01/2020 4.393  0.7 0.04 

08/01/2020 4.571  0.7 0.04 

09/01/2020 4.052  0.7 0.04 

10/01/2020 4.405  0.7 0.04 

11/01/2020 3.918  0.7 0.04 

12/01/2020 3.558  0.7 0.04 

13/01/2020 3.998  0.7 0.04 

14/01/2020 3.109  0.7 0.04 

15/01/2020 4.262  0.7 0.04 

16/01/2020 10.132  0.7 0.04 

17/01/2020 9.274  0.7 0.04 

18/01/2020 8.394  0.7 0.04 

19/01/2020 10.591  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

20/01/2020 7.996  0.7 0.04 

21/01/2020 7.674  0.7 0.04 

22/01/2020 6.758  0.7 0.04 

23/01/2020 6.328  0.7 0.04 

24/01/2020 13.055  0.7 0.04 

25/01/2020 15.681  0.7 0.04 

26/01/2020 13.515  0.7 0.04 

27/01/2020 11.778  0.7 0.04 

28/01/2020 14.413  0.7 0.04 

29/01/2020 13.634  0.7 0.04 

30/01/2020 13.353  0.7 0.04 

31/01/2020 12.435 7.95 0.7 0.04 

01/02/2020 14.190  0.7 0.04 

02/02/2020 12.915  0.7 0.04 

03/02/2020 10.731  0.7 0.04 

04/02/2020 9.487  0.7 0.04 

05/02/2020 9.038  0.7 0.04 

06/02/2020 8.540  0.7 0.04 

07/02/2020 7.719  0.7 0.04 

08/02/2020 7.763  0.7 0.04 

09/02/2020 6.845  0.7 0.04 

10/02/2020 6.422  0.7 0.04 

11/02/2020 6.860  0.7 0.04 

12/02/2020 6.675  0.7 0.04 

13/02/2020 5.899  0.7 0.04 

14/02/2020 5.948  0.7 0.04 

15/02/2020 5.982  0.7 0.04 

16/02/2020 5.522  0.7 0.04 

17/02/2020 5.501  0.7 0.04 

18/02/2020 4.675  0.7 0.04 

19/02/2020 4.567  0.7 0.04 

20/02/2020 4.506  0.7 0.04 

21/02/2020 4.944  0.7 0.04 

22/02/2020 4.088  0.7 0.04 

23/02/2020 4.066  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

24/02/2020 4.046  0.7 0.04 

25/02/2020 4.066  0.7 0.04 

26/02/2020 3.618  0.7 0.04 

27/02/2020 4.128  0.7 0.04 

28/02/2020 3.725  0.7 0.04 

29/02/2020 4.659 6.45 0.7 0.04 

01/03/2020 2.839  0.7 0.04 

02/03/2020 4.162  0.7 0.04 

03/03/2020 6.733  0.7 0.04 

04/03/2020 4.115  0.7 0.04 

05/03/2020 4.531  0.7 0.04 

06/03/2020 3.663  0.7 0.04 

07/03/2020 3.720  0.7 0.04 

08/03/2020 3.682  0.7 0.04 

09/03/2020 3.621  0.7 0.04 

10/03/2020 3.095  0.7 0.04 

11/03/2020 3.591  0.7 0.04 

12/03/2020 3.115  0.7 0.04 

13/03/2020 3.167  0.7 0.04 

14/03/2020 3.476  0.7 0.04 

15/03/2020 2.670  0.7 0.04 

16/03/2020 3.111  0.7 0.04 

17/03/2020 4.665  0.7 0.04 

18/03/2020 3.480  0.7 0.04 

19/03/2020 3.027  0.7 0.04 

20/03/2020 3.492  0.7 0.04 

21/03/2020 14.308  0.7 0.04 

22/03/2020 19.964  0.7 0.04 

23/03/2020 10.019  0.7 0.04 

24/03/2020 8.291  0.7 0.04 

25/03/2020 7.494  0.7 0.04 

26/03/2020 7.053  0.7 0.04 

27/03/2020 6.212  0.7 0.04 

28/03/2020 5.801  0.7 0.04 

29/03/2020 5.306  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/03/2020 5.375  0.7 0.04 

31/03/2020 5.352 5.46 0.7 0.04 

01/04/2020 7.375  0.7 0.04 

02/04/2020 7.469  0.7 0.04 

03/04/2020 5.668  0.7 0.04 

04/04/2020 5.835  0.7 0.04 

05/04/2020 5.515  0.7 0.04 

06/04/2020 19.224  0.7 0.04 

07/04/2020 18.432  0.7 0.04 

08/04/2020 19.341  0.7 0.04 

09/04/2020 14.184  0.7 0.04 

10/04/2020 14.890  0.7 0.04 

11/04/2020 11.940  0.7 0.04 

12/04/2020 12.924  0.7 0.04 

13/04/2020 17.661  0.7 0.04 

14/04/2020 13.812  0.7 0.04 

15/04/2020 14.691  0.7 0.04 

16/04/2020 32.156  0.7 0.04 

17/04/2020 82.901  0.7 0.04 

18/04/2020 66.970  0.7 0.04 

19/04/2020 36.052  0.7 0.04 

20/04/2020 27.419  0.7 0.04 

21/04/2020 24.743  0.7 0.04 

22/04/2020 21.439  0.7 0.04 

23/04/2020 17.754  0.7 0.04 

24/04/2020 16.094  0.7 0.04 

25/04/2020 15.536  0.7 0.04 

26/04/2020 18.189  0.7 0.04 

27/04/2020 14.930  0.7 0.04 

28/04/2020 15.994  0.7 0.04 

29/04/2020 13.932  0.7 0.04 

30/04/2020 12.391 20.18 0.7 0.04 

01/05/2020 12.080  0.7 0.04 

02/05/2020 11.074  0.7 0.04 

03/05/2020 11.105  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/05/2020 10.289  0.7 0.04 

05/05/2020 9.127  0.7 0.04 

06/05/2020 9.221  0.7 0.04 

07/05/2020 9.215  0.7 0.04 

08/05/2020 7.995  0.7 0.04 

09/05/2020 7.977  0.7 0.04 

10/05/2020 7.832  0.7 0.04 

11/05/2020 7.683  0.7 0.04 

12/05/2020 10.944  0.7 0.04 

13/05/2020 9.255  0.7 0.04 

14/05/2020 9.302  0.7 0.04 

15/05/2020 11.962  0.7 0.04 

16/05/2020 8.741  0.7 0.04 

17/05/2020 7.626  0.7 0.04 

18/05/2020 6.552  0.7 0.04 

19/05/2020 6.516  0.7 0.04 

20/05/2020 5.959  0.7 0.04 

21/05/2020 5.911  0.7 0.04 

22/05/2020 6.359  0.7 0.04 

23/05/2020 4.545  0.7 0.04 

24/05/2020 4.906  0.7 0.04 

25/05/2020 4.388  0.7 0.04 

26/05/2020 4.336  0.7 0.04 

27/05/2020 3.831  0.7 0.04 

28/05/2020 3.794  0.7 0.04 

29/05/2020 3.207  0.7 0.04 

30/05/2020 3.117  0.7 0.04 

31/05/2020 3.116 7.35 0.7 0.04 

01/06/2020 3.110  0.7 0.04 

02/06/2020 2.544  0.7 0.04 

03/06/2020 2.517  0.7 0.04 

04/06/2020 1.847  0.7 0.04 

05/06/2020 1.854  0.7 0.04 

06/06/2020 1.886  0.7 0.04 

07/06/2020 1.315  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/06/2020 2.134  0.7 0.04 

09/06/2020 3.086  0.7 0.04 

10/06/2020 2.589  0.7 0.04 

11/06/2020 3.093  0.7 0.04 

12/06/2020 2.107  0.7 0.04 

13/06/2020 2.458  0.7 0.04 

14/06/2020 2.079  0.7 0.04 

15/06/2020 2.569  0.7 0.04 

16/06/2020 2.280  0.7 0.04 

17/06/2020 2.077  0.7 0.04 

18/06/2020 2.100  0.7 0.04 

19/06/2020 1.673  0.7 0.04 

20/06/2020 1.744  0.7 0.04 

21/06/2020 2.213  0.7 0.04 

22/06/2020 1.799  0.7 0.04 

23/06/2020 1.506  0.7 0.04 

24/06/2020 1.631  0.7 0.04 

25/06/2020 1.613  0.7 0.04 

26/06/2020 1.110  0.7 0.04 

27/06/2020 0.946  0.7 0.04 

28/06/2020 1.340  0.7 0.04 

29/06/2020 0.928  0.7 0.04 

30/06/2020 0.963 1.97 0.7 0.04 

01/07/2020 1.035  0.7 0.04 

02/07/2020 0.451  0.7 0.04 

03/07/2020 0.876  0.7 0.04 

04/07/2020 0.511  0.7 0.04 

05/07/2020 0.560  0.7 0.04 

06/07/2020 0.550  0.7 0.04 

07/07/2020 0.159  0.7 0.04 

08/07/2020 0.367  0.7 0.04 

09/07/2020 0.000  0.7 0.04 

10/07/2020 1.048  0.7 0.04 

11/07/2020 0.388  0.7 0.04 

12/07/2020 0.400  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

13/07/2020 0.734  0.7 0.04 

14/07/2020 0.489  0.7 0.04 

15/07/2020 0.548  0.7 0.04 

16/07/2020 0.546  0.7 0.04 

17/07/2020 0.487  0.7 0.04 

18/07/2020 0.534  0.7 0.04 

19/07/2020 0.397  0.7 0.04 

20/07/2020 0.522  0.7 0.04 

21/07/2020 0.000  0.7 0.04 

22/07/2020 0.014  0.7 0.04 

23/07/2020 0.000  0.7 0.04 

24/07/2020 0.000  0.7 0.04 

25/07/2020 0.000  0.7 0.04 

26/07/2020 0.782  0.7 0.04 

27/07/2020 0.562  0.7 0.04 

28/07/2020 0.697  0.7 0.04 

29/07/2020 0.630  0.7 0.04 

30/07/2020 0.949  0.7 0.04 

31/07/2020 0.543 0.48 0.7 0.04 

01/08/2020 0.384  0.7 0.04 

02/08/2020 0.567  0.7 0.04 

03/08/2020 0.274  0.7 0.04 

04/08/2020 0.000  0.7 0.04 

05/08/2020 0.611  0.7 0.04 

06/08/2020 0.318  0.7 0.04 

07/08/2020 0.754  0.7 0.04 

08/08/2020 0.254  0.7 0.04 

09/08/2020 0.279  0.7 0.04 

10/08/2020 0.656  0.7 0.04 

11/08/2020 0.290  0.7 0.04 

12/08/2020 0.523  0.7 0.04 

13/08/2020 0.027  0.7 0.04 

14/08/2020 0.108  0.7 0.04 

15/08/2020 0.136  0.7 0.04 

16/08/2020 0.177  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

17/08/2020 0.006  0.7 0.04 

18/08/2020 0.011  0.7 0.04 

19/08/2020 0.347  0.7 0.04 

20/08/2020 0.294  0.7 0.04 

21/08/2020 0.074  0.7 0.04 

22/08/2020 0.000  0.7 0.04 

23/08/2020 0.046  0.7 0.04 

24/08/2020 0.084  0.7 0.04 

25/08/2020 0.044  0.7 0.04 

26/08/2020 0.392  0.7 0.04 

27/08/2020 0.000  0.7 0.04 

28/08/2020 0.000  0.7 0.04 

29/08/2020 0.000  0.7 0.04 

30/08/2020 0.000  0.7 0.04 

31/08/2020 0.000 0.21 0.7 0.04 

01/09/2020 0.343  0.7 0.04 

02/09/2020 0.000  0.7 0.04 

03/09/2020 0.170  0.7 0.04 

04/09/2020 0.170  0.7 0.04 

05/09/2020 0.167  0.7 0.04 

06/09/2020 0.197  0.7 0.04 

07/09/2020 0.000  0.7 0.04 

08/09/2020 0.200  0.7 0.04 

09/09/2020 0.000  0.7 0.04 

10/09/2020 0.171  0.7 0.04 

11/09/2020 0.193  0.7 0.04 

12/09/2020 0.000  0.7 0.04 

13/09/2020 0.195  0.7 0.04 

14/09/2020 0.314  0.7 0.04 

15/09/2020 0.161  0.7 0.04 

16/09/2020 0.000  0.7 0.04 

17/09/2020 0.096  0.7 0.04 

18/09/2020 0.675  0.7 0.04 

19/09/2020 0.647  0.7 0.04 

20/09/2020 0.653  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

21/09/2020 0.000  0.7 0.04 

22/09/2020 0.332  0.7 0.04 

23/09/2020 0.000  0.7 0.04 

24/09/2020 0.298  0.7 0.04 

25/09/2020 0.000  0.7 0.04 

26/09/2020 0.000  0.7 0.04 

27/09/2020 0.000  0.7 0.04 

28/09/2020 0.298  0.7 0.04 

29/09/2020 0.002  0.7 0.04 

30/09/2020 0.306 0.19 0.7 0.04 

01/10/2020 0.377  0.7 0.04 

02/10/2020 0.359  0.7 0.04 

03/10/2020 0.343  0.7 0.04 

04/10/2020 0.057  0.7 0.04 

05/10/2020 0.349  0.7 0.04 

06/10/2020 0.338  0.7 0.04 

07/10/2020 0.300  0.7 0.04 

08/10/2020 0.365  0.7 0.04 

09/10/2020 0.394  0.7 0.04 

10/10/2020 0.349  0.7 0.04 

11/10/2020 0.092  0.7 0.04 

12/10/2020 0.349  0.7 0.04 

13/10/2020 0.357  0.7 0.04 

14/10/2020 0.035  0.7 0.04 

15/10/2020 0.298  0.7 0.04 

16/10/2020 0.312  0.7 0.04 

17/10/2020 0.040  0.7 0.04 

18/10/2020 0.356  0.7 0.04 

19/10/2020 0.359  0.7 0.04 

20/10/2020 1.371  0.7 0.04 

21/10/2020 135.455  0.7 0.04 

22/10/2020 33.757  0.7 0.04 

23/10/2020 12.744  0.7 0.04 

24/10/2020 6.155  0.7 0.04 

25/10/2020 4.330  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

26/10/2020 10.376  0.7 0.04 

27/10/2020 6.477  0.7 0.04 

28/10/2020 4.011  0.7 0.04 

29/10/2020 3.231  0.7 0.04 

30/10/2020 2.736  0.7 0.04 

31/10/2020 0.582 7.31 0.7 0.04 

01/11/2020 4.580  0.7 0.04 

02/11/2020 2.794  0.7 0.04 

03/11/2020 2.094  0.7 0.04 

04/11/2020 2.116  0.7 0.04 

05/11/2020 2.755  0.7 0.04 

06/11/2020 6.882  0.7 0.04 

07/11/2020 9.994  0.7 0.04 

08/11/2020 16.769  0.7 0.04 

09/11/2020 56.742  0.7 0.04 

10/11/2020 24.773  0.7 0.04 

11/11/2020 14.373  0.7 0.04 

12/11/2020 11.470  0.7 0.04 

13/11/2020 9.541  0.7 0.04 

14/11/2020 8.398  0.7 0.04 

15/11/2020 7.435  0.7 0.04 

16/11/2020 11.369  0.7 0.04 

17/11/2020 8.025  0.7 0.04 

18/11/2020 6.927  0.7 0.04 

19/11/2020 6.472  0.7 0.04 

20/11/2020 5.840  0.7 0.04 

21/11/2020 5.645  0.7 0.04 

22/11/2020 4.711  0.7 0.04 

23/11/2020 4.772  0.7 0.04 

24/11/2020 4.885  0.7 0.04 

25/11/2020 3.946  0.7 0.04 

26/11/2020 26.585  0.7 0.04 

27/11/2020 47.143  0.7 0.04 

28/11/2020 20.149  0.7 0.04 

29/11/2020 15.337  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

30/11/2020 31.793 12.81 0.7 0.04 

01/12/2020 32.889  0.7 0.04 

02/12/2020 20.446  0.7 0.04 

03/12/2020 16.767  0.7 0.04 

04/12/2020 15.594  0.7 0.04 

05/12/2020 14.500  0.7 0.04 

06/12/2020 11.855  0.7 0.04 

07/12/2020 10.757  0.7 0.04 

08/12/2020 10.258  0.7 0.04 

09/12/2020 9.180  0.7 0.04 

10/12/2020 9.523  0.7 0.04 

11/12/2020 9.153  0.7 0.04 

12/12/2020 8.082  0.7 0.04 

13/12/2020 7.527  0.7 0.04 

14/12/2020 8.055  0.7 0.04 

15/12/2020 14.583  0.7 0.04 

16/12/2020 10.858  0.7 0.04 

17/12/2020 46.755  0.7 0.04 

18/12/2020 18.045  0.7 0.04 

19/12/2020 15.857  0.7 0.04 

20/12/2020 22.896  0.7 0.04 

21/12/2020 15.794  0.7 0.04 

22/12/2020 13.507  0.7 0.04 

23/12/2020 12.319  0.7 0.04 

24/12/2020 11.212  0.7 0.04 

25/12/2020 9.477  0.7 0.04 

26/12/2020 9.887  0.7 0.04 

27/12/2020 10.843  0.7 0.04 

28/12/2020 9.037  0.7 0.04 

29/12/2020 10.817  0.7 0.04 

30/12/2020 9.164  0.7 0.04 

31/12/2020 7.713 13.98 0.7 0.04 

01/01/2021 7.983  0.7 0.04 

02/01/2021 7.475  0.7 0.04 

03/01/2021 6.995  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/01/2021 6.945  0.7 0.04 

05/01/2021 6.027  0.7 0.04 

06/01/2021 5.997  0.7 0.04 

07/01/2021 5.538  0.7 0.04 

08/01/2021 5.027  0.7 0.04 

09/01/2021 4.969  0.7 0.04 

10/01/2021 4.509  0.7 0.04 

11/01/2021 3.989  0.7 0.04 

12/01/2021 4.025  0.7 0.04 

13/01/2021 3.885  0.7 0.04 

14/01/2021 3.855  0.7 0.04 

15/01/2021 3.375  0.7 0.04 

16/01/2021 3.355  0.7 0.04 

17/01/2021 3.346  0.7 0.04 

18/01/2021 2.835  0.7 0.04 

19/01/2021 4.579  0.7 0.04 

20/01/2021 4.980  0.7 0.04 

21/01/2021 11.883  0.7 0.04 

22/01/2021 14.337  0.7 0.04 

23/01/2021 18.574  0.7 0.04 

24/01/2021 18.731  0.7 0.04 

25/01/2021 14.232  0.7 0.04 

26/01/2021 13.645  0.7 0.04 

27/01/2021 12.283  0.7 0.04 

28/01/2021 11.537  0.7 0.04 

29/01/2021 11.197  0.7 0.04 

30/01/2021 10.764  0.7 0.04 

31/01/2021 12.470 8.04 0.7 0.04 

01/02/2021 10.310  0.7 0.04 

02/02/2021 9.895  0.7 0.04 

03/02/2021 10.745  0.7 0.04 

04/02/2021 29.286  0.7 0.04 

05/02/2021 39.963  0.7 0.04 

06/02/2021 54.108  0.7 0.04 

07/02/2021 37.715  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

08/02/2021 36.126  0.7 0.04 

09/02/2021 40.767  0.7 0.04 

10/02/2021 101.111  0.7 0.04 

11/02/2021 46.139  0.7 0.04 

12/02/2021 45.911  0.7 0.04 

13/02/2021 38.142  0.7 0.04 

14/02/2021 29.444  0.7 0.04 

15/02/2021 25.323  0.7 0.04 

16/02/2021 22.045  0.7 0.04 

17/02/2021 19.944  0.7 0.04 

18/02/2021 17.621  0.7 0.04 

19/02/2021 15.707  0.7 0.04 

20/02/2021 14.528  0.7 0.04 

21/02/2021 12.700  0.7 0.04 

22/02/2021 21.957  0.7 0.04 

23/02/2021 14.569  0.7 0.04 

24/02/2021 12.573  0.7 0.04 

25/02/2021 11.616  0.7 0.04 

26/02/2021 11.434  0.7 0.04 

27/02/2021 11.729  0.7 0.04 

28/02/2021 11.764 26.90 0.7 0.04 

01/03/2021 7.405  0.7 0.04 

02/03/2021 9.506  0.7 0.04 

03/03/2021 6.991  0.7 0.04 

04/03/2021 8.664  0.7 0.04 

05/03/2021 8.662  0.7 0.04 

06/03/2021 8.601  0.7 0.04 

07/03/2021 8.173  0.7 0.04 

08/03/2021 8.640  0.7 0.04 

09/03/2021 8.645  0.7 0.04 

10/03/2021 7.935  0.7 0.04 

11/03/2021 6.884  0.7 0.04 

12/03/2021 6.843  0.7 0.04 

13/03/2021 6.961  0.7 0.04 

14/03/2021 6.451  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/03/2021 6.110  0.7 0.04 

16/03/2021 6.050  0.7 0.04 

17/03/2021 6.186  0.7 0.04 

18/03/2021 6.000  0.7 0.04 

19/03/2021 5.442  0.7 0.04 

20/03/2021 5.408  0.7 0.04 

21/03/2021 4.889  0.7 0.04 

22/03/2021 5.394  0.7 0.04 

23/03/2021 4.967  0.7 0.04 

24/03/2021 4.938  0.7 0.04 

25/03/2021 4.948  0.7 0.04 

26/03/2021 4.963  0.7 0.04 

27/03/2021 4.351  0.7 0.04 

28/03/2021 4.267  0.7 0.04 

29/03/2021 4.424  0.7 0.04 

30/03/2021 4.463  0.7 0.04 

31/03/2021 4.419 6.37 0.7 0.04 

01/04/2021 4.289  0.7 0.04 

02/04/2021 4.344  0.7 0.04 

03/04/2021 4.732  0.7 0.04 

04/04/2021 4.913  0.7 0.04 

05/04/2021 3.781  0.7 0.04 

06/04/2021 4.305  0.7 0.04 

07/04/2021 4.126  0.7 0.04 

08/04/2021 4.133  0.7 0.04 

09/04/2021 4.081  0.7 0.04 

10/04/2021 5.067  0.7 0.04 

11/04/2021 5.567  0.7 0.04 

12/04/2021 5.047  0.7 0.04 

13/04/2021 3.988  0.7 0.04 

14/04/2021 4.454  0.7 0.04 

15/04/2021 5.512  0.7 0.04 

16/04/2021 4.463  0.7 0.04 

17/04/2021 4.065  0.7 0.04 

18/04/2021 3.601  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

19/04/2021 3.844  0.7 0.04 

20/04/2021 4.148  0.7 0.04 

21/04/2021 4.240  0.7 0.04 

22/04/2021 4.119  0.7 0.04 

23/04/2021 4.169  0.7 0.04 

24/04/2021 3.875  0.7 0.04 

25/04/2021 4.212  0.7 0.04 

26/04/2021 3.681  0.7 0.04 

27/04/2021 4.062  0.7 0.04 

28/04/2021 4.038  0.7 0.04 

29/04/2021 4.079  0.7 0.04 

30/04/2021 3.984 4.30 0.7 0.04 

01/05/2021 4.120  0.7 0.04 

02/05/2021 3.842  0.7 0.04 

03/05/2021 3.772  0.7 0.04 

04/05/2021 2.863  0.7 0.04 

05/05/2021 3.046  0.7 0.04 

06/05/2021 1.587  0.7 0.04 

07/05/2021 2.670  0.7 0.04 

08/05/2021 2.632  0.7 0.04 

09/05/2021 2.901  0.7 0.04 

10/05/2021 3.790  0.7 0.04 

11/05/2021 3.764  0.7 0.04 

12/05/2021 3.456  0.7 0.04 

13/05/2021 2.528  0.7 0.04 

14/05/2021 2.948  0.7 0.04 

15/05/2021 3.003  0.7 0.04 

16/05/2021 2.536  0.7 0.04 

17/05/2021 2.456  0.7 0.04 

18/05/2021 2.538  0.7 0.04 

19/05/2021 2.098  0.7 0.04 

20/05/2021 2.622  0.7 0.04 

21/05/2021 2.175  0.7 0.04 

22/05/2021 1.777  0.7 0.04 

23/05/2021 1.818  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

24/05/2021 1.454  0.7 0.04 

25/05/2021 2.255  0.7 0.04 

26/05/2021 1.476  0.7 0.04 

27/05/2021 1.872  0.7 0.04 

28/05/2021 1.822  0.7 0.04 

29/05/2021 1.387  0.7 0.04 

30/05/2021 1.392  0.7 0.04 

31/05/2021 1.848 2.53 0.7 0.04 

01/06/2021 1.523  0.7 0.04 

02/06/2021 1.224  0.7 0.04 

03/06/2021 0.908  0.7 0.04 

04/06/2021 1.295  0.7 0.04 

05/06/2021 1.327  0.7 0.04 

06/06/2021 1.189  0.7 0.04 

07/06/2021 1.121  0.7 0.04 

08/06/2021 1.212  0.7 0.04 

09/06/2021 0.868  0.7 0.04 

10/06/2021 0.534  0.7 0.04 

11/06/2021 0.490  0.7 0.04 

12/06/2021 0.548  0.7 0.04 

13/06/2021 0.890  0.7 0.04 

14/06/2021 0.423  0.7 0.04 

15/06/2021 0.113  0.7 0.04 

16/06/2021 0.524  0.7 0.04 

17/06/2021 0.039  0.7 0.04 

18/06/2021 1.292  0.7 0.04 

19/06/2021 1.609  0.7 0.04 

20/06/2021 1.945  0.7 0.04 

21/06/2021 1.636  0.7 0.04 

22/06/2021 1.210  0.7 0.04 

23/06/2021 1.569  0.7 0.04 

24/06/2021 0.952  0.7 0.04 

25/06/2021 1.280  0.7 0.04 

26/06/2021 1.263  0.7 0.04 

27/06/2021 1.178  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/06/2021 0.770  0.7 0.04 

29/06/2021 0.445  0.7 0.04 

30/06/2021 0.834 1.01 0.7 0.04 

01/07/2021 0.859  0.7 0.04 

02/07/2021 0.524  0.7 0.04 

03/07/2021 0.644  0.7 0.04 

04/07/2021 0.803  0.7 0.04 

05/07/2021 0.366  0.7 0.04 

06/07/2021 0.794  0.7 0.04 

07/07/2021 0.664  0.7 0.04 

08/07/2021 0.372  0.7 0.04 

09/07/2021 0.792  0.7 0.04 

10/07/2021 0.913  0.7 0.04 

11/07/2021 0.880  0.7 0.04 

12/07/2021 0.182  0.7 0.04 

13/07/2021 0.050  0.7 0.04 

14/07/2021 0.577  0.7 0.04 

15/07/2021 0.172  0.7 0.04 

16/07/2021 0.488  0.7 0.04 

17/07/2021 0.490  0.7 0.04 

18/07/2021 0.447  0.7 0.04 

19/07/2021 0.429  0.7 0.04 

20/07/2021 0.408  0.7 0.04 

21/07/2021 0.374  0.7 0.04 

22/07/2021 0.110  0.7 0.04 

23/07/2021 0.548  0.7 0.04 

24/07/2021 0.000  0.7 0.04 

25/07/2021 0.251  0.7 0.04 

26/07/2021 0.185  0.7 0.04 

27/07/2021 0.000  0.7 0.04 

28/07/2021 0.341  0.7 0.04 

29/07/2021 0.310  0.7 0.04 

30/07/2021 0.078  0.7 0.04 

31/07/2021 0.216 0.43 0.7 0.04 

01/08/2021 0.000  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

02/08/2021 0.170  0.7 0.04 

03/08/2021 0.000  0.7 0.04 

04/08/2021 0.236  0.7 0.04 

05/08/2021 0.000  0.7 0.04 

06/08/2021 0.215  0.7 0.04 

07/08/2021 0.000  0.7 0.04 

08/08/2021 0.149  0.7 0.04 

09/08/2021 0.000  0.7 0.04 

10/08/2021 0.000  0.7 0.04 

11/08/2021 0.296  0.7 0.04 

12/08/2021 0.000  0.7 0.04 

13/08/2021 0.078  0.7 0.04 

14/08/2021 0.000  0.7 0.04 

15/08/2021 0.250  0.7 0.04 

16/08/2021 0.000  0.7 0.04 

17/08/2021 0.228  0.7 0.04 

18/08/2021 0.000  0.7 0.04 

19/08/2021 0.116  0.7 0.04 

20/08/2021 0.015  0.7 0.04 

21/08/2021 0.206  0.7 0.04 

22/08/2021 0.000  0.7 0.04 

23/08/2021 0.189  0.7 0.04 

24/08/2021 0.701  0.7 0.04 

25/08/2021 0.285  0.7 0.04 

26/08/2021 0.542  0.7 0.04 

27/08/2021 0.586  0.7 0.04 

28/08/2021 0.325  0.7 0.04 

29/08/2021 0.569  0.7 0.04 

30/08/2021 0.206  0.7 0.04 

31/08/2021 0.483 0.19 0.7 0.04 

01/09/2021 0.547  0.7 0.04 

02/09/2021 0.357  0.7 0.04 

03/09/2021 0.373  0.7 0.04 

04/09/2021 0.144  0.7 0.04 

05/09/2021 0.521  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

06/09/2021 0.446  0.7 0.04 

07/09/2021 0.447  0.7 0.04 

08/09/2021 0.356  0.7 0.04 

09/09/2021 0.069  0.7 0.04 

10/09/2021 0.364  0.7 0.04 

11/09/2021 0.109  0.7 0.04 

12/09/2021 0.395  0.7 0.04 

13/09/2021 0.330  0.7 0.04 

14/09/2021 3.130  0.7 0.04 

15/09/2021 11.915  0.7 0.04 

16/09/2021 1.421  0.7 0.04 

17/09/2021 0.599  0.7 0.04 

18/09/2021 0.328  0.7 0.04 

19/09/2021 0.383  0.7 0.04 

20/09/2021 0.394  0.7 0.04 

21/09/2021 0.517  0.7 0.04 

22/09/2021 0.457  0.7 0.04 

23/09/2021 0.471  0.7 0.04 

24/09/2021 1.554  0.7 0.04 

25/09/2021 1.118  0.7 0.04 

26/09/2021 0.738  0.7 0.04 

27/09/2021 0.796  0.7 0.04 

28/09/2021 0.481  0.7 0.04 

29/09/2021 0.491  0.7 0.04 

30/09/2021 0.301 0.98 0.7 0.04 

01/10/2021 0.510  0.7 0.04 

02/10/2021 0.492  0.7 0.04 

03/10/2021 0.574  0.7 0.04 

04/10/2021 0.639  0.7 0.04 

05/10/2021 0.376  0.7 0.04 

06/10/2021 0.133  0.7 0.04 

07/10/2021 0.138  0.7 0.04 

08/10/2021 0.000  0.7 0.04 

09/10/2021 0.194  0.7 0.04 

10/10/2021 0.184  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

11/10/2021 0.381  0.7 0.04 

12/10/2021 0.126  0.7 0.04 

13/10/2021 0.156  0.7 0.04 

14/10/2021 0.441  0.7 0.04 

15/10/2021 0.202  0.7 0.04 

16/10/2021 0.155  0.7 0.04 

17/10/2021 0.401  0.7 0.04 

18/10/2021 0.340  0.7 0.04 

19/10/2021 0.381  0.7 0.04 

20/10/2021 0.253  0.7 0.04 

21/10/2021 0.162  0.7 0.04 

22/10/2021 0.371  0.7 0.04 

23/10/2021 0.153  0.7 0.04 

24/10/2021 0.161  0.7 0.04 

25/10/2021 0.139  0.7 0.04 

26/10/2021 0.104  0.7 0.04 

27/10/2021 0.385  0.7 0.04 

28/10/2021 0.134  0.7 0.04 

29/10/2021 0.235  0.7 0.04 

30/10/2021 1.995  0.7 0.04 

31/10/2021 11.520 0.69 0.7 0.04 

01/11/2021 7.099  0.7 0.04 

02/11/2021 3.362  0.7 0.04 

03/11/2021 1.733  0.7 0.04 

04/11/2021 1.722  0.7 0.04 

05/11/2021 1.470  0.7 0.04 

06/11/2021 0.965  0.7 0.04 

07/11/2021 1.259  0.7 0.04 

08/11/2021 0.963  0.7 0.04 

09/11/2021 0.987  0.7 0.04 

10/11/2021 0.749  0.7 0.04 

11/11/2021 0.438  0.7 0.04 

12/11/2021 0.410  0.7 0.04 

13/11/2021 0.406  0.7 0.04 

14/11/2021 0.658  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

15/11/2021 0.658  0.7 0.04 

16/11/2021 0.691  0.7 0.04 

17/11/2021 0.419  0.7 0.04 

18/11/2021 0.691  0.7 0.04 

19/11/2021 0.658  0.7 0.04 

20/11/2021 0.658  0.7 0.04 

21/11/2021 0.936  0.7 0.04 

22/11/2021 0.663  0.7 0.04 

23/11/2021 0.669  0.7 0.04 

24/11/2021 0.919  0.7 0.04 

25/11/2021 0.392  0.7 0.04 

26/11/2021 0.661  0.7 0.04 

27/11/2021 0.658  0.7 0.04 

28/11/2021 0.380  0.7 0.04 

29/11/2021 0.392  0.7 0.04 

30/11/2021 0.588 1.08 0.7 0.04 

01/12/2021 0.588  0.7 0.04 

02/12/2021 0.588  0.7 0.04 

03/12/2021 0.322  0.7 0.04 

04/12/2021 0.588  0.7 0.04 

05/12/2021 0.588  0.7 0.04 

06/12/2021 0.588  0.7 0.04 

07/12/2021 0.310  0.7 0.04 

08/12/2021 0.588  0.7 0.04 

09/12/2021 0.322  0.7 0.04 

10/12/2021 0.588  0.7 0.04 

11/12/2021 0.588  0.7 0.04 

12/12/2021 0.322  0.7 0.04 

13/12/2021 0.588  0.7 0.04 

14/12/2021 0.588  0.7 0.04 

15/12/2021 0.310  0.7 0.04 

16/12/2021 0.588  0.7 0.04 

17/12/2021 0.322  0.7 0.04 

18/12/2021 0.588  0.7 0.04 

19/12/2021 0.588  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

20/12/2021 0.322  0.7 0.04 

21/12/2021 0.887  0.7 0.04 

22/12/2021 4.123  0.7 0.04 

23/12/2021 5.461  0.7 0.04 

24/12/2021 20.326  0.7 0.04 

25/12/2021 11.950  0.7 0.04 

26/12/2021 32.583  0.7 0.04 

27/12/2021 14.421  0.7 0.04 

28/12/2021 11.346  0.7 0.04 

29/12/2021 7.172  0.7 0.04 

30/12/2021 5.782  0.7 0.04 

31/12/2021 4.798 4.15 0.7 0.04 

01/01/2022 4.173  0.7 0.04 

02/01/2022 3.828  0.7 0.04 

03/01/2022 3.761  0.7 0.04 

04/01/2022 3.121  0.7 0.04 

05/01/2022 3.060  0.7 0.04 

06/01/2022 3.410  0.7 0.04 

07/01/2022 2.716  0.7 0.04 

08/01/2022 2.706  0.7 0.04 

09/01/2022 2.359  0.7 0.04 

10/01/2022 2.367  0.7 0.04 

11/01/2022 2.356  0.7 0.04 

12/01/2022 2.380  0.7 0.04 

13/01/2022 2.037  0.7 0.04 

14/01/2022 2.022  0.7 0.04 

15/01/2022 1.696  0.7 0.04 

16/01/2022 2.022  0.7 0.04 

17/01/2022 1.687  0.7 0.04 

18/01/2022 2.022  0.7 0.04 

19/01/2022 1.677  0.7 0.04 

20/01/2022 1.685  0.7 0.04 

21/01/2022 1.697  0.7 0.04 

22/01/2022 1.687  0.7 0.04 

23/01/2022 1.338  0.7 0.04 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA 
I. MEMORIA 

ANEJO AG-2. HIDROLOGÍA 

 EG366030102 A02.02  

Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

24/01/2022 1.697  0.7 0.04 

25/01/2022 1.350  0.7 0.04 

26/01/2022 1.685  0.7 0.04 

27/01/2022 1.350  0.7 0.04 

28/01/2022 1.350  0.7 0.04 

29/01/2022 1.338  0.7 0.04 

30/01/2022 1.697  0.7 0.04 

31/01/2022 1.340 2.18 0.7 0.04 

01/02/2022 0.981  0.7 0.04 

02/02/2022 1.330  0.7 0.04 

03/02/2022 1.340  0.7 0.04 

04/02/2022 1.340  0.7 0.04 

05/02/2022 1.319  0.7 0.04 

06/02/2022 0.993  0.7 0.04 

07/02/2022 1.340  0.7 0.04 

08/02/2022 1.003  0.7 0.04 

09/02/2022 1.350  0.7 0.04 

10/02/2022 0.971  0.7 0.04 

11/02/2022 1.340  0.7 0.04 

12/02/2022 0.983  0.7 0.04 

13/02/2022 1.330  0.7 0.04 

14/02/2022 0.993  0.7 0.04 

15/02/2022 1.329  0.7 0.04 

16/02/2022 0.983  0.7 0.04 

17/02/2022 0.993  0.7 0.04 

18/02/2022 0.993  0.7 0.04 

19/02/2022 1.340  0.7 0.04 

20/02/2022 0.982  0.7 0.04 

21/02/2022 0.993  0.7 0.04 

22/02/2022 0.646  0.7 0.04 

23/02/2022 0.993  0.7 0.04 

24/02/2022 1.058  0.7 0.04 

25/02/2022 1.073  0.7 0.04 

26/02/2022 1.052  0.7 0.04 

27/02/2022 0.990  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

28/02/2022 1.008 1.11 0.7 0.04 

01/03/2022 1.041  0.7 0.04 

02/03/2022 0.708  0.7 0.04 

03/03/2022 0.983  0.7 0.04 

04/03/2022 1.688  0.7 0.04 

05/03/2022 0.983  0.7 0.04 

06/03/2022 0.972  0.7 0.04 

07/03/2022 0.646  0.7 0.04 

08/03/2022 0.993  0.7 0.04 

09/03/2022 1.015  0.7 0.04 

10/03/2022 1.373  0.7 0.04 

11/03/2022 1.424  0.7 0.04 

12/03/2022 2.389  0.7 0.04 

13/03/2022 3.430  0.7 0.04 

14/03/2022 3.819  0.7 0.04 

15/03/2022 2.710  0.7 0.04 

16/03/2022 2.418  0.7 0.04 

17/03/2022 2.090  0.7 0.04 

18/03/2022 2.168  0.7 0.04 

19/03/2022 1.733  0.7 0.04 

20/03/2022 1.873  0.7 0.04 

21/03/2022 2.493  0.7 0.04 

22/03/2022 17.309  0.7 0.04 

23/03/2022 19.573  0.7 0.04 

24/03/2022 20.007  0.7 0.04 

25/03/2022 7.540  0.7 0.04 

26/03/2022 8.739  0.7 0.04 

27/03/2022 8.122  0.7 0.04 

28/03/2022 6.547  0.7 0.04 

29/03/2022 6.725  0.7 0.04 

30/03/2022 5.761  0.7 0.04 

31/03/2022 5.375 4.60 0.7 0.04 

01/04/2022 5.195  0.7 0.04 

02/04/2022 4.440  0.7 0.04 

03/04/2022 3.855  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

04/04/2022 3.427  0.7 0.04 

05/04/2022 3.889  0.7 0.04 

06/04/2022 3.535  0.7 0.04 

07/04/2022 3.100  0.7 0.04 

08/04/2022 3.507  0.7 0.04 

09/04/2022 3.070  0.7 0.04 

10/04/2022 2.988  0.7 0.04 

11/04/2022 3.308  0.7 0.04 

12/04/2022 6.902  0.7 0.04 

13/04/2022 10.809  0.7 0.04 

14/04/2022 6.955  0.7 0.04 

15/04/2022 5.282  0.7 0.04 

16/04/2022 4.849  0.7 0.04 

17/04/2022 4.894  0.7 0.04 

18/04/2022 4.424  0.7 0.04 

19/04/2022 3.960  0.7 0.04 

20/04/2022 3.950  0.7 0.04 

21/04/2022 3.476  0.7 0.04 

22/04/2022 4.453  0.7 0.04 

23/04/2022 11.675  0.7 0.04 

24/04/2022 9.997  0.7 0.04 

25/04/2022 9.128  0.7 0.04 

26/04/2022 6.671  0.7 0.04 

27/04/2022 5.333  0.7 0.04 

28/04/2022 7.044  0.7 0.04 

29/04/2022 5.075  0.7 0.04 

30/04/2022 4.625 5.33 0.7 0.04 

01/05/2022 4.665  0.7 0.04 

02/05/2022 4.222  0.7 0.04 

03/05/2022 3.635  0.7 0.04 

04/05/2022 0.159  0.7 0.04 

05/05/2022 3.675  0.7 0.04 

06/05/2022 3.605  0.7 0.04 

07/05/2022 3.197  0.7 0.04 

08/05/2022 3.241  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

09/05/2022 3.208  0.7 0.04 

10/05/2022 3.218  0.7 0.04 

11/05/2022 2.860  0.7 0.04 

12/05/2022 2.849  0.7 0.04 

13/05/2022 2.767  0.7 0.04 

14/05/2022 2.403  0.7 0.04 

15/05/2022 2.926  0.7 0.04 

16/05/2022 1.835  0.7 0.04 

17/05/2022 2.277  0.7 0.04 

18/05/2022 2.253  0.7 0.04 

19/05/2022 2.289  0.7 0.04 

20/05/2022 1.897  0.7 0.04 

21/05/2022 2.384  0.7 0.04 

22/05/2022 1.957  0.7 0.04 

23/05/2022 1.564  0.7 0.04 

24/05/2022 1.595  0.7 0.04 

25/05/2022 1.192  0.7 0.04 

26/05/2022 1.830  0.7 0.04 

27/05/2022 1.512  0.7 0.04 

28/05/2022 1.336  0.7 0.04 

29/05/2022 1.391  0.7 0.04 

30/05/2022 1.345  0.7 0.04 

31/05/2022 0.730 2.39 0.7 0.04 

01/06/2022 1.836  0.7 0.04 

02/06/2022 1.610  0.7 0.04 

03/06/2022 1.617  0.7 0.04 

04/06/2022 1.448  0.7 0.04 

05/06/2022 0.955  0.7 0.04 

06/06/2022 0.992  0.7 0.04 

07/06/2022 1.002  0.7 0.04 

08/06/2022 1.040  0.7 0.04 

09/06/2022 0.921  0.7 0.04 

10/06/2022 1.212  0.7 0.04 

11/06/2022 1.004  0.7 0.04 

12/06/2022 1.177  0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria (m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento 

(m³/s) 

13/06/2022 1.231  0.7 0.04 

14/06/2022 0.389  0.7 0.04 

15/06/2022 0.743  0.7 0.04 

16/06/2022 1.137  0.7 0.04 

17/06/2022 0.323  0.7 0.04 

18/06/2022 0.877  0.7 0.04 

19/06/2022 0.693  0.7 0.04 

20/06/2022 0.347  0.7 0.04 

21/06/2022 0.323  0.7 0.04 

22/06/2022 0.389  0.7 0.04 

23/06/2022 0.706  0.7 0.04 

24/06/2022 0.741  0.7 0.04 

25/06/2022 0.491  0.7 0.04 

26/06/2022 0.382  0.7 0.04 

27/06/2022 0.456  0.7 0.04 

28/06/2022 0.560 0.88 0.7 0.04 

Tabla 13. Series de caudales diarios y mensuales a la entrada del embalse de Irueña 
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APÉNDICE 2: ESTUDIO DE REGULACIÓN  



Nivel inicial 

(msnmm)

Volumen inicial 

(m³)

Q entrada 

(m³/s)

Volumen 

entrada

 (m³)

Demanda 

abastecimiento

 (m³)

Servidumbre 

ambiental

 (m³)

Volumen 

tras demandas (m³)

Volumen disponible

(m³)

Volumen útil

(m³)

Caudal turbinable 

(m³/s)

Caudal 

turbinado 

(m³/s)

G2 G3
Volumen turbinado 

(m³)

Volumen tras 

turbinado

(m³)

Volumen máximo 

s/NN EE (m³)

Volumen 

final(m³)

Volumen vertido 

por aliviadero (m³)

Volumen vertido 

por Desagüe de fondo 

(m³)

Nivel final 

(msnmm)

1-10-1997 772,50 110.000.000,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 109.987.385,60 110.047.865,60 1.340.345,60 15,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.227.065,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -459.065,60 0,00 772,00

2-10-1997 772,00 108.768.000,00 0,46 125.525,54 -3.456,00 -60.480,00 108.829.589,54 108.890.069,54 182.549,54 2,11 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.738.869,54 108.768.000,00 108.738.869,54 0,00 0,00 772,00

3-10-1997 772,00 108.738.869,54 0,39 33.868,80 -3.456,00 -60.480,00 108.708.802,34 108.769.282,34 61.762,34 0,71 0,71 0,00 0,71 -61.762,34 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-10-1997 772,00 108.707.520,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 108.676.416,00 108.736.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.676.416,00 108.768.000,00 108.676.416,00 0,00 0,00 772,00

5-10-1997 772,00 108.676.416,00 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.635.548,80 108.696.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.635.548,80 108.768.000,00 108.635.548,80 0,00 0,00 772,00

6-10-1997 772,00 108.635.548,80 0,40 34.387,20 -3.456,00 -60.480,00 108.606.000,00 108.666.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.606.000,00 108.768.000,00 108.606.000,00 0,00 0,00 772,00

7-10-1997 772,00 108.606.000,00 0,33 28.771,20 -3.456,00 -60.480,00 108.570.835,20 108.631.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.570.835,20 108.768.000,00 108.570.835,20 0,00 0,00 772,00

8-10-1997 772,00 108.570.835,20 0,33 28.771,20 -3.456,00 -60.480,00 108.535.670,40 108.596.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.535.670,40 108.768.000,00 108.535.670,40 0,00 0,00 772,00

9-10-1997 772,00 108.535.670,40 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.494.803,20 108.555.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.494.803,20 108.768.000,00 108.494.803,20 0,00 0,00 772,00

10-10-1997 772,00 108.494.803,20 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.453.936,00 108.514.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.453.936,00 108.768.000,00 108.453.936,00 0,00 0,00 772,00

11-10-1997 772,00 108.453.936,00 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.413.068,80 108.473.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.413.068,80 108.768.000,00 108.413.068,80 0,00 0,00 772,00

12-10-1997 772,00 108.413.068,80 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.372.201,60 108.432.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.372.201,60 108.768.000,00 108.372.201,60 0,00 0,00 772,00

13-10-1997 772,00 108.372.201,60 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.329.520,00 108.390.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.329.520,00 108.768.000,00 108.329.520,00 0,00 0,00 772,00

14-10-1997 772,00 108.329.520,00 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.286.838,40 108.347.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.286.838,40 108.768.000,00 108.286.838,40 0,00 0,00 772,00

15-10-1997 772,00 108.286.838,40 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.249.168,00 108.309.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.249.168,00 108.768.000,00 108.249.168,00 0,00 0,00 772,00

16-10-1997 772,00 108.249.168,00 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.211.497,60 108.271.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.211.497,60 108.768.000,00 108.211.497,60 0,00 0,00 772,00

17-10-1997 772,00 108.211.497,60 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.168.816,00 108.229.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.168.816,00 108.768.000,00 108.168.816,00 0,00 0,00 772,00

18-10-1997 772,00 108.168.816,00 0,25 21.513,60 -3.456,00 -60.480,00 108.126.393,60 108.186.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.126.393,60 108.768.000,00 108.126.393,60 0,00 0,00 772,00

19-10-1997 772,00 108.126.393,60 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.088.723,20 108.149.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.088.723,20 108.768.000,00 108.088.723,20 0,00 0,00 772,00

20-10-1997 772,00 108.088.723,20 16,00 1.382.227,20 -3.456,00 -60.480,00 109.407.014,40 109.467.494,40 759.974,40 8,80 8,80 7,05 1,75 -759.974,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-10-1997 772,00 108.707.520,00 23,18 2.028.618,71 -3.456,00 -60.480,00 110.672.202,71 110.732.682,71 2.025.162,71 23,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.911.882,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.143.882,71 0,00 772,00

22-10-1997 772,00 108.768.000,00 12,58 1.165.154,63 -3.456,00 -60.480,00 109.869.218,63 109.929.698,63 1.222.178,63 14,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.108.898,63 108.768.000,00 108.768.000,00 -340.898,63 0,00 772,00

23-10-1997 772,00 108.768.000,00 4,77 493.039,63 -3.456,00 -60.480,00 109.197.103,63 109.257.583,63 550.063,63 6,37 6,37 4,62 1,75 -550.063,63 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-10-1997 772,00 108.707.520,00 5,37 463.795,20 -3.456,00 -60.480,00 109.107.379,20 109.167.859,20 460.339,20 5,33 5,33 3,58 1,75 -460.339,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-10-1997 772,00 108.707.520,00 2,89 250.041,60 -3.456,00 -60.480,00 108.893.625,60 108.954.105,60 246.585,60 2,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.802.905,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.905,60 0,00 772,00

26-10-1997 772,00 108.768.000,00 2,92 252.374,40 -3.456,00 -60.480,00 108.956.438,40 109.016.918,40 309.398,40 3,58 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.865.718,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -97.718,40 0,00 772,00

27-10-1997 772,00 108.768.000,00 2,31 199.584,00 -3.456,00 -60.480,00 108.903.648,00 108.964.128,00 256.608,00 2,97 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.812.928,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.928,00 0,00 772,00

28-10-1997 772,00 108.768.000,00 16,84 1.455.148,80 -3.456,00 -60.480,00 110.159.212,80 110.219.692,80 1.512.172,80 17,50 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.398.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -630.892,80 0,00 772,00

29-10-1997 772,00 108.768.000,00 5,75 576.576,39 -3.456,00 -60.480,00 109.280.640,39 109.341.120,39 633.600,39 7,33 7,33 5,58 1,75 -633.600,39 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-10-1997 772,00 108.707.520,00 4,38 378.518,40 -3.456,00 -60.480,00 109.022.102,40 109.082.582,40 375.062,40 4,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.931.382,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -163.382,40 0,00 772,00

31-10-1997 772,00 108.768.000,00 3,64 314.323,20 -3.456,00 -60.480,00 109.018.387,20 109.078.867,20 371.347,20 4,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.927.667,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.667,20 0,00 772,00

1-11-1997 772,00 108.768.000,00 2,86 247.017,60 -3.456,00 -60.480,00 108.951.081,60 109.011.561,60 304.041,60 3,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.860.361,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -92.361,60 0,00 772,00

2-11-1997 772,00 108.768.000,00 3,16 272.678,40 -3.456,00 -60.480,00 108.976.742,40 109.037.222,40 329.702,40 3,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.886.022,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -118.022,40 0,00 772,00

3-11-1997 772,00 108.768.000,00 4,94 427.161,60 -3.456,00 -60.480,00 109.131.225,60 109.191.705,60 484.185,60 5,60 5,60 3,85 1,75 -484.185,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-11-1997 772,00 108.707.520,00 68,44 5.912.870,40 -3.456,00 -60.480,00 114.556.454,40 114.616.934,40 5.909.414,40 68,40 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 113.796.134,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.028.134,40 0,00 772,00

5-11-1997 772,00 108.768.000,00 22,49 1.958.460,25 -3.456,00 -60.480,00 110.662.524,25 110.723.004,25 2.015.484,25 23,33 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.902.204,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.134.204,25 0,00 772,00

6-11-1997 772,00 108.768.000,00 71,62 6.266.669,57 -3.456,00 -60.480,00 114.970.733,57 115.031.213,57 6.323.693,57 73,19 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 114.210.413,57 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.442.413,57 0,00 772,00

7-11-1997 772,00 108.768.000,00 108,25 9.367.507,84 -3.456,00 -60.480,00 118.071.571,84 118.132.051,84 9.424.531,84 109,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 117.311.251,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.543.251,84 0,00 772,00

8-11-1997 772,00 108.768.000,00 33,90 2.940.099,76 -3.456,00 -60.480,00 111.644.163,76 111.704.643,76 2.997.123,76 34,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.883.843,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.115.843,76 0,00 772,00

9-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,58 2.891.099,19 -3.456,00 -60.480,00 111.595.163,19 111.655.643,19 2.948.123,19 34,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.834.843,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.066.843,19 0,00 772,00

10-11-1997 772,00 108.768.000,00 28,58 2.544.992,55 -3.456,00 -60.480,00 111.249.056,55 111.309.536,55 2.602.016,55 30,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.488.736,55 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.720.736,55 0,00 772,00

11-11-1997 772,00 108.768.000,00 22,28 2.002.199,52 -3.456,00 -60.480,00 110.706.263,52 110.766.743,52 2.059.223,52 23,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.945.943,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.177.943,52 0,00 772,00

12-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,63 2.897.380,43 -3.456,00 -60.480,00 111.601.444,43 111.661.924,43 2.954.404,43 34,19 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.841.124,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.073.124,43 0,00 772,00

13-11-1997 772,00 108.768.000,00 24,05 2.154.192,66 -3.456,00 -60.480,00 110.858.256,66 110.918.736,66 2.211.216,66 25,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.097.936,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.329.936,66 0,00 772,00

14-11-1997 772,00 108.768.000,00 29,95 2.665.333,25 -3.456,00 -60.480,00 111.369.397,25 111.429.877,25 2.722.357,25 31,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.609.077,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.841.077,25 0,00 772,00

15-11-1997 772,00 108.768.000,00 24,82 2.220.865,43 -3.456,00 -60.480,00 110.924.929,43 110.985.409,43 2.277.889,43 26,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.164.609,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.396.609,43 0,00 772,00

16-11-1997 772,00 108.768.000,00 15,97 1.457.719,91 -3.456,00 -60.480,00 110.161.783,91 110.222.263,91 1.514.743,91 17,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.401.463,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -633.463,91 0,00 772,00

17-11-1997 772,00 108.768.000,00 12,82 1.187.502,56 -3.456,00 -60.480,00 109.891.566,56 109.952.046,56 1.244.526,56 14,40 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.131.246,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -363.246,56 0,00 772,00

18-11-1997 772,00 108.768.000,00 21,37 1.926.943,81 -3.456,00 -60.480,00 110.631.007,81 110.691.487,81 1.983.967,81 22,96 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.870.687,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.102.687,81 0,00 772,00

19-11-1997 772,00 108.768.000,00 55,51 4.874.508,24 -3.456,00 -60.480,00 113.578.572,24 113.639.052,24 4.931.532,24 57,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.818.252,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.050.252,24 0,00 772,00

20-11-1997 772,00 108.768.000,00 35,87 3.116.314,36 -3.456,00 -60.480,00 111.820.378,36 111.880.858,36 3.173.338,36 36,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.060.058,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.292.058,36 0,00 772,00

21-11-1997 772,00 108.768.000,00 20,20 1.820.784,84 -3.456,00 -60.480,00 110.524.848,84 110.585.328,84 1.877.808,84 21,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.764.528,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -996.528,84 0,00 772,00

22-11-1997 772,00 108.768.000,00 19,94 1.801.909,12 -3.456,00 -60.480,00 110.505.973,12 110.566.453,12 1.858.933,12 21,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.745.653,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -977.653,12 0,00 772,00

23-11-1997 772,00 108.768.000,00 16,30 1.487.381,62 -3.456,00 -60.480,00 110.191.445,62 110.251.925,62 1.544.405,62 17,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.431.125,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -663.125,62 0,00 772,00

24-11-1997 772,00 108.768.000,00 12,78 1.184.038,47 -3.456,00 -60.480,00 109.888.102,47 109.948.582,47 1.241.062,47 14,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.127.782,47 108.768.000,00 108.768.000,00 -359.782,47 0,00 772,00

25-11-1997 772,00 108.768.000,00 31,13 2.770.219,66 -3.456,00 -60.480,00 111.474.283,66 111.534.763,66 2.827.243,66 32,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.713.963,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.945.963,66 0,00 772,00

26-11-1997 772,00 108.768.000,00 216,60 18.790.343,92 -3.456,00 -60.480,00 127.494.407,92 127.554.887,92 18.847.367,92 218,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 126.734.087,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.966.087,92 0,00 772,00

27-11-1997 772,00 108.768.000,00 63,65 5.499.532,80 -3.456,00 -60.480,00 114.203.596,80 114.264.076,80 5.556.556,80 64,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 113.443.276,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.675.276,80 0,00 772,00

28-11-1997 772,00 108.768.000,00 36,36 3.157.462,42 -3.456,00 -60.480,00 111.861.526,42 111.922.006,42 3.214.486,42 37,20 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.101.206,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.333.206,42 0,00 772,00

29-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,64 2.895.698,68 -3.456,00 -60.480,00 111.599.762,68 111.660.242,68 2.952.722,68 34,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.839.442,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.071.442,68 0,00 772,00

30-11-1997 772,00 108.768.000,00 26,79 2.390.413,65 -3.456,00 -60.480,00 111.094.477,65 111.154.957,65 2.447.437,65 28,33 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.334.157,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.566.157,65 0,00 772,00

1-12-1997 772,00 108.768.000,00 19,55 1.766.607,52 -3.456,00 -60.480,00 110.470.671,52 110.531.151,52 40.591.631,52 469,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.710.351,52 70.000.000,00 70.000.000,00 -39.710.351,52 0,00 763,50

2-12-1997 763,50 70.000.000,00 16,54 1.428.969,60 -3.456,00 -60.480,00 71.365.033,60 71.425.513,60 1.485.993,60 17,20 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.604.713,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -604.713,60 763,50

3-12-1997 763,50 70.000.000,00 14,18 1.225.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.161.216,00 71.221.696,00 1.282.176,00 14,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.400.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -400.896,00 763,50
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4-12-1997 763,50 70.000.000,00 13,40 1.157.932,80 -3.456,00 -60.480,00 71.093.996,80 71.154.476,80 1.214.956,80 14,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.333.676,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -333.676,80 763,50

5-12-1997 763,50 70.000.000,00 11,73 1.013.299,20 -3.456,00 -60.480,00 70.949.363,20 71.009.843,20 1.070.323,20 12,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.189.043,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -189.043,20 763,50

6-12-1997 763,50 70.000.000,00 9,22 796.435,20 -3.456,00 -60.480,00 70.732.499,20 70.792.979,20 853.459,20 9,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.972.179,20 70.000.000,00 69.972.179,20 0,00 0,00 763,50

7-12-1997 763,50 69.972.179,20 8,59 741.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.649.987,20 70.710.467,20 770.947,20 8,92 8,92 7,17 1,75 -770.947,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-12-1997 763,50 69.939.520,00 8,02 692.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.568.166,40 70.628.646,40 689.126,40 7,98 7,98 6,23 1,75 -689.126,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-12-1997 763,50 69.939.520,00 7,35 635.212,80 -3.456,00 -60.480,00 70.510.796,80 70.571.276,80 631.756,80 7,31 7,31 5,56 1,75 -631.756,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-12-1997 763,50 69.939.520,00 10,02 865.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.741.225,60 70.801.705,60 862.185,60 9,98 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.980.905,60 70.000.000,00 69.980.905,60 0,00 0,00 763,50

11-12-1997 763,50 69.980.905,60 7,39 638.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.555.033,60 70.615.513,60 675.993,60 7,82 7,82 6,07 1,75 -675.993,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-1997 763,50 69.939.520,00 7,86 678.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.554.342,40 70.614.822,40 675.302,40 7,82 7,82 6,07 1,75 -675.302,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-1997 763,50 69.939.520,00 8,12 701.308,80 -3.456,00 -60.480,00 70.576.892,80 70.637.372,80 697.852,80 8,08 8,08 6,33 1,75 -697.852,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-1997 763,50 69.939.520,00 6,35 548.985,60 -3.456,00 -60.480,00 70.424.569,60 70.485.049,60 545.529,60 6,31 6,31 4,56 1,75 -545.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-1997 763,50 69.939.520,00 5,87 507.254,40 -3.456,00 -60.480,00 70.382.838,40 70.443.318,40 503.798,40 5,83 5,83 4,08 1,75 -503.798,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-12-1997 763,50 69.939.520,00 6,30 544.147,20 -3.456,00 -60.480,00 70.419.731,20 70.480.211,20 540.691,20 6,26 6,26 4,51 1,75 -540.691,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-12-1997 763,50 69.939.520,00 7,99 690.508,80 -3.456,00 -60.480,00 70.566.092,80 70.626.572,80 687.052,80 7,95 7,95 6,20 1,75 -687.052,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-12-1997 763,50 69.939.520,00 129,96 11.228.457,60 -3.456,00 -60.480,00 81.104.041,60 81.164.521,60 11.225.001,60 129,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.343.721,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.343.721,60 763,50

19-12-1997 763,50 70.000.000,00 79,19 6.842.016,00 -3.456,00 -60.480,00 76.778.080,00 76.838.560,00 6.899.040,00 79,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.017.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.017.760,00 763,50

20-12-1997 763,50 70.000.000,00 61,33 5.298.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.234.630,40 75.295.110,40 5.355.590,40 61,99 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 74.474.310,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.474.310,40 763,50

21-12-1997 763,50 70.000.000,00 47,62 4.114.108,80 -3.456,00 -60.480,00 74.050.172,80 74.110.652,80 4.171.132,80 48,28 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.289.852,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.289.852,80 763,50

22-12-1997 763,50 70.000.000,00 49,27 4.256.841,60 -3.456,00 -60.480,00 74.192.905,60 74.253.385,60 4.313.865,60 49,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.432.585,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.432.585,60 763,50

23-12-1997 763,50 70.000.000,00 74,25 6.414.940,80 -3.456,00 -60.480,00 76.351.004,80 76.411.484,80 6.471.964,80 74,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.590.684,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.590.684,80 763,50

24-12-1997 763,50 70.000.000,00 42,17 3.643.574,40 -3.456,00 -60.480,00 73.579.638,40 73.640.118,40 3.700.598,40 42,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.819.318,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.819.318,40 763,50

25-12-1997 763,50 70.000.000,00 30,23 2.612.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.548.108,80 72.608.588,80 2.669.068,80 30,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.787.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.787.788,80 763,50

26-12-1997 763,50 70.000.000,00 26,10 2.254.953,60 -3.456,00 -60.480,00 72.191.017,60 72.251.497,60 2.311.977,60 26,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.430.697,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.430.697,60 763,50

27-12-1997 763,50 70.000.000,00 22,46 1.940.803,20 -3.456,00 -60.480,00 71.876.867,20 71.937.347,20 1.997.827,20 23,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.116.547,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.116.547,20 763,50

28-12-1997 763,50 70.000.000,00 18,48 1.597.017,60 -3.456,00 -60.480,00 71.533.081,60 71.593.561,60 1.654.041,60 19,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.772.761,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -772.761,60 763,50

29-12-1997 763,50 70.000.000,00 19,92 1.721.001,60 -3.456,00 -60.480,00 71.657.065,60 71.717.545,60 1.778.025,60 20,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.896.745,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -896.745,60 763,50

30-12-1997 763,50 70.000.000,00 19,08 1.648.080,00 -3.456,00 -60.480,00 71.584.144,00 71.644.624,00 1.705.104,00 19,74 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.823.824,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -823.824,00 763,50

31-12-1997 763,50 70.000.000,00 17,62 1.522.454,40 -3.456,00 -60.480,00 71.458.518,40 71.518.998,40 1.579.478,40 18,28 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.698.198,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -698.198,40 763,50

1-1-1998 763,50 70.000.000,00 17,37 1.500.681,60 -3.456,00 -60.480,00 71.436.745,60 71.497.225,60 1.557.705,60 18,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.676.425,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -676.425,60 763,50

2-1-1998 763,50 70.000.000,00 15,04 1.299.801,60 -3.456,00 -60.480,00 71.235.865,60 71.296.345,60 1.356.825,60 15,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.475.545,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -475.545,60 763,50

3-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,69 1.182.643,20 -3.456,00 -60.480,00 71.118.707,20 71.179.187,20 1.239.667,20 14,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.358.387,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -358.387,20 763,50

4-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,03 1.125.705,60 -3.456,00 -60.480,00 71.061.769,60 71.122.249,60 1.182.729,60 13,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.301.449,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.449,60 763,50

5-1-1998 763,50 70.000.000,00 14,65 1.265.414,40 -3.456,00 -60.480,00 71.201.478,40 71.261.958,40 1.322.438,40 15,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.441.158,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -441.158,40 763,50

6-1-1998 763,50 70.000.000,00 11,86 1.024.704,00 -3.456,00 -60.480,00 70.960.768,00 71.021.248,00 1.081.728,00 12,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.200.448,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.448,00 763,50

7-1-1998 763,50 70.000.000,00 11,28 974.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.910.656,00 70.971.136,00 1.031.616,00 11,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.150.336,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -150.336,00 763,50

8-1-1998 763,50 70.000.000,00 9,44 815.529,60 -3.456,00 -60.480,00 70.751.593,60 70.812.073,60 872.553,60 10,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.991.273,60 70.000.000,00 69.991.273,60 0,00 0,00 763,50

9-1-1998 763,50 69.991.273,60 8,41 726.883,20 -3.456,00 -60.480,00 70.654.220,80 70.714.700,80 775.180,80 8,97 8,97 7,22 1,75 -775.180,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,35 721.699,20 -3.456,00 -60.480,00 70.597.283,20 70.657.763,20 718.243,20 8,31 8,31 6,56 1,75 -718.243,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,80 673.574,40 -3.456,00 -60.480,00 70.549.158,40 70.609.638,40 670.118,40 7,76 7,76 6,01 1,75 -670.118,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-1-1998 763,50 69.939.520,00 12,25 1.058.486,40 -3.456,00 -60.480,00 70.934.070,40 70.994.550,40 1.055.030,40 12,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.173.750,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -173.750,40 763,50

13-1-1998 763,50 70.000.000,00 176,66 15.263.078,40 -3.456,00 -60.480,00 85.199.142,40 85.259.622,40 15.320.102,40 177,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 84.438.822,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.438.822,40 763,50

14-1-1998 763,50 70.000.000,00 77,58 6.703.171,20 -3.456,00 -60.480,00 76.639.235,20 76.699.715,20 6.760.195,20 78,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.878.915,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.878.915,20 763,50

15-1-1998 763,50 70.000.000,00 42,17 3.643.056,00 -3.456,00 -60.480,00 73.579.120,00 73.639.600,00 3.700.080,00 42,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.818.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.818.800,00 763,50

16-1-1998 763,50 70.000.000,00 30,23 2.612.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.548.108,80 72.608.588,80 2.669.068,80 30,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.787.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.787.788,80 763,50

17-1-1998 763,50 70.000.000,00 23,92 2.066.774,40 -3.456,00 -60.480,00 72.002.838,40 72.063.318,40 2.123.798,40 24,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.242.518,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.242.518,40 763,50

18-1-1998 763,50 70.000.000,00 19,43 1.678.579,20 -3.456,00 -60.480,00 71.614.643,20 71.675.123,20 1.735.603,20 20,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.854.323,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -854.323,20 763,50

19-1-1998 763,50 70.000.000,00 17,02 1.470.268,80 -3.456,00 -60.480,00 71.406.332,80 71.466.812,80 1.527.292,80 17,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.646.012,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -646.012,80 763,50

20-1-1998 763,50 70.000.000,00 14,28 1.233.619,20 -3.456,00 -60.480,00 71.169.683,20 71.230.163,20 1.290.643,20 14,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.409.363,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -409.363,20 763,50

21-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,04 1.126.224,00 -3.456,00 -60.480,00 71.062.288,00 71.122.768,00 1.183.248,00 13,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.301.968,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.968,00 763,50

22-1-1998 763,50 70.000.000,00 12,12 1.046.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.982.800,00 71.043.280,00 1.103.760,00 12,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.222.480,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -222.480,00 763,50

23-1-1998 763,50 70.000.000,00 10,94 944.870,40 -3.456,00 -60.480,00 70.880.934,40 70.941.414,40 1.001.894,40 11,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.120.614,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.614,40 763,50

24-1-1998 763,50 70.000.000,00 10,12 874.627,20 -3.456,00 -60.480,00 70.810.691,20 70.871.171,20 931.651,20 10,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.050.371,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.371,20 763,50

25-1-1998 763,50 70.000.000,00 8,78 758.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.694.656,00 70.755.136,00 815.616,00 9,44 9,44 7,69 1,75 -815.616,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-1998 763,50 69.939.520,00 9,86 851.558,40 -3.456,00 -60.480,00 70.727.142,40 70.787.622,40 848.102,40 9,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.966.822,40 70.000.000,00 69.966.822,40 0,00 0,00 763,50

27-1-1998 763,50 69.966.822,40 8,23 711.158,40 -3.456,00 -60.480,00 70.614.044,80 70.674.524,80 735.004,80 8,51 8,51 6,76 1,75 -735.004,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,56 739.843,20 -3.456,00 -60.480,00 70.615.427,20 70.675.907,20 736.387,20 8,52 8,52 6,77 1,75 -736.387,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,00 691.459,20 -3.456,00 -60.480,00 70.567.043,20 70.627.523,20 688.003,20 7,96 7,96 6,21 1,75 -688.003,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,76 670.636,80 -3.456,00 -60.480,00 70.546.220,80 70.606.700,80 667.180,80 7,72 7,72 5,97 1,75 -667.180,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,45 643.766,40 -3.456,00 -60.480,00 70.519.350,40 70.579.830,40 640.310,40 7,41 7,41 5,66 1,75 -640.310,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-1998 763,50 69.939.520,00 10,24 884.563,20 -3.456,00 -60.480,00 70.760.147,20 70.820.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.760.147,20 80.000.000,00 70.760.147,20 0,00 0,00 764,00

2-2-1998 764,00 70.760.147,20 8,91 769.996,80 -3.456,00 -60.480,00 71.466.208,00 71.526.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.466.208,00 80.000.000,00 71.466.208,00 0,00 0,00 764,00

3-2-1998 764,00 71.466.208,00 98,43 8.504.092,80 -3.456,00 -60.480,00 79.906.364,80 79.966.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.906.364,80 80.000.000,00 79.906.364,80 0,00 0,00 766,00

4-2-1998 766,00 79.906.364,80 99,51 8.597.232,00 -3.456,00 -60.480,00 88.439.660,80 88.500.140,80 8.560.620,80 99,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 87.679.340,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -7.679.340,80 766,00

5-2-1998 766,00 80.000.000,00 39,76 3.435.091,20 -3.456,00 -60.480,00 83.371.155,20 83.431.635,20 3.492.115,20 40,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.610.835,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.610.835,20 766,00

6-2-1998 766,00 80.000.000,00 29,00 2.519.734,72 -3.456,00 -60.480,00 82.455.798,72 82.516.278,72 2.576.758,72 29,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.695.478,72 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.695.478,72 766,00

7-2-1998 766,00 80.000.000,00 23,53 2.049.000,45 -3.456,00 -60.480,00 81.985.064,45 82.045.544,45 2.106.024,45 24,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.224.744,45 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.224.744,45 766,00
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8-2-1998 766,00 80.000.000,00 19,43 1.696.033,34 -3.456,00 -60.480,00 81.632.097,34 81.692.577,34 1.753.057,34 20,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.871.777,34 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -871.777,34 766,00

9-2-1998 766,00 80.000.000,00 16,42 1.436.632,53 -3.456,00 -60.480,00 81.372.696,53 81.433.176,53 1.493.656,53 17,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.612.376,53 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -612.376,53 766,00

10-2-1998 766,00 80.000.000,00 13,63 1.196.210,18 -3.456,00 -60.480,00 81.132.274,18 81.192.754,18 1.253.234,18 14,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.371.954,18 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -371.954,18 766,00

11-2-1998 766,00 80.000.000,00 12,55 1.103.867,67 -3.456,00 -60.480,00 81.039.931,67 81.100.411,67 1.160.891,67 13,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.279.611,67 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -279.611,67 766,00

12-2-1998 766,00 80.000.000,00 11,45 1.008.800,65 -3.456,00 -60.480,00 80.944.864,65 81.005.344,65 1.065.824,65 12,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.184.544,65 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -184.544,65 766,00

13-2-1998 766,00 80.000.000,00 10,33 912.281,54 -3.456,00 -60.480,00 80.848.345,54 80.908.825,54 969.305,54 11,22 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.088.025,54 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -88.025,54 766,00

14-2-1998 766,00 80.000.000,00 9,51 841.867,92 -3.456,00 -60.480,00 80.777.931,92 80.838.411,92 898.891,92 10,40 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.017.611,92 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -17.611,92 766,00

15-2-1998 766,00 80.000.000,00 9,05 802.728,20 -3.456,00 -60.480,00 80.738.792,20 80.799.272,20 859.752,20 9,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 79.978.472,20 80.000.000,00 79.978.472,20 0,00 0,00 766,00

16-2-1998 766,00 79.978.472,20 8,43 748.793,54 -3.456,00 -60.480,00 80.663.329,74 80.723.809,74 784.289,74 9,08 9,08 7,33 1,75 -784.289,74 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

17-2-1998 766,00 79.939.520,00 8,41 726.537,60 -3.456,00 -60.480,00 80.602.121,60 80.662.601,60 723.081,60 8,37 8,37 6,62 1,75 -723.081,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

18-2-1998 766,00 79.939.520,00 8,04 694.396,80 -3.456,00 -60.480,00 80.569.980,80 80.630.460,80 690.940,80 8,00 8,00 6,25 1,75 -690.940,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

19-2-1998 766,00 79.939.520,00 7,10 613.267,20 -3.456,00 -60.480,00 80.488.851,20 80.549.331,20 609.811,20 7,06 7,06 5,31 1,75 -609.811,20 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

20-2-1998 766,00 79.939.520,00 6,46 557.798,40 -3.456,00 -60.480,00 80.433.382,40 80.493.862,40 554.342,40 6,42 6,42 4,67 1,75 -554.342,40 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

21-2-1998 766,00 79.939.520,00 6,81 588.729,60 -3.456,00 -60.480,00 80.464.313,60 80.524.793,60 585.273,60 6,77 6,77 5,02 1,75 -585.273,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

22-2-1998 766,00 79.939.520,00 7,70 665.280,00 -3.456,00 -60.480,00 80.540.864,00 80.601.344,00 661.824,00 7,66 7,66 5,91 1,75 -661.824,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

23-2-1998 766,00 79.939.520,00 6,84 591.062,40 -3.456,00 -60.480,00 80.466.646,40 80.527.126,40 587.606,40 6,80 6,80 5,05 1,75 -587.606,40 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

24-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 80.388.800,00 80.449.280,00 509.760,00 5,90 5,90 4,15 1,75 -509.760,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

25-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,79 500.428,80 -3.456,00 -60.480,00 80.376.012,80 80.436.492,80 496.972,80 5,75 5,75 4,00 1,75 -496.972,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

26-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,61 484.272,00 -3.456,00 -60.480,00 80.359.856,00 80.420.336,00 480.816,00 5,57 5,57 3,82 1,75 -480.816,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

27-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,26 454.377,60 -3.456,00 -60.480,00 80.329.961,60 80.390.441,60 450.921,60 5,22 5,22 3,47 1,75 -450.921,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

28-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,53 477.878,40 -3.456,00 -60.480,00 80.353.462,40 80.413.942,40 474.422,40 5,49 5,49 3,74 1,75 -474.422,40 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

1-3-1998 766,00 79.939.520,00 4,67 403.488,00 -3.456,00 -60.480,00 80.279.072,00 80.339.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.279.072,00 90.000.000,00 80.279.072,00 0,00 0,00 766,00

2-3-1998 766,00 80.279.072,00 4,63 400.377,60 -3.456,00 -60.480,00 80.615.513,60 80.675.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.615.513,60 90.000.000,00 80.615.513,60 0,00 0,00 766,00

3-3-1998 766,00 80.615.513,60 4,37 377.395,20 -3.456,00 -60.480,00 80.928.972,80 80.989.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.928.972,80 90.000.000,00 80.928.972,80 0,00 0,00 766,00

4-3-1998 766,00 80.928.972,80 4,22 364.608,00 -3.456,00 -60.480,00 81.229.644,80 81.290.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.229.644,80 90.000.000,00 81.229.644,80 0,00 0,00 766,00

5-3-1998 766,00 81.229.644,80 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 81.529.107,20 81.589.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.529.107,20 90.000.000,00 81.529.107,20 0,00 0,00 766,50

6-3-1998 766,50 81.529.107,20 3,90 336.873,60 -3.456,00 -60.480,00 81.802.044,80 81.862.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.802.044,80 90.000.000,00 81.802.044,80 0,00 0,00 766,50

7-3-1998 766,50 81.802.044,80 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 82.062.972,80 82.123.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.062.972,80 90.000.000,00 82.062.972,80 0,00 0,00 766,50

8-3-1998 766,50 82.062.972,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 82.306.966,40 82.367.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.306.966,40 90.000.000,00 82.306.966,40 0,00 0,00 766,50

9-3-1998 766,50 82.306.966,40 3,38 291.686,40 -3.456,00 -60.480,00 82.534.716,80 82.595.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.534.716,80 90.000.000,00 82.534.716,80 0,00 0,00 766,50

10-3-1998 766,50 82.534.716,80 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 82.758.147,20 82.818.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.758.147,20 90.000.000,00 82.758.147,20 0,00 0,00 766,50

11-3-1998 766,50 82.758.147,20 3,21 277.430,40 -3.456,00 -60.480,00 82.971.641,60 83.032.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.971.641,60 90.000.000,00 82.971.641,60 0,00 0,00 766,50

12-3-1998 766,50 82.971.641,60 3,09 267.235,20 -3.456,00 -60.480,00 83.174.940,80 83.235.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.174.940,80 90.000.000,00 83.174.940,80 0,00 0,00 766,50

13-3-1998 766,50 83.174.940,80 2,88 248.486,40 -3.456,00 -60.480,00 83.359.491,20 83.419.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.359.491,20 90.000.000,00 83.359.491,20 0,00 0,00 766,50

14-3-1998 766,50 83.359.491,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 83.552.163,20 83.612.643,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.552.163,20 90.000.000,00 83.552.163,20 0,00 0,00 766,50

15-3-1998 766,50 83.552.163,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 83.744.835,20 83.805.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.744.835,20 90.000.000,00 83.744.835,20 0,00 0,00 767,00

16-3-1998 767,00 83.744.835,20 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 83.931.372,80 83.991.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.931.372,80 90.000.000,00 83.931.372,80 0,00 0,00 767,00

17-3-1998 767,00 83.931.372,80 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 84.113.763,20 84.174.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.113.763,20 90.000.000,00 84.113.763,20 0,00 0,00 767,00

18-3-1998 767,00 84.113.763,20 2,78 239.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.289.760,00 84.350.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.289.760,00 90.000.000,00 84.289.760,00 0,00 0,00 767,00

19-3-1998 767,00 84.289.760,00 2,50 216.259,20 -3.456,00 -60.480,00 84.442.083,20 84.502.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.442.083,20 90.000.000,00 84.442.083,20 0,00 0,00 767,00

20-3-1998 767,00 84.442.083,20 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 84.586.025,60 84.646.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.586.025,60 90.000.000,00 84.586.025,60 0,00 0,00 767,00

21-3-1998 767,00 84.586.025,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 84.727.376,00 84.787.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.727.376,00 90.000.000,00 84.727.376,00 0,00 0,00 767,00

22-3-1998 767,00 84.727.376,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 84.868.726,40 84.929.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.868.726,40 90.000.000,00 84.868.726,40 0,00 0,00 767,00

23-3-1998 767,00 84.868.726,40 2,28 197.164,80 -3.456,00 -60.480,00 85.001.955,20 85.062.435,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.001.955,20 90.000.000,00 85.001.955,20 0,00 0,00 767,00

24-3-1998 767,00 85.001.955,20 2,26 195.004,80 -3.456,00 -60.480,00 85.133.024,00 85.193.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.133.024,00 90.000.000,00 85.133.024,00 0,00 0,00 767,00

25-3-1998 767,00 85.133.024,00 2,22 191.980,80 -3.456,00 -60.480,00 85.261.068,80 85.321.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.261.068,80 90.000.000,00 85.261.068,80 0,00 0,00 767,00

26-3-1998 767,00 85.261.068,80 2,22 191.808,00 -3.456,00 -60.480,00 85.388.940,80 85.449.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.388.940,80 90.000.000,00 85.388.940,80 0,00 0,00 767,00

27-3-1998 767,00 85.388.940,80 2,22 191.548,80 -3.456,00 -60.480,00 85.516.553,60 85.577.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.516.553,60 90.000.000,00 85.516.553,60 0,00 0,00 767,00

28-3-1998 767,00 85.516.553,60 2,13 183.686,40 -3.456,00 -60.480,00 85.636.304,00 85.696.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.636.304,00 90.000.000,00 85.636.304,00 0,00 0,00 767,00

29-3-1998 767,00 85.636.304,00 2,43 209.692,80 -3.456,00 -60.480,00 85.782.060,80 85.842.540,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.782.060,80 90.000.000,00 85.782.060,80 0,00 0,00 767,00

30-3-1998 767,00 85.782.060,80 13,52 1.167.955,20 -3.456,00 -60.480,00 86.886.080,00 86.946.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.886.080,00 90.000.000,00 86.886.080,00 0,00 0,00 767,50

31-3-1998 767,50 86.886.080,00 5,52 476.582,40 -3.456,00 -60.480,00 87.298.726,40 87.359.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.298.726,40 90.000.000,00 87.298.726,40 0,00 0,00 767,50

1-4-1998 767,50 87.298.726,40 7,30 630.374,40 -3.456,00 -60.480,00 87.865.164,80 87.925.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.865.164,80 100.000.000,00 87.865.164,80 0,00 0,00 767,50

2-4-1998 767,50 87.865.164,80 5,62 485.136,00 -3.456,00 -60.480,00 88.286.364,80 88.346.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.286.364,80 100.000.000,00 88.286.364,80 0,00 0,00 768,00

3-4-1998 768,00 88.286.364,80 5,04 435.801,60 -3.456,00 -60.480,00 88.658.230,40 88.718.710,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.658.230,40 100.000.000,00 88.658.230,40 0,00 0,00 768,00

4-4-1998 768,00 88.658.230,40 5,34 461.462,40 -3.456,00 -60.480,00 89.055.756,80 89.116.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.055.756,80 100.000.000,00 89.055.756,80 0,00 0,00 768,00

5-4-1998 768,00 89.055.756,80 5,77 498.700,80 -3.456,00 -60.480,00 89.490.521,60 89.551.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.490.521,60 100.000.000,00 89.490.521,60 0,00 0,00 768,00

6-4-1998 768,00 89.490.521,60 7,03 606.960,00 -3.456,00 -60.480,00 90.033.545,60 90.094.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.033.545,60 100.000.000,00 90.033.545,60 0,00 0,00 768,00

7-4-1998 768,00 90.033.545,60 6,60 570.326,40 -3.456,00 -60.480,00 90.539.936,00 90.600.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.539.936,00 100.000.000,00 90.539.936,00 0,00 0,00 768,00

8-4-1998 768,00 90.539.936,00 8,80 760.406,40 -3.456,00 -60.480,00 91.236.406,40 91.296.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.236.406,40 100.000.000,00 91.236.406,40 0,00 0,00 768,50

9-4-1998 768,50 91.236.406,40 6,27 541.641,60 -3.456,00 -60.480,00 91.714.112,00 91.774.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.714.112,00 100.000.000,00 91.714.112,00 0,00 0,00 768,50

10-4-1998 768,50 91.714.112,00 5,99 517.795,20 -3.456,00 -60.480,00 92.167.971,20 92.228.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.167.971,20 100.000.000,00 92.167.971,20 0,00 0,00 768,50

11-4-1998 768,50 92.167.971,20 5,73 495.244,80 -3.456,00 -60.480,00 92.599.280,00 92.659.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.599.280,00 100.000.000,00 92.599.280,00 0,00 0,00 768,50

12-4-1998 768,50 92.599.280,00 5,28 456.364,80 -3.456,00 -60.480,00 92.991.708,80 93.052.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.991.708,80 100.000.000,00 92.991.708,80 0,00 0,00 769,00

13-4-1998 769,00 92.991.708,80 4,96 428.112,00 -3.456,00 -60.480,00 93.355.884,80 93.416.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.355.884,80 100.000.000,00 93.355.884,80 0,00 0,00 769,00

14-4-1998 769,00 93.355.884,80 4,90 423.187,20 -3.456,00 -60.480,00 93.715.136,00 93.775.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.715.136,00 100.000.000,00 93.715.136,00 0,00 0,00 769,00
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15-4-1998 769,00 93.715.136,00 7,58 655.171,20 -3.456,00 -60.480,00 94.306.371,20 94.366.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.306.371,20 100.000.000,00 94.306.371,20 0,00 0,00 769,00

16-4-1998 769,00 94.306.371,20 9,81 847.497,60 -3.456,00 -60.480,00 95.089.932,80 95.150.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.089.932,80 100.000.000,00 95.089.932,80 0,00 0,00 769,00

17-4-1998 769,00 95.089.932,80 7,94 685.843,20 -3.456,00 -60.480,00 95.711.840,00 95.772.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.711.840,00 100.000.000,00 95.711.840,00 0,00 0,00 769,50

18-4-1998 769,50 95.711.840,00 8,00 690.768,00 -3.456,00 -60.480,00 96.338.672,00 96.399.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.338.672,00 100.000.000,00 96.338.672,00 0,00 0,00 769,50

19-4-1998 769,50 96.338.672,00 7,06 609.724,80 -3.456,00 -60.480,00 96.884.460,80 96.944.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.884.460,80 100.000.000,00 96.884.460,80 0,00 0,00 769,50

20-4-1998 769,50 96.884.460,80 6,48 559.526,40 -3.456,00 -60.480,00 97.380.051,20 97.440.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.380.051,20 100.000.000,00 97.380.051,20 0,00 0,00 769,50

21-4-1998 769,50 97.380.051,20 6,41 554.169,60 -3.456,00 -60.480,00 97.870.284,80 97.930.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.870.284,80 100.000.000,00 97.870.284,80 0,00 0,00 770,00

22-4-1998 770,00 97.870.284,80 5,78 499.651,20 -3.456,00 -60.480,00 98.306.000,00 98.366.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.306.000,00 100.000.000,00 98.306.000,00 0,00 0,00 770,00

23-4-1998 770,00 98.306.000,00 6,55 565.747,20 -3.456,00 -60.480,00 98.807.811,20 98.868.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.807.811,20 100.000.000,00 98.807.811,20 0,00 0,00 770,00

24-4-1998 770,00 98.807.811,20 5,25 453.513,60 -3.456,00 -60.480,00 99.197.388,80 99.257.868,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.197.388,80 100.000.000,00 99.197.388,80 0,00 0,00 770,00

25-4-1998 770,00 99.197.388,80 5,30 457.488,00 -3.456,00 -60.480,00 99.590.940,80 99.651.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.590.940,80 100.000.000,00 99.590.940,80 0,00 0,00 770,00

26-4-1998 770,00 99.590.940,80 4,84 417.830,40 -3.456,00 -60.480,00 99.944.835,20 100.005.315,20 65.795,20 0,76 0,76 0,00 0,76 -65.795,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

27-4-1998 770,00 99.939.520,00 4,65 401.846,40 -3.456,00 -60.480,00 100.277.430,40 100.337.910,40 398.390,40 4,61 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.186.710,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -186.710,40 770,00

28-4-1998 770,00 100.000.000,00 4,41 380.592,00 -3.456,00 -60.480,00 100.316.656,00 100.377.136,00 437.616,00 5,07 5,07 3,32 1,75 -437.616,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

29-4-1998 770,00 99.939.520,00 4,35 375.753,60 -3.456,00 -60.480,00 100.251.337,60 100.311.817,60 372.297,60 4,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.160.617,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -160.617,60 770,00

30-4-1998 770,00 100.000.000,00 4,31 372.470,40 -3.456,00 -60.480,00 100.308.534,40 100.369.014,40 429.494,40 4,97 4,97 3,22 1,75 -429.494,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

1-5-1998 770,00 99.939.520,00 4,12 356.313,60 -3.456,00 -60.480,00 100.231.897,60 100.292.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.897,60 108.768.000,00 100.231.897,60 0,00 0,00 770,50

2-5-1998 770,50 100.231.897,60 4,41 381.369,60 -3.456,00 -60.480,00 100.549.331,20 100.609.811,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.549.331,20 108.768.000,00 100.549.331,20 0,00 0,00 770,50

3-5-1998 770,50 100.549.331,20 3,56 307.670,40 -3.456,00 -60.480,00 100.793.065,60 100.853.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.793.065,60 108.768.000,00 100.793.065,60 0,00 0,00 770,50

4-5-1998 770,50 100.793.065,60 3,32 286.848,00 -3.456,00 -60.480,00 101.015.977,60 101.076.457,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.015.977,60 108.768.000,00 101.015.977,60 0,00 0,00 770,50

5-5-1998 770,50 101.015.977,60 3,21 277.257,60 -3.456,00 -60.480,00 101.229.299,20 101.289.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.229.299,20 108.768.000,00 101.229.299,20 0,00 0,00 770,50

6-5-1998 770,50 101.229.299,20 3,11 269.049,60 -3.456,00 -60.480,00 101.434.412,80 101.494.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.434.412,80 108.768.000,00 101.434.412,80 0,00 0,00 770,50

7-5-1998 770,50 101.434.412,80 3,06 264.297,60 -3.456,00 -60.480,00 101.634.774,40 101.695.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.634.774,40 108.768.000,00 101.634.774,40 0,00 0,00 770,50

8-5-1998 770,50 101.634.774,40 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 101.817.164,80 101.877.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.817.164,80 108.768.000,00 101.817.164,80 0,00 0,00 770,50

9-5-1998 770,50 101.817.164,80 3,95 341.452,80 -3.456,00 -60.480,00 102.094.681,60 102.155.161,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.094.681,60 108.768.000,00 102.094.681,60 0,00 0,00 770,50

10-5-1998 770,50 102.094.681,60 3,79 327.110,40 -3.456,00 -60.480,00 102.357.856,00 102.418.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.357.856,00 108.768.000,00 102.357.856,00 0,00 0,00 770,50

11-5-1998 770,50 102.357.856,00 4,61 398.563,20 -3.456,00 -60.480,00 102.692.483,20 102.752.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.692.483,20 108.768.000,00 102.692.483,20 0,00 0,00 771,00

12-5-1998 771,00 102.692.483,20 5,72 494.121,60 -3.456,00 -60.480,00 103.122.668,80 103.183.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.122.668,80 108.768.000,00 103.122.668,80 0,00 0,00 771,00

13-5-1998 771,00 103.122.668,80 11,50 993.859,20 -3.456,00 -60.480,00 104.052.592,00 104.113.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.052.592,00 108.768.000,00 104.052.592,00 0,00 0,00 771,00

14-5-1998 771,00 104.052.592,00 17,26 1.491.177,60 -3.456,00 -60.480,00 105.479.833,60 105.540.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.479.833,60 108.768.000,00 105.479.833,60 0,00 0,00 771,50

15-5-1998 771,50 105.479.833,60 9,12 788.140,80 -3.456,00 -60.480,00 106.204.038,40 106.264.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.204.038,40 108.768.000,00 106.204.038,40 0,00 0,00 771,50

16-5-1998 771,50 106.204.038,40 9,16 790.992,00 -3.456,00 -60.480,00 106.931.094,40 106.991.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.931.094,40 108.768.000,00 106.931.094,40 0,00 0,00 771,50

17-5-1998 771,50 106.931.094,40 8,19 707.616,00 -3.456,00 -60.480,00 107.574.774,40 107.635.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.574.774,40 108.768.000,00 107.574.774,40 0,00 0,00 772,00

18-5-1998 772,00 107.574.774,40 7,27 627.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.138.620,80 108.199.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.138.620,80 108.768.000,00 108.138.620,80 0,00 0,00 772,00

19-5-1998 772,00 108.138.620,80 7,40 638.928,00 -3.456,00 -60.480,00 108.713.612,80 108.774.092,80 66.572,80 0,77 0,77 0,00 0,77 -66.572,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-5-1998 772,00 108.707.520,00 9,06 782.611,20 -3.456,00 -60.480,00 109.426.195,20 109.486.675,20 779.155,20 9,02 9,02 7,27 1,75 -779.155,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,76 714.307,47 -3.456,00 -60.480,00 109.357.891,47 109.418.371,47 710.851,47 8,23 8,23 6,48 1,75 -710.851,47 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,23 624.412,80 -3.456,00 -60.480,00 109.267.996,80 109.328.476,80 620.956,80 7,19 7,19 5,44 1,75 -620.956,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-5-1998 772,00 108.707.520,00 6,94 599.356,80 -3.456,00 -60.480,00 109.242.940,80 109.303.420,80 595.900,80 6,90 6,90 5,15 1,75 -595.900,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-5-1998 772,00 108.707.520,00 6,87 593.136,00 -3.456,00 -60.480,00 109.236.720,00 109.297.200,00 589.680,00 6,83 6,83 5,08 1,75 -589.680,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,24 625.622,40 -3.456,00 -60.480,00 109.269.206,40 109.329.686,40 622.166,40 7,20 7,20 5,45 1,75 -622.166,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,27 627.868,80 -3.456,00 -60.480,00 109.271.452,80 109.331.932,80 624.412,80 7,23 7,23 5,48 1,75 -624.412,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-5-1998 772,00 108.707.520,00 4,94 426.816,00 -3.456,00 -60.480,00 109.070.400,00 109.130.880,00 423.360,00 4,90 4,90 3,15 1,75 -423.360,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-5-1998 772,00 108.707.520,00 6,00 517.968,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.552,00 109.222.032,00 514.512,00 5,96 5,96 4,21 1,75 -514.512,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-5-1998 772,00 108.707.520,00 5,41 467.510,40 -3.456,00 -60.480,00 109.111.094,40 109.171.574,40 464.054,40 5,37 5,37 3,62 1,75 -464.054,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-5-1998 772,00 108.707.520,00 20,11 1.737.417,60 -3.456,00 -60.480,00 110.381.001,60 110.441.481,60 1.733.961,60 20,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.620.681,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -852.681,60 0,00 772,00

31-5-1998 772,00 108.768.000,00 11,45 1.068.626,01 -3.456,00 -60.480,00 109.772.690,01 109.833.170,01 1.125.650,01 13,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.012.370,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -244.370,01 0,00 772,00

1-6-1998 772,00 108.768.000,00 20,01 1.810.111,28 -3.456,00 -60.480,00 110.514.175,28 110.574.655,28 1.867.135,28 21,61 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.753.855,28 108.768.000,00 108.768.000,00 -985.855,28 0,00 772,00

2-6-1998 772,00 108.768.000,00 124,51 10.836.442,53 -3.456,00 -60.480,00 119.540.506,53 119.600.986,53 10.893.466,53 126,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 118.780.186,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -10.012.186,53 0,00 772,00

3-6-1998 772,00 108.768.000,00 37,08 3.203.884,80 -3.456,00 -60.480,00 111.907.948,80 111.968.428,80 3.260.908,80 37,74 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.147.628,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.379.628,80 0,00 772,00

4-6-1998 772,00 108.768.000,00 25,18 2.251.417,36 -3.456,00 -60.480,00 110.955.481,36 111.015.961,36 2.308.441,36 26,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.195.161,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.427.161,36 0,00 772,00

5-6-1998 772,00 108.768.000,00 18,89 1.709.411,30 -3.456,00 -60.480,00 110.413.475,30 110.473.955,30 1.766.435,30 20,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.653.155,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -885.155,30 0,00 772,00

6-6-1998 772,00 108.768.000,00 20,21 1.824.787,63 -3.456,00 -60.480,00 110.528.851,63 110.589.331,63 1.881.811,63 21,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.768.531,63 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.000.531,63 0,00 772,00

7-6-1998 772,00 108.768.000,00 17,75 1.612.595,12 -3.456,00 -60.480,00 110.316.659,12 110.377.139,12 1.669.619,12 19,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.556.339,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -788.339,12 0,00 772,00

8-6-1998 772,00 108.768.000,00 13,97 1.286.722,71 -3.456,00 -60.480,00 109.990.786,71 110.051.266,71 1.343.746,71 15,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.230.466,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -462.466,71 0,00 772,00

9-6-1998 772,00 108.768.000,00 11,79 1.099.069,38 -3.456,00 -60.480,00 109.803.133,38 109.863.613,38 1.156.093,38 13,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.042.813,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -274.813,38 0,00 772,00

10-6-1998 772,00 108.768.000,00 11,17 1.046.401,40 -3.456,00 -60.480,00 109.750.465,40 109.810.945,40 1.103.425,40 12,77 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.990.145,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -222.145,40 0,00 772,00

11-6-1998 772,00 108.768.000,00 9,24 879.661,64 -3.456,00 -60.480,00 109.583.725,64 109.644.205,64 936.685,64 10,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.823.405,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -55.405,64 0,00 772,00

12-6-1998 772,00 108.768.000,00 8,44 810.624,05 -3.456,00 -60.480,00 109.514.688,05 109.575.168,05 867.648,05 10,04 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.754.368,05 108.768.000,00 108.754.368,05 0,00 0,00 772,00

13-6-1998 772,00 108.754.368,05 8,32 800.547,14 -3.456,00 -60.480,00 109.490.979,19 109.551.459,19 843.939,19 9,77 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.730.659,19 108.768.000,00 108.730.659,19 0,00 0,00 772,00

14-6-1998 772,00 108.730.659,19 7,85 760.543,94 -3.456,00 -60.480,00 109.427.267,13 109.487.747,13 780.227,13 9,03 9,03 7,28 1,75 -780.227,13 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-6-1998 772,00 108.707.520,00 7,44 686.875,92 -3.456,00 -60.480,00 109.330.459,92 109.390.939,92 683.419,92 7,91 7,91 6,16 1,75 -683.419,92 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-6-1998 772,00 108.707.520,00 7,10 613.440,00 -3.456,00 -60.480,00 109.257.024,00 109.317.504,00 609.984,00 7,06 7,06 5,31 1,75 -609.984,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-6-1998 772,00 108.707.520,00 6,03 520.905,60 -3.456,00 -60.480,00 109.164.489,60 109.224.969,60 517.449,60 5,99 5,99 4,24 1,75 -517.449,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-6-1998 772,00 108.707.520,00 5,83 503.798,40 -3.456,00 -60.480,00 109.147.382,40 109.207.862,40 500.342,40 5,79 5,79 4,04 1,75 -500.342,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-6-1998 772,00 108.707.520,00 4,97 429.062,40 -3.456,00 -60.480,00 109.072.646,40 109.133.126,40 425.606,40 4,93 4,93 3,18 1,75 -425.606,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00
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20-6-1998 772,00 108.707.520,00 4,74 409.190,40 -3.456,00 -60.480,00 109.052.774,40 109.113.254,40 405.734,40 4,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.962.054,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -194.054,40 0,00 772,00

21-6-1998 772,00 108.768.000,00 4,12 355.708,80 -3.456,00 -60.480,00 109.059.772,80 109.120.252,80 412.732,80 4,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.969.052,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -201.052,80 0,00 772,00

22-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,67 317.347,20 -3.456,00 -60.480,00 109.021.411,20 109.081.891,20 374.371,20 4,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.930.691,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -162.691,20 0,00 772,00

23-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 109.000.675,20 109.061.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.909.955,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -141.955,20 0,00 772,00

24-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,45 297.820,80 -3.456,00 -60.480,00 109.001.884,80 109.062.364,80 354.844,80 4,11 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.911.164,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -143.164,80 0,00 772,00

25-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,62 312.595,20 -3.456,00 -60.480,00 109.016.659,20 109.077.139,20 369.619,20 4,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.925.939,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -157.939,20 0,00 772,00

26-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,48 300.844,80 -3.456,00 -60.480,00 109.004.908,80 109.065.388,80 357.868,80 4,14 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.914.188,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -146.188,80 0,00 772,00

27-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,86 333.849,60 -3.456,00 -60.480,00 109.037.913,60 109.098.393,60 390.873,60 4,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.947.193,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -179.193,60 0,00 772,00

28-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,51 303.350,40 -3.456,00 -60.480,00 109.007.414,40 109.067.894,40 360.374,40 4,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.916.694,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -148.694,40 0,00 772,00

29-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,27 282.441,60 -3.456,00 -60.480,00 108.986.505,60 109.046.985,60 339.465,60 3,93 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.895.785,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -127.785,60 0,00 772,00

30-6-1998 772,00 108.768.000,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.955.228,80 109.015.708,80 308.188,80 3,57 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.864.508,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -96.508,80 0,00 772,00

1-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,67 230.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.934.320,00 108.994.800,00 287.280,00 3,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.600,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.600,00 0,00 772,00

2-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.955.228,80 109.015.708,80 308.188,80 3,57 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.864.508,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -96.508,80 0,00 772,00

3-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.955.228,80 109.015.708,80 308.188,80 3,57 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.864.508,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -96.508,80 0,00 772,00

4-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,67 230.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.934.320,00 108.994.800,00 287.280,00 3,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.600,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.600,00 0,00 772,00

5-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,55 220.320,00 -3.456,00 -60.480,00 108.924.384,00 108.984.864,00 277.344,00 3,21 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.833.664,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.664,00 0,00 772,00

6-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,19 188.956,80 -3.456,00 -60.480,00 108.893.020,80 108.953.500,80 245.980,80 2,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.802.300,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.300,80 0,00 772,00

7-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,18 188.524,80 -3.456,00 -60.480,00 108.892.588,80 108.953.068,80 245.548,80 2,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.801.868,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -33.868,80 0,00 772,00

8-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,02 174.096,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.160,00 108.938.640,00 231.120,00 2,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.440,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.440,00 0,00 772,00

9-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,18 188.697,60 -3.456,00 -60.480,00 108.892.761,60 108.953.241,60 245.721,60 2,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.802.041,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.041,60 0,00 772,00

10-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,12 183.513,60 -3.456,00 -60.480,00 108.887.577,60 108.948.057,60 240.537,60 2,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.796.857,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.857,60 0,00 772,00

11-7-1998 772,00 108.768.000,00 1,89 162.864,00 -3.456,00 -60.480,00 108.866.928,00 108.927.408,00 219.888,00 2,55 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.776.208,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.208,00 0,00 772,00

12-7-1998 772,00 108.768.000,00 1,77 152.582,40 -3.456,00 -60.480,00 108.856.646,40 108.917.126,40 209.606,40 2,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.765.926,40 108.768.000,00 108.765.926,40 0,00 0,00 772,00

13-7-1998 772,00 108.765.926,40 1,47 126.748,80 -3.456,00 -60.480,00 108.828.739,20 108.889.219,20 181.699,20 2,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.738.019,20 108.768.000,00 108.738.019,20 0,00 0,00 772,00

14-7-1998 772,00 108.738.019,20 1,41 121.564,80 -3.456,00 -60.480,00 108.795.648,00 108.856.128,00 148.608,00 1,72 1,72 0,00 1,72 -148.608,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,29 111.283,20 -3.456,00 -60.480,00 108.754.867,20 108.815.347,20 107.827,20 1,25 1,25 0,00 1,25 -107.827,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,23 106.185,60 -3.456,00 -60.480,00 108.749.769,60 108.810.249,60 102.729,60 1,19 1,19 0,00 1,19 -102.729,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,36 117.590,40 -3.456,00 -60.480,00 108.761.174,40 108.821.654,40 114.134,40 1,32 1,32 0,00 1,32 -114.134,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,33 115.084,80 -3.456,00 -60.480,00 108.758.668,80 108.819.148,80 111.628,80 1,29 1,29 0,00 1,29 -111.628,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.944,00 108.803.424,00 95.904,00 1,11 1,11 0,00 1,11 -95.904,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 108.726.182,40 108.786.662,40 79.142,40 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.142,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,87 75.081,60 -3.456,00 -60.480,00 108.718.665,60 108.779.145,60 71.625,60 0,83 0,83 0,00 0,83 -71.625,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,87 75.081,60 -3.456,00 -60.480,00 108.718.665,60 108.779.145,60 71.625,60 0,83 0,83 0,00 0,83 -71.625,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,78 66.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.710.544,00 108.771.024,00 63.504,00 0,74 0,74 0,00 0,74 -63.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,78 66.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.710.544,00 108.771.024,00 63.504,00 0,74 0,74 0,00 0,74 -63.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.702.422,40 108.762.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.422,40 108.768.000,00 108.702.422,40 0,00 0,00 772,00

29-7-1998 772,00 108.702.422,40 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.697.324,80 108.757.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.697.324,80 108.768.000,00 108.697.324,80 0,00 0,00 772,00

30-7-1998 772,00 108.697.324,80 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.692.227,20 108.752.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.692.227,20 108.768.000,00 108.692.227,20 0,00 0,00 772,00

31-7-1998 772,00 108.692.227,20 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.687.129,60 108.747.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.687.129,60 108.768.000,00 108.687.129,60 0,00 0,00 772,00

1-8-1998 772,00 108.687.129,60 0,59 50.716,80 -3.456,00 -60.480,00 108.673.910,40 108.734.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.673.910,40 108.768.000,00 108.673.910,40 0,00 0,00 772,00

2-8-1998 772,00 108.673.910,40 0,49 42.595,20 -3.456,00 -60.480,00 108.652.569,60 108.713.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.652.569,60 108.768.000,00 108.652.569,60 0,00 0,00 772,00

3-8-1998 772,00 108.652.569,60 0,31 26.438,40 -3.456,00 -60.480,00 108.615.072,00 108.675.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.615.072,00 108.768.000,00 108.615.072,00 0,00 0,00 772,00

4-8-1998 772,00 108.615.072,00 0,31 26.524,80 -3.456,00 -60.480,00 108.577.660,80 108.638.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.577.660,80 108.768.000,00 108.577.660,80 0,00 0,00 772,00

5-8-1998 772,00 108.577.660,80 0,49 42.681,60 -3.456,00 -60.480,00 108.556.406,40 108.616.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.406,40 108.768.000,00 108.556.406,40 0,00 0,00 772,00

6-8-1998 772,00 108.556.406,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.527.030,40 108.587.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.527.030,40 108.768.000,00 108.527.030,40 0,00 0,00 772,00

7-8-1998 772,00 108.527.030,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.497.654,40 108.558.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.497.654,40 108.768.000,00 108.497.654,40 0,00 0,00 772,00

8-8-1998 772,00 108.497.654,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.468.278,40 108.528.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.468.278,40 108.768.000,00 108.468.278,40 0,00 0,00 772,00

9-8-1998 772,00 108.468.278,40 0,22 18.576,00 -3.456,00 -60.480,00 108.422.918,40 108.483.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.422.918,40 108.768.000,00 108.422.918,40 0,00 0,00 772,00

10-8-1998 772,00 108.422.918,40 0,23 19.872,00 -3.456,00 -60.480,00 108.378.854,40 108.439.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.378.854,40 108.768.000,00 108.378.854,40 0,00 0,00 772,00

11-8-1998 772,00 108.378.854,40 0,20 17.452,80 -3.456,00 -60.480,00 108.332.371,20 108.392.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.332.371,20 108.768.000,00 108.332.371,20 0,00 0,00 772,00

12-8-1998 772,00 108.332.371,20 0,30 25.747,20 -3.456,00 -60.480,00 108.294.182,40 108.354.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.294.182,40 108.768.000,00 108.294.182,40 0,00 0,00 772,00

13-8-1998 772,00 108.294.182,40 0,30 25.747,20 -3.456,00 -60.480,00 108.255.993,60 108.316.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.993,60 108.768.000,00 108.255.993,60 0,00 0,00 772,00

14-8-1998 772,00 108.255.993,60 0,20 17.539,20 -3.456,00 -60.480,00 108.209.596,80 108.270.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.209.596,80 108.768.000,00 108.209.596,80 0,00 0,00 772,00

15-8-1998 772,00 108.209.596,80 0,46 39.398,40 -3.456,00 -60.480,00 108.185.059,20 108.245.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.185.059,20 108.768.000,00 108.185.059,20 0,00 0,00 772,00

16-8-1998 772,00 108.185.059,20 0,14 12.182,40 -3.456,00 -60.480,00 108.133.305,60 108.193.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.133.305,60 108.768.000,00 108.133.305,60 0,00 0,00 772,00

17-8-1998 772,00 108.133.305,60 0,41 35.078,40 -3.456,00 -60.480,00 108.104.448,00 108.164.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.448,00 108.768.000,00 108.104.448,00 0,00 0,00 772,00

18-8-1998 772,00 108.104.448,00 0,35 30.326,40 -3.456,00 -60.480,00 108.070.838,40 108.131.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.070.838,40 108.768.000,00 108.070.838,40 0,00 0,00 772,00

19-8-1998 772,00 108.070.838,40 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 108.021.417,60 108.081.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.021.417,60 108.768.000,00 108.021.417,60 0,00 0,00 772,00

20-8-1998 772,00 108.021.417,60 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.971.996,80 108.032.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.971.996,80 108.768.000,00 107.971.996,80 0,00 0,00 772,00

21-8-1998 772,00 107.971.996,80 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.922.576,00 107.983.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.922.576,00 108.768.000,00 107.922.576,00 0,00 0,00 772,00

22-8-1998 772,00 107.922.576,00 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.873.155,20 107.933.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.873.155,20 108.768.000,00 107.873.155,20 0,00 0,00 772,00

23-8-1998 772,00 107.873.155,20 0,10 8.899,20 -3.456,00 -60.480,00 107.818.118,40 107.878.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.818.118,40 108.768.000,00 107.818.118,40 0,00 0,00 772,00

24-8-1998 772,00 107.818.118,40 0,04 3.628,80 -3.456,00 -60.480,00 107.757.811,20 107.818.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.757.811,20 108.768.000,00 107.757.811,20 0,00 0,00 772,00
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25-8-1998 772,00 107.757.811,20 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.728.348,80 107.788.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.728.348,80 108.768.000,00 107.728.348,80 0,00 0,00 772,00

26-8-1998 772,00 107.728.348,80 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.698.886,40 107.759.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.698.886,40 108.768.000,00 107.698.886,40 0,00 0,00 772,00

27-8-1998 772,00 107.698.886,40 0,26 22.291,20 -3.456,00 -60.480,00 107.657.241,60 107.717.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.657.241,60 108.768.000,00 107.657.241,60 0,00 0,00 772,00

28-8-1998 772,00 107.657.241,60 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.627.779,20 107.688.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.627.779,20 108.768.000,00 107.627.779,20 0,00 0,00 772,00

29-8-1998 772,00 107.627.779,20 0,26 22.291,20 -3.456,00 -60.480,00 107.586.134,40 107.646.614,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.586.134,40 108.768.000,00 107.586.134,40 0,00 0,00 772,00

30-8-1998 772,00 107.586.134,40 0,19 16.675,20 -3.456,00 -60.480,00 107.538.873,60 107.599.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.538.873,60 108.768.000,00 107.538.873,60 0,00 0,00 772,00

31-8-1998 772,00 107.538.873,60 0,54 47.001,60 -3.456,00 -60.480,00 107.521.939,20 107.582.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.521.939,20 108.768.000,00 107.521.939,20 0,00 0,00 771,50

1-9-1998 771,50 107.521.939,20 0,34 29.548,80 -3.456,00 -60.480,00 107.487.552,00 107.548.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.487.552,00 108.768.000,00 107.487.552,00 0,00 0,00 771,50

2-9-1998 771,50 107.487.552,00 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.439.513,60 107.499.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.439.513,60 108.768.000,00 107.439.513,60 0,00 0,00 771,50

3-9-1998 771,50 107.439.513,60 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.391.475,20 107.451.955,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.391.475,20 108.768.000,00 107.391.475,20 0,00 0,00 771,50

4-9-1998 771,50 107.391.475,20 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.343.436,80 107.403.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.343.436,80 108.768.000,00 107.343.436,80 0,00 0,00 771,50

5-9-1998 771,50 107.343.436,80 0,11 9.072,00 -3.456,00 -60.480,00 107.288.572,80 107.349.052,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.288.572,80 108.768.000,00 107.288.572,80 0,00 0,00 771,50

6-9-1998 771,50 107.288.572,80 0,04 3.456,00 -3.456,00 -60.480,00 107.228.092,80 107.288.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.228.092,80 108.768.000,00 107.228.092,80 0,00 0,00 771,50

7-9-1998 771,50 107.228.092,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.164.156,80 107.224.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.164.156,80 108.768.000,00 107.164.156,80 0,00 0,00 771,50

8-9-1998 771,50 107.164.156,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 107.105.664,00 107.166.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.105.664,00 108.768.000,00 107.105.664,00 0,00 0,00 771,50

9-9-1998 771,50 107.105.664,00 0,07 5.616,00 -3.456,00 -60.480,00 107.047.344,00 107.107.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.047.344,00 108.768.000,00 107.047.344,00 0,00 0,00 771,50

10-9-1998 771,50 107.047.344,00 0,09 7.862,40 -3.456,00 -60.480,00 106.991.270,40 107.051.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.991.270,40 108.768.000,00 106.991.270,40 0,00 0,00 771,50

11-9-1998 771,50 106.991.270,40 0,10 8.812,80 -3.456,00 -60.480,00 106.936.147,20 106.996.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.936.147,20 108.768.000,00 106.936.147,20 0,00 0,00 771,50

12-9-1998 771,50 106.936.147,20 0,12 10.368,00 -3.456,00 -60.480,00 106.882.579,20 106.943.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.882.579,20 108.768.000,00 106.882.579,20 0,00 0,00 771,50

13-9-1998 771,50 106.882.579,20 0,28 24.537,60 -3.456,00 -60.480,00 106.843.180,80 106.903.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.843.180,80 108.768.000,00 106.843.180,80 0,00 0,00 771,50

14-9-1998 771,50 106.843.180,80 0,27 23.155,20 -3.456,00 -60.480,00 106.802.400,00 106.862.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.802.400,00 108.768.000,00 106.802.400,00 0,00 0,00 771,50

15-9-1998 771,50 106.802.400,00 0,33 28.252,80 -3.456,00 -60.480,00 106.766.716,80 106.827.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.766.716,80 108.768.000,00 106.766.716,80 0,00 0,00 771,50

16-9-1998 771,50 106.766.716,80 0,18 15.465,60 -3.456,00 -60.480,00 106.718.246,40 106.778.726,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.718.246,40 108.768.000,00 106.718.246,40 0,00 0,00 771,50

17-9-1998 771,50 106.718.246,40 0,11 9.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.664.073,60 106.724.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.664.073,60 108.768.000,00 106.664.073,60 0,00 0,00 771,50

18-9-1998 771,50 106.664.073,60 0,11 9.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.609.900,80 106.670.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.609.900,80 108.768.000,00 106.609.900,80 0,00 0,00 771,50

19-9-1998 771,50 106.609.900,80 0,18 15.552,00 -3.456,00 -60.480,00 106.561.516,80 106.621.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.561.516,80 108.768.000,00 106.561.516,80 0,00 0,00 771,50

20-9-1998 771,50 106.561.516,80 0,26 22.809,60 -3.456,00 -60.480,00 106.520.390,40 106.580.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.520.390,40 108.768.000,00 106.520.390,40 0,00 0,00 771,50

21-9-1998 771,50 106.520.390,40 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 106.477.708,80 106.538.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.477.708,80 108.768.000,00 106.477.708,80 0,00 0,00 771,50

22-9-1998 771,50 106.477.708,80 0,83 71.280,00 -3.456,00 -60.480,00 106.485.052,80 106.545.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.485.052,80 108.768.000,00 106.485.052,80 0,00 0,00 771,50

23-9-1998 771,50 106.485.052,80 0,26 22.809,60 -3.456,00 -60.480,00 106.443.926,40 106.504.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.443.926,40 108.768.000,00 106.443.926,40 0,00 0,00 771,50

24-9-1998 771,50 106.443.926,40 0,42 36.633,60 -3.456,00 -60.480,00 106.416.624,00 106.477.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.416.624,00 108.768.000,00 106.416.624,00 0,00 0,00 771,50

25-9-1998 771,50 106.416.624,00 0,66 56.678,40 -3.456,00 -60.480,00 106.409.366,40 106.469.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.409.366,40 108.768.000,00 106.409.366,40 0,00 0,00 771,50

26-9-1998 771,50 106.409.366,40 1,35 116.812,80 -3.456,00 -60.480,00 106.462.243,20 106.522.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.462.243,20 108.768.000,00 106.462.243,20 0,00 0,00 771,50

27-9-1998 771,50 106.462.243,20 2,86 247.017,60 -3.456,00 -60.480,00 106.645.324,80 106.705.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.645.324,80 108.768.000,00 106.645.324,80 0,00 0,00 771,50

28-9-1998 771,50 106.645.324,80 1,82 156.816,00 -3.456,00 -60.480,00 106.738.204,80 106.798.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.738.204,80 108.768.000,00 106.738.204,80 0,00 0,00 771,50

29-9-1998 771,50 106.738.204,80 3,77 325.382,40 -3.456,00 -60.480,00 106.999.651,20 107.060.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.999.651,20 108.768.000,00 106.999.651,20 0,00 0,00 771,50

30-9-1998 771,50 106.999.651,20 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 107.129.164,80 107.189.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.129.164,80 108.768.000,00 107.129.164,80 0,00 0,00 771,50

1-10-1998 771,50 107.129.164,80 2,11 181.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.247.100,80 107.307.580,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.247.100,80 108.768.000,00 107.247.100,80 0,00 0,00 771,50

2-10-1998 771,50 107.247.100,80 1,33 114.480,00 -3.456,00 -60.480,00 107.297.644,80 107.358.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.297.644,80 108.768.000,00 107.297.644,80 0,00 0,00 771,50

3-10-1998 771,50 107.297.644,80 1,06 91.929,60 -3.456,00 -60.480,00 107.325.638,40 107.386.118,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.325.638,40 108.768.000,00 107.325.638,40 0,00 0,00 771,50

4-10-1998 771,50 107.325.638,40 0,87 74.995,20 -3.456,00 -60.480,00 107.336.697,60 107.397.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.336.697,60 108.768.000,00 107.336.697,60 0,00 0,00 771,50

5-10-1998 771,50 107.336.697,60 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 107.364.086,40 107.424.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.364.086,40 108.768.000,00 107.364.086,40 0,00 0,00 771,50

6-10-1998 771,50 107.364.086,40 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 107.394.067,20 107.454.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.394.067,20 108.768.000,00 107.394.067,20 0,00 0,00 771,50

7-10-1998 771,50 107.394.067,20 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 107.424.048,00 107.484.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.424.048,00 108.768.000,00 107.424.048,00 0,00 0,00 771,50

8-10-1998 771,50 107.424.048,00 0,86 73.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.433.984,00 107.494.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.433.984,00 108.768.000,00 107.433.984,00 0,00 0,00 771,50

9-10-1998 771,50 107.433.984,00 0,74 63.849,60 -3.456,00 -60.480,00 107.433.897,60 107.494.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.433.897,60 108.768.000,00 107.433.897,60 0,00 0,00 771,50

10-10-1998 771,50 107.433.897,60 0,86 73.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.443.833,60 107.504.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.443.833,60 108.768.000,00 107.443.833,60 0,00 0,00 771,50

11-10-1998 771,50 107.443.833,60 0,74 63.849,60 -3.456,00 -60.480,00 107.443.747,20 107.504.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.443.747,20 108.768.000,00 107.443.747,20 0,00 0,00 771,50

12-10-1998 771,50 107.443.747,20 0,66 57.024,00 -3.456,00 -60.480,00 107.436.835,20 107.497.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.436.835,20 108.768.000,00 107.436.835,20 0,00 0,00 771,50

13-10-1998 771,50 107.436.835,20 0,78 67.737,60 -3.456,00 -60.480,00 107.440.636,80 107.501.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.440.636,80 108.768.000,00 107.440.636,80 0,00 0,00 771,50

14-10-1998 771,50 107.440.636,80 0,48 41.558,40 -3.456,00 -60.480,00 107.418.259,20 107.478.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.418.259,20 108.768.000,00 107.418.259,20 0,00 0,00 771,50

15-10-1998 771,50 107.418.259,20 0,23 20.044,80 -3.456,00 -60.480,00 107.374.368,00 107.434.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.374.368,00 108.768.000,00 107.374.368,00 0,00 0,00 771,50

16-10-1998 771,50 107.374.368,00 0,11 9.244,80 -3.456,00 -60.480,00 107.319.676,80 107.380.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.319.676,80 108.768.000,00 107.319.676,80 0,00 0,00 771,50

17-10-1998 771,50 107.319.676,80 0,34 29.203,20 -3.456,00 -60.480,00 107.284.944,00 107.345.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.284.944,00 108.768.000,00 107.284.944,00 0,00 0,00 771,50

18-10-1998 771,50 107.284.944,00 0,37 31.708,80 -3.456,00 -60.480,00 107.252.716,80 107.313.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.252.716,80 108.768.000,00 107.252.716,80 0,00 0,00 771,50

19-10-1998 771,50 107.252.716,80 0,46 40.003,20 -3.456,00 -60.480,00 107.228.784,00 107.289.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.228.784,00 108.768.000,00 107.228.784,00 0,00 0,00 771,50

20-10-1998 771,50 107.228.784,00 0,37 31.708,80 -3.456,00 -60.480,00 107.196.556,80 107.257.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.196.556,80 108.768.000,00 107.196.556,80 0,00 0,00 771,50

21-10-1998 771,50 107.196.556,80 0,24 20.476,80 -3.456,00 -60.480,00 107.153.097,60 107.213.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.153.097,60 108.768.000,00 107.153.097,60 0,00 0,00 771,50

22-10-1998 771,50 107.153.097,60 0,26 22.204,80 -3.456,00 -60.480,00 107.111.366,40 107.171.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.111.366,40 108.768.000,00 107.111.366,40 0,00 0,00 771,50

23-10-1998 771,50 107.111.366,40 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 107.073.782,40 107.134.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.073.782,40 108.768.000,00 107.073.782,40 0,00 0,00 771,50

24-10-1998 771,50 107.073.782,40 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 107.044.492,80 107.104.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.044.492,80 108.768.000,00 107.044.492,80 0,00 0,00 771,50

25-10-1998 771,50 107.044.492,80 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 107.006.908,80 107.067.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.006.908,80 108.768.000,00 107.006.908,80 0,00 0,00 771,50

26-10-1998 771,50 107.006.908,80 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.977.705,60 107.038.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.977.705,60 108.768.000,00 106.977.705,60 0,00 0,00 771,50

27-10-1998 771,50 106.977.705,60 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 106.948.416,00 107.008.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.948.416,00 108.768.000,00 106.948.416,00 0,00 0,00 771,50

28-10-1998 771,50 106.948.416,00 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.919.212,80 106.979.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.919.212,80 108.768.000,00 106.919.212,80 0,00 0,00 771,50

29-10-1998 771,50 106.919.212,80 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.890.009,60 106.950.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.890.009,60 108.768.000,00 106.890.009,60 0,00 0,00 771,50
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30-10-1998 771,50 106.890.009,60 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 106.852.425,60 106.912.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.852.425,60 108.768.000,00 106.852.425,60 0,00 0,00 771,50

31-10-1998 771,50 106.852.425,60 0,35 30.499,20 -3.456,00 -60.480,00 106.818.988,80 106.879.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.818.988,80 108.768.000,00 106.818.988,80 0,00 0,00 771,50

1-11-1998 771,50 106.818.988,80 0,35 30.499,20 -3.456,00 -60.480,00 106.785.552,00 106.846.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.785.552,00 108.768.000,00 106.785.552,00 0,00 0,00 771,50

2-11-1998 771,50 106.785.552,00 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 106.747.968,00 106.808.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.747.968,00 108.768.000,00 106.747.968,00 0,00 0,00 771,50

3-11-1998 771,50 106.747.968,00 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 106.718.678,40 106.779.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.718.678,40 108.768.000,00 106.718.678,40 0,00 0,00 771,50

4-11-1998 771,50 106.718.678,40 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.693.622,40 106.754.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.622,40 108.768.000,00 106.693.622,40 0,00 0,00 771,50

5-11-1998 771,50 106.693.622,40 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.449,60 106.753.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.449,60 108.768.000,00 106.693.449,60 0,00 0,00 771,50

6-11-1998 771,50 106.693.449,60 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.276,80 106.753.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.276,80 108.768.000,00 106.693.276,80 0,00 0,00 771,50

7-11-1998 771,50 106.693.276,80 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.104,00 106.753.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.104,00 108.768.000,00 106.693.104,00 0,00 0,00 771,50

8-11-1998 771,50 106.693.104,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.676.342,40 106.736.822,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.676.342,40 108.768.000,00 106.676.342,40 0,00 0,00 771,50

9-11-1998 771,50 106.676.342,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.655.433,60 106.715.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.655.433,60 108.768.000,00 106.655.433,60 0,00 0,00 771,50

10-11-1998 771,50 106.655.433,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.634.524,80 106.695.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.634.524,80 108.768.000,00 106.634.524,80 0,00 0,00 771,50

11-11-1998 771,50 106.634.524,80 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.617.763,20 106.678.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.617.763,20 108.768.000,00 106.617.763,20 0,00 0,00 771,50

12-11-1998 771,50 106.617.763,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.596.854,40 106.657.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.596.854,40 108.768.000,00 106.596.854,40 0,00 0,00 771,50

13-11-1998 771,50 106.596.854,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.584.240,00 106.644.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.584.240,00 108.768.000,00 106.584.240,00 0,00 0,00 771,50

14-11-1998 771,50 106.584.240,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.567.478,40 106.627.958,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.567.478,40 108.768.000,00 106.567.478,40 0,00 0,00 771,50

15-11-1998 771,50 106.567.478,40 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.550.716,80 106.611.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.550.716,80 108.768.000,00 106.550.716,80 0,00 0,00 771,50

16-11-1998 771,50 106.550.716,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.529.808,00 106.590.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.529.808,00 108.768.000,00 106.529.808,00 0,00 0,00 771,50

17-11-1998 771,50 106.529.808,00 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.508.899,20 106.569.379,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.508.899,20 108.768.000,00 106.508.899,20 0,00 0,00 771,50

18-11-1998 771,50 106.508.899,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.487.990,40 106.548.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.487.990,40 108.768.000,00 106.487.990,40 0,00 0,00 771,50

19-11-1998 771,50 106.487.990,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.467.081,60 106.527.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.467.081,60 108.768.000,00 106.467.081,60 0,00 0,00 771,50

20-11-1998 771,50 106.467.081,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.446.172,80 106.506.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.446.172,80 108.768.000,00 106.446.172,80 0,00 0,00 771,50

21-11-1998 771,50 106.446.172,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.425.264,00 106.485.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.425.264,00 108.768.000,00 106.425.264,00 0,00 0,00 771,50

22-11-1998 771,50 106.425.264,00 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.404.355,20 106.464.835,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.404.355,20 108.768.000,00 106.404.355,20 0,00 0,00 771,50

23-11-1998 771,50 106.404.355,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.383.446,40 106.443.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.383.446,40 108.768.000,00 106.383.446,40 0,00 0,00 771,50

24-11-1998 771,50 106.383.446,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.362.537,60 106.423.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.362.537,60 108.768.000,00 106.362.537,60 0,00 0,00 771,50

25-11-1998 771,50 106.362.537,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.341.628,80 106.402.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.341.628,80 108.768.000,00 106.341.628,80 0,00 0,00 771,50

26-11-1998 771,50 106.341.628,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.320.720,00 106.381.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.320.720,00 108.768.000,00 106.320.720,00 0,00 0,00 771,50

27-11-1998 771,50 106.320.720,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.303.958,40 106.364.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.303.958,40 108.768.000,00 106.303.958,40 0,00 0,00 771,50

28-11-1998 771,50 106.303.958,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.283.049,60 106.343.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.283.049,60 108.768.000,00 106.283.049,60 0,00 0,00 771,50

29-11-1998 771,50 106.283.049,60 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.257.993,60 106.318.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.257.993,60 108.768.000,00 106.257.993,60 0,00 0,00 771,50

30-11-1998 771,50 106.257.993,60 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.228.790,40 106.289.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.228.790,40 108.768.000,00 106.228.790,40 0,00 0,00 771,50

1-12-1998 771,50 106.228.790,40 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.199.587,20 106.260.067,20 36.320.547,20 420,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 105.439.267,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.439.267,20 763,50

2-12-1998 763,50 70.000.000,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.975.808,00 70.036.288,00 96.768,00 1,12 1,12 0,00 1,12 -96.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-12-1998 763,50 69.939.520,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.911.440,00 69.971.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.911.440,00 70.000.000,00 69.911.440,00 0,00 0,00 763,50

4-12-1998 763,50 69.911.440,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.887.248,00 69.947.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.887.248,00 70.000.000,00 69.887.248,00 0,00 0,00 763,50

5-12-1998 763,50 69.887.248,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.863.056,00 69.923.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.863.056,00 70.000.000,00 69.863.056,00 0,00 0,00 763,50

6-12-1998 763,50 69.863.056,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.838.864,00 69.899.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.838.864,00 70.000.000,00 69.838.864,00 0,00 0,00 763,50

7-12-1998 763,50 69.838.864,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.810.784,00 69.871.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.810.784,00 70.000.000,00 69.810.784,00 0,00 0,00 763,50

8-12-1998 763,50 69.810.784,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.786.592,00 69.847.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.786.592,00 70.000.000,00 69.786.592,00 0,00 0,00 763,50

9-12-1998 763,50 69.786.592,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.762.400,00 69.822.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.762.400,00 70.000.000,00 69.762.400,00 0,00 0,00 763,50

10-12-1998 763,50 69.762.400,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.742.096,00 69.802.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.742.096,00 70.000.000,00 69.742.096,00 0,00 0,00 763,50

11-12-1998 763,50 69.742.096,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.721.792,00 69.782.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.721.792,00 70.000.000,00 69.721.792,00 0,00 0,00 763,50

12-12-1998 763,50 69.721.792,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.701.488,00 69.761.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.701.488,00 70.000.000,00 69.701.488,00 0,00 0,00 763,50

13-12-1998 763,50 69.701.488,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.681.184,00 69.741.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.681.184,00 70.000.000,00 69.681.184,00 0,00 0,00 763,50

14-12-1998 763,50 69.681.184,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.660.880,00 69.721.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.660.880,00 70.000.000,00 69.660.880,00 0,00 0,00 763,50

15-12-1998 763,50 69.660.880,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.640.576,00 69.701.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.640.576,00 70.000.000,00 69.640.576,00 0,00 0,00 763,50

16-12-1998 763,50 69.640.576,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.616.384,00 69.676.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.616.384,00 70.000.000,00 69.616.384,00 0,00 0,00 763,50

17-12-1998 763,50 69.616.384,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.596.080,00 69.656.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.596.080,00 70.000.000,00 69.596.080,00 0,00 0,00 763,50

18-12-1998 763,50 69.596.080,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.571.888,00 69.632.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.571.888,00 70.000.000,00 69.571.888,00 0,00 0,00 763,50

19-12-1998 763,50 69.571.888,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.543.808,00 69.604.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.543.808,00 70.000.000,00 69.543.808,00 0,00 0,00 763,50

20-12-1998 763,50 69.543.808,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.515.728,00 69.576.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.515.728,00 70.000.000,00 69.515.728,00 0,00 0,00 763,50

21-12-1998 763,50 69.515.728,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.491.536,00 69.552.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.491.536,00 70.000.000,00 69.491.536,00 0,00 0,00 763,50

22-12-1998 763,50 69.491.536,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.467.344,00 69.527.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.467.344,00 70.000.000,00 69.467.344,00 0,00 0,00 763,50

23-12-1998 763,50 69.467.344,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.443.152,00 69.503.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.443.152,00 70.000.000,00 69.443.152,00 0,00 0,00 763,50

24-12-1998 763,50 69.443.152,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.418.960,00 69.479.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.418.960,00 70.000.000,00 69.418.960,00 0,00 0,00 763,50

25-12-1998 763,50 69.418.960,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.390.880,00 69.451.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.390.880,00 70.000.000,00 69.390.880,00 0,00 0,00 763,50

26-12-1998 763,50 69.390.880,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.366.688,00 69.427.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.366.688,00 70.000.000,00 69.366.688,00 0,00 0,00 763,50

27-12-1998 763,50 69.366.688,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.338.608,00 69.399.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.338.608,00 70.000.000,00 69.338.608,00 0,00 0,00 763,50

28-12-1998 763,50 69.338.608,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.314.416,00 69.374.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.314.416,00 70.000.000,00 69.314.416,00 0,00 0,00 763,50

29-12-1998 763,50 69.314.416,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.294.112,00 69.354.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.294.112,00 70.000.000,00 69.294.112,00 0,00 0,00 763,50

30-12-1998 763,50 69.294.112,00 1,67 144.028,80 -3.456,00 -60.480,00 69.374.204,80 69.434.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.374.204,80 70.000.000,00 69.374.204,80 0,00 0,00 763,50

31-12-1998 763,50 69.374.204,80 3,38 291.859,20 -3.456,00 -60.480,00 69.602.128,00 69.662.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.128,00 70.000.000,00 69.602.128,00 0,00 0,00 763,50

1-1-1999 763,50 69.602.128,00 5,21 450.489,60 -3.456,00 -60.480,00 69.988.681,60 70.049.161,60 109.641,60 1,27 1,27 0,00 1,27 -109.641,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

2-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,48 300.844,80 -3.456,00 -60.480,00 70.176.428,80 70.236.908,80 297.388,80 3,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.085.708,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -85.708,80 763,50

3-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.153.705,60 70.214.185,60 274.665,60 3,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.062.985,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.985,60 763,50
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4-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,96 256.089,60 -3.456,00 -60.480,00 70.192.153,60 70.252.633,60 313.113,60 3,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.433,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.433,60 763,50

5-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,59 223.689,60 -3.456,00 -60.480,00 70.159.753,60 70.220.233,60 280.713,60 3,25 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.069.033,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.033,60 763,50

6-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,84 159.062,40 -3.456,00 -60.480,00 70.095.126,40 70.155.606,40 216.086,40 2,50 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.004.406,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.406,40 763,50

7-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,80 155.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.091.324,80 70.151.804,80 212.284,80 2,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.000.604,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -604,80 763,50

8-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,87 161.481,60 -3.456,00 -60.480,00 70.097.545,60 70.158.025,60 218.505,60 2,53 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.006.825,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.825,60 763,50

9-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,75 151.459,20 -3.456,00 -60.480,00 70.087.523,20 70.148.003,20 208.483,20 2,41 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.996.803,20 70.000.000,00 69.996.803,20 0,00 0,00 763,50

10-1-1999 763,50 69.996.803,20 2,45 211.593,60 -3.456,00 -60.480,00 70.144.460,80 70.204.940,80 265.420,80 3,07 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.053.740,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -53.740,80 763,50

11-1-1999 763,50 70.000.000,00 3,61 311.990,40 -3.456,00 -60.480,00 70.248.054,40 70.308.534,40 369.014,40 4,27 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.157.334,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -157.334,40 763,50

12-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,95 254.448,00 -3.456,00 -60.480,00 70.190.512,00 70.250.992,00 311.472,00 3,61 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.099.792,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.792,00 763,50

13-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,38 119.059,20 -3.456,00 -60.480,00 70.055.123,20 70.115.603,20 176.083,20 2,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.964.403,20 70.000.000,00 69.964.403,20 0,00 0,00 763,50

14-1-1999 763,50 69.964.403,20 2,33 201.571,20 -3.456,00 -60.480,00 70.102.038,40 70.162.518,40 222.998,40 2,58 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.011.318,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.318,40 763,50

15-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,04 176.083,20 -3.456,00 -60.480,00 70.112.147,20 70.172.627,20 233.107,20 2,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.021.427,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -21.427,20 763,50

16-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,33 200.966,40 -3.456,00 -60.480,00 70.137.030,40 70.197.510,40 257.990,40 2,99 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.046.310,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -46.310,40 763,50

17-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,89 163.555,20 -3.456,00 -60.480,00 70.099.619,20 70.160.099,20 220.579,20 2,55 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.008.899,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.899,20 763,50

18-1-1999 763,50 70.000.000,00 4,49 387.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.323.568,00 70.384.048,00 444.528,00 5,15 5,15 3,40 1,75 -444.528,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,44 297.216,00 -3.456,00 -60.480,00 70.172.800,00 70.233.280,00 293.760,00 3,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.082.080,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -82.080,00 763,50

20-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,81 242.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.178.675,20 70.239.155,20 299.635,20 3,47 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.087.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -87.955,20 763,50

21-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,28 196.905,60 -3.456,00 -60.480,00 70.132.969,60 70.193.449,60 253.929,60 2,94 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.042.249,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -42.249,60 763,50

22-1-1999 763,50 70.000.000,00 6,90 596.073,60 -3.456,00 -60.480,00 70.532.137,60 70.592.617,60 653.097,60 7,56 7,56 5,81 1,75 -653.097,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-1-1999 763,50 69.939.520,00 13,55 1.170.892,80 -3.456,00 -60.480,00 71.046.476,80 71.106.956,80 1.167.436,80 13,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.286.156,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -286.156,80 763,50

24-1-1999 763,50 70.000.000,00 6,03 520.819,20 -3.456,00 -60.480,00 70.456.883,20 70.517.363,20 577.843,20 6,69 6,69 4,94 1,75 -577.843,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,96 342.230,40 -3.456,00 -60.480,00 70.217.814,40 70.278.294,40 338.774,40 3,92 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.127.094,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -127.094,40 763,50

26-1-1999 763,50 70.000.000,00 3,48 300.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.236.822,40 70.297.302,40 357.782,40 4,14 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.146.102,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -146.102,40 763,50

27-1-1999 763,50 70.000.000,00 3,16 272.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.208.742,40 70.269.222,40 329.702,40 3,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.118.022,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -118.022,40 763,50

28-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,88 248.572,80 -3.456,00 -60.480,00 70.184.636,80 70.245.116,80 305.596,80 3,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.916,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.916,80 763,50

29-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,60 224.553,60 -3.456,00 -60.480,00 70.160.617,60 70.221.097,60 281.577,60 3,26 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.069.897,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.897,60 763,50

30-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,38 205.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.141.264,00 70.201.744,00 262.224,00 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.544,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.544,00 763,50

31-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,10 181.267,20 -3.456,00 -60.480,00 70.117.331,20 70.177.811,20 238.291,20 2,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.026.611,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -26.611,20 763,50

1-2-1999 763,50 70.000.000,00 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 70.116.726,40 70.177.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.116.726,40 80.000.000,00 70.116.726,40 0,00 0,00 763,50

2-2-1999 763,50 70.116.726,40 1,89 163.555,20 -3.456,00 -60.480,00 70.216.345,60 70.276.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.216.345,60 80.000.000,00 70.216.345,60 0,00 0,00 763,50

3-2-1999 763,50 70.216.345,60 2,60 224.380,80 -3.456,00 -60.480,00 70.376.790,40 70.437.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.376.790,40 80.000.000,00 70.376.790,40 0,00 0,00 763,50

4-2-1999 763,50 70.376.790,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 70.543.801,60 70.604.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.543.801,60 80.000.000,00 70.543.801,60 0,00 0,00 764,00

5-2-1999 764,00 70.543.801,60 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.678.758,40 70.739.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.678.758,40 80.000.000,00 70.678.758,40 0,00 0,00 764,00

6-2-1999 764,00 70.678.758,40 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.813.715,20 70.874.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.813.715,20 80.000.000,00 70.813.715,20 0,00 0,00 764,00

7-2-1999 764,00 70.813.715,20 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.948.672,00 71.009.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.948.672,00 80.000.000,00 70.948.672,00 0,00 0,00 764,00

8-2-1999 764,00 70.948.672,00 2,31 199.411,20 -3.456,00 -60.480,00 71.084.147,20 71.144.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.084.147,20 80.000.000,00 71.084.147,20 0,00 0,00 764,00

9-2-1999 764,00 71.084.147,20 1,90 163.900,80 -3.456,00 -60.480,00 71.184.112,00 71.244.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.184.112,00 80.000.000,00 71.184.112,00 0,00 0,00 764,00

10-2-1999 764,00 71.184.112,00 2,42 209.088,00 -3.456,00 -60.480,00 71.329.264,00 71.389.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.329.264,00 80.000.000,00 71.329.264,00 0,00 0,00 764,00

11-2-1999 764,00 71.329.264,00 2,01 173.664,00 -3.456,00 -60.480,00 71.438.992,00 71.499.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.438.992,00 80.000.000,00 71.438.992,00 0,00 0,00 764,00

12-2-1999 764,00 71.438.992,00 1,61 139.276,80 -3.456,00 -60.480,00 71.514.332,80 71.574.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.514.332,80 80.000.000,00 71.514.332,80 0,00 0,00 764,00

13-2-1999 764,00 71.514.332,80 1,36 117.244,80 -3.456,00 -60.480,00 71.567.641,60 71.628.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.567.641,60 80.000.000,00 71.567.641,60 0,00 0,00 764,00

14-2-1999 764,00 71.567.641,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 71.599.609,60 71.660.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.599.609,60 80.000.000,00 71.599.609,60 0,00 0,00 764,00

15-2-1999 764,00 71.599.609,60 1,11 96.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.631.750,40 71.692.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.631.750,40 80.000.000,00 71.631.750,40 0,00 0,00 764,00

16-2-1999 764,00 71.631.750,40 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 71.664.064,00 71.724.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.664.064,00 80.000.000,00 71.664.064,00 0,00 0,00 764,00

17-2-1999 764,00 71.664.064,00 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 71.696.377,60 71.756.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.696.377,60 80.000.000,00 71.696.377,60 0,00 0,00 764,00

18-2-1999 764,00 71.696.377,60 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.712.620,80 71.773.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.712.620,80 80.000.000,00 71.712.620,80 0,00 0,00 764,00

19-2-1999 764,00 71.712.620,80 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.728.864,00 71.789.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.728.864,00 80.000.000,00 71.728.864,00 0,00 0,00 764,00

20-2-1999 764,00 71.728.864,00 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.745.107,20 71.805.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.745.107,20 80.000.000,00 71.745.107,20 0,00 0,00 764,00

21-2-1999 764,00 71.745.107,20 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.761.350,40 71.821.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.761.350,40 80.000.000,00 71.761.350,40 0,00 0,00 764,00

22-2-1999 764,00 71.761.350,40 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.777.593,60 71.838.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.777.593,60 80.000.000,00 71.777.593,60 0,00 0,00 764,00

23-2-1999 764,00 71.777.593,60 0,84 72.144,00 -3.456,00 -60.480,00 71.785.801,60 71.846.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.785.801,60 80.000.000,00 71.785.801,60 0,00 0,00 764,00

24-2-1999 764,00 71.785.801,60 0,84 72.144,00 -3.456,00 -60.480,00 71.794.009,60 71.854.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.794.009,60 80.000.000,00 71.794.009,60 0,00 0,00 764,00

25-2-1999 764,00 71.794.009,60 0,74 64.108,80 -3.456,00 -60.480,00 71.794.182,40 71.854.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.794.182,40 80.000.000,00 71.794.182,40 0,00 0,00 764,00

26-2-1999 764,00 71.794.182,40 1,39 120.182,40 -3.456,00 -60.480,00 71.850.428,80 71.910.908,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.850.428,80 80.000.000,00 71.850.428,80 0,00 0,00 764,00

27-2-1999 764,00 71.850.428,80 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 71.905.206,40 71.965.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.905.206,40 80.000.000,00 71.905.206,40 0,00 0,00 764,00

28-2-1999 764,00 71.905.206,40 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 71.959.984,00 72.020.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.959.984,00 80.000.000,00 71.959.984,00 0,00 0,00 764,00

1-3-1999 764,00 71.959.984,00 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 72.014.761,60 72.075.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.014.761,60 90.000.000,00 72.014.761,60 0,00 0,00 764,00

2-3-1999 764,00 72.014.761,60 1,28 110.678,40 -3.456,00 -60.480,00 72.061.504,00 72.121.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.061.504,00 90.000.000,00 72.061.504,00 0,00 0,00 764,00

3-3-1999 764,00 72.061.504,00 1,10 94.608,00 -3.456,00 -60.480,00 72.092.176,00 72.152.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.092.176,00 90.000.000,00 72.092.176,00 0,00 0,00 764,00

4-3-1999 764,00 72.092.176,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.114.812,80 72.175.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.114.812,80 90.000.000,00 72.114.812,80 0,00 0,00 764,00

5-3-1999 764,00 72.114.812,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 72.153.520,00 72.214.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.153.520,00 90.000.000,00 72.153.520,00 0,00 0,00 764,00

6-3-1999 764,00 72.153.520,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.176.156,80 72.236.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.176.156,80 90.000.000,00 72.176.156,80 0,00 0,00 764,00

7-3-1999 764,00 72.176.156,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 72.214.864,00 72.275.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.214.864,00 90.000.000,00 72.214.864,00 0,00 0,00 764,00

8-3-1999 764,00 72.214.864,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.237.500,80 72.297.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.237.500,80 90.000.000,00 72.237.500,80 0,00 0,00 764,00

9-3-1999 764,00 72.237.500,80 1,10 94.608,00 -3.456,00 -60.480,00 72.268.172,80 72.328.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.268.172,80 90.000.000,00 72.268.172,80 0,00 0,00 764,00

10-3-1999 764,00 72.268.172,80 1,28 110.678,40 -3.456,00 -60.480,00 72.314.915,20 72.375.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.314.915,20 90.000.000,00 72.314.915,20 0,00 0,00 764,50
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11-3-1999 764,50 72.314.915,20 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 72.764.195,20 72.824.675,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.764.195,20 90.000.000,00 72.764.195,20 0,00 0,00 764,50

12-3-1999 764,50 72.764.195,20 20,79 1.796.515,20 -3.456,00 -60.480,00 74.496.774,40 74.557.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.496.774,40 90.000.000,00 74.496.774,40 0,00 0,00 765,00

13-3-1999 765,00 74.496.774,40 10,71 924.912,00 -3.456,00 -60.480,00 75.357.750,40 75.418.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.357.750,40 90.000.000,00 75.357.750,40 0,00 0,00 765,00

14-3-1999 765,00 75.357.750,40 8,20 708.393,60 -3.456,00 -60.480,00 76.002.208,00 76.062.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.002.208,00 90.000.000,00 76.002.208,00 0,00 0,00 765,00

15-3-1999 765,00 76.002.208,00 5,62 485.481,60 -3.456,00 -60.480,00 76.423.753,60 76.484.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.423.753,60 90.000.000,00 76.423.753,60 0,00 0,00 765,00

16-3-1999 765,00 76.423.753,60 5,17 446.256,00 -3.456,00 -60.480,00 76.806.073,60 76.866.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.806.073,60 90.000.000,00 76.806.073,60 0,00 0,00 765,50

17-3-1999 765,50 76.806.073,60 4,24 366.076,80 -3.456,00 -60.480,00 77.108.214,40 77.168.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.108.214,40 90.000.000,00 77.108.214,40 0,00 0,00 765,50

18-3-1999 765,50 77.108.214,40 3,49 301.276,80 -3.456,00 -60.480,00 77.345.555,20 77.406.035,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.345.555,20 90.000.000,00 77.345.555,20 0,00 0,00 765,50

19-3-1999 765,50 77.345.555,20 3,88 334.972,80 -3.456,00 -60.480,00 77.616.592,00 77.677.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.616.592,00 90.000.000,00 77.616.592,00 0,00 0,00 765,50

20-3-1999 765,50 77.616.592,00 3,31 286.156,80 -3.456,00 -60.480,00 77.838.812,80 77.899.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.838.812,80 90.000.000,00 77.838.812,80 0,00 0,00 765,50

21-3-1999 765,50 77.838.812,80 2,87 248.313,60 -3.456,00 -60.480,00 78.023.190,40 78.083.670,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.023.190,40 90.000.000,00 78.023.190,40 0,00 0,00 765,50

22-3-1999 765,50 78.023.190,40 2,55 220.406,40 -3.456,00 -60.480,00 78.179.660,80 78.240.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.179.660,80 90.000.000,00 78.179.660,80 0,00 0,00 765,50

23-3-1999 765,50 78.179.660,80 2,66 229.737,60 -3.456,00 -60.480,00 78.345.462,40 78.405.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.345.462,40 90.000.000,00 78.345.462,40 0,00 0,00 765,50

24-3-1999 765,50 78.345.462,40 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 78.503.228,80 78.563.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.503.228,80 90.000.000,00 78.503.228,80 0,00 0,00 765,50

25-3-1999 765,50 78.503.228,80 2,47 213.667,20 -3.456,00 -60.480,00 78.652.960,00 78.713.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.652.960,00 90.000.000,00 78.652.960,00 0,00 0,00 765,50

26-3-1999 765,50 78.652.960,00 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 78.810.726,40 78.871.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.810.726,40 90.000.000,00 78.810.726,40 0,00 0,00 765,50

27-3-1999 765,50 78.810.726,40 2,35 203.385,60 -3.456,00 -60.480,00 78.950.176,00 79.010.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.950.176,00 90.000.000,00 78.950.176,00 0,00 0,00 766,00

28-3-1999 766,00 78.950.176,00 2,26 195.436,80 -3.456,00 -60.480,00 79.081.676,80 79.142.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.081.676,80 90.000.000,00 79.081.676,80 0,00 0,00 766,00

29-3-1999 766,00 79.081.676,80 2,05 177.120,00 -3.456,00 -60.480,00 79.194.860,80 79.255.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.194.860,80 90.000.000,00 79.194.860,80 0,00 0,00 766,00

30-3-1999 766,00 79.194.860,80 1,97 169.776,00 -3.456,00 -60.480,00 79.300.700,80 79.361.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.300.700,80 90.000.000,00 79.300.700,80 0,00 0,00 766,00

31-3-1999 766,00 79.300.700,80 2,61 225.849,60 -3.456,00 -60.480,00 79.462.614,40 79.523.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.462.614,40 90.000.000,00 79.462.614,40 0,00 0,00 766,00

1-4-1999 766,00 79.462.614,40 2,43 210.124,80 -3.456,00 -60.480,00 79.608.803,20 79.669.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.608.803,20 100.000.000,00 79.608.803,20 0,00 0,00 766,00

2-4-1999 766,00 79.608.803,20 2,80 242.179,20 -3.456,00 -60.480,00 79.787.046,40 79.847.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.787.046,40 100.000.000,00 79.787.046,40 0,00 0,00 766,00

3-4-1999 766,00 79.787.046,40 2,62 226.108,80 -3.456,00 -60.480,00 79.949.219,20 80.009.699,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.949.219,20 100.000.000,00 79.949.219,20 0,00 0,00 766,00

4-4-1999 766,00 79.949.219,20 2,58 222.739,20 -3.456,00 -60.480,00 80.108.022,40 80.168.502,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.108.022,40 100.000.000,00 80.108.022,40 0,00 0,00 766,00

5-4-1999 766,00 80.108.022,40 2,42 208.915,20 -3.456,00 -60.480,00 80.253.001,60 80.313.481,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.253.001,60 100.000.000,00 80.253.001,60 0,00 0,00 766,00

6-4-1999 766,00 80.253.001,60 2,22 191.721,60 -3.456,00 -60.480,00 80.380.787,20 80.441.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.380.787,20 100.000.000,00 80.380.787,20 0,00 0,00 766,00

7-4-1999 766,00 80.380.787,20 2,07 178.675,20 -3.456,00 -60.480,00 80.495.526,40 80.556.006,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.495.526,40 100.000.000,00 80.495.526,40 0,00 0,00 766,00

8-4-1999 766,00 80.495.526,40 1,94 167.443,20 -3.456,00 -60.480,00 80.599.033,60 80.659.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.599.033,60 100.000.000,00 80.599.033,60 0,00 0,00 766,00

9-4-1999 766,00 80.599.033,60 1,84 159.321,60 -3.456,00 -60.480,00 80.694.419,20 80.754.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.694.419,20 100.000.000,00 80.694.419,20 0,00 0,00 766,00

10-4-1999 766,00 80.694.419,20 1,84 159.321,60 -3.456,00 -60.480,00 80.789.804,80 80.850.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.789.804,80 100.000.000,00 80.789.804,80 0,00 0,00 766,00

11-4-1999 766,00 80.789.804,80 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 80.869.033,60 80.929.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.869.033,60 100.000.000,00 80.869.033,60 0,00 0,00 766,00

12-4-1999 766,00 80.869.033,60 1,47 126.921,60 -3.456,00 -60.480,00 80.932.019,20 80.992.499,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.932.019,20 100.000.000,00 80.932.019,20 0,00 0,00 766,00

13-4-1999 766,00 80.932.019,20 1,48 127.612,80 -3.456,00 -60.480,00 80.995.696,00 81.056.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.995.696,00 100.000.000,00 80.995.696,00 0,00 0,00 766,00

14-4-1999 766,00 80.995.696,00 1,64 141.782,40 -3.456,00 -60.480,00 81.073.542,40 81.134.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.073.542,40 100.000.000,00 81.073.542,40 0,00 0,00 766,00

15-4-1999 766,00 81.073.542,40 1,59 137.548,80 -3.456,00 -60.480,00 81.147.155,20 81.207.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.147.155,20 100.000.000,00 81.147.155,20 0,00 0,00 766,00

16-4-1999 766,00 81.147.155,20 1,45 125.625,60 -3.456,00 -60.480,00 81.208.844,80 81.269.324,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.208.844,80 100.000.000,00 81.208.844,80 0,00 0,00 766,00

17-4-1999 766,00 81.208.844,80 1,55 133.660,80 -3.456,00 -60.480,00 81.278.569,60 81.339.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.278.569,60 100.000.000,00 81.278.569,60 0,00 0,00 766,50

18-4-1999 766,50 81.278.569,60 1,83 158.025,60 -3.456,00 -60.480,00 81.372.659,20 81.433.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.372.659,20 100.000.000,00 81.372.659,20 0,00 0,00 766,50

19-4-1999 766,50 81.372.659,20 1,37 118.195,20 -3.456,00 -60.480,00 81.426.918,40 81.487.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.426.918,40 100.000.000,00 81.426.918,40 0,00 0,00 766,50

20-4-1999 766,50 81.426.918,40 1,52 130.896,00 -3.456,00 -60.480,00 81.493.878,40 81.554.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.493.878,40 100.000.000,00 81.493.878,40 0,00 0,00 766,50

21-4-1999 766,50 81.493.878,40 1,95 168.825,60 -3.456,00 -60.480,00 81.598.768,00 81.659.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.598.768,00 100.000.000,00 81.598.768,00 0,00 0,00 766,50

22-4-1999 766,50 81.598.768,00 1,67 144.547,20 -3.456,00 -60.480,00 81.679.379,20 81.739.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.679.379,20 100.000.000,00 81.679.379,20 0,00 0,00 766,50

23-4-1999 766,50 81.679.379,20 1,63 140.745,60 -3.456,00 -60.480,00 81.756.188,80 81.816.668,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.756.188,80 100.000.000,00 81.756.188,80 0,00 0,00 766,50

24-4-1999 766,50 81.756.188,80 1,45 125.625,60 -3.456,00 -60.480,00 81.817.878,40 81.878.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.817.878,40 100.000.000,00 81.817.878,40 0,00 0,00 766,50

25-4-1999 766,50 81.817.878,40 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 81.871.446,40 81.931.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.871.446,40 100.000.000,00 81.871.446,40 0,00 0,00 766,50

26-4-1999 766,50 81.871.446,40 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 81.941.430,40 82.001.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.941.430,40 100.000.000,00 81.941.430,40 0,00 0,00 766,50

27-4-1999 766,50 81.941.430,40 1,53 132.278,40 -3.456,00 -60.480,00 82.009.772,80 82.070.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.009.772,80 100.000.000,00 82.009.772,80 0,00 0,00 766,50

28-4-1999 766,50 82.009.772,80 1,63 140.400,00 -3.456,00 -60.480,00 82.086.236,80 82.146.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.086.236,80 100.000.000,00 82.086.236,80 0,00 0,00 766,50

29-4-1999 766,50 82.086.236,80 1,53 132.278,40 -3.456,00 -60.480,00 82.154.579,20 82.215.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.154.579,20 100.000.000,00 82.154.579,20 0,00 0,00 766,50

30-4-1999 766,50 82.154.579,20 2,06 178.243,20 -3.456,00 -60.480,00 82.268.886,40 82.329.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.268.886,40 100.000.000,00 82.268.886,40 0,00 0,00 766,50

1-5-1999 766,50 82.268.886,40 3,02 260.496,00 -3.456,00 -60.480,00 82.465.446,40 82.525.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.465.446,40 108.768.000,00 82.465.446,40 0,00 0,00 766,50

2-5-1999 766,50 82.465.446,40 3,33 287.798,40 -3.456,00 -60.480,00 82.689.308,80 82.749.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.689.308,80 108.768.000,00 82.689.308,80 0,00 0,00 766,50

3-5-1999 766,50 82.689.308,80 2,77 239.155,20 -3.456,00 -60.480,00 82.864.528,00 82.925.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.864.528,00 108.768.000,00 82.864.528,00 0,00 0,00 766,50

4-5-1999 766,50 82.864.528,00 2,56 221.529,60 -3.456,00 -60.480,00 83.022.121,60 83.082.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.022.121,60 108.768.000,00 83.022.121,60 0,00 0,00 766,50

5-5-1999 766,50 83.022.121,60 2,19 188.956,80 -3.456,00 -60.480,00 83.147.142,40 83.207.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.147.142,40 108.768.000,00 83.147.142,40 0,00 0,00 766,50

6-5-1999 766,50 83.147.142,40 2,03 175.392,00 -3.456,00 -60.480,00 83.258.598,40 83.319.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.258.598,40 108.768.000,00 83.258.598,40 0,00 0,00 766,50

7-5-1999 766,50 83.258.598,40 2,71 234.230,40 -3.456,00 -60.480,00 83.428.892,80 83.489.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.428.892,80 108.768.000,00 83.428.892,80 0,00 0,00 766,50

8-5-1999 766,50 83.428.892,80 5,41 467.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.832.553,60 83.893.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.832.553,60 108.768.000,00 83.832.553,60 0,00 0,00 767,00

9-5-1999 767,00 83.832.553,60 4,07 351.993,60 -3.456,00 -60.480,00 84.120.611,20 84.181.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.120.611,20 108.768.000,00 84.120.611,20 0,00 0,00 767,00

10-5-1999 767,00 84.120.611,20 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 84.315.356,80 84.375.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.315.356,80 108.768.000,00 84.315.356,80 0,00 0,00 767,00

11-5-1999 767,00 84.315.356,80 2,70 233.020,80 -3.456,00 -60.480,00 84.484.441,60 84.544.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.484.441,60 108.768.000,00 84.484.441,60 0,00 0,00 767,00

12-5-1999 767,00 84.484.441,60 2,57 221.788,80 -3.456,00 -60.480,00 84.642.294,40 84.702.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.642.294,40 108.768.000,00 84.642.294,40 0,00 0,00 767,00

13-5-1999 767,00 84.642.294,40 2,48 214.272,00 -3.456,00 -60.480,00 84.792.630,40 84.853.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.792.630,40 108.768.000,00 84.792.630,40 0,00 0,00 767,00

14-5-1999 767,00 84.792.630,40 2,43 210.211,20 -3.456,00 -60.480,00 84.938.905,60 84.999.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.938.905,60 108.768.000,00 84.938.905,60 0,00 0,00 767,00

15-5-1999 767,00 84.938.905,60 2,43 209.692,80 -3.456,00 -60.480,00 85.084.662,40 85.145.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.084.662,40 108.768.000,00 85.084.662,40 0,00 0,00 767,00
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16-5-1999 767,00 85.084.662,40 2,46 212.889,60 -3.456,00 -60.480,00 85.233.616,00 85.294.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.233.616,00 108.768.000,00 85.233.616,00 0,00 0,00 767,00

17-5-1999 767,00 85.233.616,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 85.374.966,40 85.435.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.374.966,40 108.768.000,00 85.374.966,40 0,00 0,00 767,00

18-5-1999 767,00 85.374.966,40 4,34 374.716,80 -3.456,00 -60.480,00 85.685.747,20 85.746.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.685.747,20 108.768.000,00 85.685.747,20 0,00 0,00 767,00

19-5-1999 767,00 85.685.747,20 3,50 302.572,80 -3.456,00 -60.480,00 85.924.384,00 85.984.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.924.384,00 108.768.000,00 85.924.384,00 0,00 0,00 767,00

20-5-1999 767,00 85.924.384,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 86.127.337,60 86.187.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.127.337,60 108.768.000,00 86.127.337,60 0,00 0,00 767,50

21-5-1999 767,50 86.127.337,60 2,90 250.646,40 -3.456,00 -60.480,00 86.314.048,00 86.374.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.314.048,00 108.768.000,00 86.314.048,00 0,00 0,00 767,50

22-5-1999 767,50 86.314.048,00 2,37 204.768,00 -3.456,00 -60.480,00 86.454.880,00 86.515.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.454.880,00 108.768.000,00 86.454.880,00 0,00 0,00 767,50

23-5-1999 767,50 86.454.880,00 2,26 195.350,40 -3.456,00 -60.480,00 86.586.294,40 86.646.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.586.294,40 108.768.000,00 86.586.294,40 0,00 0,00 767,50

24-5-1999 767,50 86.586.294,40 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 86.703.020,80 86.763.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.703.020,80 108.768.000,00 86.703.020,80 0,00 0,00 767,50

25-5-1999 767,50 86.703.020,80 2,00 172.368,00 -3.456,00 -60.480,00 86.811.452,80 86.871.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.811.452,80 108.768.000,00 86.811.452,80 0,00 0,00 767,50

26-5-1999 767,50 86.811.452,80 1,91 164.764,80 -3.456,00 -60.480,00 86.912.281,60 86.972.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.912.281,60 108.768.000,00 86.912.281,60 0,00 0,00 767,50

27-5-1999 767,50 86.912.281,60 1,81 156.729,60 -3.456,00 -60.480,00 87.005.075,20 87.065.555,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.005.075,20 108.768.000,00 87.005.075,20 0,00 0,00 767,50

28-5-1999 767,50 87.005.075,20 1,53 132.451,20 -3.456,00 -60.480,00 87.073.590,40 87.134.070,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.073.590,40 108.768.000,00 87.073.590,40 0,00 0,00 767,50

29-5-1999 767,50 87.073.590,40 1,65 142.560,00 -3.456,00 -60.480,00 87.152.214,40 87.212.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.152.214,40 108.768.000,00 87.152.214,40 0,00 0,00 767,50

30-5-1999 767,50 87.152.214,40 1,83 158.457,60 -3.456,00 -60.480,00 87.246.736,00 87.307.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.246.736,00 108.768.000,00 87.246.736,00 0,00 0,00 767,50

31-5-1999 767,50 87.246.736,00 1,87 161.740,80 -3.456,00 -60.480,00 87.344.540,80 87.405.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.344.540,80 108.768.000,00 87.344.540,80 0,00 0,00 767,50

1-6-1999 767,50 87.344.540,80 1,85 160.012,80 -3.456,00 -60.480,00 87.440.617,60 87.501.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.440.617,60 108.768.000,00 87.440.617,60 0,00 0,00 767,50

2-6-1999 767,50 87.440.617,60 2,87 248.140,80 -3.456,00 -60.480,00 87.624.822,40 87.685.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.624.822,40 108.768.000,00 87.624.822,40 0,00 0,00 767,50

3-6-1999 767,50 87.624.822,40 2,60 224.899,20 -3.456,00 -60.480,00 87.785.785,60 87.846.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.785.785,60 108.768.000,00 87.785.785,60 0,00 0,00 767,50

4-6-1999 767,50 87.785.785,60 1,86 160.444,80 -3.456,00 -60.480,00 87.882.294,40 87.942.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.882.294,40 108.768.000,00 87.882.294,40 0,00 0,00 767,50

5-6-1999 767,50 87.882.294,40 1,86 160.444,80 -3.456,00 -60.480,00 87.978.803,20 88.039.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.978.803,20 108.768.000,00 87.978.803,20 0,00 0,00 767,50

6-6-1999 767,50 87.978.803,20 1,58 136.080,00 -3.456,00 -60.480,00 88.050.947,20 88.111.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.050.947,20 108.768.000,00 88.050.947,20 0,00 0,00 767,50

7-6-1999 767,50 88.050.947,20 1,58 136.080,00 -3.456,00 -60.480,00 88.123.091,20 88.183.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.123.091,20 108.768.000,00 88.123.091,20 0,00 0,00 767,50

8-6-1999 767,50 88.123.091,20 1,42 122.947,20 -3.456,00 -60.480,00 88.182.102,40 88.242.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.182.102,40 108.768.000,00 88.182.102,40 0,00 0,00 767,50

9-6-1999 767,50 88.182.102,40 1,48 127.526,40 -3.456,00 -60.480,00 88.245.692,80 88.306.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.245.692,80 108.768.000,00 88.245.692,80 0,00 0,00 767,50

10-6-1999 767,50 88.245.692,80 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.289.756,80 88.350.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.289.756,80 108.768.000,00 88.289.756,80 0,00 0,00 768,00

11-6-1999 768,00 88.289.756,80 1,34 116.121,60 -3.456,00 -60.480,00 88.341.942,40 88.402.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.341.942,40 108.768.000,00 88.341.942,40 0,00 0,00 768,00

12-6-1999 768,00 88.341.942,40 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.386.006,40 88.446.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.386.006,40 108.768.000,00 88.386.006,40 0,00 0,00 768,00

13-6-1999 768,00 88.386.006,40 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.430.070,40 88.490.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.430.070,40 108.768.000,00 88.430.070,40 0,00 0,00 768,00

14-6-1999 768,00 88.430.070,40 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 88.469.814,40 88.530.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.469.814,40 108.768.000,00 88.469.814,40 0,00 0,00 768,00

15-6-1999 768,00 88.469.814,40 1,16 99.878,40 -3.456,00 -60.480,00 88.505.756,80 88.566.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.505.756,80 108.768.000,00 88.505.756,80 0,00 0,00 768,00

16-6-1999 768,00 88.505.756,80 1,06 91.756,80 -3.456,00 -60.480,00 88.533.577,60 88.594.057,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.533.577,60 108.768.000,00 88.533.577,60 0,00 0,00 768,00

17-6-1999 768,00 88.533.577,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 88.553.795,20 88.614.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.553.795,20 108.768.000,00 88.553.795,20 0,00 0,00 768,00

18-6-1999 768,00 88.553.795,20 0,91 78.192,00 -3.456,00 -60.480,00 88.568.051,20 88.628.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.568.051,20 108.768.000,00 88.568.051,20 0,00 0,00 768,00

19-6-1999 768,00 88.568.051,20 0,81 70.070,40 -3.456,00 -60.480,00 88.574.185,60 88.634.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.574.185,60 108.768.000,00 88.574.185,60 0,00 0,00 768,00

20-6-1999 768,00 88.574.185,60 0,79 68.083,20 -3.456,00 -60.480,00 88.578.332,80 88.638.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.578.332,80 108.768.000,00 88.578.332,80 0,00 0,00 768,00

21-6-1999 768,00 88.578.332,80 0,74 63.676,80 -3.456,00 -60.480,00 88.578.073,60 88.638.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.578.073,60 108.768.000,00 88.578.073,60 0,00 0,00 768,00

22-6-1999 768,00 88.578.073,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 88.559.929,60 88.620.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.559.929,60 108.768.000,00 88.559.929,60 0,00 0,00 768,00

23-6-1999 768,00 88.559.929,60 0,62 53.913,60 -3.456,00 -60.480,00 88.549.907,20 88.610.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.549.907,20 108.768.000,00 88.549.907,20 0,00 0,00 768,00

24-6-1999 768,00 88.549.907,20 0,72 62.035,20 -3.456,00 -60.480,00 88.548.006,40 88.608.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.548.006,40 108.768.000,00 88.548.006,40 0,00 0,00 768,00

25-6-1999 768,00 88.548.006,40 0,62 53.913,60 -3.456,00 -60.480,00 88.537.984,00 88.598.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.537.984,00 108.768.000,00 88.537.984,00 0,00 0,00 768,00

26-6-1999 768,00 88.537.984,00 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 88.522.432,00 88.582.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.522.432,00 108.768.000,00 88.522.432,00 0,00 0,00 768,00

27-6-1999 768,00 88.522.432,00 0,38 32.572,80 -3.456,00 -60.480,00 88.491.068,80 88.551.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.491.068,80 108.768.000,00 88.491.068,80 0,00 0,00 768,00

28-6-1999 768,00 88.491.068,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.467.481,60 88.527.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.467.481,60 108.768.000,00 88.467.481,60 0,00 0,00 768,00

29-6-1999 768,00 88.467.481,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 88.451.929,60 88.512.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.451.929,60 108.768.000,00 88.451.929,60 0,00 0,00 768,00

30-6-1999 768,00 88.451.929,60 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 88.420.220,80 88.480.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.420.220,80 108.768.000,00 88.420.220,80 0,00 0,00 768,00

1-7-1999 768,00 88.420.220,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.396.633,60 88.457.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.396.633,60 108.768.000,00 88.396.633,60 0,00 0,00 768,00

2-7-1999 768,00 88.396.633,60 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.373.046,40 88.433.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.373.046,40 108.768.000,00 88.373.046,40 0,00 0,00 768,00

3-7-1999 768,00 88.373.046,40 0,28 24.105,60 -3.456,00 -60.480,00 88.333.216,00 88.393.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.333.216,00 108.768.000,00 88.333.216,00 0,00 0,00 768,00

4-7-1999 768,00 88.333.216,00 0,38 32.659,20 -3.456,00 -60.480,00 88.301.939,20 88.362.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.301.939,20 108.768.000,00 88.301.939,20 0,00 0,00 768,00

5-7-1999 768,00 88.301.939,20 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.278.352,00 88.338.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.278.352,00 108.768.000,00 88.278.352,00 0,00 0,00 767,50

6-7-1999 767,50 88.278.352,00 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.254.764,80 88.315.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.254.764,80 108.768.000,00 88.254.764,80 0,00 0,00 767,50

7-7-1999 767,50 88.254.764,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.231.177,60 88.291.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.231.177,60 108.768.000,00 88.231.177,60 0,00 0,00 767,50

8-7-1999 767,50 88.231.177,60 0,38 32.486,40 -3.456,00 -60.480,00 88.199.728,00 88.260.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.199.728,00 108.768.000,00 88.199.728,00 0,00 0,00 767,50

9-7-1999 767,50 88.199.728,00 0,29 25.315,20 -3.456,00 -60.480,00 88.161.107,20 88.221.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.161.107,20 108.768.000,00 88.161.107,20 0,00 0,00 767,50

10-7-1999 767,50 88.161.107,20 0,20 17.280,00 -3.456,00 -60.480,00 88.114.451,20 88.174.931,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.114.451,20 108.768.000,00 88.114.451,20 0,00 0,00 767,50

11-7-1999 767,50 88.114.451,20 0,11 9.590,40 -3.456,00 -60.480,00 88.060.105,60 88.120.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.060.105,60 108.768.000,00 88.060.105,60 0,00 0,00 767,50

12-7-1999 767,50 88.060.105,60 0,01 950,40 -3.456,00 -60.480,00 87.997.120,00 88.057.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.997.120,00 108.768.000,00 87.997.120,00 0,00 0,00 767,50

13-7-1999 767,50 87.997.120,00 0,01 1.209,60 -3.456,00 -60.480,00 87.934.393,60 87.994.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.934.393,60 108.768.000,00 87.934.393,60 0,00 0,00 767,50

14-7-1999 767,50 87.934.393,60 0,20 17.107,20 -3.456,00 -60.480,00 87.887.564,80 87.948.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.887.564,80 108.768.000,00 87.887.564,80 0,00 0,00 767,50

15-7-1999 767,50 87.887.564,80 0,33 28.857,60 -3.456,00 -60.480,00 87.852.486,40 87.912.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.852.486,40 108.768.000,00 87.852.486,40 0,00 0,00 767,50

16-7-1999 767,50 87.852.486,40 0,26 22.118,40 -3.456,00 -60.480,00 87.810.668,80 87.871.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.810.668,80 108.768.000,00 87.810.668,80 0,00 0,00 767,50

17-7-1999 767,50 87.810.668,80 0,01 1.209,60 -3.456,00 -60.480,00 87.747.942,40 87.808.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.747.942,40 108.768.000,00 87.747.942,40 0,00 0,00 767,50

18-7-1999 767,50 87.747.942,40 0,02 1.382,40 -3.456,00 -60.480,00 87.685.388,80 87.745.868,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.685.388,80 108.768.000,00 87.685.388,80 0,00 0,00 767,50

19-7-1999 767,50 87.685.388,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.621.452,80 87.681.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.621.452,80 108.768.000,00 87.621.452,80 0,00 0,00 767,50

20-7-1999 767,50 87.621.452,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.557.516,80 87.617.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.557.516,80 108.768.000,00 87.557.516,80 0,00 0,00 767,50
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21-7-1999 767,50 87.557.516,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.493.580,80 87.554.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.493.580,80 108.768.000,00 87.493.580,80 0,00 0,00 767,50

22-7-1999 767,50 87.493.580,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.429.644,80 87.490.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.429.644,80 108.768.000,00 87.429.644,80 0,00 0,00 767,50

23-7-1999 767,50 87.429.644,80 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 87.380.742,40 87.441.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.380.742,40 108.768.000,00 87.380.742,40 0,00 0,00 767,50

24-7-1999 767,50 87.380.742,40 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 87.331.840,00 87.392.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.840,00 108.768.000,00 87.331.840,00 0,00 0,00 767,50

25-7-1999 767,50 87.331.840,00 0,16 13.392,00 -3.456,00 -60.480,00 87.281.296,00 87.341.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.281.296,00 108.768.000,00 87.281.296,00 0,00 0,00 767,50

26-7-1999 767,50 87.281.296,00 0,13 11.404,80 -3.456,00 -60.480,00 87.228.764,80 87.289.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.228.764,80 108.768.000,00 87.228.764,80 0,00 0,00 767,50

27-7-1999 767,50 87.228.764,80 0,14 12.441,60 -3.456,00 -60.480,00 87.177.270,40 87.237.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.177.270,40 108.768.000,00 87.177.270,40 0,00 0,00 767,50

28-7-1999 767,50 87.177.270,40 0,12 9.936,00 -3.456,00 -60.480,00 87.123.270,40 87.183.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.123.270,40 108.768.000,00 87.123.270,40 0,00 0,00 767,50

29-7-1999 767,50 87.123.270,40 0,13 11.577,60 -3.456,00 -60.480,00 87.070.912,00 87.131.392,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.070.912,00 108.768.000,00 87.070.912,00 0,00 0,00 767,50

30-7-1999 767,50 87.070.912,00 0,12 10.627,20 -3.456,00 -60.480,00 87.017.603,20 87.078.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.017.603,20 108.768.000,00 87.017.603,20 0,00 0,00 767,50

31-7-1999 767,50 87.017.603,20 0,12 10.627,20 -3.456,00 -60.480,00 86.964.294,40 87.024.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.964.294,40 108.768.000,00 86.964.294,40 0,00 0,00 767,50

1-8-1999 767,50 86.964.294,40 0,02 1.382,40 -3.456,00 -60.480,00 86.901.740,80 86.962.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.901.740,80 108.768.000,00 86.901.740,80 0,00 0,00 767,50

2-8-1999 767,50 86.901.740,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.837.804,80 86.898.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.837.804,80 108.768.000,00 86.837.804,80 0,00 0,00 767,50

3-8-1999 767,50 86.837.804,80 0,03 2.246,40 -3.456,00 -60.480,00 86.776.115,20 86.836.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.776.115,20 108.768.000,00 86.776.115,20 0,00 0,00 767,50

4-8-1999 767,50 86.776.115,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.712.179,20 86.772.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.712.179,20 108.768.000,00 86.712.179,20 0,00 0,00 767,50

5-8-1999 767,50 86.712.179,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.648.243,20 86.708.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.648.243,20 108.768.000,00 86.648.243,20 0,00 0,00 767,50

6-8-1999 767,50 86.648.243,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.584.307,20 86.644.787,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.584.307,20 108.768.000,00 86.584.307,20 0,00 0,00 767,50

7-8-1999 767,50 86.584.307,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.520.371,20 86.580.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.520.371,20 108.768.000,00 86.520.371,20 0,00 0,00 767,50

8-8-1999 767,50 86.520.371,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.456.435,20 86.516.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.456.435,20 108.768.000,00 86.456.435,20 0,00 0,00 767,50

9-8-1999 767,50 86.456.435,20 0,13 11.145,60 -3.456,00 -60.480,00 86.403.644,80 86.464.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.403.644,80 108.768.000,00 86.403.644,80 0,00 0,00 767,50

10-8-1999 767,50 86.403.644,80 0,30 26.179,20 -3.456,00 -60.480,00 86.365.888,00 86.426.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.365.888,00 108.768.000,00 86.365.888,00 0,00 0,00 767,50

11-8-1999 767,50 86.365.888,00 0,20 17.020,80 -3.456,00 -60.480,00 86.318.972,80 86.379.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.318.972,80 108.768.000,00 86.318.972,80 0,00 0,00 767,50

12-8-1999 767,50 86.318.972,80 0,07 5.702,40 -3.456,00 -60.480,00 86.260.739,20 86.321.219,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.260.739,20 108.768.000,00 86.260.739,20 0,00 0,00 767,50

13-8-1999 767,50 86.260.739,20 0,06 4.838,40 -3.456,00 -60.480,00 86.201.641,60 86.262.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.201.641,60 108.768.000,00 86.201.641,60 0,00 0,00 767,50

14-8-1999 767,50 86.201.641,60 0,26 22.118,40 -3.456,00 -60.480,00 86.159.824,00 86.220.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.159.824,00 108.768.000,00 86.159.824,00 0,00 0,00 767,50

15-8-1999 767,50 86.159.824,00 0,22 19.008,00 -3.456,00 -60.480,00 86.114.896,00 86.175.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.114.896,00 108.768.000,00 86.114.896,00 0,00 0,00 767,50

16-8-1999 767,50 86.114.896,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.050.960,00 86.111.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.050.960,00 108.768.000,00 86.050.960,00 0,00 0,00 767,50

17-8-1999 767,50 86.050.960,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.987.024,00 86.047.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.987.024,00 108.768.000,00 85.987.024,00 0,00 0,00 767,50

18-8-1999 767,50 85.987.024,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.923.088,00 85.983.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.923.088,00 108.768.000,00 85.923.088,00 0,00 0,00 767,00

19-8-1999 767,00 85.923.088,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.859.152,00 85.919.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.859.152,00 108.768.000,00 85.859.152,00 0,00 0,00 767,00

20-8-1999 767,00 85.859.152,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.795.216,00 85.855.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.795.216,00 108.768.000,00 85.795.216,00 0,00 0,00 767,00

21-8-1999 767,00 85.795.216,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.731.280,00 85.791.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.731.280,00 108.768.000,00 85.731.280,00 0,00 0,00 767,00

22-8-1999 767,00 85.731.280,00 0,02 1.468,80 -3.456,00 -60.480,00 85.668.812,80 85.729.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.668.812,80 108.768.000,00 85.668.812,80 0,00 0,00 767,00

23-8-1999 767,00 85.668.812,80 0,03 2.764,80 -3.456,00 -60.480,00 85.607.641,60 85.668.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.607.641,60 108.768.000,00 85.607.641,60 0,00 0,00 767,00

24-8-1999 767,00 85.607.641,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.543.705,60 85.604.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.543.705,60 108.768.000,00 85.543.705,60 0,00 0,00 767,00

25-8-1999 767,00 85.543.705,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.479.769,60 85.540.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.479.769,60 108.768.000,00 85.479.769,60 0,00 0,00 767,00

26-8-1999 767,00 85.479.769,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.415.833,60 85.476.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.415.833,60 108.768.000,00 85.415.833,60 0,00 0,00 767,00

27-8-1999 767,00 85.415.833,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.351.897,60 85.412.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.351.897,60 108.768.000,00 85.351.897,60 0,00 0,00 767,00

28-8-1999 767,00 85.351.897,60 0,02 2.073,60 -3.456,00 -60.480,00 85.290.035,20 85.350.515,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.290.035,20 108.768.000,00 85.290.035,20 0,00 0,00 767,00

29-8-1999 767,00 85.290.035,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.226.099,20 85.286.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.226.099,20 108.768.000,00 85.226.099,20 0,00 0,00 767,00

30-8-1999 767,00 85.226.099,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.162.163,20 85.222.643,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.162.163,20 108.768.000,00 85.162.163,20 0,00 0,00 767,00

31-8-1999 767,00 85.162.163,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.098.227,20 85.158.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.098.227,20 108.768.000,00 85.098.227,20 0,00 0,00 767,00

1-9-1999 767,00 85.098.227,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.034.291,20 85.094.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.034.291,20 108.768.000,00 85.034.291,20 0,00 0,00 767,00

2-9-1999 767,00 85.034.291,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.970.355,20 85.030.835,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.970.355,20 108.768.000,00 84.970.355,20 0,00 0,00 767,00

3-9-1999 767,00 84.970.355,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.906.419,20 84.966.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.906.419,20 108.768.000,00 84.906.419,20 0,00 0,00 767,00

4-9-1999 767,00 84.906.419,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.842.483,20 84.902.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.842.483,20 108.768.000,00 84.842.483,20 0,00 0,00 767,00

5-9-1999 767,00 84.842.483,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.778.547,20 84.839.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.778.547,20 108.768.000,00 84.778.547,20 0,00 0,00 767,00

6-9-1999 767,00 84.778.547,20 0,13 11.318,40 -3.456,00 -60.480,00 84.725.929,60 84.786.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.725.929,60 108.768.000,00 84.725.929,60 0,00 0,00 767,00

7-9-1999 767,00 84.725.929,60 0,09 7.862,40 -3.456,00 -60.480,00 84.669.856,00 84.730.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.669.856,00 108.768.000,00 84.669.856,00 0,00 0,00 767,00

8-9-1999 767,00 84.669.856,00 0,20 17.366,40 -3.456,00 -60.480,00 84.623.286,40 84.683.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.623.286,40 108.768.000,00 84.623.286,40 0,00 0,00 767,00

9-9-1999 767,00 84.623.286,40 0,14 12.182,40 -3.456,00 -60.480,00 84.571.532,80 84.632.012,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.571.532,80 108.768.000,00 84.571.532,80 0,00 0,00 767,00

10-9-1999 767,00 84.571.532,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.507.596,80 84.568.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.507.596,80 108.768.000,00 84.507.596,80 0,00 0,00 767,00

11-9-1999 767,00 84.507.596,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.443.660,80 84.504.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.443.660,80 108.768.000,00 84.443.660,80 0,00 0,00 767,00

12-9-1999 767,00 84.443.660,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 84.385.168,00 84.445.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.385.168,00 108.768.000,00 84.385.168,00 0,00 0,00 767,00

13-9-1999 767,00 84.385.168,00 0,05 3.974,40 -3.456,00 -60.480,00 84.325.206,40 84.385.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.325.206,40 108.768.000,00 84.325.206,40 0,00 0,00 767,00

14-9-1999 767,00 84.325.206,40 0,04 3.283,20 -3.456,00 -60.480,00 84.264.553,60 84.325.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.264.553,60 108.768.000,00 84.264.553,60 0,00 0,00 767,00

15-9-1999 767,00 84.264.553,60 0,04 3.283,20 -3.456,00 -60.480,00 84.203.900,80 84.264.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.203.900,80 108.768.000,00 84.203.900,80 0,00 0,00 767,00

16-9-1999 767,00 84.203.900,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.139.964,80 84.200.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.139.964,80 108.768.000,00 84.139.964,80 0,00 0,00 767,00

17-9-1999 767,00 84.139.964,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.076.028,80 84.136.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.076.028,80 108.768.000,00 84.076.028,80 0,00 0,00 767,00

18-9-1999 767,00 84.076.028,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.012.092,80 84.072.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.012.092,80 108.768.000,00 84.012.092,80 0,00 0,00 767,00

19-9-1999 767,00 84.012.092,80 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 83.956.710,40 84.017.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.956.710,40 108.768.000,00 83.956.710,40 0,00 0,00 767,00

20-9-1999 767,00 83.956.710,40 2,38 205.632,00 -3.456,00 -60.480,00 84.098.406,40 84.158.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.098.406,40 108.768.000,00 84.098.406,40 0,00 0,00 767,00

21-9-1999 767,00 84.098.406,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 84.126.313,60 84.186.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.126.313,60 108.768.000,00 84.126.313,60 0,00 0,00 767,00

22-9-1999 767,00 84.126.313,60 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 84.101.257,60 84.161.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.101.257,60 108.768.000,00 84.101.257,60 0,00 0,00 767,00

23-9-1999 767,00 84.101.257,60 3,15 271.728,00 -3.456,00 -60.480,00 84.309.049,60 84.369.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.309.049,60 108.768.000,00 84.309.049,60 0,00 0,00 767,00

24-9-1999 767,00 84.309.049,60 2,62 225.936,00 -3.456,00 -60.480,00 84.471.049,60 84.531.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.471.049,60 108.768.000,00 84.471.049,60 0,00 0,00 767,00
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25-9-1999 767,00 84.471.049,60 1,17 101.174,40 -3.456,00 -60.480,00 84.508.288,00 84.568.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.508.288,00 108.768.000,00 84.508.288,00 0,00 0,00 767,00

26-9-1999 767,00 84.508.288,00 1,36 117.849,60 -3.456,00 -60.480,00 84.562.201,60 84.622.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.562.201,60 108.768.000,00 84.562.201,60 0,00 0,00 767,00

27-9-1999 767,00 84.562.201,60 0,98 84.585,60 -3.456,00 -60.480,00 84.582.851,20 84.643.331,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.582.851,20 108.768.000,00 84.582.851,20 0,00 0,00 767,00

28-9-1999 767,00 84.582.851,20 0,88 76.291,20 -3.456,00 -60.480,00 84.595.206,40 84.655.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.595.206,40 108.768.000,00 84.595.206,40 0,00 0,00 767,00

29-9-1999 767,00 84.595.206,40 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 84.610.326,40 84.670.806,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.610.326,40 108.768.000,00 84.610.326,40 0,00 0,00 767,00

30-9-1999 767,00 84.610.326,40 0,75 64.540,80 -3.456,00 -60.480,00 84.610.931,20 84.671.411,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.610.931,20 108.768.000,00 84.610.931,20 0,00 0,00 767,00

1-10-1999 767,00 84.610.931,20 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 84.603.155,20 84.663.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.603.155,20 108.768.000,00 84.603.155,20 0,00 0,00 767,00

2-10-1999 767,00 84.603.155,20 0,60 52.012,80 -3.456,00 -60.480,00 84.591.232,00 84.651.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.591.232,00 108.768.000,00 84.591.232,00 0,00 0,00 767,00

3-10-1999 767,00 84.591.232,00 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.575.161,60 84.635.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.575.161,60 108.768.000,00 84.575.161,60 0,00 0,00 767,00

4-10-1999 767,00 84.575.161,60 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.559.091,20 84.619.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.559.091,20 108.768.000,00 84.559.091,20 0,00 0,00 767,00

5-10-1999 767,00 84.559.091,20 0,51 43.718,40 -3.456,00 -60.480,00 84.538.873,60 84.599.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.538.873,60 108.768.000,00 84.538.873,60 0,00 0,00 767,00

6-10-1999 767,00 84.538.873,60 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.522.803,20 84.583.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.522.803,20 108.768.000,00 84.522.803,20 0,00 0,00 767,00

7-10-1999 767,00 84.522.803,20 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 84.494.291,20 84.554.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.494.291,20 108.768.000,00 84.494.291,20 0,00 0,00 767,00

8-10-1999 767,00 84.494.291,20 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.466.729,60 84.527.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.466.729,60 108.768.000,00 84.466.729,60 0,00 0,00 767,00

9-10-1999 767,00 84.466.729,60 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.439.168,00 84.499.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.439.168,00 108.768.000,00 84.439.168,00 0,00 0,00 767,00

10-10-1999 767,00 84.439.168,00 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.407.459,20 84.467.939,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.407.459,20 108.768.000,00 84.407.459,20 0,00 0,00 767,00

11-10-1999 767,00 84.407.459,20 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.375.750,40 84.436.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.375.750,40 108.768.000,00 84.375.750,40 0,00 0,00 767,00

12-10-1999 767,00 84.375.750,40 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.344.041,60 84.404.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.344.041,60 108.768.000,00 84.344.041,60 0,00 0,00 767,00

13-10-1999 767,00 84.344.041,60 0,90 77.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.358.038,40 84.418.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.358.038,40 108.768.000,00 84.358.038,40 0,00 0,00 767,00

14-10-1999 767,00 84.358.038,40 1,29 111.196,80 -3.456,00 -60.480,00 84.405.299,20 84.465.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.405.299,20 108.768.000,00 84.405.299,20 0,00 0,00 767,00

15-10-1999 767,00 84.405.299,20 0,85 73.785,60 -3.456,00 -60.480,00 84.415.148,80 84.475.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.415.148,80 108.768.000,00 84.415.148,80 0,00 0,00 767,00

16-10-1999 767,00 84.415.148,80 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.387.587,20 84.448.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.387.587,20 108.768.000,00 84.387.587,20 0,00 0,00 767,00

17-10-1999 767,00 84.387.587,20 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.360.025,60 84.420.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.360.025,60 108.768.000,00 84.360.025,60 0,00 0,00 767,00

18-10-1999 767,00 84.360.025,60 0,66 57.196,80 -3.456,00 -60.480,00 84.353.286,40 84.413.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.353.286,40 108.768.000,00 84.353.286,40 0,00 0,00 767,00

19-10-1999 767,00 84.353.286,40 0,57 48.816,00 -3.456,00 -60.480,00 84.338.166,40 84.398.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.338.166,40 108.768.000,00 84.338.166,40 0,00 0,00 767,00

20-10-1999 767,00 84.338.166,40 1,34 115.344,00 -3.456,00 -60.480,00 84.389.574,40 84.450.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.389.574,40 108.768.000,00 84.389.574,40 0,00 0,00 767,00

21-10-1999 767,00 84.389.574,40 16,87 1.457.827,20 -3.456,00 -60.480,00 85.783.465,60 85.843.945,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.783.465,60 108.768.000,00 85.783.465,60 0,00 0,00 767,00

22-10-1999 767,00 85.783.465,60 22,16 1.914.883,20 -3.456,00 -60.480,00 87.634.412,80 87.694.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.634.412,80 108.768.000,00 87.634.412,80 0,00 0,00 767,50

23-10-1999 767,50 87.634.412,80 34,96 3.020.889,60 -3.456,00 -60.480,00 90.591.366,40 90.651.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.591.366,40 108.768.000,00 90.591.366,40 0,00 0,00 768,00

24-10-1999 768,00 90.591.366,40 55,16 4.765.737,60 -3.456,00 -60.480,00 95.293.168,00 95.353.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.293.168,00 108.768.000,00 95.293.168,00 0,00 0,00 769,00

25-10-1999 769,00 95.293.168,00 34,46 2.976.912,00 -3.456,00 -60.480,00 98.206.144,00 98.266.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.206.144,00 108.768.000,00 98.206.144,00 0,00 0,00 770,00

26-10-1999 770,00 98.206.144,00 15,05 1.300.665,60 -3.456,00 -60.480,00 99.442.873,60 99.503.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.442.873,60 108.768.000,00 99.442.873,60 0,00 0,00 770,00

27-10-1999 770,00 99.442.873,60 14,18 1.224.892,80 -3.456,00 -60.480,00 100.603.830,40 100.664.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.603.830,40 108.768.000,00 100.603.830,40 0,00 0,00 770,50

28-10-1999 770,50 100.603.830,40 11,68 1.009.065,60 -3.456,00 -60.480,00 101.548.960,00 101.609.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.548.960,00 108.768.000,00 101.548.960,00 0,00 0,00 770,50

29-10-1999 770,50 101.548.960,00 9,88 853.286,40 -3.456,00 -60.480,00 102.338.310,40 102.398.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.338.310,40 108.768.000,00 102.338.310,40 0,00 0,00 770,50

30-10-1999 770,50 102.338.310,40 12,09 1.044.403,20 -3.456,00 -60.480,00 103.318.777,60 103.379.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.318.777,60 108.768.000,00 103.318.777,60 0,00 0,00 771,00

31-10-1999 771,00 103.318.777,60 15,07 1.301.961,60 -3.456,00 -60.480,00 104.556.803,20 104.617.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.556.803,20 108.768.000,00 104.556.803,20 0,00 0,00 771,00

1-11-1999 771,00 104.556.803,20 9,68 836.092,80 -3.456,00 -60.480,00 105.328.960,00 105.389.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.328.960,00 108.768.000,00 105.328.960,00 0,00 0,00 771,50

2-11-1999 771,50 105.328.960,00 7,17 619.056,00 -3.456,00 -60.480,00 105.884.080,00 105.944.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.884.080,00 108.768.000,00 105.884.080,00 0,00 0,00 771,50

3-11-1999 771,50 105.884.080,00 6,24 538.876,80 -3.456,00 -60.480,00 106.359.020,80 106.419.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.359.020,80 108.768.000,00 106.359.020,80 0,00 0,00 771,50

4-11-1999 771,50 106.359.020,80 6,60 570.067,20 -3.456,00 -60.480,00 106.865.152,00 106.925.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.865.152,00 108.768.000,00 106.865.152,00 0,00 0,00 771,50

5-11-1999 771,50 106.865.152,00 6,24 539.481,60 -3.456,00 -60.480,00 107.340.697,60 107.401.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.340.697,60 108.768.000,00 107.340.697,60 0,00 0,00 771,50

6-11-1999 771,50 107.340.697,60 4,90 423.187,20 -3.456,00 -60.480,00 107.699.948,80 107.760.428,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.699.948,80 108.768.000,00 107.699.948,80 0,00 0,00 772,00

7-11-1999 772,00 107.699.948,80 4,42 381.715,20 -3.456,00 -60.480,00 108.017.728,00 108.078.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.017.728,00 108.768.000,00 108.017.728,00 0,00 0,00 772,00

8-11-1999 772,00 108.017.728,00 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 108.325.916,80 108.386.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.325.916,80 108.768.000,00 108.325.916,80 0,00 0,00 772,00

9-11-1999 772,00 108.325.916,80 4,13 356.659,20 -3.456,00 -60.480,00 108.618.640,00 108.679.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.618.640,00 108.768.000,00 108.618.640,00 0,00 0,00 772,00

10-11-1999 772,00 108.618.640,00 2,54 219.369,60 -3.456,00 -60.480,00 108.774.073,60 108.834.553,60 127.033,60 1,47 1,47 0,00 1,47 -127.033,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-11-1999 772,00 108.707.520,00 3,45 297.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.941.577,60 109.002.057,60 294.537,60 3,41 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.850.857,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -82.857,60 0,00 772,00

12-11-1999 772,00 108.768.000,00 3,20 276.480,00 -3.456,00 -60.480,00 108.980.544,00 109.041.024,00 333.504,00 3,86 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.889.824,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -121.824,00 0,00 772,00

13-11-1999 772,00 108.768.000,00 3,24 279.763,20 -3.456,00 -60.480,00 108.983.827,20 109.044.307,20 336.787,20 3,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.893.107,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -125.107,20 0,00 772,00

14-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,88 248.918,40 -3.456,00 -60.480,00 108.952.982,40 109.013.462,40 305.942,40 3,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.862.262,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -94.262,40 0,00 772,00

15-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,79 241.142,40 -3.456,00 -60.480,00 108.945.206,40 109.005.686,40 298.166,40 3,45 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.854.486,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -86.486,40 0,00 772,00

16-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,78 240.537,60 -3.456,00 -60.480,00 108.944.601,60 109.005.081,60 297.561,60 3,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.853.881,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -85.881,60 0,00 772,00

17-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,42 209.088,00 -3.456,00 -60.480,00 108.913.152,00 108.973.632,00 266.112,00 3,08 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.822.432,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -54.432,00 0,00 772,00

18-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,50 215.654,40 -3.456,00 -60.480,00 108.919.718,40 108.980.198,40 272.678,40 3,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.828.998,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.998,40 0,00 772,00

19-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,47 212.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.917.040,00 108.977.520,00 270.000,00 3,13 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.826.320,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -58.320,00 0,00 772,00

20-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 772,00

21-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,19 189.216,00 -3.456,00 -60.480,00 108.893.280,00 108.953.760,00 246.240,00 2,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.802.560,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.560,00 0,00 772,00

22-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,01 173.836,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.900,80 108.938.380,80 230.860,80 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.180,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.180,80 0,00 772,00

23-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,01 173.836,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.900,80 108.938.380,80 230.860,80 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.180,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.180,80 0,00 772,00

24-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,92 166.060,80 -3.456,00 -60.480,00 108.870.124,80 108.930.604,80 223.084,80 2,58 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.779.404,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.404,80 0,00 772,00

25-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,83 157.766,40 -3.456,00 -60.480,00 108.861.830,40 108.922.310,40 214.790,40 2,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.771.110,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.110,40 0,00 772,00

26-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,83 157.766,40 -3.456,00 -60.480,00 108.861.830,40 108.922.310,40 214.790,40 2,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.771.110,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.110,40 0,00 772,00

27-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,06 177.638,40 -3.456,00 -60.480,00 108.881.702,40 108.942.182,40 234.662,40 2,72 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.790.982,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.982,40 0,00 772,00

28-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,62 140.227,20 -3.456,00 -60.480,00 108.844.291,20 108.904.771,20 197.251,20 2,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.753.571,20 108.768.000,00 108.753.571,20 0,00 0,00 772,00

29-11-1999 772,00 108.753.571,20 1,81 156.470,40 -3.456,00 -60.480,00 108.846.105,60 108.906.585,60 199.065,60 2,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.755.385,60 108.768.000,00 108.755.385,60 0,00 0,00 772,00
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30-11-1999 772,00 108.755.385,60 1,44 124.761,60 -3.456,00 -60.480,00 108.816.211,20 108.876.691,20 169.171,20 1,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.725.491,20 108.768.000,00 108.725.491,20 0,00 0,00 772,00

1-12-1999 772,00 108.725.491,20 1,93 167.097,60 -3.456,00 -60.480,00 108.828.652,80 108.889.132,80 38.949.612,80 450,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.068.332,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.068.332,80 763,50

2-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,36 203.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.139.536,00 70.200.016,00 260.496,00 3,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.048.816,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -48.816,00 763,50

3-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,27 195.782,40 -3.456,00 -60.480,00 70.131.846,40 70.192.326,40 252.806,40 2,93 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.126,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.126,40 763,50

4-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,17 187.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.552,00 70.184.032,00 244.512,00 2,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.832,00 763,50

5-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,17 187.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.552,00 70.184.032,00 244.512,00 2,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.832,00 763,50

6-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,90 163.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.099.792,00 70.160.272,00 220.752,00 2,56 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.009.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.072,00 763,50

7-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,18 188.092,80 -3.456,00 -60.480,00 70.124.156,80 70.184.636,80 245.116,80 2,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.033.436,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.436,80 763,50

8-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,91 164.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.101.001,60 70.161.481,60 221.961,60 2,57 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.010.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.281,60 763,50

9-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,72 148.867,20 -3.456,00 -60.480,00 70.084.931,20 70.145.411,20 205.891,20 2,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.994.211,20 70.000.000,00 69.994.211,20 0,00 0,00 763,50

10-12-1999 763,50 69.994.211,20 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.103.507,20 70.163.987,20 224.467,20 2,60 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.012.787,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.787,20 763,50

11-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.018.576,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.576,00 763,50

12-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 763,50

13-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 763,50

14-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,73 149.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.085.536,00 70.146.016,00 206.496,00 2,39 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.994.816,00 70.000.000,00 69.994.816,00 0,00 0,00 763,50

15-12-1999 763,50 69.994.816,00 1,91 164.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.095.817,60 70.156.297,60 216.777,60 2,51 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.005.097,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.097,60 763,50

16-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,69 231.984,00 -3.456,00 -60.480,00 70.168.048,00 70.228.528,00 289.008,00 3,35 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.077.328,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -77.328,00 763,50

17-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,86 160.358,40 -3.456,00 -60.480,00 70.096.422,40 70.156.902,40 217.382,40 2,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.005.702,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.702,40 763,50

18-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,86 160.358,40 -3.456,00 -60.480,00 70.096.422,40 70.156.902,40 217.382,40 2,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.005.702,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.702,40 763,50

19-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,68 144.979,20 -3.456,00 -60.480,00 70.081.043,20 70.141.523,20 202.003,20 2,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.990.323,20 70.000.000,00 69.990.323,20 0,00 0,00 763,50

20-12-1999 763,50 69.990.323,20 1,67 144.374,40 -3.456,00 -60.480,00 70.070.761,60 70.131.241,60 191.721,60 2,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.980.041,60 70.000.000,00 69.980.041,60 0,00 0,00 763,50

21-12-1999 763,50 69.980.041,60 0,68 58.579,20 -3.456,00 -60.480,00 69.974.684,80 70.035.164,80 95.644,80 1,11 1,11 0,00 1,11 -95.644,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-12-1999 763,50 69.939.520,00 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 69.915.932,80 69.976.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.915.932,80 70.000.000,00 69.915.932,80 0,00 0,00 763,50

23-12-1999 763,50 69.915.932,80 0,46 39.830,40 -3.456,00 -60.480,00 69.891.827,20 69.952.307,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.891.827,20 70.000.000,00 69.891.827,20 0,00 0,00 763,50

24-12-1999 763,50 69.891.827,20 1,12 96.595,20 -3.456,00 -60.480,00 69.924.486,40 69.984.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.924.486,40 70.000.000,00 69.924.486,40 0,00 0,00 763,50

25-12-1999 763,50 69.924.486,40 1,63 141.177,60 -3.456,00 -60.480,00 70.001.728,00 70.062.208,00 122.688,00 1,42 1,42 0,00 1,42 -122.688,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-12-1999 763,50 69.939.520,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.048.816,00 70.109.296,00 169.776,00 1,97 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.958.096,00 70.000.000,00 69.958.096,00 0,00 0,00 763,50

27-12-1999 763,50 69.958.096,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.051.321,60 70.111.801,60 172.281,60 1,99 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.960.601,60 70.000.000,00 69.960.601,60 0,00 0,00 763,50

28-12-1999 763,50 69.960.601,60 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.053.827,20 70.114.307,20 174.787,20 2,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.963.107,20 70.000.000,00 69.963.107,20 0,00 0,00 763,50

29-12-1999 763,50 69.963.107,20 1,29 111.369,60 -3.456,00 -60.480,00 70.010.540,80 70.071.020,80 131.500,80 1,52 1,52 0,00 1,52 -131.500,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-12-1999 763,50 69.939.520,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.018.748,80 70.079.228,80 139.708,80 1,62 1,62 0,00 1,62 -139.708,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-12-1999 763,50 69.939.520,00 2,92 252.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.127.872,00 70.188.352,00 248.832,00 2,88 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.037.152,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.152,00 763,50

1-1-2000 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

2-1-2000 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.018.576,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.576,00 763,50

3-1-2000 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.018.576,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.576,00 763,50

4-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 763,50

5-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,83 157.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.093.744,00 70.154.224,00 214.704,00 2,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.003.024,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.024,00 763,50

6-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,75 151.113,60 -3.456,00 -60.480,00 70.087.177,60 70.147.657,60 208.137,60 2,41 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.996.457,60 70.000.000,00 69.996.457,60 0,00 0,00 763,50

7-1-2000 763,50 69.996.457,60 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 70.083.894,40 70.144.374,40 204.854,40 2,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.993.174,40 70.000.000,00 69.993.174,40 0,00 0,00 763,50

8-1-2000 763,50 69.993.174,40 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 70.080.611,20 70.141.091,20 201.571,20 2,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.989.891,20 70.000.000,00 69.989.891,20 0,00 0,00 763,50

9-1-2000 763,50 69.989.891,20 1,58 136.425,60 -3.456,00 -60.480,00 70.062.380,80 70.122.860,80 183.340,80 2,12 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.971.660,80 70.000.000,00 69.971.660,80 0,00 0,00 763,50

10-1-2000 763,50 69.971.660,80 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.046.828,80 70.107.308,80 167.788,80 1,94 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.956.108,80 70.000.000,00 69.956.108,80 0,00 0,00 763,50

11-1-2000 763,50 69.956.108,80 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.031.276,80 70.091.756,80 152.236,80 1,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.940.556,80 70.000.000,00 69.940.556,80 0,00 0,00 763,50

12-1-2000 763,50 69.940.556,80 1,39 120.009,60 -3.456,00 -60.480,00 69.996.630,40 70.057.110,40 117.590,40 1,36 1,36 0,00 1,36 -117.590,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,61 138.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.014.342,40 70.074.822,40 135.302,40 1,57 1,57 0,00 1,57 -135.302,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 69.971.833,60 70.032.313,60 92.793,60 1,07 1,07 0,00 1,07 -92.793,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,73 149.385,60 -3.456,00 -60.480,00 70.024.969,60 70.085.449,60 145.929,60 1,69 1,69 0,00 1,69 -145.929,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.032.745,60 70.093.225,60 153.705,60 1,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.942.025,60 70.000.000,00 69.942.025,60 0,00 0,00 763,50

20-1-2000 763,50 69.942.025,60 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.051.321,60 70.111.801,60 172.281,60 1,99 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.960.601,60 70.000.000,00 69.960.601,60 0,00 0,00 763,50

21-1-2000 763,50 69.960.601,60 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.053.827,20 70.114.307,20 174.787,20 2,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.963.107,20 70.000.000,00 69.963.107,20 0,00 0,00 763,50

22-1-2000 763,50 69.963.107,20 1,63 140.659,20 -3.456,00 -60.480,00 70.039.830,40 70.100.310,40 160.790,40 1,86 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.949.110,40 70.000.000,00 69.949.110,40 0,00 0,00 763,50

23-1-2000 763,50 69.949.110,40 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 70.003.196,80 70.063.676,80 124.156,80 1,44 1,44 0,00 1,44 -124.156,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,19 103.161,60 -3.456,00 -60.480,00 69.978.745,60 70.039.225,60 99.705,60 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.705,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,19 103.161,60 -3.456,00 -60.480,00 69.978.745,60 70.039.225,60 99.705,60 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.705,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,03 89.164,80 -3.456,00 -60.480,00 69.964.748,80 70.025.228,80 85.708,80 0,99 0,99 0,00 0,99 -85.708,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.971.574,40 80.000.000,00 69.971.574,40 0,00 0,00 763,50

2-2-2000 763,50 69.971.574,40 3,17 273.801,60 -3.456,00 -60.480,00 70.181.440,00 70.241.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.181.440,00 80.000.000,00 70.181.440,00 0,00 0,00 763,50

3-2-2000 763,50 70.181.440,00 3,01 260.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.377.568,00 70.438.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.377.568,00 80.000.000,00 70.377.568,00 0,00 0,00 763,50
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4-2-2000 763,50 70.377.568,00 2,24 193.708,80 -3.456,00 -60.480,00 70.507.340,80 70.567.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.507.340,80 80.000.000,00 70.507.340,80 0,00 0,00 764,00

5-2-2000 764,00 70.507.340,80 1,81 156.556,80 -3.456,00 -60.480,00 70.599.961,60 70.660.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.599.961,60 80.000.000,00 70.599.961,60 0,00 0,00 764,00

6-2-2000 764,00 70.599.961,60 1,73 149.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.685.497,60 70.745.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.685.497,60 80.000.000,00 70.685.497,60 0,00 0,00 764,00

7-2-2000 764,00 70.685.497,60 1,54 132.796,80 -3.456,00 -60.480,00 70.754.358,40 70.814.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.754.358,40 80.000.000,00 70.754.358,40 0,00 0,00 764,00

8-2-2000 764,00 70.754.358,40 1,36 117.417,60 -3.456,00 -60.480,00 70.807.840,00 70.868.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.807.840,00 80.000.000,00 70.807.840,00 0,00 0,00 764,00

9-2-2000 764,00 70.807.840,00 1,45 125.107,20 -3.456,00 -60.480,00 70.869.011,20 70.929.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.869.011,20 80.000.000,00 70.869.011,20 0,00 0,00 764,00

10-2-2000 764,00 70.869.011,20 2,10 181.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.986.515,20 71.046.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.986.515,20 80.000.000,00 70.986.515,20 0,00 0,00 764,00

11-2-2000 764,00 70.986.515,20 2,19 189.216,00 -3.456,00 -60.480,00 71.111.795,20 71.172.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.111.795,20 80.000.000,00 71.111.795,20 0,00 0,00 764,00

12-2-2000 764,00 71.111.795,20 2,09 180.921,60 -3.456,00 -60.480,00 71.228.780,80 71.289.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.228.780,80 80.000.000,00 71.228.780,80 0,00 0,00 764,00

13-2-2000 764,00 71.228.780,80 1,87 161.222,40 -3.456,00 -60.480,00 71.326.067,20 71.386.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.326.067,20 80.000.000,00 71.326.067,20 0,00 0,00 764,00

14-2-2000 764,00 71.326.067,20 1,78 154.051,20 -3.456,00 -60.480,00 71.416.182,40 71.476.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.416.182,40 80.000.000,00 71.416.182,40 0,00 0,00 764,00

15-2-2000 764,00 71.416.182,40 1,61 138.758,40 -3.456,00 -60.480,00 71.491.004,80 71.551.484,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.491.004,80 80.000.000,00 71.491.004,80 0,00 0,00 764,00

16-2-2000 764,00 71.491.004,80 1,91 165.369,60 -3.456,00 -60.480,00 71.592.438,40 71.652.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.592.438,40 80.000.000,00 71.592.438,40 0,00 0,00 764,00

17-2-2000 764,00 71.592.438,40 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.689.120,00 71.749.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.689.120,00 80.000.000,00 71.689.120,00 0,00 0,00 764,00

18-2-2000 764,00 71.689.120,00 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.785.801,60 71.846.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.785.801,60 80.000.000,00 71.785.801,60 0,00 0,00 764,00

19-2-2000 764,00 71.785.801,60 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.882.483,20 71.942.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.882.483,20 80.000.000,00 71.882.483,20 0,00 0,00 764,00

20-2-2000 764,00 71.882.483,20 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.979.164,80 72.039.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.979.164,80 80.000.000,00 71.979.164,80 0,00 0,00 764,00

21-2-2000 764,00 71.979.164,80 1,56 134.352,00 -3.456,00 -60.480,00 72.049.580,80 72.110.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.049.580,80 80.000.000,00 72.049.580,80 0,00 0,00 764,00

22-2-2000 764,00 72.049.580,80 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.110.320,00 72.170.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.110.320,00 80.000.000,00 72.110.320,00 0,00 0,00 764,00

23-2-2000 764,00 72.110.320,00 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.171.059,20 72.231.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.171.059,20 80.000.000,00 72.171.059,20 0,00 0,00 764,00

24-2-2000 764,00 72.171.059,20 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.231.798,40 72.292.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.231.798,40 80.000.000,00 72.231.798,40 0,00 0,00 764,00

25-2-2000 764,00 72.231.798,40 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.292.537,60 72.353.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.292.537,60 80.000.000,00 72.292.537,60 0,00 0,00 764,00

26-2-2000 764,00 72.292.537,60 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.353.276,80 72.413.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.353.276,80 80.000.000,00 72.353.276,80 0,00 0,00 764,50

27-2-2000 764,50 72.353.276,80 1,29 111.801,60 -3.456,00 -60.480,00 72.401.142,40 72.461.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.401.142,40 80.000.000,00 72.401.142,40 0,00 0,00 764,50

28-2-2000 764,50 72.401.142,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.452.204,80 72.512.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.452.204,80 80.000.000,00 72.452.204,80 0,00 0,00 764,50

29-2-2000 764,50 72.452.204,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.503.267,20 72.563.747,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.503.267,20 80.000.000,00 72.503.267,20 0,00 0,00 764,50

1-3-2000 764,50 72.503.267,20 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.554.329,60 72.614.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.554.329,60 90.000.000,00 72.554.329,60 0,00 0,00 764,50

2-3-2000 764,50 72.554.329,60 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.605.392,00 72.665.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.605.392,00 90.000.000,00 72.605.392,00 0,00 0,00 764,50

3-3-2000 764,50 72.605.392,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.656.454,40 72.716.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.656.454,40 90.000.000,00 72.656.454,40 0,00 0,00 764,50

4-3-2000 764,50 72.656.454,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.707.516,80 72.767.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.707.516,80 90.000.000,00 72.707.516,80 0,00 0,00 764,50

5-3-2000 764,50 72.707.516,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.758.579,20 72.819.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.758.579,20 90.000.000,00 72.758.579,20 0,00 0,00 764,50

6-3-2000 764,50 72.758.579,20 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.809.641,60 72.870.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.809.641,60 90.000.000,00 72.809.641,60 0,00 0,00 764,50

7-3-2000 764,50 72.809.641,60 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.860.704,00 72.921.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.860.704,00 90.000.000,00 72.860.704,00 0,00 0,00 764,50

8-3-2000 764,50 72.860.704,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.911.766,40 72.972.246,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.911.766,40 90.000.000,00 72.911.766,40 0,00 0,00 764,50

9-3-2000 764,50 72.911.766,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.962.828,80 73.023.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.962.828,80 90.000.000,00 72.962.828,80 0,00 0,00 764,50

10-3-2000 764,50 72.962.828,80 1,12 96.940,80 -3.456,00 -60.480,00 72.995.833,60 73.056.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.995.833,60 90.000.000,00 72.995.833,60 0,00 0,00 764,50

11-3-2000 764,50 72.995.833,60 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.025.814,40 73.086.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.025.814,40 90.000.000,00 73.025.814,40 0,00 0,00 764,50

12-3-2000 764,50 73.025.814,40 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.055.795,20 73.116.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.055.795,20 90.000.000,00 73.055.795,20 0,00 0,00 764,50

13-3-2000 764,50 73.055.795,20 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.085.776,00 73.146.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.085.776,00 90.000.000,00 73.085.776,00 0,00 0,00 764,50

14-3-2000 764,50 73.085.776,00 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.115.756,80 73.176.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.115.756,80 90.000.000,00 73.115.756,80 0,00 0,00 764,50

15-3-2000 764,50 73.115.756,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.145.737,60 73.206.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.145.737,60 90.000.000,00 73.145.737,60 0,00 0,00 764,50

16-3-2000 764,50 73.145.737,60 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.175.718,40 73.236.198,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.175.718,40 90.000.000,00 73.175.718,40 0,00 0,00 764,50

17-3-2000 764,50 73.175.718,40 0,88 75.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.187.641,60 73.248.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.187.641,60 90.000.000,00 73.187.641,60 0,00 0,00 764,50

18-3-2000 764,50 73.187.641,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.198.614,40 73.259.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.198.614,40 90.000.000,00 73.198.614,40 0,00 0,00 764,50

19-3-2000 764,50 73.198.614,40 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.209.587,20 73.270.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.209.587,20 90.000.000,00 73.209.587,20 0,00 0,00 764,50

20-3-2000 764,50 73.209.587,20 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.220.560,00 73.281.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.220.560,00 90.000.000,00 73.220.560,00 0,00 0,00 764,50

21-3-2000 764,50 73.220.560,00 1,08 92.966,40 -3.456,00 -60.480,00 73.249.590,40 73.310.070,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.249.590,40 90.000.000,00 73.249.590,40 0,00 0,00 764,50

22-3-2000 764,50 73.249.590,40 1,45 125.366,40 -3.456,00 -60.480,00 73.311.020,80 73.371.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.311.020,80 90.000.000,00 73.311.020,80 0,00 0,00 764,50

23-3-2000 764,50 73.311.020,80 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.371.760,00 73.432.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.371.760,00 90.000.000,00 73.371.760,00 0,00 0,00 764,50

24-3-2000 764,50 73.371.760,00 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.432.499,20 73.492.979,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.432.499,20 90.000.000,00 73.432.499,20 0,00 0,00 764,50

25-3-2000 764,50 73.432.499,20 1,29 111.283,20 -3.456,00 -60.480,00 73.479.846,40 73.540.326,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.479.846,40 90.000.000,00 73.479.846,40 0,00 0,00 764,50

26-3-2000 764,50 73.479.846,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.530.908,80 73.591.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.530.908,80 90.000.000,00 73.530.908,80 0,00 0,00 764,50

27-3-2000 764,50 73.530.908,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.581.971,20 73.642.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.581.971,20 90.000.000,00 73.581.971,20 0,00 0,00 764,50

28-3-2000 764,50 73.581.971,20 1,12 96.940,80 -3.456,00 -60.480,00 73.614.976,00 73.675.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.614.976,00 90.000.000,00 73.614.976,00 0,00 0,00 764,50

29-3-2000 764,50 73.614.976,00 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.644.956,80 73.705.436,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.644.956,80 90.000.000,00 73.644.956,80 0,00 0,00 764,50

30-3-2000 764,50 73.644.956,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.674.937,60 73.735.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.674.937,60 90.000.000,00 73.674.937,60 0,00 0,00 764,50

31-3-2000 764,50 73.674.937,60 1,30 112.406,40 -3.456,00 -60.480,00 73.723.408,00 73.783.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.723.408,00 90.000.000,00 73.723.408,00 0,00 0,00 764,50

1-4-2000 764,50 73.723.408,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.774.470,40 73.834.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.774.470,40 100.000.000,00 73.774.470,40 0,00 0,00 764,50

2-4-2000 764,50 73.774.470,40 35,27 3.047.673,60 -3.456,00 -60.480,00 76.758.208,00 76.818.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.758.208,00 100.000.000,00 76.758.208,00 0,00 0,00 765,50

3-4-2000 765,50 76.758.208,00 21,90 1.892.246,40 -3.456,00 -60.480,00 78.586.518,40 78.646.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.586.518,40 100.000.000,00 78.586.518,40 0,00 0,00 765,50

4-4-2000 765,50 78.586.518,40 9,36 808.272,00 -3.456,00 -60.480,00 79.330.854,40 79.391.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.330.854,40 100.000.000,00 79.330.854,40 0,00 0,00 766,00

5-4-2000 766,00 79.330.854,40 6,61 570.931,20 -3.456,00 -60.480,00 79.837.849,60 79.898.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.837.849,60 100.000.000,00 79.837.849,60 0,00 0,00 766,00

6-4-2000 766,00 79.837.849,60 5,52 477.014,40 -3.456,00 -60.480,00 80.250.928,00 80.311.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.250.928,00 100.000.000,00 80.250.928,00 0,00 0,00 766,00

7-4-2000 766,00 80.250.928,00 4,83 417.225,60 -3.456,00 -60.480,00 80.604.217,60 80.664.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.604.217,60 100.000.000,00 80.604.217,60 0,00 0,00 766,00

8-4-2000 766,00 80.604.217,60 6,71 580.089,60 -3.456,00 -60.480,00 81.120.371,20 81.180.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.120.371,20 100.000.000,00 81.120.371,20 0,00 0,00 766,00

9-4-2000 766,00 81.120.371,20 7,95 686.534,40 -3.456,00 -60.480,00 81.742.969,60 81.803.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.742.969,60 100.000.000,00 81.742.969,60 0,00 0,00 766,50
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10-4-2000 766,50 81.742.969,60 7,13 616.032,00 -3.456,00 -60.480,00 82.295.065,60 82.355.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.295.065,60 100.000.000,00 82.295.065,60 0,00 0,00 766,50

11-4-2000 766,50 82.295.065,60 5,93 512.006,40 -3.456,00 -60.480,00 82.743.136,00 82.803.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.743.136,00 100.000.000,00 82.743.136,00 0,00 0,00 766,50

12-4-2000 766,50 82.743.136,00 5,34 461.203,20 -3.456,00 -60.480,00 83.140.403,20 83.200.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.140.403,20 100.000.000,00 83.140.403,20 0,00 0,00 766,50

13-4-2000 766,50 83.140.403,20 8,71 752.889,60 -3.456,00 -60.480,00 83.829.356,80 83.889.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.829.356,80 100.000.000,00 83.829.356,80 0,00 0,00 767,00

14-4-2000 767,00 83.829.356,80 40,86 3.530.131,20 -3.456,00 -60.480,00 87.295.552,00 87.356.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.295.552,00 100.000.000,00 87.295.552,00 0,00 0,00 767,50

15-4-2000 767,50 87.295.552,00 21,09 1.822.521,60 -3.456,00 -60.480,00 89.054.137,60 89.114.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.054.137,60 100.000.000,00 89.054.137,60 0,00 0,00 768,00

16-4-2000 768,00 89.054.137,60 25,15 2.172.700,80 -3.456,00 -60.480,00 91.162.902,40 91.223.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.162.902,40 100.000.000,00 91.162.902,40 0,00 0,00 768,50

17-4-2000 768,50 91.162.902,40 16,22 1.401.753,60 -3.456,00 -60.480,00 92.500.720,00 92.561.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.500.720,00 100.000.000,00 92.500.720,00 0,00 0,00 768,50

18-4-2000 768,50 92.500.720,00 18,01 1.556.323,20 -3.456,00 -60.480,00 93.993.107,20 94.053.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.993.107,20 100.000.000,00 93.993.107,20 0,00 0,00 769,00

19-4-2000 769,00 93.993.107,20 17,44 1.506.556,80 -3.456,00 -60.480,00 95.435.728,00 95.496.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.435.728,00 100.000.000,00 95.435.728,00 0,00 0,00 769,50

20-4-2000 769,50 95.435.728,00 12,82 1.107.907,20 -3.456,00 -60.480,00 96.479.699,20 96.540.179,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.479.699,20 100.000.000,00 96.479.699,20 0,00 0,00 769,50

21-4-2000 769,50 96.479.699,20 11,56 998.956,80 -3.456,00 -60.480,00 97.414.720,00 97.475.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.414.720,00 100.000.000,00 97.414.720,00 0,00 0,00 769,50

22-4-2000 769,50 97.414.720,00 19,93 1.721.606,40 -3.456,00 -60.480,00 99.072.390,40 99.132.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.072.390,40 100.000.000,00 99.072.390,40 0,00 0,00 770,00

23-4-2000 770,00 99.072.390,40 13,77 1.189.641,60 -3.456,00 -60.480,00 100.198.096,00 100.258.576,00 319.056,00 3,69 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.107.376,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -107.376,00 770,00

24-4-2000 770,00 100.000.000,00 10,96 946.771,20 -3.456,00 -60.480,00 100.882.835,20 100.943.315,20 1.003.795,20 11,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.122.515,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -122.515,20 770,00

25-4-2000 770,00 100.000.000,00 15,99 1.442.913,90 -3.456,00 -60.480,00 101.378.977,90 101.439.457,90 1.499.937,90 17,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.618.657,90 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -618.657,90 770,00

26-4-2000 770,00 100.000.000,00 12,98 1.180.638,00 -3.456,00 -60.480,00 101.116.702,00 101.177.182,00 1.237.662,00 14,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.356.382,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -356.382,00 770,00

27-4-2000 770,00 100.000.000,00 10,30 950.560,90 -3.456,00 -60.480,00 100.886.624,90 100.947.104,90 1.007.584,90 11,66 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.126.304,90 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -126.304,90 770,00

28-4-2000 770,00 100.000.000,00 9,09 846.308,20 -3.456,00 -60.480,00 100.782.372,20 100.842.852,20 903.332,20 10,46 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.022.052,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -22.052,20 770,00

29-4-2000 770,00 100.000.000,00 14,12 1.281.886,17 -3.456,00 -60.480,00 101.217.950,17 101.278.430,17 1.338.910,17 15,50 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.457.630,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -457.630,17 770,00

30-4-2000 770,00 100.000.000,00 13,59 1.234.387,93 -3.456,00 -60.480,00 101.170.451,93 101.230.931,93 1.291.411,93 14,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.410.131,93 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -410.131,93 770,00

1-5-2000 770,00 100.000.000,00 15,33 1.384.278,80 -3.456,00 -60.480,00 101.320.342,80 101.380.822,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.320.342,80 108.768.000,00 101.320.342,80 0,00 0,00 770,50

2-5-2000 770,50 101.320.342,80 13,50 1.166.313,60 -3.456,00 -60.480,00 102.422.720,40 102.483.200,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.422.720,40 108.768.000,00 102.422.720,40 0,00 0,00 770,50

3-5-2000 770,50 102.422.720,40 13,34 1.152.230,40 -3.456,00 -60.480,00 103.511.014,80 103.571.494,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.511.014,80 108.768.000,00 103.511.014,80 0,00 0,00 771,00

4-5-2000 771,00 103.511.014,80 17,73 1.531.440,00 -3.456,00 -60.480,00 104.978.518,80 105.038.998,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.978.518,80 108.768.000,00 104.978.518,80 0,00 0,00 771,00

5-5-2000 771,00 104.978.518,80 55,41 4.787.164,80 -3.456,00 -60.480,00 109.701.747,60 109.762.227,60 1.054.707,60 12,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.941.427,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -173.427,60 0,00 772,00

6-5-2000 772,00 108.768.000,00 67,04 5.863.041,23 -3.456,00 -60.480,00 114.567.105,23 114.627.585,23 5.920.065,23 68,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 113.806.785,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.038.785,23 0,00 772,00

7-5-2000 772,00 108.768.000,00 41,76 3.623.892,87 -3.456,00 -60.480,00 112.327.956,87 112.388.436,87 3.680.916,87 42,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.567.636,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.799.636,87 0,00 772,00

8-5-2000 772,00 108.768.000,00 32,22 2.858.485,08 -3.456,00 -60.480,00 111.562.549,08 111.623.029,08 2.915.509,08 33,74 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.802.229,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.034.229,08 0,00 772,00

9-5-2000 772,00 108.768.000,00 34,91 3.092.316,57 -3.456,00 -60.480,00 111.796.380,57 111.856.860,57 3.149.340,57 36,45 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.036.060,57 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.268.060,57 0,00 772,00

10-5-2000 772,00 108.768.000,00 29,00 2.581.062,81 -3.456,00 -60.480,00 111.285.126,81 111.345.606,81 2.638.086,81 30,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.524.806,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.756.806,81 0,00 772,00

11-5-2000 772,00 108.768.000,00 23,77 2.130.507,24 -3.456,00 -60.480,00 110.834.571,24 110.895.051,24 2.187.531,24 25,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.074.251,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.306.251,24 0,00 772,00

12-5-2000 772,00 108.768.000,00 19,04 1.723.030,91 -3.456,00 -60.480,00 110.427.094,91 110.487.574,91 1.780.054,91 20,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.666.774,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -898.774,91 0,00 772,00

13-5-2000 772,00 108.768.000,00 15,28 1.398.967,76 -3.456,00 -60.480,00 110.103.031,76 110.163.511,76 1.455.991,76 16,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.342.711,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -574.711,76 0,00 772,00

14-5-2000 772,00 108.768.000,00 12,64 1.172.226,26 -3.456,00 -60.480,00 109.876.290,26 109.936.770,26 1.229.250,26 14,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.115.970,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -347.970,26 0,00 772,00

15-5-2000 772,00 108.768.000,00 10,69 1.004.416,94 -3.456,00 -60.480,00 109.708.480,94 109.768.960,94 1.061.440,94 12,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.948.160,94 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.160,94 0,00 772,00

16-5-2000 772,00 108.768.000,00 9,47 899.164,38 -3.456,00 -60.480,00 109.603.228,38 109.663.708,38 956.188,38 11,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.842.908,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.908,38 0,00 772,00

17-5-2000 772,00 108.768.000,00 9,03 861.615,00 -3.456,00 -60.480,00 109.565.679,00 109.626.159,00 918.639,00 10,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.805.359,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.359,00 0,00 772,00

18-5-2000 772,00 108.768.000,00 8,12 783.474,45 -3.456,00 -60.480,00 109.487.538,45 109.548.018,45 840.498,45 9,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.727.218,45 108.768.000,00 108.727.218,45 0,00 0,00 772,00

19-5-2000 772,00 108.727.218,45 7,62 740.239,94 -3.456,00 -60.480,00 109.403.522,38 109.464.002,38 756.482,38 8,76 8,76 7,01 1,75 -756.482,38 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-5-2000 772,00 108.707.520,00 6,46 580.852,36 -3.456,00 -60.480,00 109.224.436,36 109.284.916,36 577.396,36 6,68 6,68 4,93 1,75 -577.396,36 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-5-2000 772,00 108.707.520,00 5,89 508.550,40 -3.456,00 -60.480,00 109.152.134,40 109.212.614,40 505.094,40 5,85 5,85 4,10 1,75 -505.094,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-5-2000 772,00 108.707.520,00 6,32 545.961,60 -3.456,00 -60.480,00 109.189.545,60 109.250.025,60 542.505,60 6,28 6,28 4,53 1,75 -542.505,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-5-2000 772,00 108.707.520,00 6,22 537.062,40 -3.456,00 -60.480,00 109.180.646,40 109.241.126,40 533.606,40 6,18 6,18 4,43 1,75 -533.606,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-5-2000 772,00 108.707.520,00 5,22 450.662,40 -3.456,00 -60.480,00 109.094.246,40 109.154.726,40 447.206,40 5,18 5,18 3,43 1,75 -447.206,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-5-2000 772,00 108.707.520,00 4,78 412.646,40 -3.456,00 -60.480,00 109.056.230,40 109.116.710,40 409.190,40 4,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.965.510,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -197.510,40 0,00 772,00

26-5-2000 772,00 108.768.000,00 4,67 403.747,20 -3.456,00 -60.480,00 109.107.811,20 109.168.291,20 460.771,20 5,33 5,33 3,58 1,75 -460.771,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-5-2000 772,00 108.707.520,00 4,14 357.436,80 -3.456,00 -60.480,00 109.001.020,80 109.061.500,80 353.980,80 4,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.910.300,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -142.300,80 0,00 772,00

28-5-2000 772,00 108.768.000,00 3,92 338.601,60 -3.456,00 -60.480,00 109.042.665,60 109.103.145,60 395.625,60 4,58 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.951.945,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -183.945,60 0,00 772,00

29-5-2000 772,00 108.768.000,00 3,93 339.379,20 -3.456,00 -60.480,00 109.043.443,20 109.103.923,20 396.403,20 4,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.952.723,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -184.723,20 0,00 772,00

30-5-2000 772,00 108.768.000,00 3,52 304.041,60 -3.456,00 -60.480,00 109.008.105,60 109.068.585,60 361.065,60 4,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.917.385,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -149.385,60 0,00 772,00

31-5-2000 772,00 108.768.000,00 3,69 318.384,00 -3.456,00 -60.480,00 109.022.448,00 109.082.928,00 375.408,00 4,35 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.931.728,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -163.728,00 0,00 772,00

1-6-2000 772,00 108.768.000,00 4,89 422.409,60 -3.456,00 -60.480,00 109.126.473,60 109.186.953,60 479.433,60 5,55 5,55 3,80 1,75 -479.433,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-6-2000 772,00 108.707.520,00 4,60 397.008,00 -3.456,00 -60.480,00 109.040.592,00 109.101.072,00 393.552,00 4,56 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.949.872,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -181.872,00 0,00 772,00

3-6-2000 772,00 108.768.000,00 3,96 342.144,00 -3.456,00 -60.480,00 109.046.208,00 109.106.688,00 399.168,00 4,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.955.488,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -187.488,00 0,00 772,00

4-6-2000 772,00 108.768.000,00 3,47 299.376,00 -3.456,00 -60.480,00 109.003.440,00 109.063.920,00 356.400,00 4,13 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.912.720,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -144.720,00 0,00 772,00

5-6-2000 772,00 108.768.000,00 3,38 292.118,40 -3.456,00 -60.480,00 108.996.182,40 109.056.662,40 349.142,40 4,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.905.462,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -137.462,40 0,00 772,00

6-6-2000 772,00 108.768.000,00 3,26 281.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.985.468,80 109.045.948,80 338.428,80 3,92 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.894.748,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -126.748,80 0,00 772,00

7-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,82 243.734,40 -3.456,00 -60.480,00 108.947.798,40 109.008.278,40 300.758,40 3,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.857.078,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -89.078,40 0,00 772,00

8-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,62 226.540,80 -3.456,00 -60.480,00 108.930.604,80 108.991.084,80 283.564,80 3,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.839.884,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -71.884,80 0,00 772,00

9-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,64 227.664,00 -3.456,00 -60.480,00 108.931.728,00 108.992.208,00 284.688,00 3,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.841.008,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -73.008,00 0,00 772,00

10-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,65 229.305,60 -3.456,00 -60.480,00 108.933.369,60 108.993.849,60 286.329,60 3,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.842.649,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.649,60 0,00 772,00

11-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,34 202.003,20 -3.456,00 -60.480,00 108.906.067,20 108.966.547,20 259.027,20 3,00 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.815.347,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.347,20 0,00 772,00

12-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,16 186.710,40 -3.456,00 -60.480,00 108.890.774,40 108.951.254,40 243.734,40 2,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.800.054,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.054,40 0,00 772,00

13-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,07 178.416,00 -3.456,00 -60.480,00 108.882.480,00 108.942.960,00 235.440,00 2,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.760,00 0,00 772,00

14-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,95 168.048,00 -3.456,00 -60.480,00 108.872.112,00 108.932.592,00 225.072,00 2,61 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.781.392,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.392,00 0,00 772,00
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15-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,96 169.430,40 -3.456,00 -60.480,00 108.873.494,40 108.933.974,40 226.454,40 2,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.782.774,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -14.774,40 0,00 772,00

16-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 108.880.060,80 108.940.540,80 233.020,80 2,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.789.340,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.340,80 0,00 772,00

17-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,72 148.694,40 -3.456,00 -60.480,00 108.852.758,40 108.913.238,40 205.718,40 2,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.762.038,40 108.768.000,00 108.762.038,40 0,00 0,00 772,00

18-6-2000 772,00 108.762.038,40 1,51 130.291,20 -3.456,00 -60.480,00 108.828.393,60 108.888.873,60 181.353,60 2,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.737.673,60 108.768.000,00 108.737.673,60 0,00 0,00 772,00

19-6-2000 772,00 108.737.673,60 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 108.812.323,20 108.872.803,20 165.283,20 1,91 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.721.603,20 108.768.000,00 108.721.603,20 0,00 0,00 772,00

20-6-2000 772,00 108.721.603,20 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 108.796.252,80 108.856.732,80 149.212,80 1,73 1,73 0,00 1,73 -149.212,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,37 118.368,00 -3.456,00 -60.480,00 108.761.952,00 108.822.432,00 114.912,00 1,33 1,33 0,00 1,33 -114.912,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,36 117.763,20 -3.456,00 -60.480,00 108.761.347,20 108.821.827,20 114.307,20 1,32 1,32 0,00 1,32 -114.307,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,36 117.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.760.742,40 108.821.222,40 113.702,40 1,32 1,32 0,00 1,32 -113.702,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,26 108.518,40 -3.456,00 -60.480,00 108.752.102,40 108.812.582,40 105.062,40 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.062,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,19 102.729,60 -3.456,00 -60.480,00 108.746.313,60 108.806.793,60 99.273,60 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.273,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.740.611,20 108.801.091,20 93.571,20 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.571,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,00 86.313,60 -3.456,00 -60.480,00 108.729.897,60 108.790.377,60 82.857,60 0,96 0,96 0,00 0,96 -82.857,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.740.611,20 108.801.091,20 93.571,20 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.571,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-6-2000 772,00 108.707.520,00 0,96 83.289,60 -3.456,00 -60.480,00 108.726.873,60 108.787.353,60 79.833,60 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.833,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,65 56.246,40 -3.456,00 -60.480,00 108.699.830,40 108.760.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.699.830,40 108.768.000,00 108.699.830,40 0,00 0,00 772,00

2-7-2000 772,00 108.699.830,40 0,78 67.219,20 -3.456,00 -60.480,00 108.703.113,60 108.763.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.113,60 108.768.000,00 108.703.113,60 0,00 0,00 772,00

3-7-2000 772,00 108.703.113,60 0,95 82.339,20 -3.456,00 -60.480,00 108.721.516,80 108.781.996,80 74.476,80 0,86 0,86 0,00 0,86 -74.476,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,92 79.315,20 -3.456,00 -60.480,00 108.722.899,20 108.783.379,20 75.859,20 0,88 0,88 0,00 0,88 -75.859,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,91 78.796,80 -3.456,00 -60.480,00 108.722.380,80 108.782.860,80 75.340,80 0,87 0,87 0,00 0,87 -75.340,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,69 59.961,60 -3.456,00 -60.480,00 108.703.545,60 108.764.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.545,60 108.768.000,00 108.703.545,60 0,00 0,00 772,00

7-7-2000 772,00 108.703.545,60 0,58 49.852,80 -3.456,00 -60.480,00 108.689.462,40 108.749.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.689.462,40 108.768.000,00 108.689.462,40 0,00 0,00 772,00

8-7-2000 772,00 108.689.462,40 0,41 35.510,40 -3.456,00 -60.480,00 108.661.036,80 108.721.516,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.661.036,80 108.768.000,00 108.661.036,80 0,00 0,00 772,00

9-7-2000 772,00 108.661.036,80 0,63 54.086,40 -3.456,00 -60.480,00 108.651.187,20 108.711.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.187,20 108.768.000,00 108.651.187,20 0,00 0,00 772,00

10-7-2000 772,00 108.651.187,20 0,52 44.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.632.006,40 108.692.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.006,40 108.768.000,00 108.632.006,40 0,00 0,00 772,00

11-7-2000 772,00 108.632.006,40 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 108.616.454,40 108.676.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.616.454,40 108.768.000,00 108.616.454,40 0,00 0,00 772,00

12-7-2000 772,00 108.616.454,40 0,59 51.062,40 -3.456,00 -60.480,00 108.603.580,80 108.664.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.603.580,80 108.768.000,00 108.603.580,80 0,00 0,00 772,00

13-7-2000 772,00 108.603.580,80 0,52 45.100,80 -3.456,00 -60.480,00 108.584.745,60 108.645.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.584.745,60 108.768.000,00 108.584.745,60 0,00 0,00 772,00

14-7-2000 772,00 108.584.745,60 0,53 45.705,60 -3.456,00 -60.480,00 108.566.515,20 108.626.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.566.515,20 108.768.000,00 108.566.515,20 0,00 0,00 772,00

15-7-2000 772,00 108.566.515,20 0,48 41.126,40 -3.456,00 -60.480,00 108.543.705,60 108.604.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.543.705,60 108.768.000,00 108.543.705,60 0,00 0,00 772,00

16-7-2000 772,00 108.543.705,60 0,35 30.412,80 -3.456,00 -60.480,00 108.510.182,40 108.570.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.510.182,40 108.768.000,00 108.510.182,40 0,00 0,00 772,00

17-7-2000 772,00 108.510.182,40 0,43 37.411,20 -3.456,00 -60.480,00 108.483.657,60 108.544.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.483.657,60 108.768.000,00 108.483.657,60 0,00 0,00 772,00

18-7-2000 772,00 108.483.657,60 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 108.456.096,00 108.516.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.456.096,00 108.768.000,00 108.456.096,00 0,00 0,00 772,00

19-7-2000 772,00 108.456.096,00 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.421.190,40 108.481.670,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.421.190,40 108.768.000,00 108.421.190,40 0,00 0,00 772,00

20-7-2000 772,00 108.421.190,40 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.386.284,80 108.446.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.386.284,80 108.768.000,00 108.386.284,80 0,00 0,00 772,00

21-7-2000 772,00 108.386.284,80 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.351.379,20 108.411.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.351.379,20 108.768.000,00 108.351.379,20 0,00 0,00 772,00

22-7-2000 772,00 108.351.379,20 0,19 16.761,60 -3.456,00 -60.480,00 108.304.204,80 108.364.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.304.204,80 108.768.000,00 108.304.204,80 0,00 0,00 772,00

23-7-2000 772,00 108.304.204,80 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 108.255.302,40 108.315.782,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.302,40 108.768.000,00 108.255.302,40 0,00 0,00 772,00

24-7-2000 772,00 108.255.302,40 0,24 20.736,00 -3.456,00 -60.480,00 108.212.102,40 108.272.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.212.102,40 108.768.000,00 108.212.102,40 0,00 0,00 772,00

25-7-2000 772,00 108.212.102,40 0,48 41.040,00 -3.456,00 -60.480,00 108.189.206,40 108.249.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.189.206,40 108.768.000,00 108.189.206,40 0,00 0,00 772,00

26-7-2000 772,00 108.189.206,40 0,36 30.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.155.942,40 108.216.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.155.942,40 108.768.000,00 108.155.942,40 0,00 0,00 772,00

27-7-2000 772,00 108.155.942,40 0,30 25.574,40 -3.456,00 -60.480,00 108.117.580,80 108.178.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.117.580,80 108.768.000,00 108.117.580,80 0,00 0,00 772,00

28-7-2000 772,00 108.117.580,80 0,38 32.659,20 -3.456,00 -60.480,00 108.086.304,00 108.146.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.304,00 108.768.000,00 108.086.304,00 0,00 0,00 772,00

29-7-2000 772,00 108.086.304,00 0,06 4.924,80 -3.456,00 -60.480,00 108.027.292,80 108.087.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.027.292,80 108.768.000,00 108.027.292,80 0,00 0,00 772,00

30-7-2000 772,00 108.027.292,80 0,35 30.412,80 -3.456,00 -60.480,00 107.993.769,60 108.054.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.993.769,60 108.768.000,00 107.993.769,60 0,00 0,00 772,00

31-7-2000 772,00 107.993.769,60 0,15 13.046,40 -3.456,00 -60.480,00 107.942.880,00 108.003.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.942.880,00 108.768.000,00 107.942.880,00 0,00 0,00 772,00

1-8-2000 772,00 107.942.880,00 0,14 12.441,60 -3.456,00 -60.480,00 107.891.385,60 107.951.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.891.385,60 108.768.000,00 107.891.385,60 0,00 0,00 772,00

2-8-2000 772,00 107.891.385,60 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.832.720,00 107.893.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.832.720,00 108.768.000,00 107.832.720,00 0,00 0,00 772,00

3-8-2000 772,00 107.832.720,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.773.536,00 107.834.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.773.536,00 108.768.000,00 107.773.536,00 0,00 0,00 772,00

4-8-2000 772,00 107.773.536,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.714.352,00 107.774.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.714.352,00 108.768.000,00 107.714.352,00 0,00 0,00 772,00

5-8-2000 772,00 107.714.352,00 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 107.651.107,20 107.711.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.651.107,20 108.768.000,00 107.651.107,20 0,00 0,00 772,00

6-8-2000 772,00 107.651.107,20 0,08 6.652,80 -3.456,00 -60.480,00 107.593.824,00 107.654.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.593.824,00 108.768.000,00 107.593.824,00 0,00 0,00 772,00

7-8-2000 772,00 107.593.824,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.534.640,00 107.595.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.534.640,00 108.768.000,00 107.534.640,00 0,00 0,00 771,50

8-8-2000 771,50 107.534.640,00 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.475.974,40 107.536.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.475.974,40 108.768.000,00 107.475.974,40 0,00 0,00 771,50

9-8-2000 771,50 107.475.974,40 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.416.790,40 107.477.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.416.790,40 108.768.000,00 107.416.790,40 0,00 0,00 771,50

10-8-2000 771,50 107.416.790,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.352.854,40 107.413.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.352.854,40 108.768.000,00 107.352.854,40 0,00 0,00 771,50

11-8-2000 771,50 107.352.854,40 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.293.670,40 107.354.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.293.670,40 108.768.000,00 107.293.670,40 0,00 0,00 771,50

12-8-2000 771,50 107.293.670,40 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 107.230.425,60 107.290.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.230.425,60 108.768.000,00 107.230.425,60 0,00 0,00 771,50

13-8-2000 771,50 107.230.425,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.166.489,60 107.226.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.166.489,60 108.768.000,00 107.166.489,60 0,00 0,00 771,50

14-8-2000 771,50 107.166.489,60 0,02 1.900,80 -3.456,00 -60.480,00 107.104.454,40 107.164.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.104.454,40 108.768.000,00 107.104.454,40 0,00 0,00 771,50

15-8-2000 771,50 107.104.454,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.040.518,40 107.100.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.040.518,40 108.768.000,00 107.040.518,40 0,00 0,00 771,50

16-8-2000 771,50 107.040.518,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.976.582,40 107.037.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.976.582,40 108.768.000,00 106.976.582,40 0,00 0,00 771,50

17-8-2000 771,50 106.976.582,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.912.646,40 106.973.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.912.646,40 108.768.000,00 106.912.646,40 0,00 0,00 771,50

18-8-2000 771,50 106.912.646,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.848.710,40 106.909.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.848.710,40 108.768.000,00 106.848.710,40 0,00 0,00 771,50

19-8-2000 771,50 106.848.710,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.784.774,40 106.845.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.784.774,40 108.768.000,00 106.784.774,40 0,00 0,00 771,50
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20-8-2000 771,50 106.784.774,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.720.838,40 106.781.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.720.838,40 108.768.000,00 106.720.838,40 0,00 0,00 771,50

21-8-2000 771,50 106.720.838,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.656.902,40 106.717.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.656.902,40 108.768.000,00 106.656.902,40 0,00 0,00 771,50

22-8-2000 771,50 106.656.902,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.592.966,40 106.653.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.592.966,40 108.768.000,00 106.592.966,40 0,00 0,00 771,50

23-8-2000 771,50 106.592.966,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.529.030,40 106.589.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.529.030,40 108.768.000,00 106.529.030,40 0,00 0,00 771,50

24-8-2000 771,50 106.529.030,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.465.094,40 106.525.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.465.094,40 108.768.000,00 106.465.094,40 0,00 0,00 771,50

25-8-2000 771,50 106.465.094,40 0,02 1.728,00 -3.456,00 -60.480,00 106.402.886,40 106.463.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.402.886,40 108.768.000,00 106.402.886,40 0,00 0,00 771,50

26-8-2000 771,50 106.402.886,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.338.950,40 106.399.430,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.338.950,40 108.768.000,00 106.338.950,40 0,00 0,00 771,50

27-8-2000 771,50 106.338.950,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.275.014,40 106.335.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.275.014,40 108.768.000,00 106.275.014,40 0,00 0,00 771,50

28-8-2000 771,50 106.275.014,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.211.078,40 106.271.558,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.211.078,40 108.768.000,00 106.211.078,40 0,00 0,00 771,50

29-8-2000 771,50 106.211.078,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.147.142,40 106.207.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.147.142,40 108.768.000,00 106.147.142,40 0,00 0,00 771,50

30-8-2000 771,50 106.147.142,40 0,21 17.971,20 -3.456,00 -60.480,00 106.101.177,60 106.161.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.101.177,60 108.768.000,00 106.101.177,60 0,00 0,00 771,50

31-8-2000 771,50 106.101.177,60 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 106.037.500,80 106.097.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.037.500,80 108.768.000,00 106.037.500,80 0,00 0,00 771,50

1-9-2000 771,50 106.037.500,80 0,02 1.296,00 -3.456,00 -60.480,00 105.974.860,80 106.035.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.974.860,80 108.768.000,00 105.974.860,80 0,00 0,00 771,50

2-9-2000 771,50 105.974.860,80 0,01 1.036,80 -3.456,00 -60.480,00 105.911.961,60 105.972.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.911.961,60 108.768.000,00 105.911.961,60 0,00 0,00 771,50

3-9-2000 771,50 105.911.961,60 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 105.848.284,80 105.908.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.848.284,80 108.768.000,00 105.848.284,80 0,00 0,00 771,50

4-9-2000 771,50 105.848.284,80 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 105.785.040,00 105.845.520,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.785.040,00 108.768.000,00 105.785.040,00 0,00 0,00 771,50

5-9-2000 771,50 105.785.040,00 0,01 604,80 -3.456,00 -60.480,00 105.721.708,80 105.782.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.721.708,80 108.768.000,00 105.721.708,80 0,00 0,00 771,50

6-9-2000 771,50 105.721.708,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.657.772,80 105.718.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.657.772,80 108.768.000,00 105.657.772,80 0,00 0,00 771,50

7-9-2000 771,50 105.657.772,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.593.836,80 105.654.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.593.836,80 108.768.000,00 105.593.836,80 0,00 0,00 771,50

8-9-2000 771,50 105.593.836,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.529.900,80 105.590.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.529.900,80 108.768.000,00 105.529.900,80 0,00 0,00 771,50

9-9-2000 771,50 105.529.900,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.465.964,80 105.526.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.465.964,80 108.768.000,00 105.465.964,80 0,00 0,00 771,50

10-9-2000 771,50 105.465.964,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.402.028,80 105.462.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.402.028,80 108.768.000,00 105.402.028,80 0,00 0,00 771,50

11-9-2000 771,50 105.402.028,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.338.092,80 105.398.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.338.092,80 108.768.000,00 105.338.092,80 0,00 0,00 771,50

12-9-2000 771,50 105.338.092,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.274.156,80 105.334.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.274.156,80 108.768.000,00 105.274.156,80 0,00 0,00 771,50

13-9-2000 771,50 105.274.156,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.210.220,80 105.270.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.210.220,80 108.768.000,00 105.210.220,80 0,00 0,00 771,50

14-9-2000 771,50 105.210.220,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.146.284,80 105.206.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.146.284,80 108.768.000,00 105.146.284,80 0,00 0,00 771,50

15-9-2000 771,50 105.146.284,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.082.348,80 105.142.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.082.348,80 108.768.000,00 105.082.348,80 0,00 0,00 771,50

16-9-2000 771,50 105.082.348,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.018.412,80 105.078.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.018.412,80 108.768.000,00 105.018.412,80 0,00 0,00 771,00

17-9-2000 771,00 105.018.412,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.954.476,80 105.014.956,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.954.476,80 108.768.000,00 104.954.476,80 0,00 0,00 771,00

18-9-2000 771,00 104.954.476,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.890.540,80 104.951.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.890.540,80 108.768.000,00 104.890.540,80 0,00 0,00 771,00

19-9-2000 771,00 104.890.540,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.826.604,80 104.887.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.826.604,80 108.768.000,00 104.826.604,80 0,00 0,00 771,00

20-9-2000 771,00 104.826.604,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.762.668,80 104.823.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.762.668,80 108.768.000,00 104.762.668,80 0,00 0,00 771,00

21-9-2000 771,00 104.762.668,80 0,00 86,40 -3.456,00 -60.480,00 104.698.819,20 104.759.299,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.698.819,20 108.768.000,00 104.698.819,20 0,00 0,00 771,00

22-9-2000 771,00 104.698.819,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.634.883,20 104.695.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.634.883,20 108.768.000,00 104.634.883,20 0,00 0,00 771,00

23-9-2000 771,00 104.634.883,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.570.947,20 104.631.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.570.947,20 108.768.000,00 104.570.947,20 0,00 0,00 771,00

24-9-2000 771,00 104.570.947,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.507.011,20 104.567.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.507.011,20 108.768.000,00 104.507.011,20 0,00 0,00 771,00

25-9-2000 771,00 104.507.011,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.443.075,20 104.503.555,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.443.075,20 108.768.000,00 104.443.075,20 0,00 0,00 771,00

26-9-2000 771,00 104.443.075,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.379.139,20 104.439.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.379.139,20 108.768.000,00 104.379.139,20 0,00 0,00 771,00

27-9-2000 771,00 104.379.139,20 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 104.315.462,40 104.375.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.315.462,40 108.768.000,00 104.315.462,40 0,00 0,00 771,00

28-9-2000 771,00 104.315.462,40 0,01 864,00 -3.456,00 -60.480,00 104.252.390,40 104.312.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.252.390,40 108.768.000,00 104.252.390,40 0,00 0,00 771,00

29-9-2000 771,00 104.252.390,40 0,00 86,40 -3.456,00 -60.480,00 104.188.540,80 104.249.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.188.540,80 108.768.000,00 104.188.540,80 0,00 0,00 771,00

30-9-2000 771,00 104.188.540,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.124.604,80 104.185.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.604,80 108.768.000,00 104.124.604,80 0,00 0,00 771,00

1-10-2000 771,00 104.124.604,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.111.990,40 104.172.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.111.990,40 108.768.000,00 104.111.990,40 0,00 0,00 771,00

2-10-2000 771,00 104.111.990,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.249,60 104.172.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.249,60 108.768.000,00 104.112.249,60 0,00 0,00 771,00

3-10-2000 771,00 104.112.249,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.508,80 104.172.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.508,80 108.768.000,00 104.112.508,80 0,00 0,00 771,00

4-10-2000 771,00 104.112.508,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.768,00 104.173.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.768,00 108.768.000,00 104.112.768,00 0,00 0,00 771,00

5-10-2000 771,00 104.112.768,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.027,20 104.173.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.027,20 108.768.000,00 104.113.027,20 0,00 0,00 771,00

6-10-2000 771,00 104.113.027,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.286,40 104.173.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.286,40 108.768.000,00 104.113.286,40 0,00 0,00 771,00

7-10-2000 771,00 104.113.286,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.545,60 104.174.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.545,60 108.768.000,00 104.113.545,60 0,00 0,00 771,00

8-10-2000 771,00 104.113.545,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.804,80 104.174.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.804,80 108.768.000,00 104.113.804,80 0,00 0,00 771,00

9-10-2000 771,00 104.113.804,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.064,00 104.174.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.064,00 108.768.000,00 104.114.064,00 0,00 0,00 771,00

10-10-2000 771,00 104.114.064,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.323,20 104.174.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.323,20 108.768.000,00 104.114.323,20 0,00 0,00 771,00

11-10-2000 771,00 104.114.323,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.582,40 104.175.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.582,40 108.768.000,00 104.114.582,40 0,00 0,00 771,00

12-10-2000 771,00 104.114.582,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.841,60 104.175.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.841,60 108.768.000,00 104.114.841,60 0,00 0,00 771,00

13-10-2000 771,00 104.114.841,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.100,80 104.175.580,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.100,80 108.768.000,00 104.115.100,80 0,00 0,00 771,00

14-10-2000 771,00 104.115.100,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.360,00 104.175.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.360,00 108.768.000,00 104.115.360,00 0,00 0,00 771,00

15-10-2000 771,00 104.115.360,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.619,20 104.176.099,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.619,20 108.768.000,00 104.115.619,20 0,00 0,00 771,00

16-10-2000 771,00 104.115.619,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.878,40 104.176.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.878,40 108.768.000,00 104.115.878,40 0,00 0,00 771,00

17-10-2000 771,00 104.115.878,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.137,60 104.176.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.137,60 108.768.000,00 104.116.137,60 0,00 0,00 771,00

18-10-2000 771,00 104.116.137,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.396,80 104.176.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.396,80 108.768.000,00 104.116.396,80 0,00 0,00 771,00

19-10-2000 771,00 104.116.396,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.656,00 104.177.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.656,00 108.768.000,00 104.116.656,00 0,00 0,00 771,00

20-10-2000 771,00 104.116.656,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.915,20 104.177.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.915,20 108.768.000,00 104.116.915,20 0,00 0,00 771,00

21-10-2000 771,00 104.116.915,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.174,40 104.177.654,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.174,40 108.768.000,00 104.117.174,40 0,00 0,00 771,00

22-10-2000 771,00 104.117.174,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.433,60 104.177.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.433,60 108.768.000,00 104.117.433,60 0,00 0,00 771,00

23-10-2000 771,00 104.117.433,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.692,80 104.178.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.692,80 108.768.000,00 104.117.692,80 0,00 0,00 771,00

24-10-2000 771,00 104.117.692,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.952,00 104.178.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.952,00 108.768.000,00 104.117.952,00 0,00 0,00 771,00
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25-10-2000 771,00 104.117.952,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.211,20 104.178.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.211,20 108.768.000,00 104.118.211,20 0,00 0,00 771,00

26-10-2000 771,00 104.118.211,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.470,40 104.178.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.470,40 108.768.000,00 104.118.470,40 0,00 0,00 771,00

27-10-2000 771,00 104.118.470,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.729,60 104.179.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.729,60 108.768.000,00 104.118.729,60 0,00 0,00 771,00

28-10-2000 771,00 104.118.729,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.988,80 104.179.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.988,80 108.768.000,00 104.118.988,80 0,00 0,00 771,00

29-10-2000 771,00 104.118.988,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.248,00 104.179.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.248,00 108.768.000,00 104.119.248,00 0,00 0,00 771,00

30-10-2000 771,00 104.119.248,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.507,20 104.179.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.507,20 108.768.000,00 104.119.507,20 0,00 0,00 771,00

31-10-2000 771,00 104.119.507,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.766,40 104.180.246,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.766,40 108.768.000,00 104.119.766,40 0,00 0,00 771,00

1-11-2000 771,00 104.119.766,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.025,60 104.180.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.025,60 108.768.000,00 104.120.025,60 0,00 0,00 771,00

2-11-2000 771,00 104.120.025,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.284,80 104.180.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.284,80 108.768.000,00 104.120.284,80 0,00 0,00 771,00

3-11-2000 771,00 104.120.284,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.544,00 104.181.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.544,00 108.768.000,00 104.120.544,00 0,00 0,00 771,00

4-11-2000 771,00 104.120.544,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.803,20 104.181.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.803,20 108.768.000,00 104.120.803,20 0,00 0,00 771,00

5-11-2000 771,00 104.120.803,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.062,40 104.181.542,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.062,40 108.768.000,00 104.121.062,40 0,00 0,00 771,00

6-11-2000 771,00 104.121.062,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.321,60 104.181.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.321,60 108.768.000,00 104.121.321,60 0,00 0,00 771,00

7-11-2000 771,00 104.121.321,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.580,80 104.182.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.580,80 108.768.000,00 104.121.580,80 0,00 0,00 771,00

8-11-2000 771,00 104.121.580,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.840,00 104.182.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.840,00 108.768.000,00 104.121.840,00 0,00 0,00 771,00

9-11-2000 771,00 104.121.840,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.099,20 104.182.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.099,20 108.768.000,00 104.122.099,20 0,00 0,00 771,00

10-11-2000 771,00 104.122.099,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.358,40 104.182.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.358,40 108.768.000,00 104.122.358,40 0,00 0,00 771,00

11-11-2000 771,00 104.122.358,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.617,60 104.183.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.617,60 108.768.000,00 104.122.617,60 0,00 0,00 771,00

12-11-2000 771,00 104.122.617,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.876,80 104.183.356,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.876,80 108.768.000,00 104.122.876,80 0,00 0,00 771,00

13-11-2000 771,00 104.122.876,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.136,00 104.183.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.136,00 108.768.000,00 104.123.136,00 0,00 0,00 771,00

14-11-2000 771,00 104.123.136,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.395,20 104.183.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.395,20 108.768.000,00 104.123.395,20 0,00 0,00 771,00

15-11-2000 771,00 104.123.395,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.654,40 104.184.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.654,40 108.768.000,00 104.123.654,40 0,00 0,00 771,00

16-11-2000 771,00 104.123.654,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.913,60 104.184.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.913,60 108.768.000,00 104.123.913,60 0,00 0,00 771,00

17-11-2000 771,00 104.123.913,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.172,80 104.184.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.172,80 108.768.000,00 104.124.172,80 0,00 0,00 771,00

18-11-2000 771,00 104.124.172,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.432,00 104.184.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.432,00 108.768.000,00 104.124.432,00 0,00 0,00 771,00

19-11-2000 771,00 104.124.432,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.691,20 104.185.171,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.691,20 108.768.000,00 104.124.691,20 0,00 0,00 771,00

20-11-2000 771,00 104.124.691,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.950,40 104.185.430,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.950,40 108.768.000,00 104.124.950,40 0,00 0,00 771,00

21-11-2000 771,00 104.124.950,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.209,60 104.185.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.209,60 108.768.000,00 104.125.209,60 0,00 0,00 771,00

22-11-2000 771,00 104.125.209,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.468,80 104.185.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.468,80 108.768.000,00 104.125.468,80 0,00 0,00 771,00

23-11-2000 771,00 104.125.468,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.728,00 104.186.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.728,00 108.768.000,00 104.125.728,00 0,00 0,00 771,00

24-11-2000 771,00 104.125.728,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.987,20 104.186.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.987,20 108.768.000,00 104.125.987,20 0,00 0,00 771,00

25-11-2000 771,00 104.125.987,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.139.033,60 104.199.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.139.033,60 108.768.000,00 104.139.033,60 0,00 0,00 771,00

26-11-2000 771,00 104.139.033,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.152.080,00 104.212.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.152.080,00 108.768.000,00 104.152.080,00 0,00 0,00 771,00

27-11-2000 771,00 104.152.080,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.165.126,40 104.225.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.165.126,40 108.768.000,00 104.165.126,40 0,00 0,00 771,00

28-11-2000 771,00 104.165.126,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.178.172,80 104.238.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.178.172,80 108.768.000,00 104.178.172,80 0,00 0,00 771,00

29-11-2000 771,00 104.178.172,80 2,61 225.849,60 -3.456,00 -60.480,00 104.340.086,40 104.400.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.340.086,40 108.768.000,00 104.340.086,40 0,00 0,00 771,00

30-11-2000 771,00 104.340.086,40 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 104.563.516,80 104.623.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.563.516,80 108.768.000,00 104.563.516,80 0,00 0,00 771,00

1-12-2000 771,00 104.563.516,80 8,30 716.947,20 -3.456,00 -60.480,00 105.216.528,00 105.277.008,00 35.337.488,00 409,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 104.456.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -34.456.208,00 763,50

2-12-2000 763,50 70.000.000,00 98,91 8.546.083,20 -3.456,00 -60.480,00 78.482.147,20 78.542.627,20 8.603.107,20 99,57 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 77.721.827,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.721.827,20 763,50

3-12-2000 763,50 70.000.000,00 23,42 2.023.056,00 -3.456,00 -60.480,00 71.959.120,00 72.019.600,00 2.080.080,00 24,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.198.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.198.800,00 763,50

4-12-2000 763,50 70.000.000,00 17,25 1.490.400,00 -3.456,00 -60.480,00 71.426.464,00 71.486.944,00 1.547.424,00 17,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.666.144,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -666.144,00 763,50

5-12-2000 763,50 70.000.000,00 20,49 1.770.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.706.140,80 71.766.620,80 1.827.100,80 21,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.945.820,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -945.820,80 763,50

6-12-2000 763,50 70.000.000,00 73,47 6.347.980,80 -3.456,00 -60.480,00 76.284.044,80 76.344.524,80 6.405.004,80 74,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.523.724,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.523.724,80 763,50

7-12-2000 763,50 70.000.000,00 131,68 11.377.065,60 -3.456,00 -60.480,00 81.313.129,60 81.373.609,60 11.434.089,60 132,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.552.809,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.552.809,60 763,50

8-12-2000 763,50 70.000.000,00 379,66 32.802.537,60 -3.456,00 -60.480,00 102.738.601,60 102.799.081,60 32.859.561,60 380,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.978.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.978.281,60 763,50

9-12-2000 763,50 70.000.000,00 82,21 7.102.684,80 -3.456,00 -60.480,00 77.038.748,80 77.099.228,80 7.159.708,80 82,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.278.428,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.278.428,80 763,50

10-12-2000 763,50 70.000.000,00 44,03 3.803.760,00 -3.456,00 -60.480,00 73.739.824,00 73.800.304,00 3.860.784,00 44,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.979.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.979.504,00 763,50

11-12-2000 763,50 70.000.000,00 38,22 3.302.035,20 -3.456,00 -60.480,00 73.238.099,20 73.298.579,20 3.359.059,20 38,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.477.779,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.477.779,20 763,50

12-12-2000 763,50 70.000.000,00 28,13 2.430.604,80 -3.456,00 -60.480,00 72.366.668,80 72.427.148,80 2.487.628,80 28,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.606.348,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.606.348,80 763,50

13-12-2000 763,50 70.000.000,00 20,68 1.787.011,20 -3.456,00 -60.480,00 71.723.075,20 71.783.555,20 1.844.035,20 21,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.962.755,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -962.755,20 763,50

14-12-2000 763,50 70.000.000,00 17,42 1.505.260,80 -3.456,00 -60.480,00 71.441.324,80 71.501.804,80 1.562.284,80 18,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.681.004,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -681.004,80 763,50

15-12-2000 763,50 70.000.000,00 16,98 1.466.812,80 -3.456,00 -60.480,00 71.402.876,80 71.463.356,80 1.523.836,80 17,64 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.642.556,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -642.556,80 763,50

16-12-2000 763,50 70.000.000,00 15,08 1.303.084,80 -3.456,00 -60.480,00 71.239.148,80 71.299.628,80 1.360.108,80 15,74 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.478.828,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -478.828,80 763,50

17-12-2000 763,50 70.000.000,00 11,65 1.006.905,60 -3.456,00 -60.480,00 70.942.969,60 71.003.449,60 1.063.929,60 12,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.182.649,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -182.649,60 763,50

18-12-2000 763,50 70.000.000,00 9,69 837.561,60 -3.456,00 -60.480,00 70.773.625,60 70.834.105,60 894.585,60 10,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.013.305,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.305,60 763,50

19-12-2000 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 763,50

20-12-2000 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 763,50

21-12-2000 763,50 70.000.000,00 9,57 826.761,60 -3.456,00 -60.480,00 70.762.825,60 70.823.305,60 883.785,60 10,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 763,50

22-12-2000 763,50 70.000.000,00 88,36 7.634.131,20 -3.456,00 -60.480,00 77.570.195,20 77.630.675,20 7.691.155,20 89,02 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.809.875,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.809.875,20 763,50

23-12-2000 763,50 70.000.000,00 338,71 29.264.630,40 -3.456,00 -60.480,00 99.200.694,40 99.261.174,40 29.321.654,40 339,37 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 98.440.374,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -28.440.374,40 763,50

24-12-2000 763,50 70.000.000,00 101,15 8.739.014,40 -3.456,00 -60.480,00 78.675.078,40 78.735.558,40 8.796.038,40 101,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 77.914.758,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.914.758,40 763,50

25-12-2000 763,50 70.000.000,00 107,38 9.277.372,80 -3.456,00 -60.480,00 79.213.436,80 79.273.916,80 9.334.396,80 108,04 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 78.453.116,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.453.116,80 763,50

26-12-2000 763,50 70.000.000,00 80,65 6.967.900,80 -3.456,00 -60.480,00 76.903.964,80 76.964.444,80 7.024.924,80 81,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.143.644,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.143.644,80 763,50

27-12-2000 763,50 70.000.000,00 64,99 5.615.136,00 -3.456,00 -60.480,00 75.551.200,00 75.611.680,00 5.672.160,00 65,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 74.790.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.790.880,00 763,50

28-12-2000 763,50 70.000.000,00 43,21 3.733.689,60 -3.456,00 -60.480,00 73.669.753,60 73.730.233,60 3.790.713,60 43,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.909.433,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.909.433,60 763,50

29-12-2000 763,50 70.000.000,00 49,03 4.236.105,60 -3.456,00 -60.480,00 74.172.169,60 74.232.649,60 4.293.129,60 49,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.411.849,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.411.849,60 763,50
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30-12-2000 763,50 70.000.000,00 45,02 3.889.641,60 -3.456,00 -60.480,00 73.825.705,60 73.886.185,60 3.946.665,60 45,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.065.385,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.065.385,60 763,50

31-12-2000 763,50 70.000.000,00 40,57 3.505.248,00 -3.456,00 -60.480,00 73.441.312,00 73.501.792,00 3.562.272,00 41,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.680.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.992,00 763,50

1-1-2001 763,50 70.000.000,00 37,58 3.246.566,40 -3.456,00 -60.480,00 73.182.630,40 73.243.110,40 3.303.590,40 38,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.422.310,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.422.310,40 763,50

2-1-2001 763,50 70.000.000,00 147,15 12.713.932,80 -3.456,00 -60.480,00 82.649.996,80 82.710.476,80 12.770.956,80 147,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.889.676,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.889.676,80 763,50

3-1-2001 763,50 70.000.000,00 87,03 7.519.132,80 -3.456,00 -60.480,00 77.455.196,80 77.515.676,80 7.576.156,80 87,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.694.876,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.694.876,80 763,50

4-1-2001 763,50 70.000.000,00 88,79 7.671.024,00 -3.456,00 -60.480,00 77.607.088,00 77.667.568,00 7.728.048,00 89,45 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.846.768,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.846.768,00 763,50

5-1-2001 763,50 70.000.000,00 73,54 6.354.115,20 -3.456,00 -60.480,00 76.290.179,20 76.350.659,20 6.411.139,20 74,20 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.529.859,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.529.859,20 763,50

6-1-2001 763,50 70.000.000,00 193,20 16.692.825,60 -3.456,00 -60.480,00 86.628.889,60 86.689.369,60 16.749.849,60 193,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 85.868.569,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.868.569,60 763,50

7-1-2001 763,50 70.000.000,00 115,72 9.997.948,80 -3.456,00 -60.480,00 79.934.012,80 79.994.492,80 10.054.972,80 116,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 79.173.692,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.173.692,80 763,50

8-1-2001 763,50 70.000.000,00 62,20 5.373.907,20 -3.456,00 -60.480,00 75.309.971,20 75.370.451,20 5.430.931,20 62,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 74.549.651,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.549.651,20 763,50

9-1-2001 763,50 70.000.000,00 44,92 3.880.915,20 -3.456,00 -60.480,00 73.816.979,20 73.877.459,20 3.937.939,20 45,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.056.659,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.056.659,20 763,50

10-1-2001 763,50 70.000.000,00 45,70 3.948.134,40 -3.456,00 -60.480,00 73.884.198,40 73.944.678,40 4.005.158,40 46,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.123.878,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.123.878,40 763,50

11-1-2001 763,50 70.000.000,00 148,60 12.839.126,40 -3.456,00 -60.480,00 82.775.190,40 82.835.670,40 12.896.150,40 149,26 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.014.870,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.014.870,40 763,50

12-1-2001 763,50 70.000.000,00 121,32 10.481.961,60 -3.456,00 -60.480,00 80.418.025,60 80.478.505,60 10.538.985,60 121,98 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 79.657.705,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.657.705,60 763,50

13-1-2001 763,50 70.000.000,00 80,89 6.988.982,40 -3.456,00 -60.480,00 76.925.046,40 76.985.526,40 7.046.006,40 81,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.164.726,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.164.726,40 763,50

14-1-2001 763,50 70.000.000,00 53,02 4.580.928,00 -3.456,00 -60.480,00 74.516.992,00 74.577.472,00 4.637.952,00 53,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.756.672,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.756.672,00 763,50

15-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,56 3.504.729,60 -3.456,00 -60.480,00 73.440.793,60 73.501.273,60 3.561.753,60 41,22 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.680.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.473,60 763,50

16-1-2001 763,50 70.000.000,00 33,74 2.915.049,60 -3.456,00 -60.480,00 72.851.113,60 72.911.593,60 2.972.073,60 34,40 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.090.793,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.090.793,60 763,50

17-1-2001 763,50 70.000.000,00 30,56 2.640.470,40 -3.456,00 -60.480,00 72.576.534,40 72.637.014,40 2.697.494,40 31,22 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.816.214,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.816.214,40 763,50

18-1-2001 763,50 70.000.000,00 28,17 2.434.147,20 -3.456,00 -60.480,00 72.370.211,20 72.430.691,20 2.491.171,20 28,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.609.891,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.609.891,20 763,50

19-1-2001 763,50 70.000.000,00 29,40 2.540.419,20 -3.456,00 -60.480,00 72.476.483,20 72.536.963,20 2.597.443,20 30,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.716.163,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.716.163,20 763,50

20-1-2001 763,50 70.000.000,00 28,02 2.420.841,60 -3.456,00 -60.480,00 72.356.905,60 72.417.385,60 2.477.865,60 28,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.596.585,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.596.585,60 763,50

21-1-2001 763,50 70.000.000,00 22,63 1.955.318,40 -3.456,00 -60.480,00 71.891.382,40 71.951.862,40 2.012.342,40 23,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.131.062,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.131.062,40 763,50

22-1-2001 763,50 70.000.000,00 20,10 1.736.208,00 -3.456,00 -60.480,00 71.672.272,00 71.732.752,00 1.793.232,00 20,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.911.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -911.952,00 763,50

23-1-2001 763,50 70.000.000,00 29,83 2.577.398,40 -3.456,00 -60.480,00 72.513.462,40 72.573.942,40 2.634.422,40 30,49 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.753.142,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.753.142,40 763,50

24-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,80 3.524.774,40 -3.456,00 -60.480,00 73.460.838,40 73.521.318,40 3.581.798,40 41,46 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.700.518,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.700.518,40 763,50

25-1-2001 763,50 70.000.000,00 70,54 6.094.915,20 -3.456,00 -60.480,00 76.030.979,20 76.091.459,20 6.151.939,20 71,20 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.270.659,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.270.659,20 763,50

26-1-2001 763,50 70.000.000,00 48,29 4.171.910,40 -3.456,00 -60.480,00 74.107.974,40 74.168.454,40 4.228.934,40 48,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.347.654,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.347.654,40 763,50

27-1-2001 763,50 70.000.000,00 51,56 4.454.697,60 -3.456,00 -60.480,00 74.390.761,60 74.451.241,60 4.511.721,60 52,22 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.630.441,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.630.441,60 763,50

28-1-2001 763,50 70.000.000,00 53,75 4.644.086,40 -3.456,00 -60.480,00 74.580.150,40 74.640.630,40 4.701.110,40 54,41 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.819.830,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.819.830,40 763,50

29-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,64 3.511.382,40 -3.456,00 -60.480,00 73.447.446,40 73.507.926,40 3.568.406,40 41,30 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.687.126,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.687.126,40 763,50

30-1-2001 763,50 70.000.000,00 31,26 2.701.036,80 -3.456,00 -60.480,00 72.637.100,80 72.697.580,80 2.758.060,80 31,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.876.780,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.876.780,80 763,50

31-1-2001 763,50 70.000.000,00 25,89 2.236.636,80 -3.456,00 -60.480,00 72.172.700,80 72.233.180,80 2.293.660,80 26,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.412.380,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.412.380,80 763,50

1-2-2001 763,50 70.000.000,00 22,39 1.934.323,20 -3.456,00 -60.480,00 71.870.387,20 71.930.867,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.870.387,20 80.000.000,00 71.870.387,20 0,00 0,00 764,00

2-2-2001 764,00 71.870.387,20 19,44 1.679.788,80 -3.456,00 -60.480,00 73.486.240,00 73.546.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.486.240,00 80.000.000,00 73.486.240,00 0,00 0,00 764,50

3-2-2001 764,50 73.486.240,00 16,99 1.468.281,60 -3.456,00 -60.480,00 74.890.585,60 74.951.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.890.585,60 80.000.000,00 74.890.585,60 0,00 0,00 765,00

4-2-2001 765,00 74.890.585,60 15,03 1.298.419,20 -3.456,00 -60.480,00 76.125.068,80 76.185.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.125.068,80 80.000.000,00 76.125.068,80 0,00 0,00 765,00

5-2-2001 765,00 76.125.068,80 14,64 1.264.550,40 -3.456,00 -60.480,00 77.325.683,20 77.386.163,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.325.683,20 80.000.000,00 77.325.683,20 0,00 0,00 765,50

6-2-2001 765,50 77.325.683,20 14,61 1.262.476,80 -3.456,00 -60.480,00 78.524.224,00 78.584.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.524.224,00 80.000.000,00 78.524.224,00 0,00 0,00 765,50

7-2-2001 765,50 78.524.224,00 94,81 8.191.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.652.217,60 86.712.697,60 6.773.177,60 78,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 85.891.897,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.891.897,60 766,00

8-2-2001 766,00 80.000.000,00 281,03 24.281.251,20 -3.456,00 -60.480,00 104.217.315,20 104.277.795,20 24.338.275,20 281,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 103.456.995,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -23.456.995,20 766,00

9-2-2001 766,00 80.000.000,00 103,47 8.939.721,60 -3.456,00 -60.480,00 88.875.785,60 88.936.265,60 8.996.745,60 104,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 88.115.465,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -8.115.465,60 766,00

10-2-2001 766,00 80.000.000,00 64,95 5.612.025,60 -3.456,00 -60.480,00 85.548.089,60 85.608.569,60 5.669.049,60 65,61 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 84.787.769,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -4.787.769,60 766,00

11-2-2001 766,00 80.000.000,00 45,70 3.948.134,40 -3.456,00 -60.480,00 83.884.198,40 83.944.678,40 4.005.158,40 46,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 83.123.878,40 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.123.878,40 766,00

12-2-2001 766,00 80.000.000,00 35,75 3.102.319,60 -3.456,00 -60.480,00 83.038.383,60 83.098.863,60 3.159.343,60 36,57 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.278.063,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.278.063,60 766,00

13-2-2001 766,00 80.000.000,00 29,40 2.554.951,46 -3.456,00 -60.480,00 82.491.015,46 82.551.495,46 2.611.975,46 30,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.730.695,46 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.730.695,46 766,00

14-2-2001 766,00 80.000.000,00 25,05 2.179.901,39 -3.456,00 -60.480,00 82.115.965,39 82.176.445,39 2.236.925,39 25,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.355.645,39 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.355.645,39 766,00

15-2-2001 766,00 80.000.000,00 21,63 1.885.678,78 -3.456,00 -60.480,00 81.821.742,78 81.882.222,78 1.942.702,78 22,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.061.422,78 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.061.422,78 766,00

16-2-2001 766,00 80.000.000,00 18,53 1.618.122,63 -3.456,00 -60.480,00 81.554.186,63 81.614.666,63 1.675.146,63 19,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.793.866,63 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -793.866,63 766,00

17-2-2001 766,00 80.000.000,00 15,95 1.396.174,55 -3.456,00 -60.480,00 81.332.238,55 81.392.718,55 1.453.198,55 16,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.571.918,55 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -571.918,55 766,00

18-2-2001 766,00 80.000.000,00 13,94 1.223.384,13 -3.456,00 -60.480,00 81.159.448,13 81.219.928,13 1.280.408,13 14,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.399.128,13 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -399.128,13 766,00

19-2-2001 766,00 80.000.000,00 12,46 1.096.172,05 -3.456,00 -60.480,00 81.032.236,05 81.092.716,05 1.153.196,05 13,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.271.916,05 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -271.916,05 766,00

20-2-2001 766,00 80.000.000,00 11,32 998.113,92 -3.456,00 -60.480,00 80.934.177,92 80.994.657,92 1.055.137,92 12,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.173.857,92 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -173.857,92 766,00

21-2-2001 766,00 80.000.000,00 10,39 917.849,29 -3.456,00 -60.480,00 80.853.913,29 80.914.393,29 974.873,29 11,28 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.093.593,29 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -93.593,29 766,00

22-2-2001 766,00 80.000.000,00 9,68 856.535,64 -3.456,00 -60.480,00 80.792.599,64 80.853.079,64 913.559,64 10,57 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.032.279,64 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -32.279,64 766,00

23-2-2001 766,00 80.000.000,00 8,57 760.769,98 -3.456,00 -60.480,00 80.696.833,98 80.757.313,98 817.793,98 9,47 9,47 7,72 1,75 -817.793,98 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

24-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,14 721.737,71 -3.456,00 -60.480,00 80.597.321,71 80.657.801,71 718.281,71 8,31 8,31 6,56 1,75 -718.281,71 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

25-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,59 742.089,60 -3.456,00 -60.480,00 80.617.673,60 80.678.153,60 738.633,60 8,55 8,55 6,80 1,75 -738.633,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

26-2-2001 766,00 79.939.520,00 7,38 637.372,80 -3.456,00 -60.480,00 80.512.956,80 80.573.436,80 633.916,80 7,34 7,34 5,59 1,75 -633.916,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

27-2-2001 766,00 79.939.520,00 5,19 448.588,80 -3.456,00 -60.480,00 80.324.172,80 80.384.652,80 445.132,80 5,15 5,15 3,40 1,75 -445.132,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

28-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,79 759.024,00 -3.456,00 -60.480,00 80.634.608,00 80.695.088,00 755.568,00 8,75 8,75 7,00 1,75 -755.568,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

1-3-2001 766,00 79.939.520,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 80.443.232,00 80.503.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.443.232,00 90.000.000,00 80.443.232,00 0,00 0,00 766,00

2-3-2001 766,00 80.443.232,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 81.046.476,80 81.106.956,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.046.476,80 90.000.000,00 81.046.476,80 0,00 0,00 766,00

3-3-2001 766,00 81.046.476,80 112,71 9.738.316,80 -3.456,00 -60.480,00 90.720.857,60 90.781.337,60 841.817,60 9,74 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 89.960.537,60 90.000.000,00 89.960.537,60 0,00 0,00 768,00

4-3-2001 768,00 89.960.537,60 51,77 4.493.542,34 -3.456,00 -60.480,00 94.390.143,94 94.450.623,94 4.511.103,94 52,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 93.629.823,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.629.823,94 768,00

5-3-2001 768,00 90.000.000,00 162,30 14.022.633,60 -3.456,00 -60.480,00 103.958.697,60 104.019.177,60 14.079.657,60 162,96 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 103.198.377,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -13.198.377,60 768,00
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6-3-2001 768,00 90.000.000,00 145,68 12.587.097,60 -3.456,00 -60.480,00 102.523.161,60 102.583.641,60 12.644.121,60 146,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.762.841,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -11.762.841,60 768,00

7-3-2001 768,00 90.000.000,00 170,97 14.771.894,40 -3.456,00 -60.480,00 104.707.958,40 104.768.438,40 14.828.918,40 171,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 103.947.638,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -13.947.638,40 768,00

8-3-2001 768,00 90.000.000,00 98,99 8.552.736,00 -3.456,00 -60.480,00 98.488.800,00 98.549.280,00 8.609.760,00 99,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 97.728.480,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -7.728.480,00 768,00

9-3-2001 768,00 90.000.000,00 68,07 5.880.902,40 -3.456,00 -60.480,00 95.816.966,40 95.877.446,40 5.937.926,40 68,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 95.056.646,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -5.056.646,40 768,00

10-3-2001 768,00 90.000.000,00 49,90 4.311.532,80 -3.456,00 -60.480,00 94.247.596,80 94.308.076,80 4.368.556,80 50,56 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 93.487.276,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.487.276,80 768,00

11-3-2001 768,00 90.000.000,00 46,01 4.008.634,80 -3.456,00 -60.480,00 93.944.698,80 94.005.178,80 4.065.658,80 47,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 93.184.378,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.184.378,80 768,00

12-3-2001 768,00 90.000.000,00 37,10 3.238.590,29 -3.456,00 -60.480,00 93.174.654,29 93.235.134,29 3.295.614,29 38,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.414.334,29 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.414.334,29 768,00

13-3-2001 768,00 90.000.000,00 30,05 2.630.566,13 -3.456,00 -60.480,00 92.566.630,13 92.627.110,13 2.687.590,13 31,11 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.806.310,13 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.806.310,13 768,00

14-3-2001 768,00 90.000.000,00 24,79 2.177.569,91 -3.456,00 -60.480,00 92.113.633,91 92.174.113,91 2.234.593,91 25,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.353.313,91 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.353.313,91 768,00

15-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,38 1.884.043,26 -3.456,00 -60.480,00 91.820.107,26 91.880.587,26 1.941.067,26 22,47 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.059.787,26 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.059.787,26 768,00

16-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,53 1.638.517,69 -3.456,00 -60.480,00 91.574.581,69 91.635.061,69 1.695.541,69 19,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.814.261,69 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -814.261,69 768,00

17-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,37 1.885.049,78 -3.456,00 -60.480,00 91.821.113,78 91.881.593,78 1.942.073,78 22,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.060.793,78 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.060.793,78 768,00

18-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,59 1.902.812,42 -3.456,00 -60.480,00 91.838.876,42 91.899.356,42 1.959.836,42 22,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.078.556,42 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.078.556,42 768,00

19-3-2001 768,00 90.000.000,00 16,58 1.470.589,17 -3.456,00 -60.480,00 91.406.653,17 91.467.133,17 1.527.613,17 17,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.646.333,17 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -646.333,17 768,00

20-3-2001 768,00 90.000.000,00 15,01 1.335.896,68 -3.456,00 -60.480,00 91.271.960,68 91.332.440,68 1.392.920,68 16,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.511.640,68 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -511.640,68 768,00

21-3-2001 768,00 90.000.000,00 14,11 1.258.832,62 -3.456,00 -60.480,00 91.194.896,62 91.255.376,62 1.315.856,62 15,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.434.576,62 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -434.576,62 768,00

22-3-2001 768,00 90.000.000,00 19,12 1.691.780,39 -3.456,00 -60.480,00 91.627.844,39 91.688.324,39 1.748.804,39 20,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.867.524,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -867.524,39 768,00

23-3-2001 768,00 90.000.000,00 22,89 2.016.302,91 -3.456,00 -60.480,00 91.952.366,91 92.012.846,91 2.073.326,91 24,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.192.046,91 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.192.046,91 768,00

24-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,26 1.615.079,30 -3.456,00 -60.480,00 91.551.143,30 91.611.623,30 1.672.103,30 19,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.790.823,30 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -790.823,30 768,00

25-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,72 1.914.929,49 -3.456,00 -60.480,00 91.850.993,49 91.911.473,49 1.971.953,49 22,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.090.673,49 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.090.673,49 768,00

26-3-2001 768,00 90.000.000,00 26,83 2.355.377,30 -3.456,00 -60.480,00 92.291.441,30 92.351.921,30 2.412.401,30 27,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.531.121,30 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.531.121,30 768,00

27-3-2001 768,00 90.000.000,00 32,50 2.844.878,88 -3.456,00 -60.480,00 92.780.942,88 92.841.422,88 2.901.902,88 33,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.020.622,88 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.020.622,88 768,00

28-3-2001 768,00 90.000.000,00 30,98 2.711.838,94 -3.456,00 -60.480,00 92.647.902,94 92.708.382,94 2.768.862,94 32,05 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.887.582,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.887.582,94 768,00

29-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,90 1.927.954,02 -3.456,00 -60.480,00 91.864.018,02 91.924.498,02 1.984.978,02 22,97 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.103.698,02 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.103.698,02 768,00

30-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,53 1.638.393,39 -3.456,00 -60.480,00 91.574.457,39 91.634.937,39 1.695.417,39 19,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.814.137,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -814.137,39 768,00

31-3-2001 768,00 90.000.000,00 16,18 1.436.547,76 -3.456,00 -60.480,00 91.372.611,76 91.433.091,76 1.493.571,76 17,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.612.291,76 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -612.291,76 768,00

1-4-2001 768,00 90.000.000,00 14,01 1.249.778,45 -3.456,00 -60.480,00 91.185.842,45 91.246.322,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.185.842,45 100.000.000,00 91.185.842,45 0,00 0,00 768,50

2-4-2001 768,50 91.185.842,45 12,74 1.100.304,00 -3.456,00 -60.480,00 92.222.210,45 92.282.690,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.222.210,45 100.000.000,00 92.222.210,45 0,00 0,00 768,50

3-4-2001 768,50 92.222.210,45 11,60 1.001.808,00 -3.456,00 -60.480,00 93.160.082,45 93.220.562,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.160.082,45 100.000.000,00 93.160.082,45 0,00 0,00 769,00

4-4-2001 769,00 93.160.082,45 10,85 937.094,40 -3.456,00 -60.480,00 94.033.240,85 94.093.720,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.033.240,85 100.000.000,00 94.033.240,85 0,00 0,00 769,00

5-4-2001 769,00 94.033.240,85 9,68 836.006,40 -3.456,00 -60.480,00 94.805.311,25 94.865.791,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.805.311,25 100.000.000,00 94.805.311,25 0,00 0,00 769,00

6-4-2001 769,00 94.805.311,25 8,57 740.361,60 -3.456,00 -60.480,00 95.481.736,85 95.542.216,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.481.736,85 100.000.000,00 95.481.736,85 0,00 0,00 769,50

7-4-2001 769,50 95.481.736,85 8,48 732.326,40 -3.456,00 -60.480,00 96.150.127,25 96.210.607,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.150.127,25 100.000.000,00 96.150.127,25 0,00 0,00 769,50

8-4-2001 769,50 96.150.127,25 7,88 680.832,00 -3.456,00 -60.480,00 96.767.023,25 96.827.503,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.767.023,25 100.000.000,00 96.767.023,25 0,00 0,00 769,50

9-4-2001 769,50 96.767.023,25 7,27 627.696,00 -3.456,00 -60.480,00 97.330.783,25 97.391.263,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.330.783,25 100.000.000,00 97.330.783,25 0,00 0,00 769,50

10-4-2001 769,50 97.330.783,25 6,91 597.369,60 -3.456,00 -60.480,00 97.864.216,85 97.924.696,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.864.216,85 100.000.000,00 97.864.216,85 0,00 0,00 770,00

11-4-2001 770,00 97.864.216,85 6,12 528.595,20 -3.456,00 -60.480,00 98.328.876,05 98.389.356,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.328.876,05 100.000.000,00 98.328.876,05 0,00 0,00 770,00

12-4-2001 770,00 98.328.876,05 6,12 528.595,20 -3.456,00 -60.480,00 98.793.535,25 98.854.015,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.793.535,25 100.000.000,00 98.793.535,25 0,00 0,00 770,00

13-4-2001 770,00 98.793.535,25 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 99.206.872,85 99.267.352,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.206.872,85 100.000.000,00 99.206.872,85 0,00 0,00 770,00

14-4-2001 770,00 99.206.872,85 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 99.620.210,45 99.680.690,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.620.210,45 100.000.000,00 99.620.210,45 0,00 0,00 770,00

15-4-2001 770,00 99.620.210,45 5,04 435.715,20 -3.456,00 -60.480,00 99.991.989,65 100.052.469,65 112.949,65 1,31 1,31 0,00 1,31 -112.949,65 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

16-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,94 426.988,80 -3.456,00 -60.480,00 100.302.572,80 100.363.052,80 423.532,80 4,90 4,90 3,15 1,75 -423.532,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

17-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,85 419.299,20 -3.456,00 -60.480,00 100.294.883,20 100.355.363,20 415.843,20 4,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.204.163,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -204.163,20 770,00

18-4-2001 770,00 100.000.000,00 4,46 385.430,40 -3.456,00 -60.480,00 100.321.494,40 100.381.974,40 442.454,40 5,12 5,12 3,37 1,75 -442.454,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

19-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,46 385.430,40 -3.456,00 -60.480,00 100.261.014,40 100.321.494,40 381.974,40 4,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.170.294,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -170.294,40 770,00

20-4-2001 770,00 100.000.000,00 4,31 372.556,80 -3.456,00 -60.480,00 100.308.620,80 100.369.100,80 429.580,80 4,97 4,97 3,22 1,75 -429.580,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

21-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,72 321.235,20 -3.456,00 -60.480,00 100.196.819,20 100.257.299,20 317.779,20 3,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.106.099,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -106.099,20 770,00

22-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,87 334.108,80 -3.456,00 -60.480,00 100.270.172,80 100.330.652,80 391.132,80 4,53 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.179.452,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -179.452,80 770,00

23-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 100.260.928,00 100.321.408,00 381.888,00 4,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.170.208,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -170.208,00 770,00

24-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,68 317.692,80 -3.456,00 -60.480,00 100.253.756,80 100.314.236,80 374.716,80 4,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.163.036,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -163.036,80 770,00

25-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 100.243.993,60 100.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.153.273,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -153.273,60 770,00

26-4-2001 770,00 100.000.000,00 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 100.293.760,00 100.354.240,00 414.720,00 4,80 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.203.040,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -203.040,00 770,00

27-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,87 334.108,80 -3.456,00 -60.480,00 100.270.172,80 100.330.652,80 391.132,80 4,53 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.179.452,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -179.452,80 770,00

28-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,40 294.105,60 -3.456,00 -60.480,00 100.230.169,60 100.290.649,60 351.129,60 4,06 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.139.449,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -139.449,60 770,00

29-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,29 283.824,00 -3.456,00 -60.480,00 100.219.888,00 100.280.368,00 340.848,00 3,95 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.129.168,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -129.168,00 770,00

30-4-2001 770,00 100.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.192.672,00 100.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.101.952,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -101.952,00 770,00

1-5-2001 770,00 100.000.000,00 2,82 243.302,40 -3.456,00 -60.480,00 100.179.366,40 100.239.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.179.366,40 108.768.000,00 100.179.366,40 0,00 0,00 770,50

2-5-2001 770,50 100.179.366,40 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 100.356.140,80 100.416.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.140,80 108.768.000,00 100.356.140,80 0,00 0,00 770,50

3-5-2001 770,50 100.356.140,80 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 100.530.323,20 100.590.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.530.323,20 108.768.000,00 100.530.323,20 0,00 0,00 770,50

4-5-2001 770,50 100.530.323,20 2,32 200.707,20 -3.456,00 -60.480,00 100.667.094,40 100.727.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.667.094,40 108.768.000,00 100.667.094,40 0,00 0,00 770,50

5-5-2001 770,50 100.667.094,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 100.705.801,60 100.766.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.705.801,60 108.768.000,00 100.705.801,60 0,00 0,00 770,50

6-5-2001 770,50 100.705.801,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 100.744.508,80 100.804.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.744.508,80 108.768.000,00 100.744.508,80 0,00 0,00 770,50

7-5-2001 770,50 100.744.508,80 1,31 112.924,80 -3.456,00 -60.480,00 100.793.497,60 100.853.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.793.497,60 108.768.000,00 100.793.497,60 0,00 0,00 770,50

8-5-2001 770,50 100.793.497,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 100.840.412,80 100.900.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.840.412,80 108.768.000,00 100.840.412,80 0,00 0,00 770,50

9-5-2001 770,50 100.840.412,80 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.880.156,80 100.940.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.880.156,80 108.768.000,00 100.880.156,80 0,00 0,00 770,50

10-5-2001 770,50 100.880.156,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 100.900.374,40 100.960.854,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.900.374,40 108.768.000,00 100.900.374,40 0,00 0,00 770,50
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11-5-2001 770,50 100.900.374,40 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 100.918.518,40 100.978.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.918.518,40 108.768.000,00 100.918.518,40 0,00 0,00 770,50

12-5-2001 770,50 100.918.518,40 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 101.038.787,20 101.099.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.038.787,20 108.768.000,00 101.038.787,20 0,00 0,00 770,50

13-5-2001 770,50 101.038.787,20 3,31 285.897,60 -3.456,00 -60.480,00 101.260.748,80 101.321.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.260.748,80 108.768.000,00 101.260.748,80 0,00 0,00 770,50

14-5-2001 770,50 101.260.748,80 3,72 321.753,60 -3.456,00 -60.480,00 101.518.566,40 101.579.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.518.566,40 108.768.000,00 101.518.566,40 0,00 0,00 770,50

15-5-2001 770,50 101.518.566,40 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 101.783.123,20 101.843.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.783.123,20 108.768.000,00 101.783.123,20 0,00 0,00 770,50

16-5-2001 770,50 101.783.123,20 8,36 722.131,20 -3.456,00 -60.480,00 102.441.318,40 102.501.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.441.318,40 108.768.000,00 102.441.318,40 0,00 0,00 770,50

17-5-2001 770,50 102.441.318,40 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 102.820.787,20 102.881.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.820.787,20 108.768.000,00 102.820.787,20 0,00 0,00 771,00

18-5-2001 771,00 102.820.787,20 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 103.200.256,00 103.260.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.200.256,00 108.768.000,00 103.200.256,00 0,00 0,00 771,00

19-5-2001 771,00 103.200.256,00 7,92 684.115,20 -3.456,00 -60.480,00 103.820.435,20 103.880.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.820.435,20 108.768.000,00 103.820.435,20 0,00 0,00 771,00

20-5-2001 771,00 103.820.435,20 8,08 697.939,20 -3.456,00 -60.480,00 104.454.438,40 104.514.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.454.438,40 108.768.000,00 104.454.438,40 0,00 0,00 771,00

21-5-2001 771,00 104.454.438,40 6,28 542.505,60 -3.456,00 -60.480,00 104.933.008,00 104.993.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.933.008,00 108.768.000,00 104.933.008,00 0,00 0,00 771,00

22-5-2001 771,00 104.933.008,00 3,91 337.737,60 -3.456,00 -60.480,00 105.206.809,60 105.267.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.206.809,60 108.768.000,00 105.206.809,60 0,00 0,00 771,50

23-5-2001 771,50 105.206.809,60 3,23 278.640,00 -3.456,00 -60.480,00 105.421.513,60 105.481.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.421.513,60 108.768.000,00 105.421.513,60 0,00 0,00 771,50

24-5-2001 771,50 105.421.513,60 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 105.541.782,40 105.602.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.541.782,40 108.768.000,00 105.541.782,40 0,00 0,00 771,50

25-5-2001 771,50 105.541.782,40 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.646.153,60 105.706.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.646.153,60 108.768.000,00 105.646.153,60 0,00 0,00 771,50

26-5-2001 771,50 105.646.153,60 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.750.524,80 105.811.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.750.524,80 108.768.000,00 105.750.524,80 0,00 0,00 771,50

27-5-2001 771,50 105.750.524,80 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.854.896,00 105.915.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.854.896,00 108.768.000,00 105.854.896,00 0,00 0,00 771,50

28-5-2001 771,50 105.854.896,00 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.959.267,20 106.019.747,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.959.267,20 108.768.000,00 105.959.267,20 0,00 0,00 771,50

29-5-2001 771,50 105.959.267,20 2,69 232.502,40 -3.456,00 -60.480,00 106.127.833,60 106.188.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.127.833,60 108.768.000,00 106.127.833,60 0,00 0,00 771,50

30-5-2001 771,50 106.127.833,60 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 106.311.260,80 106.371.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.311.260,80 108.768.000,00 106.311.260,80 0,00 0,00 771,50

31-5-2001 771,50 106.311.260,80 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 106.494.688,00 106.555.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.494.688,00 108.768.000,00 106.494.688,00 0,00 0,00 771,50

1-6-2001 771,50 106.494.688,00 2,69 231.984,00 -3.456,00 -60.480,00 106.662.736,00 106.723.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.662.736,00 108.768.000,00 106.662.736,00 0,00 0,00 771,50

2-6-2001 771,50 106.662.736,00 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 106.817.910,40 106.878.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.817.910,40 108.768.000,00 106.817.910,40 0,00 0,00 771,50

3-6-2001 771,50 106.817.910,40 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 106.973.084,80 107.033.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.973.084,80 108.768.000,00 106.973.084,80 0,00 0,00 771,50

4-6-2001 771,50 106.973.084,80 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 107.128.259,20 107.188.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.128.259,20 108.768.000,00 107.128.259,20 0,00 0,00 771,50

5-6-2001 771,50 107.128.259,20 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 107.283.433,60 107.343.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.283.433,60 108.768.000,00 107.283.433,60 0,00 0,00 771,50

6-6-2001 771,50 107.283.433,60 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 107.423.747,20 107.484.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.423.747,20 108.768.000,00 107.423.747,20 0,00 0,00 771,50

7-6-2001 771,50 107.423.747,20 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 107.514.812,80 107.575.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.514.812,80 108.768.000,00 107.514.812,80 0,00 0,00 771,50

8-6-2001 771,50 107.514.812,80 1,22 105.753,60 -3.456,00 -60.480,00 107.556.630,40 107.617.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.556.630,40 108.768.000,00 107.556.630,40 0,00 0,00 772,00

9-6-2001 772,00 107.556.630,40 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 107.593.782,40 107.654.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.593.782,40 108.768.000,00 107.593.782,40 0,00 0,00 772,00

10-6-2001 772,00 107.593.782,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 107.621.689,60 107.682.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.621.689,60 108.768.000,00 107.621.689,60 0,00 0,00 772,00

11-6-2001 772,00 107.621.689,60 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.617.283,20 107.677.763,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.617.283,20 108.768.000,00 107.617.283,20 0,00 0,00 772,00

12-6-2001 772,00 107.617.283,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 107.645.708,80 107.706.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.645.708,80 108.768.000,00 107.645.708,80 0,00 0,00 772,00

13-6-2001 772,00 107.645.708,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.677.244,80 107.737.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.677.244,80 108.768.000,00 107.677.244,80 0,00 0,00 772,00

14-6-2001 772,00 107.677.244,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.708.780,80 107.769.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.708.780,80 108.768.000,00 107.708.780,80 0,00 0,00 772,00

15-6-2001 772,00 107.708.780,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.740.316,80 107.800.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.740.316,80 108.768.000,00 107.740.316,80 0,00 0,00 772,00

16-6-2001 772,00 107.740.316,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.771.852,80 107.832.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.771.852,80 108.768.000,00 107.771.852,80 0,00 0,00 772,00

17-6-2001 772,00 107.771.852,80 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 107.794.662,40 107.855.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.794.662,40 108.768.000,00 107.794.662,40 0,00 0,00 772,00

18-6-2001 772,00 107.794.662,40 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.790.256,00 107.850.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.790.256,00 108.768.000,00 107.790.256,00 0,00 0,00 772,00

19-6-2001 772,00 107.790.256,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 107.823.347,20 107.883.827,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.823.347,20 108.768.000,00 107.823.347,20 0,00 0,00 772,00

20-6-2001 772,00 107.823.347,20 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 107.857.907,20 107.918.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.857.907,20 108.768.000,00 107.857.907,20 0,00 0,00 772,00

21-6-2001 772,00 107.857.907,20 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.898.169,60 107.958.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.898.169,60 108.768.000,00 107.898.169,60 0,00 0,00 772,00

22-6-2001 772,00 107.898.169,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.938.432,00 107.998.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.938.432,00 108.768.000,00 107.938.432,00 0,00 0,00 772,00

23-6-2001 772,00 107.938.432,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.978.694,40 108.039.174,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.978.694,40 108.768.000,00 107.978.694,40 0,00 0,00 772,00

24-6-2001 772,00 107.978.694,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.006.601,60 108.067.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.006.601,60 108.768.000,00 108.006.601,60 0,00 0,00 772,00

25-6-2001 772,00 108.006.601,60 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.005.824,00 108.066.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.005.824,00 108.768.000,00 108.005.824,00 0,00 0,00 772,00

26-6-2001 772,00 108.005.824,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.046.086,40 108.106.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.046.086,40 108.768.000,00 108.046.086,40 0,00 0,00 772,00

27-6-2001 772,00 108.046.086,40 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.086.348,80 108.146.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.348,80 108.768.000,00 108.086.348,80 0,00 0,00 772,00

28-6-2001 772,00 108.086.348,80 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.126.611,20 108.187.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.126.611,20 108.768.000,00 108.126.611,20 0,00 0,00 772,00

29-6-2001 772,00 108.126.611,20 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.166.873,60 108.227.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.166.873,60 108.768.000,00 108.166.873,60 0,00 0,00 772,00

30-6-2001 772,00 108.166.873,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.207.136,00 108.267.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.207.136,00 108.768.000,00 108.207.136,00 0,00 0,00 772,00

1-7-2001 772,00 108.207.136,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.235.043,20 108.295.523,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.235.043,20 108.768.000,00 108.235.043,20 0,00 0,00 772,00

2-7-2001 772,00 108.235.043,20 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.234.265,60 108.294.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.234.265,60 108.768.000,00 108.234.265,60 0,00 0,00 772,00

3-7-2001 772,00 108.234.265,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.274.528,00 108.335.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.274.528,00 108.768.000,00 108.274.528,00 0,00 0,00 772,00

4-7-2001 772,00 108.274.528,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.314.790,40 108.375.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.314.790,40 108.768.000,00 108.314.790,40 0,00 0,00 772,00

5-7-2001 772,00 108.314.790,40 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.358.076,80 108.418.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.358.076,80 108.768.000,00 108.358.076,80 0,00 0,00 772,00

6-7-2001 772,00 108.358.076,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.396.784,00 108.457.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.396.784,00 108.768.000,00 108.396.784,00 0,00 0,00 772,00

7-7-2001 772,00 108.396.784,00 1,18 101.606,40 -3.456,00 -60.480,00 108.434.454,40 108.494.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.434.454,40 108.768.000,00 108.434.454,40 0,00 0,00 772,00

8-7-2001 772,00 108.434.454,40 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 108.457.264,00 108.517.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.457.264,00 108.768.000,00 108.457.264,00 0,00 0,00 772,00

9-7-2001 772,00 108.457.264,00 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 108.464.176,00 108.524.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.464.176,00 108.768.000,00 108.464.176,00 0,00 0,00 772,00

10-7-2001 772,00 108.464.176,00 1,18 102.124,80 -3.456,00 -60.480,00 108.502.364,80 108.562.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.502.364,80 108.768.000,00 108.502.364,80 0,00 0,00 772,00

11-7-2001 772,00 108.502.364,80 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.545.651,20 108.606.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.545.651,20 108.768.000,00 108.545.651,20 0,00 0,00 772,00

12-7-2001 772,00 108.545.651,20 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.588.937,60 108.649.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.588.937,60 108.768.000,00 108.588.937,60 0,00 0,00 772,00

13-7-2001 772,00 108.588.937,60 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.632.224,00 108.692.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.224,00 108.768.000,00 108.632.224,00 0,00 0,00 772,00

14-7-2001 772,00 108.632.224,00 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.675.510,40 108.735.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.675.510,40 108.768.000,00 108.675.510,40 0,00 0,00 772,00

15-7-2001 772,00 108.675.510,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.703.417,60 108.763.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.417,60 108.768.000,00 108.703.417,60 0,00 0,00 772,00
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16-7-2001 772,00 108.703.417,60 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.706.182,40 108.766.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.182,40 108.768.000,00 108.706.182,40 0,00 0,00 772,00

17-7-2001 772,00 108.706.182,40 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.749.468,80 108.809.948,80 102.428,80 1,19 1,19 0,00 1,19 -102.428,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-7-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-7-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

31-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

3-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 108.715.468,80 108.775.948,80 68.428,80 0,79 0,79 0,00 0,79 -68.428,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 772,00

21-8-2001 772,00 108.706.742,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.745.449,60 108.805.929,60 98.409,60 1,14 1,14 0,00 1,14 -98.409,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 772,00

28-8-2001 772,00 108.706.742,40 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.741.302,40 108.801.782,40 94.262,40 1,09 1,09 0,00 1,09 -94.262,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

31-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 108.739.056,00 108.799.536,00 92.016,00 1,07 1,07 0,00 1,07 -92.016,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-9-2001 772,00 108.707.520,00 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.651.792,00 108.712.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.792,00 108.768.000,00 108.651.792,00 0,00 0,00 772,00

2-9-2001 772,00 108.651.792,00 0,08 7.257,60 -3.456,00 -60.480,00 108.595.113,60 108.655.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.595.113,60 108.768.000,00 108.595.113,60 0,00 0,00 772,00

3-9-2001 772,00 108.595.113,60 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 108.536.620,80 108.597.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.536.620,80 108.768.000,00 108.536.620,80 0,00 0,00 772,00

4-9-2001 772,00 108.536.620,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.480.892,80 108.541.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.480.892,80 108.768.000,00 108.480.892,80 0,00 0,00 772,00

5-9-2001 772,00 108.480.892,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.425.164,80 108.485.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.425.164,80 108.768.000,00 108.425.164,80 0,00 0,00 772,00

6-9-2001 772,00 108.425.164,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.369.436,80 108.429.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.369.436,80 108.768.000,00 108.369.436,80 0,00 0,00 772,00

7-9-2001 772,00 108.369.436,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.313.708,80 108.374.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.313.708,80 108.768.000,00 108.313.708,80 0,00 0,00 772,00

8-9-2001 772,00 108.313.708,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.257.980,80 108.318.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.257.980,80 108.768.000,00 108.257.980,80 0,00 0,00 772,00

9-9-2001 772,00 108.257.980,80 0,08 6.739,20 -3.456,00 -60.480,00 108.200.784,00 108.261.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.200.784,00 108.768.000,00 108.200.784,00 0,00 0,00 772,00

10-9-2001 772,00 108.200.784,00 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 108.142.291,20 108.202.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.142.291,20 108.768.000,00 108.142.291,20 0,00 0,00 772,00

11-9-2001 772,00 108.142.291,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.086.563,20 108.147.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.563,20 108.768.000,00 108.086.563,20 0,00 0,00 772,00

12-9-2001 772,00 108.086.563,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.030.835,20 108.091.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.030.835,20 108.768.000,00 108.030.835,20 0,00 0,00 772,00

13-9-2001 772,00 108.030.835,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.975.107,20 108.035.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.975.107,20 108.768.000,00 107.975.107,20 0,00 0,00 772,00

14-9-2001 772,00 107.975.107,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.919.379,20 107.979.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.919.379,20 108.768.000,00 107.919.379,20 0,00 0,00 772,00

15-9-2001 772,00 107.919.379,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.863.651,20 107.924.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.863.651,20 108.768.000,00 107.863.651,20 0,00 0,00 772,00

16-9-2001 772,00 107.863.651,20 0,08 7.257,60 -3.456,00 -60.480,00 107.806.972,80 107.867.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.806.972,80 108.768.000,00 107.806.972,80 0,00 0,00 772,00

17-9-2001 772,00 107.806.972,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 107.748.480,00 107.808.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.748.480,00 108.768.000,00 107.748.480,00 0,00 0,00 772,00

18-9-2001 772,00 107.748.480,00 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.692.752,00 107.753.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.692.752,00 108.768.000,00 107.692.752,00 0,00 0,00 772,00

19-9-2001 772,00 107.692.752,00 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.637.369,60 107.697.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.637.369,60 108.768.000,00 107.637.369,60 0,00 0,00 772,00
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20-9-2001 772,00 107.637.369,60 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.581.987,20 107.642.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.581.987,20 108.768.000,00 107.581.987,20 0,00 0,00 772,00

21-9-2001 772,00 107.581.987,20 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.526.604,80 107.587.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.526.604,80 108.768.000,00 107.526.604,80 0,00 0,00 771,50

22-9-2001 771,50 107.526.604,80 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.470.444,80 107.530.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.470.444,80 108.768.000,00 107.470.444,80 0,00 0,00 771,50

23-9-2001 771,50 107.470.444,80 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.411.779,20 107.472.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.411.779,20 108.768.000,00 107.411.779,20 0,00 0,00 771,50

24-9-2001 771,50 107.411.779,20 0,06 5.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.353.372,80 107.413.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.353.372,80 108.768.000,00 107.353.372,80 0,00 0,00 771,50

25-9-2001 771,50 107.353.372,80 0,07 5.702,40 -3.456,00 -60.480,00 107.295.139,20 107.355.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.295.139,20 108.768.000,00 107.295.139,20 0,00 0,00 771,50

26-9-2001 771,50 107.295.139,20 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.237.424,00 107.297.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.237.424,00 108.768.000,00 107.237.424,00 0,00 0,00 771,50

27-9-2001 771,50 107.237.424,00 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.179.708,80 107.240.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.179.708,80 108.768.000,00 107.179.708,80 0,00 0,00 771,50

28-9-2001 771,50 107.179.708,80 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.121.993,60 107.182.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.121.993,60 108.768.000,00 107.121.993,60 0,00 0,00 771,50

29-9-2001 771,50 107.121.993,60 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.064.278,40 107.124.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.064.278,40 108.768.000,00 107.064.278,40 0,00 0,00 771,50

30-9-2001 771,50 107.064.278,40 0,05 4.579,20 -3.456,00 -60.480,00 107.004.921,60 107.065.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.004.921,60 108.768.000,00 107.004.921,60 0,00 0,00 771,50

1-10-2001 771,50 107.004.921,60 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.996.454,40 107.056.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.996.454,40 108.768.000,00 106.996.454,40 0,00 0,00 771,50

2-10-2001 771,50 106.996.454,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.983.840,00 107.044.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.983.840,00 108.768.000,00 106.983.840,00 0,00 0,00 771,50

3-10-2001 771,50 106.983.840,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.971.225,60 107.031.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.971.225,60 108.768.000,00 106.971.225,60 0,00 0,00 771,50

4-10-2001 771,50 106.971.225,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.958.611,20 107.019.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.958.611,20 108.768.000,00 106.958.611,20 0,00 0,00 771,50

5-10-2001 771,50 106.958.611,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.945.996,80 107.006.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.945.996,80 108.768.000,00 106.945.996,80 0,00 0,00 771,50

6-10-2001 771,50 106.945.996,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.933.382,40 106.993.862,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.933.382,40 108.768.000,00 106.933.382,40 0,00 0,00 771,50

7-10-2001 771,50 106.933.382,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.920.768,00 106.981.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.920.768,00 108.768.000,00 106.920.768,00 0,00 0,00 771,50

8-10-2001 771,50 106.920.768,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.908.153,60 106.968.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.908.153,60 108.768.000,00 106.908.153,60 0,00 0,00 771,50

9-10-2001 771,50 106.908.153,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.895.539,20 106.956.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.895.539,20 108.768.000,00 106.895.539,20 0,00 0,00 771,50

10-10-2001 771,50 106.895.539,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.882.924,80 106.943.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.882.924,80 108.768.000,00 106.882.924,80 0,00 0,00 771,50

11-10-2001 771,50 106.882.924,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.870.310,40 106.930.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.870.310,40 108.768.000,00 106.870.310,40 0,00 0,00 771,50

12-10-2001 771,50 106.870.310,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.857.696,00 106.918.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.857.696,00 108.768.000,00 106.857.696,00 0,00 0,00 771,50

13-10-2001 771,50 106.857.696,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.845.081,60 106.905.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.845.081,60 108.768.000,00 106.845.081,60 0,00 0,00 771,50

14-10-2001 771,50 106.845.081,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.832.467,20 106.892.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.832.467,20 108.768.000,00 106.832.467,20 0,00 0,00 771,50

15-10-2001 771,50 106.832.467,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.819.852,80 106.880.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.819.852,80 108.768.000,00 106.819.852,80 0,00 0,00 771,50

16-10-2001 771,50 106.819.852,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.807.238,40 106.867.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.807.238,40 108.768.000,00 106.807.238,40 0,00 0,00 771,50

17-10-2001 771,50 106.807.238,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.794.624,00 106.855.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.794.624,00 108.768.000,00 106.794.624,00 0,00 0,00 771,50

18-10-2001 771,50 106.794.624,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.782.009,60 106.842.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.782.009,60 108.768.000,00 106.782.009,60 0,00 0,00 771,50

19-10-2001 771,50 106.782.009,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.769.395,20 106.829.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.769.395,20 108.768.000,00 106.769.395,20 0,00 0,00 771,50

20-10-2001 771,50 106.769.395,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.756.780,80 106.817.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.756.780,80 108.768.000,00 106.756.780,80 0,00 0,00 771,50

21-10-2001 771,50 106.756.780,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.744.166,40 106.804.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.744.166,40 108.768.000,00 106.744.166,40 0,00 0,00 771,50

22-10-2001 771,50 106.744.166,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.731.552,00 106.792.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.731.552,00 108.768.000,00 106.731.552,00 0,00 0,00 771,50

23-10-2001 771,50 106.731.552,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 106.748.745,60 106.809.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.748.745,60 108.768.000,00 106.748.745,60 0,00 0,00 771,50

24-10-2001 771,50 106.748.745,60 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 107.048.208,00 107.108.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.048.208,00 108.768.000,00 107.048.208,00 0,00 0,00 771,50

25-10-2001 771,50 107.048.208,00 4,78 412.646,40 -3.456,00 -60.480,00 107.396.918,40 107.457.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.396.918,40 108.768.000,00 107.396.918,40 0,00 0,00 771,50

26-10-2001 771,50 107.396.918,40 5,05 436.233,60 -3.456,00 -60.480,00 107.769.216,00 107.829.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.769.216,00 108.768.000,00 107.769.216,00 0,00 0,00 772,00

27-10-2001 772,00 107.769.216,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 107.963.961,60 108.024.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.963.961,60 108.768.000,00 107.963.961,60 0,00 0,00 772,00

28-10-2001 772,00 107.963.961,60 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 108.045.264,00 108.105.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.045.264,00 108.768.000,00 108.045.264,00 0,00 0,00 772,00

29-10-2001 772,00 108.045.264,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.083.971,20 108.144.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.083.971,20 108.768.000,00 108.083.971,20 0,00 0,00 772,00

30-10-2001 772,00 108.083.971,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.122.678,40 108.183.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.122.678,40 108.768.000,00 108.122.678,40 0,00 0,00 772,00

31-10-2001 772,00 108.122.678,40 0,67 57.974,40 -3.456,00 -60.480,00 108.116.716,80 108.177.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.116.716,80 108.768.000,00 108.116.716,80 0,00 0,00 772,00

1-11-2001 772,00 108.116.716,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.104.102,40 108.164.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.102,40 108.768.000,00 108.104.102,40 0,00 0,00 772,00

2-11-2001 772,00 108.104.102,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.091.488,00 108.151.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.091.488,00 108.768.000,00 108.091.488,00 0,00 0,00 772,00

3-11-2001 772,00 108.091.488,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.078.873,60 108.139.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.078.873,60 108.768.000,00 108.078.873,60 0,00 0,00 772,00

4-11-2001 772,00 108.078.873,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.091.920,00 108.152.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.091.920,00 108.768.000,00 108.091.920,00 0,00 0,00 772,00

5-11-2001 772,00 108.091.920,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.104.966,40 108.165.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.966,40 108.768.000,00 108.104.966,40 0,00 0,00 772,00

6-11-2001 772,00 108.104.966,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.118.012,80 108.178.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.118.012,80 108.768.000,00 108.118.012,80 0,00 0,00 772,00

7-11-2001 772,00 108.118.012,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 108.147.993,60 108.208.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.147.993,60 108.768.000,00 108.147.993,60 0,00 0,00 772,00

8-11-2001 772,00 108.147.993,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.186.700,80 108.247.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.186.700,80 108.768.000,00 108.186.700,80 0,00 0,00 772,00

9-11-2001 772,00 108.186.700,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.225.408,00 108.285.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.225.408,00 108.768.000,00 108.225.408,00 0,00 0,00 772,00

10-11-2001 772,00 108.225.408,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.264.115,20 108.324.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.264.115,20 108.768.000,00 108.264.115,20 0,00 0,00 772,00

11-11-2001 772,00 108.264.115,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.302.822,40 108.363.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.302.822,40 108.768.000,00 108.302.822,40 0,00 0,00 772,00

12-11-2001 772,00 108.302.822,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.341.529,60 108.402.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.341.529,60 108.768.000,00 108.341.529,60 0,00 0,00 772,00

13-11-2001 772,00 108.341.529,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.380.236,80 108.440.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.380.236,80 108.768.000,00 108.380.236,80 0,00 0,00 772,00

14-11-2001 772,00 108.380.236,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.418.944,00 108.479.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.418.944,00 108.768.000,00 108.418.944,00 0,00 0,00 772,00

15-11-2001 772,00 108.418.944,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.457.651,20 108.518.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.457.651,20 108.768.000,00 108.457.651,20 0,00 0,00 772,00

16-11-2001 772,00 108.457.651,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.496.358,40 108.556.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.496.358,40 108.768.000,00 108.496.358,40 0,00 0,00 772,00

17-11-2001 772,00 108.496.358,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.535.065,60 108.595.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.535.065,60 108.768.000,00 108.535.065,60 0,00 0,00 772,00

18-11-2001 772,00 108.535.065,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.573.772,80 108.634.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.573.772,80 108.768.000,00 108.573.772,80 0,00 0,00 772,00

19-11-2001 772,00 108.573.772,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.612.480,00 108.672.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.612.480,00 108.768.000,00 108.612.480,00 0,00 0,00 772,00

20-11-2001 772,00 108.612.480,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.651.187,20 108.711.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.187,20 108.768.000,00 108.651.187,20 0,00 0,00 772,00

21-11-2001 772,00 108.651.187,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.689.894,40 108.750.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.689.894,40 108.768.000,00 108.689.894,40 0,00 0,00 772,00

22-11-2001 772,00 108.689.894,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.728.601,60 108.789.081,60 81.561,60 0,94 0,94 0,00 0,94 -81.561,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00
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25-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-12-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 38.867.187,20 449,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 107.985.907,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.985.907,20 763,50

2-12-2001 763,50 70.000.000,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.038.707,20 70.099.187,20 159.667,20 1,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.947.987,20 70.000.000,00 69.947.987,20 0,00 0,00 763,50

3-12-2001 763,50 69.947.987,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.986.694,40 70.047.174,40 107.654,40 1,25 1,25 0,00 1,25 -107.654,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 69.972.092,80 70.032.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.957.664,00 70.018.144,00 78.624,00 0,91 0,91 0,00 0,91 -78.624,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

2-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-1-2002 763,50 69.939.520,00 1,31 112.924,80 -3.456,00 -60.480,00 69.988.508,80 70.048.988,80 109.468,80 1,27 1,27 0,00 1,27 -109.468,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-1-2002 763,50 69.939.520,00 15,54 1.342.569,60 -3.456,00 -60.480,00 71.218.153,60 71.278.633,60 1.339.113,60 15,50 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.457.833,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -457.833,60 763,50

5-1-2002 763,50 70.000.000,00 5,28 455.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.391.824,00 70.452.304,00 512.784,00 5,94 5,94 4,19 1,75 -512.784,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-1-2002 763,50 69.939.520,00 3,20 276.134,40 -3.456,00 -60.480,00 70.151.718,40 70.212.198,40 272.678,40 3,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.060.998,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -60.998,40 763,50

7-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

8-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

9-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.052.704,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -52.704,00 763,50

10-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

11-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

12-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

13-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

14-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

15-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

16-1-2002 763,50 70.000.000,00 1,14 98.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.034.128,00 70.094.608,00 155.088,00 1,80 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.943.408,00 70.000.000,00 69.943.408,00 0,00 0,00 763,50

17-1-2002 763,50 69.943.408,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.956.454,40 70.016.934,40 77.414,40 0,90 0,90 0,00 0,90 -77.414,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-1-2002 763,50 69.939.520,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 70.032.659,20 70.093.139,20 153.619,20 1,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.941.939,20 70.000.000,00 69.941.939,20 0,00 0,00 763,50

22-1-2002 763,50 69.941.939,20 3,17 273.542,40 -3.456,00 -60.480,00 70.151.545,60 70.212.025,60 272.505,60 3,15 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.060.825,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -60.825,60 763,50

23-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

24-1-2002 763,50 70.000.000,00 31,59 2.729.289,60 -3.456,00 -60.480,00 72.665.353,60 72.725.833,60 2.786.313,60 32,25 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.905.033,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.905.033,60 763,50

25-1-2002 763,50 70.000.000,00 12,61 1.089.072,00 -3.456,00 -60.480,00 71.025.136,00 71.085.616,00 1.146.096,00 13,27 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.264.816,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -264.816,00 763,50

26-1-2002 763,50 70.000.000,00 6,50 561.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.498.009,60 70.558.489,60 618.969,60 7,16 7,16 5,41 1,75 -618.969,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2002 763,50 69.939.520,00 5,81 501.897,60 -3.456,00 -60.480,00 70.377.481,60 70.437.961,60 498.441,60 5,77 5,77 4,02 1,75 -498.441,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2002 763,50 69.939.520,00 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.350.784,00 70.411.264,00 471.744,00 5,46 5,46 3,71 1,75 -471.744,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2002 763,50 69.939.520,00 4,95 427.507,20 -3.456,00 -60.480,00 70.303.091,20 70.363.571,20 424.051,20 4,91 4,91 3,16 1,75 -424.051,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50
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30-1-2002 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.092.793,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -92.793,60 763,50

31-1-2002 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 763,50

1-2-2002 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.243.993,60 80.000.000,00 70.243.993,60 0,00 0,00 763,50

2-2-2002 763,50 70.243.993,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.436.665,60 70.497.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.436.665,60 80.000.000,00 70.436.665,60 0,00 0,00 764,00

3-2-2002 764,00 70.436.665,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.629.337,60 70.689.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.629.337,60 80.000.000,00 70.629.337,60 0,00 0,00 764,00

4-2-2002 764,00 70.629.337,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.822.009,60 70.882.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.822.009,60 80.000.000,00 70.822.009,60 0,00 0,00 764,00

5-2-2002 764,00 70.822.009,60 3,83 330.480,00 -3.456,00 -60.480,00 71.088.553,60 71.149.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.088.553,60 80.000.000,00 71.088.553,60 0,00 0,00 764,00

6-2-2002 764,00 71.088.553,60 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 71.388.016,00 71.448.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.388.016,00 80.000.000,00 71.388.016,00 0,00 0,00 764,00

7-2-2002 764,00 71.388.016,00 3,39 293.068,80 -3.456,00 -60.480,00 71.617.148,80 71.677.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.617.148,80 80.000.000,00 71.617.148,80 0,00 0,00 764,00

8-2-2002 764,00 71.617.148,80 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 71.809.820,80 71.870.300,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.809.820,80 80.000.000,00 71.809.820,80 0,00 0,00 764,00

9-2-2002 764,00 71.809.820,80 2,42 209.433,60 -3.456,00 -60.480,00 71.955.318,40 72.015.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.955.318,40 80.000.000,00 71.955.318,40 0,00 0,00 764,00

10-2-2002 764,00 71.955.318,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.096.668,80 72.157.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.096.668,80 80.000.000,00 72.096.668,80 0,00 0,00 764,00

11-2-2002 764,00 72.096.668,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.238.019,20 72.298.499,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.238.019,20 80.000.000,00 72.238.019,20 0,00 0,00 764,00

12-2-2002 764,00 72.238.019,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.379.369,60 72.439.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.379.369,60 80.000.000,00 72.379.369,60 0,00 0,00 764,50

13-2-2002 764,50 72.379.369,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.520.720,00 72.581.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.520.720,00 80.000.000,00 72.520.720,00 0,00 0,00 764,50

14-2-2002 764,50 72.520.720,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.662.070,40 72.722.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.662.070,40 80.000.000,00 72.662.070,40 0,00 0,00 764,50

15-2-2002 764,50 72.662.070,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.803.420,80 72.863.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.803.420,80 80.000.000,00 72.803.420,80 0,00 0,00 764,50

16-2-2002 764,50 72.803.420,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.944.771,20 73.005.251,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.944.771,20 80.000.000,00 72.944.771,20 0,00 0,00 764,50

17-2-2002 764,50 72.944.771,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.086.121,60 73.146.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.086.121,60 80.000.000,00 73.086.121,60 0,00 0,00 764,50

18-2-2002 764,50 73.086.121,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.227.472,00 73.287.952,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.227.472,00 80.000.000,00 73.227.472,00 0,00 0,00 764,50

19-2-2002 764,50 73.227.472,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.368.822,40 73.429.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.368.822,40 80.000.000,00 73.368.822,40 0,00 0,00 764,50

20-2-2002 764,50 73.368.822,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.510.172,80 73.570.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.510.172,80 80.000.000,00 73.510.172,80 0,00 0,00 764,50

21-2-2002 764,50 73.510.172,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.651.523,20 73.712.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.651.523,20 80.000.000,00 73.651.523,20 0,00 0,00 764,50

22-2-2002 764,50 73.651.523,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.792.873,60 73.853.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.792.873,60 80.000.000,00 73.792.873,60 0,00 0,00 764,50

23-2-2002 764,50 73.792.873,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 73.839.788,80 73.900.268,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.839.788,80 80.000.000,00 73.839.788,80 0,00 0,00 764,50

24-2-2002 764,50 73.839.788,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 73.878.496,00 73.938.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.878.496,00 80.000.000,00 73.878.496,00 0,00 0,00 764,50

25-2-2002 764,50 73.878.496,00 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 73.953.664,00 74.014.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.953.664,00 80.000.000,00 73.953.664,00 0,00 0,00 764,50

26-2-2002 764,50 73.953.664,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.095.014,40 74.155.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.095.014,40 80.000.000,00 74.095.014,40 0,00 0,00 764,50

27-2-2002 764,50 74.095.014,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.236.364,80 74.296.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.236.364,80 80.000.000,00 74.236.364,80 0,00 0,00 765,00

28-2-2002 765,00 74.236.364,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.377.715,20 74.438.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.377.715,20 80.000.000,00 74.377.715,20 0,00 0,00 765,00

1-3-2002 765,00 74.377.715,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.519.065,60 74.579.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.519.065,60 90.000.000,00 74.519.065,60 0,00 0,00 765,00

2-3-2002 765,00 74.519.065,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.660.416,00 74.720.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.660.416,00 90.000.000,00 74.660.416,00 0,00 0,00 765,00

3-3-2002 765,00 74.660.416,00 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 74.707.331,20 74.767.811,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.707.331,20 90.000.000,00 74.707.331,20 0,00 0,00 765,00

4-3-2002 765,00 74.707.331,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 74.746.038,40 74.806.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.746.038,40 90.000.000,00 74.746.038,40 0,00 0,00 765,00

5-3-2002 765,00 74.746.038,40 2,96 255.571,20 -3.456,00 -60.480,00 74.937.673,60 74.998.153,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.937.673,60 90.000.000,00 74.937.673,60 0,00 0,00 765,00

6-3-2002 765,00 74.937.673,60 6,49 560.390,40 -3.456,00 -60.480,00 75.434.128,00 75.494.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.434.128,00 90.000.000,00 75.434.128,00 0,00 0,00 765,00

7-3-2002 765,00 75.434.128,00 3,37 290.995,20 -3.456,00 -60.480,00 75.661.187,20 75.721.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.661.187,20 90.000.000,00 75.661.187,20 0,00 0,00 765,00

8-3-2002 765,00 75.661.187,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 75.802.537,60 75.863.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.802.537,60 90.000.000,00 75.802.537,60 0,00 0,00 765,00

9-3-2002 765,00 75.802.537,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 75.943.888,00 76.004.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.943.888,00 90.000.000,00 75.943.888,00 0,00 0,00 765,00

10-3-2002 765,00 75.943.888,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 76.085.238,40 76.145.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.085.238,40 90.000.000,00 76.085.238,40 0,00 0,00 765,00

11-3-2002 765,00 76.085.238,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 76.226.588,80 76.287.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.226.588,80 90.000.000,00 76.226.588,80 0,00 0,00 765,00

12-3-2002 765,00 76.226.588,80 2,04 176.515,20 -3.456,00 -60.480,00 76.339.168,00 76.399.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.339.168,00 90.000.000,00 76.339.168,00 0,00 0,00 765,00

13-3-2002 765,00 76.339.168,00 12,81 1.106.524,80 -3.456,00 -60.480,00 77.381.756,80 77.442.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.381.756,80 90.000.000,00 77.381.756,80 0,00 0,00 765,50

14-3-2002 765,50 77.381.756,80 36,09 3.118.262,40 -3.456,00 -60.480,00 80.436.083,20 80.496.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.436.083,20 90.000.000,00 80.436.083,20 0,00 0,00 766,00

15-3-2002 766,00 80.436.083,20 65,82 5.686.934,40 -3.456,00 -60.480,00 86.059.081,60 86.119.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.059.081,60 90.000.000,00 86.059.081,60 0,00 0,00 767,50

16-3-2002 767,50 86.059.081,60 45,18 3.903.552,00 -3.456,00 -60.480,00 89.898.697,60 89.959.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.898.697,60 90.000.000,00 89.898.697,60 0,00 0,00 768,00

17-3-2002 768,00 89.898.697,60 43,68 3.774.211,20 -3.456,00 -60.480,00 93.608.972,80 93.669.452,80 3.729.932,80 43,17 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.848.652,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.848.652,80 768,00

18-3-2002 768,00 90.000.000,00 31,46 2.752.489,92 -3.456,00 -60.480,00 92.688.553,92 92.749.033,92 2.809.513,92 32,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.928.233,92 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.928.233,92 768,00

19-3-2002 768,00 90.000.000,00 29,13 2.552.452,07 -3.456,00 -60.480,00 92.488.516,07 92.548.996,07 2.609.476,07 30,20 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.728.196,07 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.728.196,07 768,00

20-3-2002 768,00 90.000.000,00 18,06 1.596.793,53 -3.456,00 -60.480,00 91.532.857,53 91.593.337,53 1.653.817,53 19,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.772.537,53 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -772.537,53 768,00

21-3-2002 768,00 90.000.000,00 15,08 1.341.203,34 -3.456,00 -60.480,00 91.277.267,34 91.337.747,34 1.398.227,34 16,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.516.947,34 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -516.947,34 768,00

22-3-2002 768,00 90.000.000,00 12,49 1.118.242,34 -3.456,00 -60.480,00 91.054.306,34 91.114.786,34 1.175.266,34 13,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.293.986,34 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -293.986,34 768,00

23-3-2002 768,00 90.000.000,00 10,74 968.142,60 -3.456,00 -60.480,00 90.904.206,60 90.964.686,60 1.025.166,60 11,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.143.886,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -143.886,60 768,00

24-3-2002 768,00 90.000.000,00 8,38 764.337,59 -3.456,00 -60.480,00 90.700.401,59 90.760.881,59 821.361,59 9,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 89.940.081,59 90.000.000,00 89.940.081,59 0,00 0,00 768,00

25-3-2002 768,00 89.940.081,59 7,46 685.894,34 -3.456,00 -60.480,00 90.562.039,93 90.622.519,93 682.999,93 7,91 7,91 6,16 1,75 -682.999,93 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

26-3-2002 768,00 89.939.520,00 7,56 652.838,40 -3.456,00 -60.480,00 90.528.422,40 90.588.902,40 649.382,40 7,52 7,52 5,77 1,75 -649.382,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

27-3-2002 768,00 89.939.520,00 6,46 558.403,20 -3.456,00 -60.480,00 90.433.987,20 90.494.467,20 554.947,20 6,42 6,42 4,67 1,75 -554.947,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

28-3-2002 768,00 89.939.520,00 4,78 413.164,80 -3.456,00 -60.480,00 90.288.748,80 90.349.228,80 409.708,80 4,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.198.028,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -198.028,80 768,00

29-3-2002 768,00 90.000.000,00 6,08 525.052,80 -3.456,00 -60.480,00 90.461.116,80 90.521.596,80 582.076,80 6,74 6,74 4,99 1,75 -582.076,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

30-3-2002 768,00 89.939.520,00 5,17 447.033,60 -3.456,00 -60.480,00 90.322.617,60 90.383.097,60 443.577,60 5,13 5,13 3,38 1,75 -443.577,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2002 768,00 89.939.520,00 5,52 476.755,20 -3.456,00 -60.480,00 90.352.339,20 90.412.819,20 473.299,20 5,48 5,48 3,73 1,75 -473.299,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

1-4-2002 768,00 89.939.520,00 4,36 376.704,00 -3.456,00 -60.480,00 90.252.288,00 90.312.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.252.288,00 100.000.000,00 90.252.288,00 0,00 0,00 768,00

2-4-2002 768,00 90.252.288,00 4,88 421.372,80 -3.456,00 -60.480,00 90.609.724,80 90.670.204,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.609.724,80 100.000.000,00 90.609.724,80 0,00 0,00 768,00

3-4-2002 768,00 90.609.724,80 4,49 388.022,40 -3.456,00 -60.480,00 90.933.811,20 90.994.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.933.811,20 100.000.000,00 90.933.811,20 0,00 0,00 768,50

4-4-2002 768,50 90.933.811,20 4,38 378.259,20 -3.456,00 -60.480,00 91.248.134,40 91.308.614,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.248.134,40 100.000.000,00 91.248.134,40 0,00 0,00 768,50

5-4-2002 768,50 91.248.134,40 4,24 365.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.550.102,40 91.610.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.550.102,40 100.000.000,00 91.550.102,40 0,00 0,00 768,50
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6-4-2002 768,50 91.550.102,40 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 91.845.417,60 91.905.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.845.417,60 100.000.000,00 91.845.417,60 0,00 0,00 768,50

7-4-2002 768,50 91.845.417,60 6,15 531.187,20 -3.456,00 -60.480,00 92.312.668,80 92.373.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.312.668,80 100.000.000,00 92.312.668,80 0,00 0,00 768,50

8-4-2002 768,50 92.312.668,80 9,55 824.774,40 -3.456,00 -60.480,00 93.073.507,20 93.133.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.073.507,20 100.000.000,00 93.073.507,20 0,00 0,00 769,00

9-4-2002 769,00 93.073.507,20 26,63 2.300.745,60 -3.456,00 -60.480,00 95.310.316,80 95.370.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.310.316,80 100.000.000,00 95.310.316,80 0,00 0,00 769,00

10-4-2002 769,00 95.310.316,80 23,30 2.013.379,20 -3.456,00 -60.480,00 97.259.760,00 97.320.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.259.760,00 100.000.000,00 97.259.760,00 0,00 0,00 769,50

11-4-2002 769,50 97.259.760,00 14,81 1.279.411,20 -3.456,00 -60.480,00 98.475.235,20 98.535.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.475.235,20 100.000.000,00 98.475.235,20 0,00 0,00 770,00

12-4-2002 770,00 98.475.235,20 11,41 985.392,00 -3.456,00 -60.480,00 99.396.691,20 99.457.171,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.396.691,20 100.000.000,00 99.396.691,20 0,00 0,00 770,00

13-4-2002 770,00 99.396.691,20 11,00 949.968,00 -3.456,00 -60.480,00 100.282.723,20 100.343.203,20 403.683,20 4,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.192.003,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -192.003,20 770,00

14-4-2002 770,00 100.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 100.859.852,80 100.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.099.532,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -99.532,80 770,00

15-4-2002 770,00 100.000.000,00 9,20 855.736,43 -3.456,00 -60.480,00 100.791.800,43 100.852.280,43 912.760,43 10,56 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.031.480,43 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -31.480,43 770,00

16-4-2002 770,00 100.000.000,00 7,01 667.115,33 -3.456,00 -60.480,00 100.603.179,33 100.663.659,33 724.139,33 8,38 8,38 6,63 1,75 -724.139,33 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

17-4-2002 770,00 99.939.520,00 8,04 694.915,20 -3.456,00 -60.480,00 100.570.499,20 100.630.979,20 691.459,20 8,00 8,00 6,25 1,75 -691.459,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

18-4-2002 770,00 99.939.520,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 100.542.764,80 100.603.244,80 663.724,80 7,68 7,68 5,93 1,75 -663.724,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

19-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,37 463.968,00 -3.456,00 -60.480,00 100.339.552,00 100.400.032,00 460.512,00 5,33 5,33 3,58 1,75 -460.512,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

20-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,76 497.836,80 -3.456,00 -60.480,00 100.373.420,80 100.433.900,80 494.380,80 5,72 5,72 3,97 1,75 -494.380,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

21-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,95 514.252,80 -3.456,00 -60.480,00 100.389.836,80 100.450.316,80 510.796,80 5,91 5,91 4,16 1,75 -510.796,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

22-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,55 479.865,60 -3.456,00 -60.480,00 100.355.449,60 100.415.929,60 476.409,60 5,51 5,51 3,76 1,75 -476.409,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

23-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,32 459.820,80 -3.456,00 -60.480,00 100.335.404,80 100.395.884,80 456.364,80 5,28 5,28 3,53 1,75 -456.364,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

24-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,00 431.654,40 -3.456,00 -60.480,00 100.307.238,40 100.367.718,40 428.198,40 4,96 4,96 3,21 1,75 -428.198,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

25-4-2002 770,00 99.939.520,00 4,88 421.372,80 -3.456,00 -60.480,00 100.296.956,80 100.357.436,80 417.916,80 4,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.206.236,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -206.236,80 770,00

26-4-2002 770,00 100.000.000,00 4,30 371.606,40 -3.456,00 -60.480,00 100.307.670,40 100.368.150,40 428.630,40 4,96 4,96 3,21 1,75 -428.630,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

27-4-2002 770,00 99.939.520,00 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 100.222.048,00 100.282.528,00 343.008,00 3,97 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.131.328,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -131.328,00 770,00

28-4-2002 770,00 100.000.000,00 3,22 278.121,60 -3.456,00 -60.480,00 100.214.185,60 100.274.665,60 335.145,60 3,88 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.123.465,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -123.465,60 770,00

29-4-2002 770,00 100.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.192.672,00 100.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.101.952,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -101.952,00 770,00

30-4-2002 770,00 100.000.000,00 3,12 269.913,60 -3.456,00 -60.480,00 100.205.977,60 100.266.457,60 326.937,60 3,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.115.257,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -115.257,60 770,00

1-5-2002 770,00 100.000.000,00 3,29 283.824,00 -3.456,00 -60.480,00 100.219.888,00 100.280.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.219.888,00 108.768.000,00 100.219.888,00 0,00 0,00 770,50

2-5-2002 770,50 100.219.888,00 2,80 242.265,60 -3.456,00 -60.480,00 100.398.217,60 100.458.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.398.217,60 108.768.000,00 100.398.217,60 0,00 0,00 770,50

3-5-2002 770,50 100.398.217,60 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.599.097,60 100.659.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.599.097,60 108.768.000,00 100.599.097,60 0,00 0,00 770,50

4-5-2002 770,50 100.599.097,60 2,77 239.155,20 -3.456,00 -60.480,00 100.774.316,80 100.834.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.774.316,80 108.768.000,00 100.774.316,80 0,00 0,00 770,50

5-5-2002 770,50 100.774.316,80 2,44 210.384,00 -3.456,00 -60.480,00 100.920.764,80 100.981.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.920.764,80 108.768.000,00 100.920.764,80 0,00 0,00 770,50

6-5-2002 770,50 100.920.764,80 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 101.072.396,80 101.132.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.072.396,80 108.768.000,00 101.072.396,80 0,00 0,00 770,50

7-5-2002 770,50 101.072.396,80 2,00 172.972,80 -3.456,00 -60.480,00 101.181.433,60 101.241.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.181.433,60 108.768.000,00 101.181.433,60 0,00 0,00 770,50

8-5-2002 770,50 101.181.433,60 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 101.358.208,00 101.418.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.358.208,00 108.768.000,00 101.358.208,00 0,00 0,00 770,50

9-5-2002 770,50 101.358.208,00 8,38 724.118,40 -3.456,00 -60.480,00 102.018.390,40 102.078.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.018.390,40 108.768.000,00 102.018.390,40 0,00 0,00 770,50

10-5-2002 770,50 102.018.390,40 2,25 193.968,00 -3.456,00 -60.480,00 102.148.422,40 102.208.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.148.422,40 108.768.000,00 102.148.422,40 0,00 0,00 770,50

11-5-2002 770,50 102.148.422,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.238.451,20 102.298.931,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.238.451,20 108.768.000,00 102.238.451,20 0,00 0,00 770,50

12-5-2002 770,50 102.238.451,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.328.480,00 102.388.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.328.480,00 108.768.000,00 102.328.480,00 0,00 0,00 770,50

13-5-2002 770,50 102.328.480,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.418.508,80 102.478.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.418.508,80 108.768.000,00 102.418.508,80 0,00 0,00 770,50

14-5-2002 770,50 102.418.508,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.508.537,60 102.569.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.508.537,60 108.768.000,00 102.508.537,60 0,00 0,00 770,50

15-5-2002 770,50 102.508.537,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.598.566,40 102.659.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.598.566,40 108.768.000,00 102.598.566,40 0,00 0,00 770,50

16-5-2002 770,50 102.598.566,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.688.595,20 102.749.075,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.688.595,20 108.768.000,00 102.688.595,20 0,00 0,00 771,00

17-5-2002 771,00 102.688.595,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.778.624,00 102.839.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.778.624,00 108.768.000,00 102.778.624,00 0,00 0,00 771,00

18-5-2002 771,00 102.778.624,00 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 102.961.014,40 103.021.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.961.014,40 108.768.000,00 102.961.014,40 0,00 0,00 771,00

19-5-2002 771,00 102.961.014,40 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 103.147.552,00 103.208.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.147.552,00 108.768.000,00 103.147.552,00 0,00 0,00 771,00

20-5-2002 771,00 103.147.552,00 2,84 245.289,60 -3.456,00 -60.480,00 103.328.905,60 103.389.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.328.905,60 108.768.000,00 103.328.905,60 0,00 0,00 771,00

21-5-2002 771,00 103.328.905,60 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.404.592,00 103.465.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.404.592,00 108.768.000,00 103.404.592,00 0,00 0,00 771,00

22-5-2002 771,00 103.404.592,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.480.278,40 103.540.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.480.278,40 108.768.000,00 103.480.278,40 0,00 0,00 771,00

23-5-2002 771,00 103.480.278,40 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.555.964,80 103.616.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.555.964,80 108.768.000,00 103.555.964,80 0,00 0,00 771,00

24-5-2002 771,00 103.555.964,80 1,59 137.548,80 -3.456,00 -60.480,00 103.629.577,60 103.690.057,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.629.577,60 108.768.000,00 103.629.577,60 0,00 0,00 771,00

25-5-2002 771,00 103.629.577,60 1,56 134.956,80 -3.456,00 -60.480,00 103.700.598,40 103.761.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.700.598,40 108.768.000,00 103.700.598,40 0,00 0,00 771,00

26-5-2002 771,00 103.700.598,40 1,53 132.451,20 -3.456,00 -60.480,00 103.769.113,60 103.829.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.769.113,60 108.768.000,00 103.769.113,60 0,00 0,00 771,00

27-5-2002 771,00 103.769.113,60 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 103.817.065,60 103.877.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.817.065,60 108.768.000,00 103.817.065,60 0,00 0,00 771,00

28-5-2002 771,00 103.817.065,60 1,99 171.936,00 -3.456,00 -60.480,00 103.925.065,60 103.985.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.925.065,60 108.768.000,00 103.925.065,60 0,00 0,00 771,00

29-5-2002 771,00 103.925.065,60 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 104.037.126,40 104.097.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.037.126,40 108.768.000,00 104.037.126,40 0,00 0,00 771,00

30-5-2002 771,00 104.037.126,40 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 104.149.187,20 104.209.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.149.187,20 108.768.000,00 104.149.187,20 0,00 0,00 771,00

31-5-2002 771,00 104.149.187,20 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 104.261.248,00 104.321.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.261.248,00 108.768.000,00 104.261.248,00 0,00 0,00 771,00

1-6-2002 771,00 104.261.248,00 1,76 151.891,20 -3.456,00 -60.480,00 104.349.203,20 104.409.683,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.349.203,20 108.768.000,00 104.349.203,20 0,00 0,00 771,00

2-6-2002 771,00 104.349.203,20 1,65 142.646,40 -3.456,00 -60.480,00 104.427.913,60 104.488.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.427.913,60 108.768.000,00 104.427.913,60 0,00 0,00 771,00

3-6-2002 771,00 104.427.913,60 1,41 122.169,60 -3.456,00 -60.480,00 104.486.147,20 104.546.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.486.147,20 108.768.000,00 104.486.147,20 0,00 0,00 771,00

4-6-2002 771,00 104.486.147,20 1,76 151.891,20 -3.456,00 -60.480,00 104.574.102,40 104.634.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.574.102,40 108.768.000,00 104.574.102,40 0,00 0,00 771,00

5-6-2002 771,00 104.574.102,40 1,69 145.756,80 -3.456,00 -60.480,00 104.655.923,20 104.716.403,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.655.923,20 108.768.000,00 104.655.923,20 0,00 0,00 771,00

6-6-2002 771,00 104.655.923,20 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 104.739.817,60 104.800.297,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.739.817,60 108.768.000,00 104.739.817,60 0,00 0,00 771,00

7-6-2002 771,00 104.739.817,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 104.786.732,80 104.847.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.786.732,80 108.768.000,00 104.786.732,80 0,00 0,00 771,00

8-6-2002 771,00 104.786.732,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 104.809.024,00 104.869.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.809.024,00 108.768.000,00 104.809.024,00 0,00 0,00 771,00

9-6-2002 771,00 104.809.024,00 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 104.817.491,20 104.877.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.817.491,20 108.768.000,00 104.817.491,20 0,00 0,00 771,00

10-6-2002 771,00 104.817.491,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.814.121,60 104.874.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.814.121,60 108.768.000,00 104.814.121,60 0,00 0,00 771,00
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11-6-2002 771,00 104.814.121,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 104.833.820,80 104.894.300,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.833.820,80 108.768.000,00 104.833.820,80 0,00 0,00 771,00

12-6-2002 771,00 104.833.820,80 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 104.858.185,60 104.918.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.858.185,60 108.768.000,00 104.858.185,60 0,00 0,00 771,00

13-6-2002 771,00 104.858.185,60 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 104.884.537,60 104.945.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.884.537,60 108.768.000,00 104.884.537,60 0,00 0,00 771,00

14-6-2002 771,00 104.884.537,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 104.917.110,40 104.977.590,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.917.110,40 108.768.000,00 104.917.110,40 0,00 0,00 771,00

15-6-2002 771,00 104.917.110,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 104.949.683,20 105.010.163,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.949.683,20 108.768.000,00 104.949.683,20 0,00 0,00 771,00

16-6-2002 771,00 104.949.683,20 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 104.970.937,60 105.031.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.970.937,60 108.768.000,00 104.970.937,60 0,00 0,00 771,00

17-6-2002 771,00 104.970.937,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.967.568,00 105.028.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.967.568,00 108.768.000,00 104.967.568,00 0,00 0,00 771,00

18-6-2002 771,00 104.967.568,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 104.995.475,20 105.055.955,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.995.475,20 108.768.000,00 104.995.475,20 0,00 0,00 771,00

19-6-2002 771,00 104.995.475,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.020.358,40 105.080.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.020.358,40 108.768.000,00 105.020.358,40 0,00 0,00 771,00

20-6-2002 771,00 105.020.358,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.045.241,60 105.105.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.045.241,60 108.768.000,00 105.045.241,60 0,00 0,00 771,00

21-6-2002 771,00 105.045.241,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.070.124,80 105.130.604,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.070.124,80 108.768.000,00 105.070.124,80 0,00 0,00 771,00

22-6-2002 771,00 105.070.124,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.095.008,00 105.155.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.095.008,00 108.768.000,00 105.095.008,00 0,00 0,00 771,50

23-6-2002 771,50 105.095.008,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.110.646,40 105.171.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.110.646,40 108.768.000,00 105.110.646,40 0,00 0,00 771,50

24-6-2002 771,50 105.110.646,40 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.098.550,40 105.159.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.098.550,40 108.768.000,00 105.098.550,40 0,00 0,00 771,50

25-6-2002 771,50 105.098.550,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.123.433,60 105.183.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.123.433,60 108.768.000,00 105.123.433,60 0,00 0,00 771,50

26-6-2002 771,50 105.123.433,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.148.316,80 105.208.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.148.316,80 108.768.000,00 105.148.316,80 0,00 0,00 771,50

27-6-2002 771,50 105.148.316,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.173.200,00 105.233.680,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.173.200,00 108.768.000,00 105.173.200,00 0,00 0,00 771,50

28-6-2002 771,50 105.173.200,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.198.083,20 105.258.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.198.083,20 108.768.000,00 105.198.083,20 0,00 0,00 771,50

29-6-2002 771,50 105.198.083,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.222.966,40 105.283.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.222.966,40 108.768.000,00 105.222.966,40 0,00 0,00 771,50

30-6-2002 771,50 105.222.966,40 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.238.604,80 105.299.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.238.604,80 108.768.000,00 105.238.604,80 0,00 0,00 771,50

1-7-2002 771,50 105.238.604,80 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.226.508,80 105.286.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.226.508,80 108.768.000,00 105.226.508,80 0,00 0,00 771,50

2-7-2002 771,50 105.226.508,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.251.392,00 105.311.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.251.392,00 108.768.000,00 105.251.392,00 0,00 0,00 771,50

3-7-2002 771,50 105.251.392,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.276.275,20 105.336.755,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.276.275,20 108.768.000,00 105.276.275,20 0,00 0,00 771,50

4-7-2002 771,50 105.276.275,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.301.158,40 105.361.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.301.158,40 108.768.000,00 105.301.158,40 0,00 0,00 771,50

5-7-2002 771,50 105.301.158,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.326.041,60 105.386.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.326.041,60 108.768.000,00 105.326.041,60 0,00 0,00 771,50

6-7-2002 771,50 105.326.041,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.350.924,80 105.411.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.350.924,80 108.768.000,00 105.350.924,80 0,00 0,00 771,50

7-7-2002 771,50 105.350.924,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.366.563,20 105.427.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.366.563,20 108.768.000,00 105.366.563,20 0,00 0,00 771,50

8-7-2002 771,50 105.366.563,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.354.467,20 105.414.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.354.467,20 108.768.000,00 105.354.467,20 0,00 0,00 771,50

9-7-2002 771,50 105.354.467,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.379.350,40 105.439.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.379.350,40 108.768.000,00 105.379.350,40 0,00 0,00 771,50

10-7-2002 771,50 105.379.350,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.404.233,60 105.464.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.404.233,60 108.768.000,00 105.404.233,60 0,00 0,00 771,50

11-7-2002 771,50 105.404.233,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.429.116,80 105.489.596,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.429.116,80 108.768.000,00 105.429.116,80 0,00 0,00 771,50

12-7-2002 771,50 105.429.116,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.454.000,00 105.514.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.454.000,00 108.768.000,00 105.454.000,00 0,00 0,00 771,50

13-7-2002 771,50 105.454.000,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.478.883,20 105.539.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.478.883,20 108.768.000,00 105.478.883,20 0,00 0,00 771,50

14-7-2002 771,50 105.478.883,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.494.521,60 105.555.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.494.521,60 108.768.000,00 105.494.521,60 0,00 0,00 771,50

15-7-2002 771,50 105.494.521,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.482.425,60 105.542.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.482.425,60 108.768.000,00 105.482.425,60 0,00 0,00 771,50

16-7-2002 771,50 105.482.425,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.498.064,00 105.558.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.498.064,00 108.768.000,00 105.498.064,00 0,00 0,00 771,50

17-7-2002 771,50 105.498.064,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 105.525.971,20 105.586.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.525.971,20 108.768.000,00 105.525.971,20 0,00 0,00 771,50

18-7-2002 771,50 105.525.971,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.550.854,40 105.611.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.550.854,40 108.768.000,00 105.550.854,40 0,00 0,00 771,50

19-7-2002 771,50 105.550.854,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.575.737,60 105.636.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.575.737,60 108.768.000,00 105.575.737,60 0,00 0,00 771,50

20-7-2002 771,50 105.575.737,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.600.620,80 105.661.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.600.620,80 108.768.000,00 105.600.620,80 0,00 0,00 771,50

21-7-2002 771,50 105.600.620,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.616.259,20 105.676.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.616.259,20 108.768.000,00 105.616.259,20 0,00 0,00 771,50

22-7-2002 771,50 105.616.259,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.604.163,20 105.664.643,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.604.163,20 108.768.000,00 105.604.163,20 0,00 0,00 771,50

23-7-2002 771,50 105.604.163,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.629.046,40 105.689.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.629.046,40 108.768.000,00 105.629.046,40 0,00 0,00 771,50

24-7-2002 771,50 105.629.046,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.653.929,60 105.714.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.653.929,60 108.768.000,00 105.653.929,60 0,00 0,00 771,50

25-7-2002 771,50 105.653.929,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.678.812,80 105.739.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.678.812,80 108.768.000,00 105.678.812,80 0,00 0,00 771,50

26-7-2002 771,50 105.678.812,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.703.696,00 105.764.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.703.696,00 108.768.000,00 105.703.696,00 0,00 0,00 771,50

27-7-2002 771,50 105.703.696,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.728.579,20 105.789.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.728.579,20 108.768.000,00 105.728.579,20 0,00 0,00 771,50

28-7-2002 771,50 105.728.579,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.744.217,60 105.804.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.744.217,60 108.768.000,00 105.744.217,60 0,00 0,00 771,50

29-7-2002 771,50 105.744.217,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.732.121,60 105.792.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.732.121,60 108.768.000,00 105.732.121,60 0,00 0,00 771,50

30-7-2002 771,50 105.732.121,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.757.004,80 105.817.484,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.757.004,80 108.768.000,00 105.757.004,80 0,00 0,00 771,50

31-7-2002 771,50 105.757.004,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.781.888,00 105.842.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.781.888,00 108.768.000,00 105.781.888,00 0,00 0,00 771,50

1-8-2002 771,50 105.781.888,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.806.771,20 105.867.251,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.806.771,20 108.768.000,00 105.806.771,20 0,00 0,00 771,50

2-8-2002 771,50 105.806.771,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.831.654,40 105.892.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.831.654,40 108.768.000,00 105.831.654,40 0,00 0,00 771,50

3-8-2002 771,50 105.831.654,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 105.853.945,60 105.914.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.853.945,60 108.768.000,00 105.853.945,60 0,00 0,00 771,50

4-8-2002 771,50 105.853.945,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.869.584,00 105.930.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.869.584,00 108.768.000,00 105.869.584,00 0,00 0,00 771,50

5-8-2002 771,50 105.869.584,00 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.857.488,00 105.917.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.488,00 108.768.000,00 105.857.488,00 0,00 0,00 771,50

6-8-2002 771,50 105.857.488,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.882.371,20 105.942.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.882.371,20 108.768.000,00 105.882.371,20 0,00 0,00 771,50

7-8-2002 771,50 105.882.371,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.907.254,40 105.967.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.907.254,40 108.768.000,00 105.907.254,40 0,00 0,00 771,50

8-8-2002 771,50 105.907.254,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.932.137,60 105.992.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.932.137,60 108.768.000,00 105.932.137,60 0,00 0,00 771,50

9-8-2002 771,50 105.932.137,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.957.020,80 106.017.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.957.020,80 108.768.000,00 105.957.020,80 0,00 0,00 771,50

10-8-2002 771,50 105.957.020,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.981.904,00 106.042.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.981.904,00 108.768.000,00 105.981.904,00 0,00 0,00 771,50

11-8-2002 771,50 105.981.904,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.997.542,40 106.058.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.997.542,40 108.768.000,00 105.997.542,40 0,00 0,00 771,50

12-8-2002 771,50 105.997.542,40 0,61 52.358,40 -3.456,00 -60.480,00 105.985.964,80 106.046.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.985.964,80 108.768.000,00 105.985.964,80 0,00 0,00 771,50

13-8-2002 771,50 105.985.964,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.010.848,00 106.071.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.010.848,00 108.768.000,00 106.010.848,00 0,00 0,00 771,50

14-8-2002 771,50 106.010.848,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.035.731,20 106.096.211,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.035.731,20 108.768.000,00 106.035.731,20 0,00 0,00 771,50

15-8-2002 771,50 106.035.731,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 106.057.504,00 106.117.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.057.504,00 108.768.000,00 106.057.504,00 0,00 0,00 771,50
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16-8-2002 771,50 106.057.504,00 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 106.055.689,60 106.116.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.055.689,60 108.768.000,00 106.055.689,60 0,00 0,00 771,50

17-8-2002 771,50 106.055.689,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.080.572,80 106.141.052,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.080.572,80 108.768.000,00 106.080.572,80 0,00 0,00 771,50

18-8-2002 771,50 106.080.572,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.096.211,20 106.156.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.096.211,20 108.768.000,00 106.096.211,20 0,00 0,00 771,50

19-8-2002 771,50 106.096.211,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 106.084.115,20 106.144.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.084.115,20 108.768.000,00 106.084.115,20 0,00 0,00 771,50

20-8-2002 771,50 106.084.115,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.108.998,40 106.169.478,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.108.998,40 108.768.000,00 106.108.998,40 0,00 0,00 771,50

21-8-2002 771,50 106.108.998,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.133.881,60 106.194.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.133.881,60 108.768.000,00 106.133.881,60 0,00 0,00 771,50

22-8-2002 771,50 106.133.881,60 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 106.155.136,00 106.215.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.155.136,00 108.768.000,00 106.155.136,00 0,00 0,00 771,50

23-8-2002 771,50 106.155.136,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 106.175.872,00 106.236.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.175.872,00 108.768.000,00 106.175.872,00 0,00 0,00 771,50

24-8-2002 771,50 106.175.872,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 106.196.608,00 106.257.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.196.608,00 108.768.000,00 106.196.608,00 0,00 0,00 771,50

25-8-2002 771,50 106.196.608,00 0,88 75.945,60 -3.456,00 -60.480,00 106.208.617,60 106.269.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.208.617,60 108.768.000,00 106.208.617,60 0,00 0,00 771,50

26-8-2002 771,50 106.208.617,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 106.196.521,60 106.257.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.196.521,60 108.768.000,00 106.196.521,60 0,00 0,00 771,50

27-8-2002 771,50 106.196.521,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.212.160,00 106.272.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.212.160,00 108.768.000,00 106.212.160,00 0,00 0,00 771,50

28-8-2002 771,50 106.212.160,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.227.798,40 106.288.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.227.798,40 108.768.000,00 106.227.798,40 0,00 0,00 771,50

29-8-2002 771,50 106.227.798,40 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.246.979,20 106.307.459,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.246.979,20 108.768.000,00 106.246.979,20 0,00 0,00 771,50

30-8-2002 771,50 106.246.979,20 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.266.160,00 106.326.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.266.160,00 108.768.000,00 106.266.160,00 0,00 0,00 771,50

31-8-2002 771,50 106.266.160,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.285.340,80 106.345.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.285.340,80 108.768.000,00 106.285.340,80 0,00 0,00 771,50

1-9-2002 771,50 106.285.340,80 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 106.293.289,60 106.353.769,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.293.289,60 108.768.000,00 106.293.289,60 0,00 0,00 771,50

2-9-2002 771,50 106.293.289,60 0,53 45.705,60 -3.456,00 -60.480,00 106.275.059,20 106.335.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.275.059,20 108.768.000,00 106.275.059,20 0,00 0,00 771,50

3-9-2002 771,50 106.275.059,20 0,73 62.640,00 -3.456,00 -60.480,00 106.273.763,20 106.334.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.273.763,20 108.768.000,00 106.273.763,20 0,00 0,00 771,50

4-9-2002 771,50 106.273.763,20 0,75 65.145,60 -3.456,00 -60.480,00 106.274.972,80 106.335.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.274.972,80 108.768.000,00 106.274.972,80 0,00 0,00 771,50

5-9-2002 771,50 106.274.972,80 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 106.273.158,40 106.333.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.273.158,40 108.768.000,00 106.273.158,40 0,00 0,00 771,50

6-9-2002 771,50 106.273.158,40 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 106.275.923,20 106.336.403,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.275.923,20 108.768.000,00 106.275.923,20 0,00 0,00 771,50

7-9-2002 771,50 106.275.923,20 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 106.278.688,00 106.339.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.278.688,00 108.768.000,00 106.278.688,00 0,00 0,00 771,50

8-9-2002 771,50 106.278.688,00 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.270.220,80 106.330.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.270.220,80 108.768.000,00 106.270.220,80 0,00 0,00 771,50

9-9-2002 771,50 106.270.220,80 0,56 48.211,20 -3.456,00 -60.480,00 106.254.496,00 106.314.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.254.496,00 108.768.000,00 106.254.496,00 0,00 0,00 771,50

10-9-2002 771,50 106.254.496,00 0,67 57.456,00 -3.456,00 -60.480,00 106.248.016,00 106.308.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.248.016,00 108.768.000,00 106.248.016,00 0,00 0,00 771,50

11-9-2002 771,50 106.248.016,00 0,65 55.900,80 -3.456,00 -60.480,00 106.239.980,80 106.300.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.239.980,80 108.768.000,00 106.239.980,80 0,00 0,00 771,50

12-9-2002 771,50 106.239.980,80 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.231.513,60 106.291.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.231.513,60 108.768.000,00 106.231.513,60 0,00 0,00 771,50

13-9-2002 771,50 106.231.513,60 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 106.229.699,20 106.290.179,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.229.699,20 108.768.000,00 106.229.699,20 0,00 0,00 771,50

14-9-2002 771,50 106.229.699,20 0,66 56.937,60 -3.456,00 -60.480,00 106.222.700,80 106.283.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.222.700,80 108.768.000,00 106.222.700,80 0,00 0,00 771,50

15-9-2002 771,50 106.222.700,80 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 106.219.849,60 106.280.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.219.849,60 108.768.000,00 106.219.849,60 0,00 0,00 771,50

16-9-2002 771,50 106.219.849,60 0,61 52.876,80 -3.456,00 -60.480,00 106.208.790,40 106.269.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.208.790,40 108.768.000,00 106.208.790,40 0,00 0,00 771,50

17-9-2002 771,50 106.208.790,40 0,61 52.358,40 -3.456,00 -60.480,00 106.197.212,80 106.257.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.197.212,80 108.768.000,00 106.197.212,80 0,00 0,00 771,50

18-9-2002 771,50 106.197.212,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.184.598,40 106.245.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.184.598,40 108.768.000,00 106.184.598,40 0,00 0,00 771,50

19-9-2002 771,50 106.184.598,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.171.984,00 106.232.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.171.984,00 108.768.000,00 106.171.984,00 0,00 0,00 771,50

20-9-2002 771,50 106.171.984,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.159.369,60 106.219.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.159.369,60 108.768.000,00 106.159.369,60 0,00 0,00 771,50

21-9-2002 771,50 106.159.369,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.146.755,20 106.207.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.146.755,20 108.768.000,00 106.146.755,20 0,00 0,00 771,50

22-9-2002 771,50 106.146.755,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.134.140,80 106.194.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.134.140,80 108.768.000,00 106.134.140,80 0,00 0,00 771,50

23-9-2002 771,50 106.134.140,80 5,87 507.081,60 -3.456,00 -60.480,00 106.577.286,40 106.637.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.577.286,40 108.768.000,00 106.577.286,40 0,00 0,00 771,50

24-9-2002 771,50 106.577.286,40 10,86 938.131,20 -3.456,00 -60.480,00 107.451.481,60 107.511.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.451.481,60 108.768.000,00 107.451.481,60 0,00 0,00 771,50

25-9-2002 771,50 107.451.481,60 5,10 440.380,80 -3.456,00 -60.480,00 107.827.926,40 107.888.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.827.926,40 108.768.000,00 107.827.926,40 0,00 0,00 772,00

26-9-2002 772,00 107.827.926,40 2,77 239.673,60 -3.456,00 -60.480,00 108.003.664,00 108.064.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.003.664,00 108.768.000,00 108.003.664,00 0,00 0,00 772,00

27-9-2002 772,00 108.003.664,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.145.014,40 108.205.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.145.014,40 108.768.000,00 108.145.014,40 0,00 0,00 772,00

28-9-2002 772,00 108.145.014,40 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 108.241.696,00 108.302.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.241.696,00 108.768.000,00 108.241.696,00 0,00 0,00 772,00

29-9-2002 772,00 108.241.696,00 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 108.358.422,40 108.418.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.358.422,40 108.768.000,00 108.358.422,40 0,00 0,00 772,00

30-9-2002 772,00 108.358.422,40 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.491.046,40 108.551.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.491.046,40 108.768.000,00 108.491.046,40 0,00 0,00 772,00

1-10-2002 772,00 108.491.046,40 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 108.572.348,80 108.632.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.572.348,80 108.768.000,00 108.572.348,80 0,00 0,00 772,00

2-10-2002 772,00 108.572.348,80 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 108.669.030,40 108.729.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.669.030,40 108.768.000,00 108.669.030,40 0,00 0,00 772,00

3-10-2002 772,00 108.669.030,40 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 108.775.993,60 108.836.473,60 128.953,60 1,49 1,49 0,00 1,49 -128.953,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,93 166.320,00 -3.456,00 -60.480,00 108.809.904,00 108.870.384,00 162.864,00 1,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.719.184,00 108.768.000,00 108.719.184,00 0,00 0,00 772,00

5-10-2002 772,00 108.719.184,00 1,80 155.520,00 -3.456,00 -60.480,00 108.810.768,00 108.871.248,00 163.728,00 1,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.720.048,00 108.768.000,00 108.720.048,00 0,00 0,00 772,00

6-10-2002 772,00 108.720.048,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.792.105,60 108.852.585,60 145.065,60 1,68 1,68 0,00 1,68 -145.065,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,46 126.230,40 -3.456,00 -60.480,00 108.769.814,40 108.830.294,40 122.774,40 1,42 1,42 0,00 1,42 -122.774,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 108.752.880,00 108.813.360,00 105.840,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -105.840,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-10-2002 772,00 108.707.520,00 3,85 332.553,60 -3.456,00 -60.480,00 108.976.137,60 109.036.617,60 329.097,60 3,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.885.417,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -117.417,60 0,00 772,00

10-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,38 292.032,00 -3.456,00 -60.480,00 108.996.096,00 109.056.576,00 349.056,00 4,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.905.376,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -137.376,00 0,00 772,00

11-10-2002 772,00 108.768.000,00 1,39 120.096,00 -3.456,00 -60.480,00 108.824.160,00 108.884.640,00 177.120,00 2,05 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.733.440,00 108.768.000,00 108.733.440,00 0,00 0,00 772,00

12-10-2002 772,00 108.733.440,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.748.560,00 108.809.040,00 101.520,00 1,18 1,18 0,00 1,18 -101.520,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,37 118.540,80 -3.456,00 -60.480,00 108.762.124,80 108.822.604,80 115.084,80 1,33 1,33 0,00 1,33 -115.084,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.779.577,60 108.840.057,60 132.537,60 1,53 1,53 0,00 1,53 -132.537,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,69 146.275,20 -3.456,00 -60.480,00 108.789.859,20 108.850.339,20 142.819,20 1,65 1,65 0,00 1,65 -142.819,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-10-2002 772,00 108.707.520,00 5,57 480.902,40 -3.456,00 -60.480,00 109.124.486,40 109.184.966,40 477.446,40 5,53 5,53 3,78 1,75 -477.446,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-10-2002 772,00 108.707.520,00 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 109.120.857,60 109.181.337,60 473.817,60 5,48 5,48 3,73 1,75 -473.817,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-10-2002 772,00 108.707.520,00 4,09 353.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.997.219,20 109.057.699,20 350.179,20 4,05 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.906.499,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -138.499,20 0,00 772,00

20-10-2002 772,00 108.768.000,00 2,42 209.433,60 -3.456,00 -60.480,00 108.913.497,60 108.973.977,60 266.457,60 3,08 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.822.777,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -54.777,60 0,00 772,00
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21-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,02 260.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.964.819,20 109.025.299,20 317.779,20 3,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.874.099,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -106.099,20 0,00 772,00

22-10-2002 772,00 108.768.000,00 13,37 1.155.254,40 -3.456,00 -60.480,00 109.859.318,40 109.919.798,40 1.212.278,40 14,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.098.998,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -330.998,40 0,00 772,00

23-10-2002 772,00 108.768.000,00 10,24 965.681,71 -3.456,00 -60.480,00 109.669.745,71 109.730.225,71 1.022.705,71 11,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.909.425,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -141.425,71 0,00 772,00

24-10-2002 772,00 108.768.000,00 6,67 657.901,65 -3.456,00 -60.480,00 109.361.965,65 109.422.445,65 714.925,65 8,27 8,27 6,52 1,75 -714.925,65 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-10-2002 772,00 108.707.520,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.058.304,00 109.118.784,00 411.264,00 4,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.967.584,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -199.584,00 0,00 772,00

26-10-2002 772,00 108.768.000,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 109.063.315,20 109.123.795,20 416.275,20 4,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.972.595,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -204.595,20 0,00 772,00

27-10-2002 772,00 108.768.000,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 109.063.315,20 109.123.795,20 416.275,20 4,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.972.595,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -204.595,20 0,00 772,00

28-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 109.018.646,40 109.079.126,40 371.606,40 4,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.927.926,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.926,40 0,00 772,00

29-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 109.011.993,60 109.072.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.921.273,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -153.273,60 0,00 772,00

30-10-2002 772,00 108.768.000,00 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 108.944.256,00 109.004.736,00 297.216,00 3,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.853.536,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -85.536,00 0,00 772,00

31-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 109.011.993,60 109.072.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.921.273,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -153.273,60 0,00 772,00

1-11-2002 772,00 108.768.000,00 3,35 289.440,00 -3.456,00 -60.480,00 108.993.504,00 109.053.984,00 346.464,00 4,01 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.902.784,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -134.784,00 0,00 772,00

2-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 772,00

3-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 772,00

4-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 772,00

5-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 772,00

6-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 772,00

7-11-2002 772,00 108.768.000,00 1,85 159.580,80 -3.456,00 -60.480,00 108.863.644,80 108.924.124,80 216.604,80 2,51 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.772.924,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.924,80 0,00 772,00

8-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,63 226.800,00 -3.456,00 -60.480,00 108.930.864,00 108.991.344,00 283.824,00 3,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.840.144,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.144,00 0,00 772,00

9-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 108.962.745,60 109.023.225,60 315.705,60 3,65 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.872.025,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -104.025,60 0,00 772,00

10-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 108.942.182,40 109.002.662,40 295.142,40 3,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.851.462,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -83.462,40 0,00 772,00

11-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 772,00

12-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,51 216.604,80 -3.456,00 -60.480,00 108.920.668,80 108.981.148,80 273.628,80 3,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.829.948,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -61.948,80 0,00 772,00

13-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,20 189.907,20 -3.456,00 -60.480,00 108.893.971,20 108.954.451,20 246.931,20 2,86 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.803.251,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -35.251,20 0,00 772,00

14-11-2002 772,00 108.768.000,00 4,50 389.059,20 -3.456,00 -60.480,00 109.093.123,20 109.153.603,20 446.083,20 5,16 5,16 3,41 1,75 -446.083,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-11-2002 772,00 108.707.520,00 7,82 675.388,80 -3.456,00 -60.480,00 109.318.972,80 109.379.452,80 671.932,80 7,78 7,78 6,03 1,75 -671.932,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-11-2002 772,00 108.707.520,00 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 109.075.670,40 109.136.150,40 428.630,40 4,96 4,96 3,21 1,75 -428.630,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-11-2002 772,00 108.707.520,00 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 109.006.982,40 109.067.462,40 359.942,40 4,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.916.262,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -148.262,40 0,00 772,00

18-11-2002 772,00 108.768.000,00 4,47 386.467,20 -3.456,00 -60.480,00 109.090.531,20 109.151.011,20 443.491,20 5,13 5,13 3,38 1,75 -443.491,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-11-2002 772,00 108.707.520,00 5,32 459.820,80 -3.456,00 -60.480,00 109.103.404,80 109.163.884,80 456.364,80 5,28 5,28 3,53 1,75 -456.364,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-11-2002 772,00 108.707.520,00 27,82 2.403.388,80 -3.456,00 -60.480,00 111.046.972,80 111.107.452,80 2.399.932,80 27,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.286.652,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.518.652,80 0,00 772,00

21-11-2002 772,00 108.768.000,00 21,95 1.973.652,05 -3.456,00 -60.480,00 110.677.716,05 110.738.196,05 2.030.676,05 23,50 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.917.396,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.149.396,05 0,00 772,00

22-11-2002 772,00 108.768.000,00 20,47 1.846.835,32 -3.456,00 -60.480,00 110.550.899,32 110.611.379,32 1.903.859,32 22,04 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.790.579,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.022.579,32 0,00 772,00

23-11-2002 772,00 108.768.000,00 16,47 1.501.334,64 -3.456,00 -60.480,00 110.205.398,64 110.265.878,64 1.558.358,64 18,04 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.445.078,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -677.078,64 0,00 772,00

24-11-2002 772,00 108.768.000,00 26,35 2.356.355,87 -3.456,00 -60.480,00 111.060.419,87 111.120.899,87 2.413.379,87 27,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.300.099,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.532.099,87 0,00 772,00

25-11-2002 772,00 108.768.000,00 38,49 3.402.934,08 -3.456,00 -60.480,00 112.106.998,08 112.167.478,08 3.459.958,08 40,05 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.346.678,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.578.678,08 0,00 772,00

26-11-2002 772,00 108.768.000,00 33,53 2.972.262,67 -3.456,00 -60.480,00 111.676.326,67 111.736.806,67 3.029.286,67 35,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.916.006,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.148.006,67 0,00 772,00

27-11-2002 772,00 108.768.000,00 20,29 1.828.575,03 -3.456,00 -60.480,00 110.532.639,03 110.593.119,03 1.885.599,03 21,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.772.319,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.004.319,03 0,00 772,00

28-11-2002 772,00 108.768.000,00 18,53 1.679.457,75 -3.456,00 -60.480,00 110.383.521,75 110.444.001,75 1.736.481,75 20,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.623.201,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -855.201,75 0,00 772,00

29-11-2002 772,00 108.768.000,00 17,17 1.562.394,41 -3.456,00 -60.480,00 110.266.458,41 110.326.938,41 1.619.418,41 18,74 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.506.138,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -738.138,41 0,00 772,00

30-11-2002 772,00 108.768.000,00 13,24 1.223.460,31 -3.456,00 -60.480,00 109.927.524,31 109.988.004,31 1.280.484,31 14,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.167.204,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -399.204,31 0,00 772,00

1-12-2002 772,00 108.768.000,00 11,39 1.064.462,99 -3.456,00 -60.480,00 109.768.526,99 109.829.006,99 39.889.486,99 461,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.008.206,99 70.000.000,00 70.000.000,00 -39.008.206,99 0,00 763,50

2-12-2002 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 763,50

3-12-2002 763,50 70.000.000,00 9,50 821.145,60 -3.456,00 -60.480,00 70.757.209,60 70.817.689,60 878.169,60 10,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.996.889,60 70.000.000,00 69.996.889,60 0,00 0,00 763,50

4-12-2002 763,50 69.996.889,60 8,55 739.065,60 -3.456,00 -60.480,00 70.672.019,20 70.732.499,20 792.979,20 9,18 9,18 7,43 1,75 -792.979,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-12-2002 763,50 69.939.520,00 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 70.506.304,00 70.566.784,00 627.264,00 7,26 7,26 5,51 1,75 -627.264,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,17 533.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.408.844,80 70.469.324,80 529.804,80 6,13 6,13 4,38 1,75 -529.804,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,52 563.500,80 -3.456,00 -60.480,00 70.439.084,80 70.499.564,80 560.044,80 6,48 6,48 4,73 1,75 -560.044,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,01 519.350,40 -3.456,00 -60.480,00 70.394.934,40 70.455.414,40 515.894,40 5,97 5,97 4,22 1,75 -515.894,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,00 518.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.393.897,60 70.454.377,60 514.857,60 5,96 5,96 4,21 1,75 -514.857,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-12-2002 763,50 69.939.520,00 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 70.388.800,00 70.449.280,00 509.760,00 5,90 5,90 4,15 1,75 -509.760,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-12-2002 763,50 69.939.520,00 79,74 6.889.449,60 -3.456,00 -60.480,00 76.765.033,60 76.825.513,60 6.885.993,60 79,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.004.713,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.004.713,60 763,50

12-12-2002 763,50 70.000.000,00 44,97 3.885.580,80 -3.456,00 -60.480,00 73.821.644,80 73.882.124,80 3.942.604,80 45,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.061.324,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.061.324,80 763,50

13-12-2002 763,50 70.000.000,00 24,22 2.092.867,20 -3.456,00 -60.480,00 72.028.931,20 72.089.411,20 2.149.891,20 24,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.268.611,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.268.611,20 763,50

14-12-2002 763,50 70.000.000,00 37,40 3.231.705,60 -3.456,00 -60.480,00 73.167.769,60 73.228.249,60 3.288.729,60 38,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.407.449,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.407.449,60 763,50

15-12-2002 763,50 70.000.000,00 105,12 9.082.368,00 -3.456,00 -60.480,00 79.018.432,00 79.078.912,00 9.139.392,00 105,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 78.258.112,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.258.112,00 763,50

16-12-2002 763,50 70.000.000,00 40,57 3.505.248,00 -3.456,00 -60.480,00 73.441.312,00 73.501.792,00 3.562.272,00 41,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.680.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.992,00 763,50

17-12-2002 763,50 70.000.000,00 30,26 2.614.809,60 -3.456,00 -60.480,00 72.550.873,60 72.611.353,60 2.671.833,60 30,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.790.553,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.790.553,60 763,50

18-12-2002 763,50 70.000.000,00 270,06 23.333.356,80 -3.456,00 -60.480,00 93.269.420,80 93.329.900,80 23.390.380,80 270,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.509.100,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.509.100,80 763,50

19-12-2002 763,50 70.000.000,00 231,92 20.037.974,40 -3.456,00 -60.480,00 89.974.038,40 90.034.518,40 20.094.998,40 232,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 89.213.718,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -19.213.718,40 763,50

20-12-2002 763,50 70.000.000,00 116,14 10.034.409,60 -3.456,00 -60.480,00 79.970.473,60 80.030.953,60 10.091.433,60 116,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 79.210.153,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.210.153,60 763,50

21-12-2002 763,50 70.000.000,00 62,58 5.407.257,60 -3.456,00 -60.480,00 75.343.321,60 75.403.801,60 5.464.281,60 63,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 74.583.001,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.583.001,60 763,50

22-12-2002 763,50 70.000.000,00 42,94 3.710.016,00 -3.456,00 -60.480,00 73.646.080,00 73.706.560,00 3.767.040,00 43,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.885.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.885.760,00 763,50

23-12-2002 763,50 70.000.000,00 33,46 2.890.944,00 -3.456,00 -60.480,00 72.827.008,00 72.887.488,00 2.947.968,00 34,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.066.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.066.688,00 763,50

24-12-2002 763,50 70.000.000,00 28,76 2.484.950,40 -3.456,00 -60.480,00 72.421.014,40 72.481.494,40 2.541.974,40 29,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.660.694,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.660.694,40 763,50

25-12-2002 763,50 70.000.000,00 38,25 3.305.145,60 -3.456,00 -60.480,00 73.241.209,60 73.301.689,60 3.362.169,60 38,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.480.889,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.480.889,60 763,50
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26-12-2002 763,50 70.000.000,00 32,23 2.784.240,00 -3.456,00 -60.480,00 72.720.304,00 72.780.784,00 2.841.264,00 32,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.959.984,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.959.984,00 763,50

27-12-2002 763,50 70.000.000,00 73,18 6.322.838,40 -3.456,00 -60.480,00 76.258.902,40 76.319.382,40 6.379.862,40 73,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.498.582,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.498.582,40 763,50

28-12-2002 763,50 70.000.000,00 164,68 14.227.920,00 -3.456,00 -60.480,00 84.163.984,00 84.224.464,00 14.284.944,00 165,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 83.403.664,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.403.664,00 763,50

29-12-2002 763,50 70.000.000,00 67,47 5.829.580,80 -3.456,00 -60.480,00 75.765.644,80 75.826.124,80 5.886.604,80 68,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.005.324,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.005.324,80 763,50

30-12-2002 763,50 70.000.000,00 44,57 3.850.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.786.739,20 73.847.219,20 3.907.699,20 45,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.026.419,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.026.419,20 763,50

31-12-2002 763,50 70.000.000,00 36,18 3.125.520,00 -3.456,00 -60.480,00 73.061.584,00 73.122.064,00 3.182.544,00 36,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.301.264,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.301.264,00 763,50

1-1-2003 763,50 70.000.000,00 30,46 2.631.744,00 -3.456,00 -60.480,00 72.567.808,00 72.628.288,00 2.688.768,00 31,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.807.488,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.807.488,00 763,50

2-1-2003 763,50 70.000.000,00 28,46 2.458.857,60 -3.456,00 -60.480,00 72.394.921,60 72.455.401,60 2.515.881,60 29,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.634.601,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.634.601,60 763,50

3-1-2003 763,50 70.000.000,00 76,82 6.636.902,40 -3.456,00 -60.480,00 76.572.966,40 76.633.446,40 6.693.926,40 77,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.812.646,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.812.646,40 763,50

4-1-2003 763,50 70.000.000,00 75,06 6.485.011,20 -3.456,00 -60.480,00 76.421.075,20 76.481.555,20 6.542.035,20 75,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.660.755,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.660.755,20 763,50

5-1-2003 763,50 70.000.000,00 43,46 3.754.684,80 -3.456,00 -60.480,00 73.690.748,80 73.751.228,80 3.811.708,80 44,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.930.428,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.930.428,80 763,50

6-1-2003 763,50 70.000.000,00 54,69 4.725.216,00 -3.456,00 -60.480,00 74.661.280,00 74.721.760,00 4.782.240,00 55,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.900.960,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.900.960,00 763,50

7-1-2003 763,50 70.000.000,00 48,29 4.172.428,80 -3.456,00 -60.480,00 74.108.492,80 74.168.972,80 4.229.452,80 48,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.348.172,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.348.172,80 763,50

8-1-2003 763,50 70.000.000,00 40,74 3.519.676,80 -3.456,00 -60.480,00 73.455.740,80 73.516.220,80 3.576.700,80 41,40 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.695.420,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.695.420,80 763,50

9-1-2003 763,50 70.000.000,00 36,87 3.185.568,00 -3.456,00 -60.480,00 73.121.632,00 73.182.112,00 3.242.592,00 37,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.361.312,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.361.312,00 763,50

10-1-2003 763,50 70.000.000,00 32,55 2.812.406,40 -3.456,00 -60.480,00 72.748.470,40 72.808.950,40 2.869.430,40 33,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.988.150,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.988.150,40 763,50

11-1-2003 763,50 70.000.000,00 29,07 2.511.648,00 -3.456,00 -60.480,00 72.447.712,00 72.508.192,00 2.568.672,00 29,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.687.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.687.392,00 763,50

12-1-2003 763,50 70.000.000,00 24,31 2.100.038,40 -3.456,00 -60.480,00 72.036.102,40 72.096.582,40 2.157.062,40 24,97 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.275.782,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.275.782,40 763,50

13-1-2003 763,50 70.000.000,00 19,26 1.663.804,80 -3.456,00 -60.480,00 71.599.868,80 71.660.348,80 1.720.828,80 19,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.839.548,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -839.548,80 763,50

14-1-2003 763,50 70.000.000,00 15,31 1.323.043,20 -3.456,00 -60.480,00 71.259.107,20 71.319.587,20 1.380.067,20 15,97 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.498.787,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -498.787,20 763,50

15-1-2003 763,50 70.000.000,00 13,45 1.161.907,20 -3.456,00 -60.480,00 71.097.971,20 71.158.451,20 1.218.931,20 14,11 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.337.651,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -337.651,20 763,50

16-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,55 1.083.888,00 -3.456,00 -60.480,00 71.019.952,00 71.080.432,00 1.140.912,00 13,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.259.632,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -259.632,00 763,50

17-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,13 1.047.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.984.009,60 71.044.489,60 1.104.969,60 12,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.223.689,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -223.689,60 763,50

18-1-2003 763,50 70.000.000,00 10,93 944.352,00 -3.456,00 -60.480,00 70.880.416,00 70.940.896,00 1.001.376,00 11,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.120.096,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.096,00 763,50

19-1-2003 763,50 70.000.000,00 13,86 1.197.849,60 -3.456,00 -60.480,00 71.133.913,60 71.194.393,60 1.254.873,60 14,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.373.593,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -373.593,60 763,50

20-1-2003 763,50 70.000.000,00 33,75 2.915.568,00 -3.456,00 -60.480,00 72.851.632,00 72.912.112,00 2.972.592,00 34,41 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.091.312,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.091.312,00 763,50

21-1-2003 763,50 70.000.000,00 65,83 5.687.971,20 -3.456,00 -60.480,00 75.624.035,20 75.684.515,20 5.744.995,20 66,49 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 74.863.715,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.863.715,20 763,50

22-1-2003 763,50 70.000.000,00 60,49 5.226.595,20 -3.456,00 -60.480,00 75.162.659,20 75.223.139,20 5.283.619,20 61,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 74.402.339,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.402.339,20 763,50

23-1-2003 763,50 70.000.000,00 35,41 3.059.251,20 -3.456,00 -60.480,00 72.995.315,20 73.055.795,20 3.116.275,20 36,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.234.995,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.234.995,20 763,50

24-1-2003 763,50 70.000.000,00 28,56 2.467.584,00 -3.456,00 -60.480,00 72.403.648,00 72.464.128,00 2.524.608,00 29,22 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.643.328,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.643.328,00 763,50

25-1-2003 763,50 70.000.000,00 22,93 1.980.979,20 -3.456,00 -60.480,00 71.917.043,20 71.977.523,20 2.038.003,20 23,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.156.723,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.156.723,20 763,50

26-1-2003 763,50 70.000.000,00 18,80 1.624.320,00 -3.456,00 -60.480,00 71.560.384,00 71.620.864,00 1.681.344,00 19,46 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.800.064,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -800.064,00 763,50

27-1-2003 763,50 70.000.000,00 15,79 1.364.169,60 -3.456,00 -60.480,00 71.300.233,60 71.360.713,60 1.421.193,60 16,45 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.539.913,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -539.913,60 763,50

28-1-2003 763,50 70.000.000,00 14,13 1.220.918,40 -3.456,00 -60.480,00 71.156.982,40 71.217.462,40 1.277.942,40 14,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.396.662,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -396.662,40 763,50

29-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,62 1.090.108,80 -3.456,00 -60.480,00 71.026.172,80 71.086.652,80 1.147.132,80 13,28 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.265.852,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -265.852,80 763,50

30-1-2003 763,50 70.000.000,00 11,26 973.036,80 -3.456,00 -60.480,00 70.909.100,80 70.969.580,80 1.030.060,80 11,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.148.780,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -148.780,80 763,50

31-1-2003 763,50 70.000.000,00 10,77 930.441,60 -3.456,00 -60.480,00 70.866.505,60 70.926.985,60 987.465,60 11,43 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.106.185,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -106.185,60 763,50

1-2-2003 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.859.852,80 80.000.000,00 70.859.852,80 0,00 0,00 764,00

2-2-2003 764,00 70.859.852,80 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 71.719.705,60 71.780.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.719.705,60 80.000.000,00 71.719.705,60 0,00 0,00 764,00

3-2-2003 764,00 71.719.705,60 7,84 676.944,00 -3.456,00 -60.480,00 72.332.713,60 72.393.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.332.713,60 80.000.000,00 72.332.713,60 0,00 0,00 764,50

4-2-2003 764,50 72.332.713,60 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 72.884.636,80 72.945.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.884.636,80 80.000.000,00 72.884.636,80 0,00 0,00 764,50

5-2-2003 764,50 72.884.636,80 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.436.560,00 73.497.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.436.560,00 80.000.000,00 73.436.560,00 0,00 0,00 764,50

6-2-2003 764,50 73.436.560,00 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.988.483,20 74.048.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.988.483,20 80.000.000,00 73.988.483,20 0,00 0,00 764,50

7-2-2003 764,50 73.988.483,20 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 74.540.406,40 74.600.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.540.406,40 80.000.000,00 74.540.406,40 0,00 0,00 765,00

8-2-2003 765,00 74.540.406,40 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 75.092.329,60 75.152.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.092.329,60 80.000.000,00 75.092.329,60 0,00 0,00 765,00

9-2-2003 765,00 75.092.329,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 75.541.609,60 75.602.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.541.609,60 80.000.000,00 75.541.609,60 0,00 0,00 765,00

10-2-2003 765,00 75.541.609,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 75.990.889,60 76.051.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.990.889,60 80.000.000,00 75.990.889,60 0,00 0,00 765,00

11-2-2003 765,00 75.990.889,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 76.440.169,60 76.500.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.440.169,60 80.000.000,00 76.440.169,60 0,00 0,00 765,00

12-2-2003 765,00 76.440.169,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 76.889.449,60 76.949.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.889.449,60 80.000.000,00 76.889.449,60 0,00 0,00 765,50

13-2-2003 765,50 76.889.449,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 77.338.729,60 77.399.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.338.729,60 80.000.000,00 77.338.729,60 0,00 0,00 765,50

14-2-2003 765,50 77.338.729,60 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 77.689.513,60 77.749.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.689.513,60 80.000.000,00 77.689.513,60 0,00 0,00 765,50

15-2-2003 765,50 77.689.513,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.036.150,40 78.096.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.036.150,40 80.000.000,00 78.036.150,40 0,00 0,00 765,50

16-2-2003 765,50 78.036.150,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.382.787,20 78.443.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.382.787,20 80.000.000,00 78.382.787,20 0,00 0,00 765,50

17-2-2003 765,50 78.382.787,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.729.424,00 78.789.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.729.424,00 80.000.000,00 78.729.424,00 0,00 0,00 765,50

18-2-2003 765,50 78.729.424,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 79.076.060,80 79.136.540,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.076.060,80 80.000.000,00 79.076.060,80 0,00 0,00 766,00

19-2-2003 766,00 79.076.060,80 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 79.422.697,60 79.483.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.422.697,60 80.000.000,00 79.422.697,60 0,00 0,00 766,00

20-2-2003 766,00 79.422.697,60 7,77 671.328,00 -3.456,00 -60.480,00 80.030.089,60 80.090.569,60 151.049,60 1,75 1,75 0,00 1,75 -151.049,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

21-2-2003 766,00 79.939.520,00 8,91 769.824,00 -3.456,00 -60.480,00 80.645.408,00 80.705.888,00 766.368,00 8,87 8,87 7,12 1,75 -766.368,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

22-2-2003 766,00 79.939.520,00 6,13 529.632,00 -3.456,00 -60.480,00 80.405.216,00 80.465.696,00 526.176,00 6,09 6,09 4,34 1,75 -526.176,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

23-2-2003 766,00 79.939.520,00 29,93 2.586.124,80 -3.456,00 -60.480,00 82.461.708,80 82.522.188,80 2.582.668,80 29,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.701.388,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.701.388,80 766,00

24-2-2003 766,00 80.000.000,00 24,24 2.109.639,51 -3.456,00 -60.480,00 82.045.703,51 82.106.183,51 2.166.663,51 25,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.285.383,51 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.285.383,51 766,00

25-2-2003 766,00 80.000.000,00 85,08 7.367.598,31 -3.456,00 -60.480,00 87.303.662,31 87.364.142,31 7.424.622,31 85,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 86.543.342,31 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.543.342,31 766,00

26-2-2003 766,00 80.000.000,00 135,34 11.693.116,80 -3.456,00 -60.480,00 91.629.180,80 91.689.660,80 11.750.140,80 136,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.868.860,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -10.868.860,80 766,00

27-2-2003 766,00 80.000.000,00 69,10 5.970.240,00 -3.456,00 -60.480,00 85.906.304,00 85.966.784,00 6.027.264,00 69,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 85.145.984,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.145.984,00 766,00

28-2-2003 766,00 80.000.000,00 52,78 4.559.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.495.996,80 84.556.476,80 4.616.956,80 53,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 83.735.676,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.735.676,80 766,00

1-3-2003 766,00 80.000.000,00 37,80 3.266.092,80 -3.456,00 -60.480,00 83.202.156,80 83.262.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.202.156,80 90.000.000,00 83.202.156,80 0,00 0,00 766,50
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2-3-2003 766,50 83.202.156,80 30,62 2.645.654,40 -3.456,00 -60.480,00 85.783.875,20 85.844.355,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.783.875,20 90.000.000,00 85.783.875,20 0,00 0,00 767,00

3-3-2003 767,00 85.783.875,20 25,63 2.214.000,00 -3.456,00 -60.480,00 87.933.939,20 87.994.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.933.939,20 90.000.000,00 87.933.939,20 0,00 0,00 767,50

4-3-2003 767,50 87.933.939,20 21,12 1.825.027,20 -3.456,00 -60.480,00 89.695.030,40 89.755.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.695.030,40 90.000.000,00 89.695.030,40 0,00 0,00 768,00

5-3-2003 768,00 89.695.030,40 17,81 1.538.611,20 -3.456,00 -60.480,00 91.169.705,60 91.230.185,60 1.290.665,60 14,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.409.385,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -409.385,60 768,00

6-3-2003 768,00 90.000.000,00 15,61 1.388.514,92 -3.456,00 -60.480,00 91.324.578,92 91.385.058,92 1.445.538,92 16,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.564.258,92 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -564.258,92 768,00

7-3-2003 768,00 90.000.000,00 13,24 1.183.233,04 -3.456,00 -60.480,00 91.119.297,04 91.179.777,04 1.240.257,04 14,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.358.977,04 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -358.977,04 768,00

8-3-2003 768,00 90.000.000,00 12,02 1.078.769,62 -3.456,00 -60.480,00 91.014.833,62 91.075.313,62 1.135.793,62 13,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.254.513,62 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -254.513,62 768,00

9-3-2003 768,00 90.000.000,00 11,39 1.024.181,25 -3.456,00 -60.480,00 90.960.245,25 91.020.725,25 1.081.205,25 12,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.199.925,25 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -199.925,25 768,00

10-3-2003 768,00 90.000.000,00 10,69 964.325,99 -3.456,00 -60.480,00 90.900.389,99 90.960.869,99 1.021.349,99 11,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.140.069,99 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -140.069,99 768,00

11-3-2003 768,00 90.000.000,00 10,10 913.218,54 -3.456,00 -60.480,00 90.849.282,54 90.909.762,54 970.242,54 11,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.088.962,54 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -88.962,54 768,00

12-3-2003 768,00 90.000.000,00 8,00 731.704,51 -3.456,00 -60.480,00 90.667.768,51 90.728.248,51 788.728,51 9,13 9,13 7,38 1,75 -788.728,51 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

13-3-2003 768,00 89.939.520,00 7,72 678.772,18 -3.456,00 -60.480,00 90.554.356,18 90.614.836,18 675.316,18 7,82 7,82 6,07 1,75 -675.316,18 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

14-3-2003 768,00 89.939.520,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 90.542.764,80 90.603.244,80 663.724,80 7,68 7,68 5,93 1,75 -663.724,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

15-3-2003 768,00 89.939.520,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 90.440.121,60 90.500.601,60 561.081,60 6,49 6,49 4,74 1,75 -561.081,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

16-3-2003 768,00 89.939.520,00 6,26 540.950,40 -3.456,00 -60.480,00 90.416.534,40 90.477.014,40 537.494,40 6,22 6,22 4,47 1,75 -537.494,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

17-3-2003 768,00 89.939.520,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 90.440.121,60 90.500.601,60 561.081,60 6,49 6,49 4,74 1,75 -561.081,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

18-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 90.337.478,40 90.397.958,40 458.438,40 5,31 5,31 3,56 1,75 -458.438,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

19-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,61 484.444,80 -3.456,00 -60.480,00 90.360.028,80 90.420.508,80 480.988,80 5,57 5,57 3,82 1,75 -480.988,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

20-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,93 512.179,20 -3.456,00 -60.480,00 90.387.763,20 90.448.243,20 508.723,20 5,89 5,89 4,14 1,75 -508.723,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

21-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,96 515.289,60 -3.456,00 -60.480,00 90.390.873,60 90.451.353,60 511.833,60 5,92 5,92 4,17 1,75 -511.833,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

22-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,68 490.665,60 -3.456,00 -60.480,00 90.366.249,60 90.426.729,60 487.209,60 5,64 5,64 3,89 1,75 -487.209,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

23-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,38 464.486,40 -3.456,00 -60.480,00 90.340.070,40 90.400.550,40 461.030,40 5,34 5,34 3,59 1,75 -461.030,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

24-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,14 443.923,20 -3.456,00 -60.480,00 90.319.507,20 90.379.987,20 440.467,20 5,10 5,10 3,35 1,75 -440.467,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

25-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 90.307.670,40 90.368.150,40 428.630,40 4,96 4,96 3,21 1,75 -428.630,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

26-3-2003 768,00 89.939.520,00 4,57 394.675,20 -3.456,00 -60.480,00 90.270.259,20 90.330.739,20 391.219,20 4,53 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.179.539,20 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -179.539,20 768,00

27-3-2003 768,00 90.000.000,00 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 90.547.344,00 90.607.824,00 668.304,00 7,74 7,74 5,99 1,75 -668.304,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

28-3-2003 768,00 89.939.520,00 31,46 2.718.489,60 -3.456,00 -60.480,00 92.594.073,60 92.654.553,60 2.715.033,60 31,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.833.753,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.833.753,60 768,00

29-3-2003 768,00 90.000.000,00 23,93 2.103.032,03 -3.456,00 -60.480,00 92.039.096,03 92.099.576,03 2.160.056,03 25,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.278.776,03 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.278.776,03 768,00

30-3-2003 768,00 90.000.000,00 21,46 1.890.892,73 -3.456,00 -60.480,00 91.826.956,73 91.887.436,73 1.947.916,73 22,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.066.636,73 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.066.636,73 768,00

31-3-2003 768,00 90.000.000,00 85,79 7.449.589,40 -3.456,00 -60.480,00 97.385.653,40 97.446.133,40 7.506.613,40 86,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 96.625.333,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -6.625.333,40 768,00

1-4-2003 768,00 90.000.000,00 38,49 3.325.104,00 -3.456,00 -60.480,00 93.261.168,00 93.321.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.261.168,00 100.000.000,00 93.261.168,00 0,00 0,00 769,00

2-4-2003 769,00 93.261.168,00 25,49 2.202.249,60 -3.456,00 -60.480,00 95.399.481,60 95.459.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.399.481,60 100.000.000,00 95.399.481,60 0,00 0,00 769,50

3-4-2003 769,50 95.399.481,60 19,26 1.663.804,80 -3.456,00 -60.480,00 96.999.350,40 97.059.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.999.350,40 100.000.000,00 96.999.350,40 0,00 0,00 769,50

4-4-2003 769,50 96.999.350,40 15,31 1.323.043,20 -3.456,00 -60.480,00 98.258.457,60 98.318.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.258.457,60 100.000.000,00 98.258.457,60 0,00 0,00 770,00

5-4-2003 770,00 98.258.457,60 12,74 1.100.304,00 -3.456,00 -60.480,00 99.294.825,60 99.355.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.294.825,60 100.000.000,00 99.294.825,60 0,00 0,00 770,00

6-4-2003 770,00 99.294.825,60 11,39 983.836,80 -3.456,00 -60.480,00 100.214.726,40 100.275.206,40 335.686,40 3,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.124.006,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -124.006,40 770,00

7-4-2003 770,00 100.000.000,00 9,56 825.724,80 -3.456,00 -60.480,00 100.761.788,80 100.822.268,80 882.748,80 10,22 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.001.468,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.468,80 770,00

8-4-2003 770,00 100.000.000,00 9,23 859.207,28 -3.456,00 -60.480,00 100.795.271,28 100.855.751,28 916.231,28 10,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.034.951,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -34.951,28 770,00

9-4-2003 770,00 100.000.000,00 8,97 836.446,52 -3.456,00 -60.480,00 100.772.510,52 100.832.990,52 893.470,52 10,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.012.190,52 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -12.190,52 770,00

10-4-2003 770,00 100.000.000,00 8,91 831.433,09 -3.456,00 -60.480,00 100.767.497,09 100.827.977,09 888.457,09 10,28 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.007.177,09 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -7.177,09 770,00

11-4-2003 770,00 100.000.000,00 7,87 741.682,08 -3.456,00 -60.480,00 100.677.746,08 100.738.226,08 798.706,08 9,24 9,24 7,49 1,75 -798.706,08 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

12-4-2003 770,00 99.939.520,00 7,72 708.403,28 -3.456,00 -60.480,00 100.583.987,28 100.644.467,28 704.947,28 8,16 8,16 6,41 1,75 -704.947,28 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

13-4-2003 770,00 99.939.520,00 9,42 813.974,40 -3.456,00 -60.480,00 100.689.558,40 100.750.038,40 810.518,40 9,38 9,38 7,63 1,75 -810.518,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

14-4-2003 770,00 99.939.520,00 26,53 2.344.689,00 -3.456,00 -60.480,00 102.220.273,00 102.280.753,00 2.341.233,00 27,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.459.953,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.459.953,00 770,00

15-4-2003 770,00 100.000.000,00 70,96 6.187.958,60 -3.456,00 -60.480,00 106.124.022,60 106.184.502,60 6.244.982,60 72,28 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 105.363.702,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -5.363.702,60 770,00

16-4-2003 770,00 100.000.000,00 41,66 3.599.164,80 -3.456,00 -60.480,00 103.535.228,80 103.595.708,80 3.656.188,80 42,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.774.908,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.774.908,80 770,00

17-4-2003 770,00 100.000.000,00 27,23 2.407.080,51 -3.456,00 -60.480,00 102.343.144,51 102.403.624,51 2.464.104,51 28,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.582.824,51 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.582.824,51 770,00

18-4-2003 770,00 100.000.000,00 22,07 1.963.904,67 -3.456,00 -60.480,00 101.899.968,67 101.960.448,67 2.020.928,67 23,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.139.648,67 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.139.648,67 770,00

19-4-2003 770,00 100.000.000,00 34,80 3.064.843,21 -3.456,00 -60.480,00 103.000.907,21 103.061.387,21 3.121.867,21 36,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.240.587,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.240.587,21 770,00

20-4-2003 770,00 100.000.000,00 45,14 3.955.306,17 -3.456,00 -60.480,00 103.891.370,17 103.951.850,17 4.012.330,17 46,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 103.131.050,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -3.131.050,17 770,00

21-4-2003 770,00 100.000.000,00 41,51 3.640.410,53 -3.456,00 -60.480,00 103.576.474,53 103.636.954,53 3.697.434,53 42,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.816.154,53 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.816.154,53 770,00

22-4-2003 770,00 100.000.000,00 32,65 2.875.568,89 -3.456,00 -60.480,00 102.811.632,89 102.872.112,89 2.932.592,89 33,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.051.312,89 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.051.312,89 770,00

23-4-2003 770,00 100.000.000,00 25,33 2.244.611,27 -3.456,00 -60.480,00 102.180.675,27 102.241.155,27 2.301.635,27 26,64 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.420.355,27 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.420.355,27 770,00

24-4-2003 770,00 100.000.000,00 21,40 1.906.334,25 -3.456,00 -60.480,00 101.842.398,25 101.902.878,25 1.963.358,25 22,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.082.078,25 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.082.078,25 770,00

25-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,72 1.675.779,19 -3.456,00 -60.480,00 101.611.843,19 101.672.323,19 1.732.803,19 20,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.851.523,19 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -851.523,19 770,00

26-4-2003 770,00 100.000.000,00 19,44 1.738.575,11 -3.456,00 -60.480,00 101.674.639,11 101.735.119,11 1.795.599,11 20,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.914.319,11 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -914.319,11 770,00

27-4-2003 770,00 100.000.000,00 28,76 2.543.116,73 -3.456,00 -60.480,00 102.479.180,73 102.539.660,73 2.600.140,73 30,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.718.860,73 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.718.860,73 770,00

28-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,59 1.662.824,65 -3.456,00 -60.480,00 101.598.888,65 101.659.368,65 1.719.848,65 19,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.838.568,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -838.568,65 770,00

29-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,46 1.653.942,29 -3.456,00 -60.480,00 101.590.006,29 101.650.486,29 1.710.966,29 19,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.829.686,29 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -829.686,29 770,00

30-4-2003 770,00 100.000.000,00 19,35 1.730.951,64 -3.456,00 -60.480,00 101.667.015,64 101.727.495,64 1.787.975,64 20,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.906.695,64 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -906.695,64 770,00

1-5-2003 770,00 100.000.000,00 15,17 1.368.876,98 -3.456,00 -60.480,00 101.304.940,98 101.365.420,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.304.940,98 108.768.000,00 101.304.940,98 0,00 0,00 770,50

2-5-2003 770,50 101.304.940,98 13,80 1.192.233,60 -3.456,00 -60.480,00 102.433.238,58 102.493.718,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.433.238,58 108.768.000,00 102.433.238,58 0,00 0,00 770,50

3-5-2003 770,50 102.433.238,58 12,28 1.060.819,20 -3.456,00 -60.480,00 103.430.121,78 103.490.601,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.430.121,78 108.768.000,00 103.430.121,78 0,00 0,00 771,00

4-5-2003 771,00 103.430.121,78 10,82 935.107,20 -3.456,00 -60.480,00 104.301.292,98 104.361.772,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.301.292,98 108.768.000,00 104.301.292,98 0,00 0,00 771,00

5-5-2003 771,00 104.301.292,98 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 105.161.145,78 105.221.625,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.161.145,78 108.768.000,00 105.161.145,78 0,00 0,00 771,50

6-5-2003 771,50 105.161.145,78 8,57 740.016,00 -3.456,00 -60.480,00 105.837.225,78 105.897.705,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.837.225,78 108.768.000,00 105.837.225,78 0,00 0,00 771,50
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7-5-2003 771,50 105.837.225,78 7,89 681.523,20 -3.456,00 -60.480,00 106.454.812,98 106.515.292,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.454.812,98 108.768.000,00 106.454.812,98 0,00 0,00 771,50

8-5-2003 771,50 106.454.812,98 8,63 745.718,40 -3.456,00 -60.480,00 107.136.595,38 107.197.075,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.136.595,38 108.768.000,00 107.136.595,38 0,00 0,00 771,50

9-5-2003 771,50 107.136.595,38 7,84 677.462,40 -3.456,00 -60.480,00 107.750.121,78 107.810.601,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.750.121,78 108.768.000,00 107.750.121,78 0,00 0,00 772,00

10-5-2003 772,00 107.750.121,78 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 108.302.044,98 108.362.524,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.302.044,98 108.768.000,00 108.302.044,98 0,00 0,00 772,00

11-5-2003 772,00 108.302.044,98 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 108.764.198,58 108.824.678,58 117.158,58 1,36 1,36 0,00 1,36 -117.158,58 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-5-2003 772,00 108.707.520,00 5,25 453.686,40 -3.456,00 -60.480,00 109.097.270,40 109.157.750,40 450.230,40 5,21 5,21 3,46 1,75 -450.230,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-5-2003 772,00 108.707.520,00 6,34 548.121,60 -3.456,00 -60.480,00 109.191.705,60 109.252.185,60 544.665,60 6,30 6,30 4,55 1,75 -544.665,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-5-2003 772,00 108.707.520,00 3,67 316.656,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.240,00 109.020.720,00 313.200,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.520,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.520,00 0,00 772,00

15-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 108.919.632,00 108.980.112,00 272.592,00 3,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.828.912,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.912,00 0,00 772,00

16-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 772,00

17-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.872,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.872,00 0,00 772,00

18-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.872,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.872,00 0,00 772,00

19-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.872,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.872,00 0,00 772,00

20-5-2003 772,00 108.768.000,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.843.686,40 108.904.166,40 196.646,40 2,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.752.966,40 108.768.000,00 108.752.966,40 0,00 0,00 772,00

21-5-2003 772,00 108.752.966,40 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.828.652,80 108.889.132,80 181.612,80 2,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.737.932,80 108.768.000,00 108.737.932,80 0,00 0,00 772,00

22-5-2003 772,00 108.737.932,80 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.813.619,20 108.874.099,20 166.579,20 1,93 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.722.899,20 108.768.000,00 108.722.899,20 0,00 0,00 772,00

23-5-2003 772,00 108.722.899,20 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.798.585,60 108.859.065,60 151.545,60 1,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.707.865,60 108.768.000,00 108.707.865,60 0,00 0,00 772,00

24-5-2003 772,00 108.707.865,60 1,63 141.177,60 -3.456,00 -60.480,00 108.785.107,20 108.845.587,20 138.067,20 1,60 1,60 0,00 1,60 -138.067,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,50 129.859,20 -3.456,00 -60.480,00 108.773.443,20 108.833.923,20 126.403,20 1,46 1,46 0,00 1,46 -126.403,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 108.755.472,00 108.815.952,00 108.432,00 1,26 1,26 0,00 1,26 -108.432,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,65 142.128,00 -3.456,00 -60.480,00 108.785.712,00 108.846.192,00 138.672,00 1,61 1,61 0,00 1,61 -138.672,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,65 142.128,00 -3.456,00 -60.480,00 108.785.712,00 108.846.192,00 138.672,00 1,61 1,61 0,00 1,61 -138.672,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 108.794.956,80 108.855.436,80 147.916,80 1,71 1,71 0,00 1,71 -147.916,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-5-2003 772,00 108.707.520,00 2,20 190.425,60 -3.456,00 -60.480,00 108.834.009,60 108.894.489,60 186.969,60 2,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.743.289,60 108.768.000,00 108.743.289,60 0,00 0,00 772,00

31-5-2003 772,00 108.743.289,60 2,30 198.633,60 -3.456,00 -60.480,00 108.877.987,20 108.938.467,20 230.947,20 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.267,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.267,20 0,00 772,00

1-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,11 182.217,60 -3.456,00 -60.480,00 108.886.281,60 108.946.761,60 239.241,60 2,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.795.561,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -27.561,60 0,00 772,00

2-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 108.861.139,20 108.921.619,20 214.099,20 2,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.770.419,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.419,20 0,00 772,00

3-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.804.288,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.288,00 0,00 772,00

4-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.804.288,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.288,00 0,00 772,00

5-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,17 187.315,20 -3.456,00 -60.480,00 108.891.379,20 108.951.859,20 244.339,20 2,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.800.659,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.659,20 0,00 772,00

6-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.804.288,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.288,00 0,00 772,00

7-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,12 183.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.887.318,40 108.947.798,40 240.278,40 2,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.796.598,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.598,40 0,00 772,00

8-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,99 171.936,00 -3.456,00 -60.480,00 108.876.000,00 108.936.480,00 228.960,00 2,65 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.785.280,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.280,00 0,00 772,00

9-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 108.851.894,40 108.912.374,40 204.854,40 2,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.761.174,40 108.768.000,00 108.761.174,40 0,00 0,00 772,00

10-6-2003 772,00 108.761.174,40 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 108.877.900,80 108.938.380,80 230.860,80 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.180,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.180,80 0,00 772,00

11-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,94 167.788,80 -3.456,00 -60.480,00 108.871.852,80 108.932.332,80 224.812,80 2,60 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.781.132,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.132,80 0,00 772,00

12-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,84 158.544,00 -3.456,00 -60.480,00 108.862.608,00 108.923.088,00 215.568,00 2,50 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.771.888,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.888,00 0,00 772,00

13-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,74 150.336,00 -3.456,00 -60.480,00 108.854.400,00 108.914.880,00 207.360,00 2,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.763.680,00 108.768.000,00 108.763.680,00 0,00 0,00 772,00

14-6-2003 772,00 108.763.680,00 1,69 145.756,80 -3.456,00 -60.480,00 108.845.500,80 108.905.980,80 198.460,80 2,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.754.780,80 108.768.000,00 108.754.780,80 0,00 0,00 772,00

15-6-2003 772,00 108.754.780,80 1,59 137.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.827.875,20 108.888.355,20 180.835,20 2,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.737.155,20 108.768.000,00 108.737.155,20 0,00 0,00 772,00

16-6-2003 772,00 108.737.155,20 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 108.785.107,20 108.845.587,20 138.067,20 1,60 1,60 0,00 1,60 -138.067,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,47 126.748,80 -3.456,00 -60.480,00 108.770.332,80 108.830.812,80 123.292,80 1,43 1,43 0,00 1,43 -123.292,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 108.752.880,00 108.813.360,00 105.840,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -105.840,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 108.738.019,20 108.798.499,20 90.979,20 1,05 1,05 0,00 1,05 -90.979,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 108.738.019,20 108.798.499,20 90.979,20 1,05 1,05 0,00 1,05 -90.979,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-6-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

24-6-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-6-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

1-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

3-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

8-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.743.116,80 108.803.596,80 96.076,80 1,11 1,11 0,00 1,11 -96.076,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00
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12-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.743.116,80 108.803.596,80 96.076,80 1,11 1,11 0,00 1,11 -96.076,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 108.703.113,60 108.763.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.113,60 108.768.000,00 108.703.113,60 0,00 0,00 772,00

15-7-2003 772,00 108.703.113,60 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.738.710,40 108.799.190,40 91.670,40 1,06 1,06 0,00 1,06 -91.670,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 108.732.921,60 108.793.401,60 85.881,60 0,99 0,99 0,00 0,99 -85.881,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

22-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

29-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

31-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

3-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

5-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

12-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

19-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

26-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

31-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

2-9-2003 772,00 108.704.150,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.730.502,40 108.790.982,40 83.462,40 0,97 0,97 0,00 0,97 -83.462,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

3-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 108.724.713,60 108.785.193,60 77.673,60 0,90 0,90 0,00 0,90 -77.673,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

9-9-2003 772,00 108.704.150,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.730.502,40 108.790.982,40 83.462,40 0,97 0,97 0,00 0,97 -83.462,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,08 93.398,40 -3.456,00 -60.480,00 108.736.982,40 108.797.462,40 89.942,40 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.942,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.728.256,00 108.788.736,00 81.216,00 0,94 0,94 0,00 0,94 -81.216,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.905,60 108.755.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.905,60 108.768.000,00 108.694.905,60 0,00 0,00 772,00
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16-9-2003 772,00 108.694.905,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.682.291,20 108.742.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.291,20 108.768.000,00 108.682.291,20 0,00 0,00 772,00

17-9-2003 772,00 108.682.291,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.669.676,80 108.730.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.669.676,80 108.768.000,00 108.669.676,80 0,00 0,00 772,00

18-9-2003 772,00 108.669.676,80 0,70 60.048,00 -3.456,00 -60.480,00 108.665.788,80 108.726.268,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.788,80 108.768.000,00 108.665.788,80 0,00 0,00 772,00

19-9-2003 772,00 108.665.788,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.214,40 108.754.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.214,40 108.768.000,00 108.694.214,40 0,00 0,00 772,00

20-9-2003 772,00 108.694.214,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 108.719.097,60 108.779.577,60 72.057,60 0,83 0,83 0,00 0,83 -72.057,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.722.640,00 108.783.120,00 75.600,00 0,88 0,88 0,00 0,88 -75.600,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 772,00

23-9-2003 772,00 108.706.742,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.131,20 108.794.611,20 87.091,20 1,01 1,01 0,00 1,01 -87.091,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.728.256,00 108.788.736,00 81.216,00 0,94 0,94 0,00 0,94 -81.216,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.722.640,00 108.783.120,00 75.600,00 0,88 0,88 0,00 0,88 -75.600,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 772,00

30-9-2003 772,00 108.706.742,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.131,20 108.794.611,20 87.091,20 1,01 1,01 0,00 1,01 -87.091,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,66 56.937,60 -3.456,00 -60.480,00 108.700.521,60 108.761.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.700.521,60 108.768.000,00 108.700.521,60 0,00 0,00 772,00

2-10-2003 772,00 108.700.521,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.687.907,20 108.748.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.687.907,20 108.768.000,00 108.687.907,20 0,00 0,00 772,00

3-10-2003 772,00 108.687.907,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.675.292,80 108.735.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.675.292,80 108.768.000,00 108.675.292,80 0,00 0,00 772,00

4-10-2003 772,00 108.675.292,80 3,53 304.819,20 -3.456,00 -60.480,00 108.916.176,00 108.976.656,00 269.136,00 3,11 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.825.456,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.456,00 0,00 772,00

5-10-2003 772,00 108.768.000,00 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 109.032.556,80 109.093.036,80 385.516,80 4,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.941.836,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -173.836,80 0,00 772,00

6-10-2003 772,00 108.768.000,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 108.970.953,60 109.031.433,60 323.913,60 3,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.880.233,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -112.233,60 0,00 772,00

7-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,57 222.220,80 -3.456,00 -60.480,00 108.926.284,80 108.986.764,80 279.244,80 3,23 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.835.564,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.564,80 0,00 772,00

8-10-2003 772,00 108.768.000,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 108.861.139,20 108.921.619,20 214.099,20 2,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.770.419,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.419,20 0,00 772,00

9-10-2003 772,00 108.768.000,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 108.785.193,60 108.845.673,60 138.153,60 1,60 1,60 0,00 1,60 -138.153,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-10-2003 772,00 108.707.520,00 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.080,00 108.802.560,00 95.040,00 1,10 1,10 0,00 1,10 -95.040,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.727.219,20 108.787.699,20 80.179,20 0,93 0,93 0,00 0,93 -80.179,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-10-2003 772,00 108.707.520,00 9,52 822.700,80 -3.456,00 -60.480,00 109.466.284,80 109.526.764,80 819.244,80 9,48 9,48 7,73 1,75 -819.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-10-2003 772,00 108.707.520,00 2,72 315.702,30 -3.456,00 -60.480,00 108.959.286,30 109.019.766,30 312.246,30 3,61 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.868.566,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -100.566,30 0,00 772,00

17-10-2003 772,00 108.768.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.858.028,80 108.918.508,80 210.988,80 2,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.767.308,80 108.768.000,00 108.767.308,80 0,00 0,00 772,00

18-10-2003 772,00 108.767.308,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.857.337,60 108.917.817,60 210.297,60 2,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.766.617,60 108.768.000,00 108.766.617,60 0,00 0,00 772,00

19-10-2003 772,00 108.766.617,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.856.646,40 108.917.126,40 209.606,40 2,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.765.926,40 108.768.000,00 108.765.926,40 0,00 0,00 772,00

20-10-2003 772,00 108.765.926,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.855.955,20 108.916.435,20 208.915,20 2,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.765.235,20 108.768.000,00 108.765.235,20 0,00 0,00 772,00

21-10-2003 772,00 108.765.235,20 4,52 390.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.091.827,20 109.152.307,20 444.787,20 5,15 5,15 3,40 1,75 -444.787,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-10-2003 772,00 108.707.520,00 2,77 239.673,60 -3.456,00 -60.480,00 108.883.257,60 108.943.737,60 236.217,60 2,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.537,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.537,60 0,00 772,00

23-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 772,00

24-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 772,00

25-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 772,00

26-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 772,00

27-10-2003 772,00 108.768.000,00 11,69 1.010.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.714.080,00 109.774.560,00 1.067.040,00 12,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.953.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -185.760,00 0,00 772,00

28-10-2003 772,00 108.768.000,00 115,31 10.044.411,61 -3.456,00 -60.480,00 118.748.475,61 118.808.955,61 10.101.435,61 116,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 117.988.155,61 108.768.000,00 108.768.000,00 -9.220.155,61 0,00 772,00

29-10-2003 772,00 108.768.000,00 66,96 5.795.570,87 -3.456,00 -60.480,00 114.499.634,87 114.560.114,87 5.852.594,87 67,74 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 113.739.314,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.971.314,87 0,00 772,00

30-10-2003 772,00 108.768.000,00 30,48 2.649.388,30 -3.456,00 -60.480,00 111.353.452,30 111.413.932,30 2.706.412,30 31,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.593.132,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.825.132,30 0,00 772,00

31-10-2003 772,00 108.768.000,00 20,48 1.846.183,95 -3.456,00 -60.480,00 110.550.247,95 110.610.727,95 1.903.207,95 22,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.789.927,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.021.927,95 0,00 772,00

1-11-2003 772,00 108.768.000,00 67,72 5.929.336,52 -3.456,00 -60.480,00 114.633.400,52 114.693.880,52 5.986.360,52 69,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 113.873.080,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.105.080,52 0,00 772,00

2-11-2003 772,00 108.768.000,00 30,89 2.684.120,89 -3.456,00 -60.480,00 111.388.184,89 111.448.664,89 2.741.144,89 31,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.627.864,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.859.864,89 0,00 772,00

3-11-2003 772,00 108.768.000,00 19,72 1.780.443,29 -3.456,00 -60.480,00 110.484.507,29 110.544.987,29 1.837.467,29 21,27 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.724.187,29 108.768.000,00 108.768.000,00 -956.187,29 0,00 772,00

4-11-2003 772,00 108.768.000,00 13,88 1.278.270,00 -3.456,00 -60.480,00 109.982.334,00 110.042.814,00 1.335.294,00 15,45 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.222.014,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -454.014,00 0,00 772,00

5-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,81 1.014.512,02 -3.456,00 -60.480,00 109.718.576,02 109.779.056,02 1.071.536,02 12,40 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.958.256,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -190.256,02 0,00 772,00

6-11-2003 772,00 108.768.000,00 7,53 731.598,79 -3.456,00 -60.480,00 109.435.662,79 109.496.142,79 788.622,79 9,13 9,13 7,38 1,75 -788.622,79 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-11-2003 772,00 108.707.520,00 7,72 719.455,02 -3.456,00 -60.480,00 109.363.039,02 109.423.519,02 715.999,02 8,29 8,29 6,54 1,75 -715.999,02 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-11-2003 772,00 108.707.520,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 109.208.121,60 109.268.601,60 561.081,60 6,49 6,49 4,74 1,75 -561.081,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-11-2003 772,00 108.707.520,00 5,82 502.416,00 -3.456,00 -60.480,00 109.146.000,00 109.206.480,00 498.960,00 5,78 5,78 4,03 1,75 -498.960,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-11-2003 772,00 108.707.520,00 8,20 708.220,80 -3.456,00 -60.480,00 109.351.804,80 109.412.284,80 704.764,80 8,16 8,16 6,41 1,75 -704.764,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-11-2003 772,00 108.707.520,00 33,98 2.935.612,80 -3.456,00 -60.480,00 111.579.196,80 111.639.676,80 2.932.156,80 33,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.818.876,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.050.876,80 0,00 772,00

12-11-2003 772,00 108.768.000,00 17,39 1.578.813,76 -3.456,00 -60.480,00 110.282.877,76 110.343.357,76 1.635.837,76 18,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.522.557,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -754.557,76 0,00 772,00

13-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,22 1.135.194,92 -3.456,00 -60.480,00 109.839.258,92 109.899.738,92 1.192.218,92 13,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.078.938,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -310.938,92 0,00 772,00

14-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,69 1.004.717,39 -3.456,00 -60.480,00 109.708.781,39 109.769.261,39 1.061.741,39 12,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.948.461,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.461,39 0,00 772,00

15-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,69 1.005.176,11 -3.456,00 -60.480,00 109.709.240,11 109.769.720,11 1.062.200,11 12,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.948.920,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.920,11 0,00 772,00

16-11-2003 772,00 108.768.000,00 46,04 4.058.809,67 -3.456,00 -60.480,00 112.762.873,67 112.823.353,67 4.115.833,67 47,64 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.002.553,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.234.553,67 0,00 772,00

17-11-2003 772,00 108.768.000,00 35,27 3.121.809,35 -3.456,00 -60.480,00 111.825.873,35 111.886.353,35 3.178.833,35 36,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.065.553,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.297.553,35 0,00 772,00

18-11-2003 772,00 108.768.000,00 20,55 1.851.360,35 -3.456,00 -60.480,00 110.555.424,35 110.615.904,35 1.908.384,35 22,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.795.104,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.027.104,35 0,00 772,00

19-11-2003 772,00 108.768.000,00 15,31 1.401.702,42 -3.456,00 -60.480,00 110.105.766,42 110.166.246,42 1.458.726,42 16,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.345.446,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -577.446,42 0,00 772,00

20-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,43 1.153.641,39 -3.456,00 -60.480,00 109.857.705,39 109.918.185,39 1.210.665,39 14,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.097.385,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -329.385,39 0,00 772,00
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21-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,93 1.025.216,86 -3.456,00 -60.480,00 109.729.280,86 109.789.760,86 1.082.240,86 12,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.968.960,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -200.960,86 0,00 772,00

22-11-2003 772,00 108.768.000,00 11,35 1.061.522,31 -3.456,00 -60.480,00 109.765.586,31 109.826.066,31 1.118.546,31 12,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.005.266,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -237.266,31 0,00 772,00

23-11-2003 772,00 108.768.000,00 163,21 14.182.270,68 -3.456,00 -60.480,00 122.886.334,68 122.946.814,68 14.239.294,68 164,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 122.126.014,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.358.014,68 0,00 772,00

24-11-2003 772,00 108.768.000,00 20,77 1.794.700,80 -3.456,00 -60.480,00 110.498.764,80 110.559.244,80 1.851.724,80 21,43 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.738.444,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -970.444,80 0,00 772,00

25-11-2003 772,00 108.768.000,00 40,12 3.545.105,06 -3.456,00 -60.480,00 112.249.169,06 112.309.649,06 3.602.129,06 41,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.488.849,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.720.849,06 0,00 772,00

26-11-2003 772,00 108.768.000,00 28,02 2.495.806,12 -3.456,00 -60.480,00 111.199.870,12 111.260.350,12 2.552.830,12 29,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.439.550,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.671.550,12 0,00 772,00

27-11-2003 772,00 108.768.000,00 24,83 2.222.201,98 -3.456,00 -60.480,00 110.926.265,98 110.986.745,98 2.279.225,98 26,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.165.945,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.397.945,98 0,00 772,00

28-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,36 1.145.121,27 -3.456,00 -60.480,00 109.849.185,27 109.909.665,27 1.202.145,27 13,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.088.865,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -320.865,27 0,00 772,00

29-11-2003 772,00 108.768.000,00 11,87 1.106.807,86 -3.456,00 -60.480,00 109.810.871,86 109.871.351,86 1.163.831,86 13,47 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.050.551,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -282.551,86 0,00 772,00

30-11-2003 772,00 108.768.000,00 15,03 1.379.446,40 -3.456,00 -60.480,00 110.083.510,40 110.143.990,40 1.436.470,40 16,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.323.190,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -555.190,40 0,00 772,00

1-12-2003 772,00 108.768.000,00 25,26 2.262.830,59 -3.456,00 -60.480,00 110.966.894,59 111.027.374,59 41.087.854,59 475,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.206.574,59 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.206.574,59 0,00 763,50

2-12-2003 763,50 70.000.000,00 27,80 2.401.833,60 -3.456,00 -60.480,00 72.337.897,60 72.398.377,60 2.458.857,60 28,46 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.577.577,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.577.577,60 763,50

3-12-2003 763,50 70.000.000,00 17,49 1.510.876,80 -3.456,00 -60.480,00 71.446.940,80 71.507.420,80 1.567.900,80 18,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.686.620,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -686.620,80 763,50

4-12-2003 763,50 70.000.000,00 14,67 1.267.660,80 -3.456,00 -60.480,00 71.203.724,80 71.264.204,80 1.324.684,80 15,33 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.443.404,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -443.404,80 763,50

5-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,96 1.119.312,00 -3.456,00 -60.480,00 71.055.376,00 71.115.856,00 1.176.336,00 13,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.295.056,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -295.056,00 763,50

6-12-2003 763,50 70.000.000,00 20,73 1.790.640,00 -3.456,00 -60.480,00 71.726.704,00 71.787.184,00 1.847.664,00 21,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.966.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -966.384,00 763,50

7-12-2003 763,50 70.000.000,00 80,43 6.948.979,20 -3.456,00 -60.480,00 76.885.043,20 76.945.523,20 7.006.003,20 81,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.124.723,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.124.723,20 763,50

8-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,49 1.597.104,00 -3.456,00 -60.480,00 71.533.168,00 71.593.648,00 1.654.128,00 19,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.772.848,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -772.848,00 763,50

9-12-2003 763,50 70.000.000,00 54,76 4.731.350,40 -3.456,00 -60.480,00 74.667.414,40 74.727.894,40 4.788.374,40 55,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.907.094,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.907.094,40 763,50

10-12-2003 763,50 70.000.000,00 136,98 11.834.726,40 -3.456,00 -60.480,00 81.770.790,40 81.831.270,40 11.891.750,40 137,64 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.010.470,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.010.470,40 763,50

11-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,12 1.565.308,80 -3.456,00 -60.480,00 71.501.372,80 71.561.852,80 1.622.332,80 18,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.741.052,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -741.052,80 763,50

12-12-2003 763,50 70.000.000,00 46,12 3.985.113,60 -3.456,00 -60.480,00 73.921.177,60 73.981.657,60 4.042.137,60 46,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.160.857,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.160.857,60 763,50

13-12-2003 763,50 70.000.000,00 35,52 3.069.014,40 -3.456,00 -60.480,00 73.005.078,40 73.065.558,40 3.126.038,40 36,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.244.758,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.244.758,40 763,50

14-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,77 1.102.896,00 -3.456,00 -60.480,00 71.038.960,00 71.099.440,00 1.159.920,00 13,43 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.278.640,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -278.640,00 763,50

15-12-2003 763,50 70.000.000,00 23,99 2.072.390,40 -3.456,00 -60.480,00 72.008.454,40 72.068.934,40 2.129.414,40 24,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.248.134,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.248.134,40 763,50

16-12-2003 763,50 70.000.000,00 20,35 1.757.808,00 -3.456,00 -60.480,00 71.693.872,00 71.754.352,00 1.814.832,00 21,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.933.552,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -933.552,00 763,50

17-12-2003 763,50 70.000.000,00 17,81 1.538.611,20 -3.456,00 -60.480,00 71.474.675,20 71.535.155,20 1.595.635,20 18,47 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.714.355,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -714.355,20 763,50

18-12-2003 763,50 70.000.000,00 16,16 1.396.483,20 -3.456,00 -60.480,00 71.332.547,20 71.393.027,20 1.453.507,20 16,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.572.227,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -572.227,20 763,50

19-12-2003 763,50 70.000.000,00 22,29 1.925.596,80 -3.456,00 -60.480,00 71.861.660,80 71.922.140,80 1.982.620,80 22,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.101.340,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.101.340,80 763,50

20-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,40 1.589.414,40 -3.456,00 -60.480,00 71.525.478,40 71.585.958,40 1.646.438,40 19,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.765.158,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -765.158,40 763,50

21-12-2003 763,50 70.000.000,00 14,70 1.270.252,80 -3.456,00 -60.480,00 71.206.316,80 71.266.796,80 1.327.276,80 15,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.445.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -445.996,80 763,50

22-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,79 1.104.969,60 -3.456,00 -60.480,00 71.041.033,60 71.101.513,60 1.161.993,60 13,45 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.280.713,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -280.713,60 763,50

23-12-2003 763,50 70.000.000,00 11,41 985.910,40 -3.456,00 -60.480,00 70.921.974,40 70.982.454,40 1.042.934,40 12,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.161.654,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -161.654,40 763,50

24-12-2003 763,50 70.000.000,00 9,27 801.100,80 -3.456,00 -60.480,00 70.737.164,80 70.797.644,80 858.124,80 9,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.976.844,80 70.000.000,00 69.976.844,80 0,00 0,00 763,50

25-12-2003 763,50 69.976.844,80 9,42 813.974,40 -3.456,00 -60.480,00 70.726.883,20 70.787.363,20 847.843,20 9,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.966.563,20 70.000.000,00 69.966.563,20 0,00 0,00 763,50

26-12-2003 763,50 69.966.563,20 8,90 768.787,20 -3.456,00 -60.480,00 70.671.414,40 70.731.894,40 792.374,40 9,17 9,17 7,42 1,75 -792.374,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2003 763,50 69.939.520,00 8,75 756.000,00 -3.456,00 -60.480,00 70.631.584,00 70.692.064,00 752.544,00 8,71 8,71 6,96 1,75 -752.544,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-12-2003 763,50 69.939.520,00 7,24 625.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.500.688,00 70.561.168,00 621.648,00 7,20 7,20 5,45 1,75 -621.648,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-12-2003 763,50 69.939.520,00 9,83 849.398,40 -3.456,00 -60.480,00 70.724.982,40 70.785.462,40 845.942,40 9,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.964.662,40 70.000.000,00 69.964.662,40 0,00 0,00 763,50

30-12-2003 763,50 69.964.662,40 8,20 708.739,20 -3.456,00 -60.480,00 70.609.465,60 70.669.945,60 730.425,60 8,45 8,45 6,70 1,75 -730.425,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-12-2003 763,50 69.939.520,00 6,79 586.569,60 -3.456,00 -60.480,00 70.462.153,60 70.522.633,60 583.113,60 6,75 6,75 5,00 1,75 -583.113,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-1-2004 763,50 69.939.520,00 6,77 584.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.460.166,40 70.520.646,40 581.126,40 6,73 6,73 4,98 1,75 -581.126,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

2-1-2004 763,50 69.939.520,00 6,64 573.782,40 -3.456,00 -60.480,00 70.449.366,40 70.509.846,40 570.326,40 6,60 6,60 4,85 1,75 -570.326,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-1-2004 763,50 69.939.520,00 0,88 75.945,60 -3.456,00 -60.480,00 69.951.529,60 70.012.009,60 72.489,60 0,84 0,84 0,00 0,84 -72.489,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,67 489.628,80 -3.456,00 -60.480,00 70.365.212,80 70.425.692,80 486.172,80 5,63 5,63 3,88 1,75 -486.172,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,82 502.416,00 -3.456,00 -60.480,00 70.378.000,00 70.438.480,00 498.960,00 5,78 5,78 4,03 1,75 -498.960,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,65 488.073,60 -3.456,00 -60.480,00 70.363.657,60 70.424.137,60 484.617,60 5,61 5,61 3,86 1,75 -484.617,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 70.337.478,40 70.397.958,40 458.438,40 5,31 5,31 3,56 1,75 -458.438,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,09 439.862,40 -3.456,00 -60.480,00 70.315.446,40 70.375.926,40 436.406,40 5,05 5,05 3,30 1,75 -436.406,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,03 434.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.310.262,40 70.370.742,40 431.222,40 4,99 4,99 3,24 1,75 -431.222,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,91 424.396,80 -3.456,00 -60.480,00 70.299.980,80 70.360.460,80 420.940,80 4,87 4,87 3,12 1,75 -420.940,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,81 415.670,40 -3.456,00 -60.480,00 70.291.254,40 70.351.734,40 412.214,40 4,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.200.534,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.534,40 763,50

12-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 70.356.918,40 70.417.398,40 477.878,40 5,53 5,53 3,78 1,75 -477.878,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 70.286.156,80 70.346.636,80 407.116,80 4,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.195.436,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -195.436,80 763,50

14-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,10 354.153,60 -3.456,00 -60.480,00 70.290.217,60 70.350.697,60 411.177,60 4,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.199.497,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -199.497,60 763,50

15-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 70.295.315,20 70.355.795,20 416.275,20 4,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.204.595,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -204.595,20 763,50

16-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.260.928,00 70.321.408,00 381.888,00 4,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.170.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -170.208,00 763,50

17-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,83 330.480,00 -3.456,00 -60.480,00 70.266.544,00 70.327.024,00 387.504,00 4,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.175.824,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -175.824,00 763,50

18-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,70 319.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.255.312,00 70.315.792,00 376.272,00 4,36 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.164.592,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -164.592,00 763,50

19-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 70.251.683,20 70.312.163,20 372.643,20 4,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.160.963,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -160.963,20 763,50

20-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 763,50

21-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 763,50

22-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,10 267.408,00 -3.456,00 -60.480,00 70.203.472,00 70.263.952,00 324.432,00 3,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.112.752,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -112.752,00 763,50

23-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

24-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

25-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50



Nivel inicial 

(msnmm)

Volumen inicial 

(m³)

Q entrada 

(m³/s)

Volumen 

entrada

 (m³)

Demanda 

abastecimiento

 (m³)

Servidumbre 

ambiental

 (m³)

Volumen 

tras demandas (m³)

Volumen disponible

(m³)

Volumen útil

(m³)

Caudal turbinable 

(m³/s)

Caudal 

turbinado 

(m³/s)

G2 G3
Volumen turbinado 

(m³)

Volumen tras 

turbinado

(m³)

Volumen máximo 

s/NN EE (m³)

Volumen 

final(m³)

Volumen vertido 

por aliviadero (m³)

Volumen vertido 

por Desagüe de fondo 

(m³)

Nivel final 

(msnmm)

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

26-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

27-1-2004 763,50 70.000.000,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.419.040,00 70.479.520,00 540.000,00 6,25 6,25 4,50 1,75 -540.000,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.200.448,00 70.260.928,00 321.408,00 3,72 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.109.728,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -109.728,00 763,50

29-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,10 354.153,60 -3.456,00 -60.480,00 70.290.217,60 70.350.697,60 411.177,60 4,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.199.497,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -199.497,60 763,50

30-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,34 374.630,40 -3.456,00 -60.480,00 70.310.694,40 70.371.174,40 431.654,40 5,00 5,00 3,25 1,75 -431.654,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.092.793,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -92.793,60 763,50

1-2-2004 763,50 70.000.000,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 70.202.953,60 70.263.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.202.953,60 80.000.000,00 70.202.953,60 0,00 0,00 763,50

2-2-2004 763,50 70.202.953,60 4,13 357.177,60 -3.456,00 -60.480,00 70.496.195,20 70.556.675,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.496.195,20 80.000.000,00 70.496.195,20 0,00 0,00 764,00

3-2-2004 764,00 70.496.195,20 5,55 479.347,20 -3.456,00 -60.480,00 70.911.606,40 70.972.086,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.911.606,40 80.000.000,00 70.911.606,40 0,00 0,00 764,00

4-2-2004 764,00 70.911.606,40 4,85 419.299,20 -3.456,00 -60.480,00 71.266.969,60 71.327.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.266.969,60 80.000.000,00 71.266.969,60 0,00 0,00 764,00

5-2-2004 764,00 71.266.969,60 4,70 405.993,60 -3.456,00 -60.480,00 71.609.027,20 71.669.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.609.027,20 80.000.000,00 71.609.027,20 0,00 0,00 764,00

6-2-2004 764,00 71.609.027,20 4,48 386.985,60 -3.456,00 -60.480,00 71.932.076,80 71.992.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.932.076,80 80.000.000,00 71.932.076,80 0,00 0,00 764,00

7-2-2004 764,00 71.932.076,80 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 72.208.384,00 72.268.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.208.384,00 80.000.000,00 72.208.384,00 0,00 0,00 764,00

8-2-2004 764,00 72.208.384,00 3,86 333.590,40 -3.456,00 -60.480,00 72.478.038,40 72.538.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.478.038,40 80.000.000,00 72.478.038,40 0,00 0,00 764,50

9-2-2004 764,50 72.478.038,40 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 72.722.032,00 72.782.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.722.032,00 80.000.000,00 72.722.032,00 0,00 0,00 764,50

10-2-2004 764,50 72.722.032,00 3,92 338.688,00 -3.456,00 -60.480,00 72.996.784,00 73.057.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.996.784,00 80.000.000,00 72.996.784,00 0,00 0,00 764,50

11-2-2004 764,50 72.996.784,00 3,21 277.171,20 -3.456,00 -60.480,00 73.210.019,20 73.270.499,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.210.019,20 80.000.000,00 73.210.019,20 0,00 0,00 764,50

12-2-2004 764,50 73.210.019,20 3,05 263.260,80 -3.456,00 -60.480,00 73.409.344,00 73.469.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.409.344,00 80.000.000,00 73.409.344,00 0,00 0,00 764,50

13-2-2004 764,50 73.409.344,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.643.056,00 73.703.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.643.056,00 80.000.000,00 73.643.056,00 0,00 0,00 764,50

14-2-2004 764,50 73.643.056,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.876.768,00 73.937.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.876.768,00 80.000.000,00 73.876.768,00 0,00 0,00 764,50

15-2-2004 764,50 73.876.768,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 74.110.480,00 74.170.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.110.480,00 80.000.000,00 74.110.480,00 0,00 0,00 764,50

16-2-2004 764,50 74.110.480,00 3,15 271.987,20 -3.456,00 -60.480,00 74.318.531,20 74.379.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.318.531,20 80.000.000,00 74.318.531,20 0,00 0,00 765,00

17-2-2004 765,00 74.318.531,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 74.511.203,20 74.571.683,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.511.203,20 80.000.000,00 74.511.203,20 0,00 0,00 765,00

18-2-2004 765,00 74.511.203,20 2,66 229.392,00 -3.456,00 -60.480,00 74.676.659,20 74.737.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.676.659,20 80.000.000,00 74.676.659,20 0,00 0,00 765,00

19-2-2004 765,00 74.676.659,20 2,50 216.086,40 -3.456,00 -60.480,00 74.828.809,60 74.889.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.828.809,60 80.000.000,00 74.828.809,60 0,00 0,00 765,00

20-2-2004 765,00 74.828.809,60 2,67 230.428,80 -3.456,00 -60.480,00 74.995.302,40 75.055.782,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.995.302,40 80.000.000,00 74.995.302,40 0,00 0,00 765,00

21-2-2004 765,00 74.995.302,40 2,66 229.910,40 -3.456,00 -60.480,00 75.161.276,80 75.221.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.161.276,80 80.000.000,00 75.161.276,80 0,00 0,00 765,00

22-2-2004 765,00 75.161.276,80 2,73 235.526,40 -3.456,00 -60.480,00 75.332.867,20 75.393.347,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.332.867,20 80.000.000,00 75.332.867,20 0,00 0,00 765,00

23-2-2004 765,00 75.332.867,20 4,44 383.356,80 -3.456,00 -60.480,00 75.652.288,00 75.712.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.652.288,00 80.000.000,00 75.652.288,00 0,00 0,00 765,00

24-2-2004 765,00 75.652.288,00 5,41 467.510,40 -3.456,00 -60.480,00 76.055.862,40 76.116.342,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.055.862,40 80.000.000,00 76.055.862,40 0,00 0,00 765,00

25-2-2004 765,00 76.055.862,40 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 76.633.446,40 76.693.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.633.446,40 80.000.000,00 76.633.446,40 0,00 0,00 765,50

26-2-2004 765,50 76.633.446,40 13,89 1.200.441,60 -3.456,00 -60.480,00 77.769.952,00 77.830.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.769.952,00 80.000.000,00 77.769.952,00 0,00 0,00 765,50

27-2-2004 765,50 77.769.952,00 8,28 715.392,00 -3.456,00 -60.480,00 78.421.408,00 78.481.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.421.408,00 80.000.000,00 78.421.408,00 0,00 0,00 765,50

28-2-2004 765,50 78.421.408,00 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 78.968.752,00 79.029.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.968.752,00 80.000.000,00 78.968.752,00 0,00 0,00 766,00

29-2-2004 766,00 78.968.752,00 6,21 536.803,20 -3.456,00 -60.480,00 79.441.619,20 79.502.099,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.441.619,20 80.000.000,00 79.441.619,20 0,00 0,00 766,00

1-3-2004 766,00 79.441.619,20 5,81 501.897,60 -3.456,00 -60.480,00 79.879.580,80 79.940.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.879.580,80 90.000.000,00 79.879.580,80 0,00 0,00 766,00

2-3-2004 766,00 79.879.580,80 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 80.257.494,40 80.317.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.257.494,40 90.000.000,00 80.257.494,40 0,00 0,00 766,00

3-3-2004 766,00 80.257.494,40 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 80.614.412,80 80.674.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.614.412,80 90.000.000,00 80.614.412,80 0,00 0,00 766,00

4-3-2004 766,00 80.614.412,80 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 80.961.049,60 81.021.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.961.049,60 90.000.000,00 80.961.049,60 0,00 0,00 766,00

5-3-2004 766,00 80.961.049,60 5,10 440.812,80 -3.456,00 -60.480,00 81.337.926,40 81.398.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.337.926,40 90.000.000,00 81.337.926,40 0,00 0,00 766,50

6-3-2004 766,50 81.337.926,40 4,72 407.980,80 -3.456,00 -60.480,00 81.681.971,20 81.742.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.681.971,20 90.000.000,00 81.681.971,20 0,00 0,00 766,50

7-3-2004 766,50 81.681.971,20 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 81.990.160,00 82.050.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.990.160,00 90.000.000,00 81.990.160,00 0,00 0,00 766,50

8-3-2004 766,50 81.990.160,00 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 82.298.348,80 82.358.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.298.348,80 90.000.000,00 82.298.348,80 0,00 0,00 766,50

9-3-2004 766,50 82.298.348,80 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 82.619.324,80 82.679.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.619.324,80 90.000.000,00 82.619.324,80 0,00 0,00 766,50

10-3-2004 766,50 82.619.324,80 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 82.940.300,80 83.000.780,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.940.300,80 90.000.000,00 82.940.300,80 0,00 0,00 766,50

11-3-2004 766,50 82.940.300,80 4,07 351.561,60 -3.456,00 -60.480,00 83.227.926,40 83.288.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.227.926,40 90.000.000,00 83.227.926,40 0,00 0,00 766,50

12-3-2004 766,50 83.227.926,40 9,86 851.904,00 -3.456,00 -60.480,00 84.015.894,40 84.076.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.015.894,40 90.000.000,00 84.015.894,40 0,00 0,00 767,00

13-3-2004 767,00 84.015.894,40 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 84.048.985,60 84.109.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.048.985,60 90.000.000,00 84.048.985,60 0,00 0,00 767,00

14-3-2004 767,00 84.048.985,60 6,01 518.832,00 -3.456,00 -60.480,00 84.503.881,60 84.564.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.503.881,60 90.000.000,00 84.503.881,60 0,00 0,00 767,00

15-3-2004 767,00 84.503.881,60 5,58 482.457,60 -3.456,00 -60.480,00 84.922.403,20 84.982.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.922.403,20 90.000.000,00 84.922.403,20 0,00 0,00 767,00

16-3-2004 767,00 84.922.403,20 6,65 574.300,80 -3.456,00 -60.480,00 85.432.768,00 85.493.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.432.768,00 90.000.000,00 85.432.768,00 0,00 0,00 767,00

17-3-2004 767,00 85.432.768,00 7,17 619.488,00 -3.456,00 -60.480,00 85.988.320,00 86.048.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.988.320,00 90.000.000,00 85.988.320,00 0,00 0,00 767,50

18-3-2004 767,50 85.988.320,00 4,67 403.401,60 -3.456,00 -60.480,00 86.327.785,60 86.388.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.327.785,60 90.000.000,00 86.327.785,60 0,00 0,00 767,50

19-3-2004 767,50 86.327.785,60 3,34 288.403,20 -3.456,00 -60.480,00 86.552.252,80 86.612.732,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.552.252,80 90.000.000,00 86.552.252,80 0,00 0,00 767,50

20-3-2004 767,50 86.552.252,80 3,70 319.766,40 -3.456,00 -60.480,00 86.808.083,20 86.868.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.808.083,20 90.000.000,00 86.808.083,20 0,00 0,00 767,50

21-3-2004 767,50 86.808.083,20 3,70 319.766,40 -3.456,00 -60.480,00 87.063.913,60 87.124.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.063.913,60 90.000.000,00 87.063.913,60 0,00 0,00 767,50

22-3-2004 767,50 87.063.913,60 4,17 360.288,00 -3.456,00 -60.480,00 87.360.265,60 87.420.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.360.265,60 90.000.000,00 87.360.265,60 0,00 0,00 767,50

23-3-2004 767,50 87.360.265,60 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 87.611.948,80 87.672.428,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.611.948,80 90.000.000,00 87.611.948,80 0,00 0,00 767,50

24-3-2004 767,50 87.611.948,80 3,74 323.308,80 -3.456,00 -60.480,00 87.871.321,60 87.931.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.871.321,60 90.000.000,00 87.871.321,60 0,00 0,00 767,50

25-3-2004 767,50 87.871.321,60 3,51 302.832,00 -3.456,00 -60.480,00 88.110.217,60 88.170.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.110.217,60 90.000.000,00 88.110.217,60 0,00 0,00 767,50

26-3-2004 767,50 88.110.217,60 4,30 371.088,00 -3.456,00 -60.480,00 88.417.369,60 88.477.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.417.369,60 90.000.000,00 88.417.369,60 0,00 0,00 768,00

27-3-2004 768,00 88.417.369,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 88.764.006,40 88.824.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.764.006,40 90.000.000,00 88.764.006,40 0,00 0,00 768,00

28-3-2004 768,00 88.764.006,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 89.110.643,20 89.171.123,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.110.643,20 90.000.000,00 89.110.643,20 0,00 0,00 768,00

29-3-2004 768,00 89.110.643,20 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 89.328.976,00 89.389.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.328.976,00 90.000.000,00 89.328.976,00 0,00 0,00 768,00

30-3-2004 768,00 89.328.976,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 89.521.648,00 89.582.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.521.648,00 90.000.000,00 89.521.648,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2004 768,00 89.521.648,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 89.714.320,00 89.774.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.714.320,00 90.000.000,00 89.714.320,00 0,00 0,00 768,00
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1-4-2004 768,00 89.714.320,00 3,98 343.872,00 -3.456,00 -60.480,00 89.994.256,00 90.054.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.994.256,00 100.000.000,00 89.994.256,00 0,00 0,00 768,00

2-4-2004 768,00 89.994.256,00 7,58 654.825,60 -3.456,00 -60.480,00 90.585.145,60 90.645.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.585.145,60 100.000.000,00 90.585.145,60 0,00 0,00 768,00

3-4-2004 768,00 90.585.145,60 7,23 624.585,60 -3.456,00 -60.480,00 91.145.795,20 91.206.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.145.795,20 100.000.000,00 91.145.795,20 0,00 0,00 768,50

4-4-2004 768,50 91.145.795,20 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 91.559.132,80 91.619.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.559.132,80 100.000.000,00 91.559.132,80 0,00 0,00 768,50

5-4-2004 768,50 91.559.132,80 3,39 292.550,40 -3.456,00 -60.480,00 91.787.747,20 91.848.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.787.747,20 100.000.000,00 91.787.747,20 0,00 0,00 768,50

6-4-2004 768,50 91.787.747,20 5,23 451.612,80 -3.456,00 -60.480,00 92.175.424,00 92.235.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.175.424,00 100.000.000,00 92.175.424,00 0,00 0,00 768,50

7-4-2004 768,50 92.175.424,00 4,83 417.225,60 -3.456,00 -60.480,00 92.528.713,60 92.589.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.528.713,60 100.000.000,00 92.528.713,60 0,00 0,00 768,50

8-4-2004 768,50 92.528.713,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 92.875.350,40 92.935.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.875.350,40 100.000.000,00 92.875.350,40 0,00 0,00 768,50

9-4-2004 768,50 92.875.350,40 4,31 372.556,80 -3.456,00 -60.480,00 93.183.971,20 93.244.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.183.971,20 100.000.000,00 93.183.971,20 0,00 0,00 769,00

10-4-2004 769,00 93.183.971,20 4,30 371.606,40 -3.456,00 -60.480,00 93.491.641,60 93.552.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.491.641,60 100.000.000,00 93.491.641,60 0,00 0,00 769,00

11-4-2004 769,00 93.491.641,60 3,83 330.998,40 -3.456,00 -60.480,00 93.758.704,00 93.819.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.758.704,00 100.000.000,00 93.758.704,00 0,00 0,00 769,00

12-4-2004 769,00 93.758.704,00 3,66 316.137,60 -3.456,00 -60.480,00 94.010.905,60 94.071.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.010.905,60 100.000.000,00 94.010.905,60 0,00 0,00 769,00

13-4-2004 769,00 94.010.905,60 3,42 295.142,40 -3.456,00 -60.480,00 94.242.112,00 94.302.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.242.112,00 100.000.000,00 94.242.112,00 0,00 0,00 769,00

14-4-2004 769,00 94.242.112,00 3,39 292.550,40 -3.456,00 -60.480,00 94.470.726,40 94.531.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.470.726,40 100.000.000,00 94.470.726,40 0,00 0,00 769,00

15-4-2004 769,00 94.470.726,40 3,21 277.171,20 -3.456,00 -60.480,00 94.683.961,60 94.744.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.683.961,60 100.000.000,00 94.683.961,60 0,00 0,00 769,00

16-4-2004 769,00 94.683.961,60 3,06 264.297,60 -3.456,00 -60.480,00 94.884.323,20 94.944.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.884.323,20 100.000.000,00 94.884.323,20 0,00 0,00 769,00

17-4-2004 769,00 94.884.323,20 3,03 261.705,60 -3.456,00 -60.480,00 95.082.092,80 95.142.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.082.092,80 100.000.000,00 95.082.092,80 0,00 0,00 769,00

18-4-2004 769,00 95.082.092,80 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 95.277.356,80 95.337.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.277.356,80 100.000.000,00 95.277.356,80 0,00 0,00 769,00

19-4-2004 769,00 95.277.356,80 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 95.435.123,20 95.495.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.435.123,20 100.000.000,00 95.435.123,20 0,00 0,00 769,50

20-4-2004 769,50 95.435.123,20 3,02 261.187,20 -3.456,00 -60.480,00 95.632.374,40 95.692.854,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.632.374,40 100.000.000,00 95.632.374,40 0,00 0,00 769,50

21-4-2004 769,50 95.632.374,40 3,08 265.852,80 -3.456,00 -60.480,00 95.834.291,20 95.894.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.834.291,20 100.000.000,00 95.834.291,20 0,00 0,00 769,50

22-4-2004 769,50 95.834.291,20 3,12 269.481,60 -3.456,00 -60.480,00 96.039.836,80 96.100.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.039.836,80 100.000.000,00 96.039.836,80 0,00 0,00 769,50

23-4-2004 769,50 96.039.836,80 3,12 269.481,60 -3.456,00 -60.480,00 96.245.382,40 96.305.862,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.245.382,40 100.000.000,00 96.245.382,40 0,00 0,00 769,50

24-4-2004 769,50 96.245.382,40 3,02 261.187,20 -3.456,00 -60.480,00 96.442.633,60 96.503.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.442.633,60 100.000.000,00 96.442.633,60 0,00 0,00 769,50

25-4-2004 769,50 96.442.633,60 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 96.637.897,60 96.698.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.637.897,60 100.000.000,00 96.637.897,60 0,00 0,00 769,50

26-4-2004 769,50 96.637.897,60 2,13 183.772,80 -3.456,00 -60.480,00 96.757.734,40 96.818.214,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.757.734,40 100.000.000,00 96.757.734,40 0,00 0,00 769,50

27-4-2004 769,50 96.757.734,40 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 96.803.094,40 96.863.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.803.094,40 100.000.000,00 96.803.094,40 0,00 0,00 769,50

28-4-2004 769,50 96.803.094,40 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 96.794.627,20 96.855.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.794.627,20 100.000.000,00 96.794.627,20 0,00 0,00 769,50

29-4-2004 769,50 96.794.627,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 96.782.012,80 96.842.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.782.012,80 100.000.000,00 96.782.012,80 0,00 0,00 769,50

30-4-2004 769,50 96.782.012,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 96.769.398,40 96.829.878,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.769.398,40 100.000.000,00 96.769.398,40 0,00 0,00 769,50

1-5-2004 769,50 96.769.398,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 96.789.097,60 96.849.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.789.097,60 108.768.000,00 96.789.097,60 0,00 0,00 769,50

2-5-2004 769,50 96.789.097,60 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.786.246,40 96.846.726,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.786.246,40 108.768.000,00 96.786.246,40 0,00 0,00 769,50

3-5-2004 769,50 96.786.246,40 0,75 65.145,60 -3.456,00 -60.480,00 96.787.456,00 96.847.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.787.456,00 108.768.000,00 96.787.456,00 0,00 0,00 769,50

4-5-2004 769,50 96.787.456,00 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.784.604,80 96.845.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.784.604,80 108.768.000,00 96.784.604,80 0,00 0,00 769,50

5-5-2004 769,50 96.784.604,80 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.802.230,40 96.862.710,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.802.230,40 108.768.000,00 96.802.230,40 0,00 0,00 769,50

6-5-2004 769,50 96.802.230,40 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.819.856,00 96.880.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.819.856,00 108.768.000,00 96.819.856,00 0,00 0,00 769,50

7-5-2004 769,50 96.819.856,00 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.837.481,60 96.897.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.837.481,60 108.768.000,00 96.837.481,60 0,00 0,00 769,50

8-5-2004 769,50 96.837.481,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 96.844.393,60 96.904.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.844.393,60 108.768.000,00 96.844.393,60 0,00 0,00 769,50

9-5-2004 769,50 96.844.393,60 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.841.542,40 96.902.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.841.542,40 108.768.000,00 96.841.542,40 0,00 0,00 769,50

10-5-2004 769,50 96.841.542,40 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.859.168,00 96.919.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.859.168,00 108.768.000,00 96.859.168,00 0,00 0,00 769,50

11-5-2004 769,50 96.859.168,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 96.885.088,00 96.945.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.885.088,00 108.768.000,00 96.885.088,00 0,00 0,00 769,50

12-5-2004 769,50 96.885.088,00 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.902.713,60 96.963.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.902.713,60 108.768.000,00 96.902.713,60 0,00 0,00 769,50

13-5-2004 769,50 96.902.713,60 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.920.339,20 96.980.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.920.339,20 108.768.000,00 96.920.339,20 0,00 0,00 769,50

14-5-2004 769,50 96.920.339,20 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.937.964,80 96.998.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.937.964,80 108.768.000,00 96.937.964,80 0,00 0,00 769,50

15-5-2004 769,50 96.937.964,80 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 96.946.864,00 97.007.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.946.864,00 108.768.000,00 96.946.864,00 0,00 0,00 769,50

16-5-2004 769,50 96.946.864,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 96.943.494,40 97.003.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.943.494,40 108.768.000,00 96.943.494,40 0,00 0,00 769,50

17-5-2004 769,50 96.943.494,40 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 96.967.859,20 97.028.339,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.967.859,20 108.768.000,00 96.967.859,20 0,00 0,00 769,50

18-5-2004 769,50 96.967.859,20 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 96.992.224,00 97.052.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.992.224,00 108.768.000,00 96.992.224,00 0,00 0,00 769,50

19-5-2004 769,50 96.992.224,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 97.032.486,40 97.092.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.032.486,40 108.768.000,00 97.032.486,40 0,00 0,00 769,50

20-5-2004 769,50 97.032.486,40 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 97.085.536,00 97.146.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.085.536,00 108.768.000,00 97.085.536,00 0,00 0,00 769,50

21-5-2004 769,50 97.085.536,00 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 97.139.622,40 97.200.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.139.622,40 108.768.000,00 97.139.622,40 0,00 0,00 769,50

22-5-2004 769,50 97.139.622,40 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 97.184.982,40 97.245.462,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.184.982,40 108.768.000,00 97.184.982,40 0,00 0,00 769,50

23-5-2004 769,50 97.184.982,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 97.207.273,60 97.267.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.207.273,60 108.768.000,00 97.207.273,60 0,00 0,00 769,50

24-5-2004 769,50 97.207.273,60 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 97.351.216,00 97.411.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.351.216,00 108.768.000,00 97.351.216,00 0,00 0,00 769,50

25-5-2004 769,50 97.351.216,00 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 97.502.848,00 97.563.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.502.848,00 108.768.000,00 97.502.848,00 0,00 0,00 769,50

26-5-2004 769,50 97.502.848,00 3,01 260.236,80 -3.456,00 -60.480,00 97.699.148,80 97.759.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.699.148,80 108.768.000,00 97.699.148,80 0,00 0,00 770,00

27-5-2004 770,00 97.699.148,80 2,51 217.123,20 -3.456,00 -60.480,00 97.852.336,00 97.912.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.852.336,00 108.768.000,00 97.852.336,00 0,00 0,00 770,00

28-5-2004 770,00 97.852.336,00 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 97.973.123,20 98.033.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.973.123,20 108.768.000,00 97.973.123,20 0,00 0,00 770,00

29-5-2004 770,00 97.973.123,20 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 98.093.910,40 98.154.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.093.910,40 108.768.000,00 98.093.910,40 0,00 0,00 770,00

30-5-2004 770,00 98.093.910,40 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 98.214.697,60 98.275.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.214.697,60 108.768.000,00 98.214.697,60 0,00 0,00 770,00

31-5-2004 770,00 98.214.697,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 98.304.726,40 98.365.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.304.726,40 108.768.000,00 98.304.726,40 0,00 0,00 770,00

1-6-2004 770,00 98.304.726,40 1,13 97.545,60 -3.456,00 -60.480,00 98.338.336,00 98.398.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.338.336,00 108.768.000,00 98.338.336,00 0,00 0,00 770,00

2-6-2004 770,00 98.338.336,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 98.360.627,20 98.421.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.360.627,20 108.768.000,00 98.360.627,20 0,00 0,00 770,00

3-6-2004 770,00 98.360.627,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 98.389.052,80 98.449.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.389.052,80 108.768.000,00 98.389.052,80 0,00 0,00 770,00

4-6-2004 770,00 98.389.052,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 98.417.478,40 98.477.958,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.417.478,40 108.768.000,00 98.417.478,40 0,00 0,00 770,00

5-6-2004 770,00 98.417.478,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 98.437.177,60 98.497.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.437.177,60 108.768.000,00 98.437.177,60 0,00 0,00 770,00



Nivel inicial 

(msnmm)

Volumen inicial 

(m³)

Q entrada 

(m³/s)

Volumen 

entrada

 (m³)

Demanda 

abastecimiento

 (m³)

Servidumbre 

ambiental

 (m³)

Volumen 

tras demandas (m³)

Volumen disponible

(m³)

Volumen útil

(m³)

Caudal turbinable 

(m³/s)

Caudal 

turbinado 

(m³/s)

G2 G3
Volumen turbinado 

(m³)

Volumen tras 

turbinado

(m³)

Volumen máximo 

s/NN EE (m³)

Volumen 

final(m³)

Volumen vertido 

por aliviadero (m³)

Volumen vertido 

por Desagüe de fondo 

(m³)

Nivel final 

(msnmm)

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

6-6-2004 770,00 98.437.177,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 98.433.808,00 98.494.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.433.808,00 108.768.000,00 98.433.808,00 0,00 0,00 770,00

7-6-2004 770,00 98.433.808,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 98.464.307,20 98.524.787,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.464.307,20 108.768.000,00 98.464.307,20 0,00 0,00 770,00

8-6-2004 770,00 98.464.307,20 1,66 143.683,20 -3.456,00 -60.480,00 98.544.054,40 98.604.534,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.544.054,40 108.768.000,00 98.544.054,40 0,00 0,00 770,00

9-6-2004 770,00 98.544.054,40 1,92 165.801,60 -3.456,00 -60.480,00 98.645.920,00 98.706.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.645.920,00 108.768.000,00 98.645.920,00 0,00 0,00 770,00

10-6-2004 770,00 98.645.920,00 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 98.720.569,60 98.781.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.720.569,60 108.768.000,00 98.720.569,60 0,00 0,00 770,00

11-6-2004 770,00 98.720.569,60 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 98.790.553,60 98.851.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.790.553,60 108.768.000,00 98.790.553,60 0,00 0,00 770,00

12-6-2004 770,00 98.790.553,60 1,45 125.193,60 -3.456,00 -60.480,00 98.851.811,20 98.912.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.851.811,20 108.768.000,00 98.851.811,20 0,00 0,00 770,00

13-6-2004 770,00 98.851.811,20 1,24 106.790,40 -3.456,00 -60.480,00 98.894.665,60 98.955.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.894.665,60 108.768.000,00 98.894.665,60 0,00 0,00 770,00

14-6-2004 770,00 98.894.665,60 1,08 93.398,40 -3.456,00 -60.480,00 98.924.128,00 98.984.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.924.128,00 108.768.000,00 98.924.128,00 0,00 0,00 770,00

15-6-2004 770,00 98.924.128,00 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 98.948.492,80 99.008.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.948.492,80 108.768.000,00 98.948.492,80 0,00 0,00 770,00

16-6-2004 770,00 98.948.492,80 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 98.972.857,60 99.033.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.972.857,60 108.768.000,00 98.972.857,60 0,00 0,00 770,00

17-6-2004 770,00 98.972.857,60 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.001.283,20 99.061.763,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.001.283,20 108.768.000,00 99.001.283,20 0,00 0,00 770,00

18-6-2004 770,00 99.001.283,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.029.708,80 99.090.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.029.708,80 108.768.000,00 99.029.708,80 0,00 0,00 770,00

19-6-2004 770,00 99.029.708,80 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 99.049.408,00 99.109.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.049.408,00 108.768.000,00 99.049.408,00 0,00 0,00 770,00

20-6-2004 770,00 99.049.408,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.046.038,40 99.106.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.046.038,40 108.768.000,00 99.046.038,40 0,00 0,00 770,00

21-6-2004 770,00 99.046.038,40 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.074.464,00 99.134.944,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.074.464,00 108.768.000,00 99.074.464,00 0,00 0,00 770,00

22-6-2004 770,00 99.074.464,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.102.889,60 99.163.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.102.889,60 108.768.000,00 99.102.889,60 0,00 0,00 770,00

23-6-2004 770,00 99.102.889,60 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.131.315,20 99.191.795,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.131.315,20 108.768.000,00 99.131.315,20 0,00 0,00 770,00

24-6-2004 770,00 99.131.315,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.159.740,80 99.220.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.159.740,80 108.768.000,00 99.159.740,80 0,00 0,00 770,00

25-6-2004 770,00 99.159.740,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.188.166,40 99.248.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.188.166,40 108.768.000,00 99.188.166,40 0,00 0,00 770,00

26-6-2004 770,00 99.188.166,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 99.207.865,60 99.268.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.207.865,60 108.768.000,00 99.207.865,60 0,00 0,00 770,00

27-6-2004 770,00 99.207.865,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.204.496,00 99.264.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.204.496,00 108.768.000,00 99.204.496,00 0,00 0,00 770,00

28-6-2004 770,00 99.204.496,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.232.921,60 99.293.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.232.921,60 108.768.000,00 99.232.921,60 0,00 0,00 770,00

29-6-2004 770,00 99.232.921,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.265.494,40 99.325.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.265.494,40 108.768.000,00 99.265.494,40 0,00 0,00 770,00

30-6-2004 770,00 99.265.494,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.298.067,20 99.358.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.298.067,20 108.768.000,00 99.298.067,20 0,00 0,00 770,00

1-7-2004 770,00 99.298.067,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.330.640,00 99.391.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.330.640,00 108.768.000,00 99.330.640,00 0,00 0,00 770,00

2-7-2004 770,00 99.330.640,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.363.212,80 99.423.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.363.212,80 108.768.000,00 99.363.212,80 0,00 0,00 770,00

3-7-2004 770,00 99.363.212,80 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.387.059,20 99.447.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.387.059,20 108.768.000,00 99.387.059,20 0,00 0,00 770,00

4-7-2004 770,00 99.387.059,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.383.689,60 99.444.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.383.689,60 108.768.000,00 99.383.689,60 0,00 0,00 770,00

5-7-2004 770,00 99.383.689,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.416.262,40 99.476.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.416.262,40 108.768.000,00 99.416.262,40 0,00 0,00 770,00

6-7-2004 770,00 99.416.262,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.448.835,20 99.509.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.448.835,20 108.768.000,00 99.448.835,20 0,00 0,00 770,00

7-7-2004 770,00 99.448.835,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.481.408,00 99.541.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.481.408,00 108.768.000,00 99.481.408,00 0,00 0,00 770,00

8-7-2004 770,00 99.481.408,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.513.980,80 99.574.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.513.980,80 108.768.000,00 99.513.980,80 0,00 0,00 770,00

9-7-2004 770,00 99.513.980,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.546.553,60 99.607.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.546.553,60 108.768.000,00 99.546.553,60 0,00 0,00 770,00

10-7-2004 770,00 99.546.553,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.570.400,00 99.630.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.570.400,00 108.768.000,00 99.570.400,00 0,00 0,00 770,00

11-7-2004 770,00 99.570.400,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.567.030,40 99.627.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.567.030,40 108.768.000,00 99.567.030,40 0,00 0,00 770,00

12-7-2004 770,00 99.567.030,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.599.603,20 99.660.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.599.603,20 108.768.000,00 99.599.603,20 0,00 0,00 770,00

13-7-2004 770,00 99.599.603,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.632.176,00 99.692.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.632.176,00 108.768.000,00 99.632.176,00 0,00 0,00 770,00

14-7-2004 770,00 99.632.176,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.664.748,80 99.725.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.664.748,80 108.768.000,00 99.664.748,80 0,00 0,00 770,00

15-7-2004 770,00 99.664.748,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.697.321,60 99.757.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.697.321,60 108.768.000,00 99.697.321,60 0,00 0,00 770,00

16-7-2004 770,00 99.697.321,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.729.894,40 99.790.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.729.894,40 108.768.000,00 99.729.894,40 0,00 0,00 770,00

17-7-2004 770,00 99.729.894,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.753.740,80 99.814.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.753.740,80 108.768.000,00 99.753.740,80 0,00 0,00 770,00

18-7-2004 770,00 99.753.740,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.750.371,20 99.810.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.750.371,20 108.768.000,00 99.750.371,20 0,00 0,00 770,00

19-7-2004 770,00 99.750.371,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.782.944,00 99.843.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.782.944,00 108.768.000,00 99.782.944,00 0,00 0,00 770,00

20-7-2004 770,00 99.782.944,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.815.516,80 99.875.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.815.516,80 108.768.000,00 99.815.516,80 0,00 0,00 770,00

21-7-2004 770,00 99.815.516,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.848.089,60 99.908.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.848.089,60 108.768.000,00 99.848.089,60 0,00 0,00 770,00

22-7-2004 770,00 99.848.089,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.880.662,40 99.941.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.880.662,40 108.768.000,00 99.880.662,40 0,00 0,00 770,00

23-7-2004 770,00 99.880.662,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.913.235,20 99.973.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.913.235,20 108.768.000,00 99.913.235,20 0,00 0,00 770,00

24-7-2004 770,00 99.913.235,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.937.081,60 99.997.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.937.081,60 108.768.000,00 99.937.081,60 0,00 0,00 770,00

25-7-2004 770,00 99.937.081,60 0,61 52.272,00 -3.456,00 -60.480,00 99.925.417,60 99.985.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.925.417,60 108.768.000,00 99.925.417,60 0,00 0,00 770,00

26-7-2004 770,00 99.925.417,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.957.990,40 100.018.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.957.990,40 108.768.000,00 99.957.990,40 0,00 0,00 770,00

27-7-2004 770,00 99.957.990,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.990.563,20 100.051.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.990.563,20 108.768.000,00 99.990.563,20 0,00 0,00 770,00

28-7-2004 770,00 99.990.563,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.023.136,00 100.083.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.023.136,00 108.768.000,00 100.023.136,00 0,00 0,00 770,00

29-7-2004 770,00 100.023.136,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.055.708,80 100.116.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.055.708,80 108.768.000,00 100.055.708,80 0,00 0,00 770,00

30-7-2004 770,00 100.055.708,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.088.281,60 100.148.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.088.281,60 108.768.000,00 100.088.281,60 0,00 0,00 770,00

31-7-2004 770,00 100.088.281,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.112.128,00 100.172.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.112.128,00 108.768.000,00 100.112.128,00 0,00 0,00 770,00

1-8-2004 770,00 100.112.128,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.108.758,40 100.169.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.108.758,40 108.768.000,00 100.108.758,40 0,00 0,00 770,00

2-8-2004 770,00 100.108.758,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.141.331,20 100.201.811,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.141.331,20 108.768.000,00 100.141.331,20 0,00 0,00 770,00

3-8-2004 770,00 100.141.331,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.173.904,00 100.234.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.173.904,00 108.768.000,00 100.173.904,00 0,00 0,00 770,50

4-8-2004 770,50 100.173.904,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.206.476,80 100.266.956,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.206.476,80 108.768.000,00 100.206.476,80 0,00 0,00 770,50

5-8-2004 770,50 100.206.476,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.239.049,60 100.299.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.239.049,60 108.768.000,00 100.239.049,60 0,00 0,00 770,50

6-8-2004 770,50 100.239.049,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.271.622,40 100.332.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.271.622,40 108.768.000,00 100.271.622,40 0,00 0,00 770,50

7-8-2004 770,50 100.271.622,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.295.468,80 100.355.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.295.468,80 108.768.000,00 100.295.468,80 0,00 0,00 770,50

8-8-2004 770,50 100.295.468,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.292.099,20 100.352.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.292.099,20 108.768.000,00 100.292.099,20 0,00 0,00 770,50

9-8-2004 770,50 100.292.099,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.322.598,40 100.383.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.322.598,40 108.768.000,00 100.322.598,40 0,00 0,00 770,50

10-8-2004 770,50 100.322.598,40 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.345.926,40 100.406.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.345.926,40 108.768.000,00 100.345.926,40 0,00 0,00 770,50
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11-8-2004 770,50 100.345.926,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.372.278,40 100.432.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.372.278,40 108.768.000,00 100.372.278,40 0,00 0,00 770,50

12-8-2004 770,50 100.372.278,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.398.630,40 100.459.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.398.630,40 108.768.000,00 100.398.630,40 0,00 0,00 770,50

13-8-2004 770,50 100.398.630,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.424.982,40 100.485.462,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.424.982,40 108.768.000,00 100.424.982,40 0,00 0,00 770,50

14-8-2004 770,50 100.424.982,40 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 100.442.176,00 100.502.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.442.176,00 108.768.000,00 100.442.176,00 0,00 0,00 770,50

15-8-2004 770,50 100.442.176,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.438.806,40 100.499.286,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.438.806,40 108.768.000,00 100.438.806,40 0,00 0,00 770,50

16-8-2004 770,50 100.438.806,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.465.158,40 100.525.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.465.158,40 108.768.000,00 100.465.158,40 0,00 0,00 770,50

17-8-2004 770,50 100.465.158,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.491.510,40 100.551.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.491.510,40 108.768.000,00 100.491.510,40 0,00 0,00 770,50

18-8-2004 770,50 100.491.510,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.513.801,60 100.574.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.513.801,60 108.768.000,00 100.513.801,60 0,00 0,00 770,50

19-8-2004 770,50 100.513.801,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.536.092,80 100.596.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.536.092,80 108.768.000,00 100.536.092,80 0,00 0,00 770,50

20-8-2004 770,50 100.536.092,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.558.384,00 100.618.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.558.384,00 108.768.000,00 100.558.384,00 0,00 0,00 770,50

21-8-2004 770,50 100.558.384,00 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 100.568.838,40 100.629.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.568.838,40 108.768.000,00 100.568.838,40 0,00 0,00 770,50

22-8-2004 770,50 100.568.838,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.565.468,80 100.625.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.565.468,80 108.768.000,00 100.565.468,80 0,00 0,00 770,50

23-8-2004 770,50 100.565.468,80 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.588.796,80 100.649.276,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.588.796,80 108.768.000,00 100.588.796,80 0,00 0,00 770,50

24-8-2004 770,50 100.588.796,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.615.148,80 100.675.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.615.148,80 108.768.000,00 100.615.148,80 0,00 0,00 770,50

25-8-2004 770,50 100.615.148,80 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.645.648,00 100.706.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.645.648,00 108.768.000,00 100.645.648,00 0,00 0,00 770,50

26-8-2004 770,50 100.645.648,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.676.147,20 100.736.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.676.147,20 108.768.000,00 100.676.147,20 0,00 0,00 770,50

27-8-2004 770,50 100.676.147,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.706.646,40 100.767.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.706.646,40 108.768.000,00 100.706.646,40 0,00 0,00 770,50

28-8-2004 770,50 100.706.646,40 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 100.728.419,20 100.788.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.728.419,20 108.768.000,00 100.728.419,20 0,00 0,00 770,50

29-8-2004 770,50 100.728.419,20 0,70 60.048,00 -3.456,00 -60.480,00 100.724.531,20 100.785.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.724.531,20 108.768.000,00 100.724.531,20 0,00 0,00 770,50

30-8-2004 770,50 100.724.531,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.755.030,40 100.815.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.755.030,40 108.768.000,00 100.755.030,40 0,00 0,00 770,50

31-8-2004 770,50 100.755.030,40 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.785.529,60 100.846.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.785.529,60 108.768.000,00 100.785.529,60 0,00 0,00 770,50

1-9-2004 770,50 100.785.529,60 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.816.028,80 100.876.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.816.028,80 108.768.000,00 100.816.028,80 0,00 0,00 770,50

2-9-2004 770,50 100.816.028,80 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.846.528,00 100.907.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.846.528,00 108.768.000,00 100.846.528,00 0,00 0,00 770,50

3-9-2004 770,50 100.846.528,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.877.027,20 100.937.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.877.027,20 108.768.000,00 100.877.027,20 0,00 0,00 770,50

4-9-2004 770,50 100.877.027,20 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 100.892.147,20 100.952.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.892.147,20 108.768.000,00 100.892.147,20 0,00 0,00 770,50

5-9-2004 770,50 100.892.147,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.888.777,60 100.949.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.888.777,60 108.768.000,00 100.888.777,60 0,00 0,00 770,50

6-9-2004 770,50 100.888.777,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.912.624,00 100.973.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.912.624,00 108.768.000,00 100.912.624,00 0,00 0,00 770,50

7-9-2004 770,50 100.912.624,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 100.940.012,80 101.000.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.940.012,80 108.768.000,00 100.940.012,80 0,00 0,00 770,50

8-9-2004 770,50 100.940.012,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 100.953.059,20 101.013.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.953.059,20 108.768.000,00 100.953.059,20 0,00 0,00 770,50

9-9-2004 770,50 100.953.059,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.976.905,60 101.037.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.976.905,60 108.768.000,00 100.976.905,60 0,00 0,00 770,50

10-9-2004 770,50 100.976.905,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 101.000.752,00 101.061.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.000.752,00 108.768.000,00 101.000.752,00 0,00 0,00 770,50

11-9-2004 770,50 101.000.752,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 101.015.872,00 101.076.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.015.872,00 108.768.000,00 101.015.872,00 0,00 0,00 770,50

12-9-2004 770,50 101.015.872,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 101.012.502,40 101.072.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.012.502,40 108.768.000,00 101.012.502,40 0,00 0,00 770,50

13-9-2004 770,50 101.012.502,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 101.036.348,80 101.096.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.036.348,80 108.768.000,00 101.036.348,80 0,00 0,00 770,50

14-9-2004 770,50 101.036.348,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 101.058.121,60 101.118.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.058.121,60 108.768.000,00 101.058.121,60 0,00 0,00 770,50

15-9-2004 770,50 101.058.121,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.078.339,20 101.138.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.078.339,20 108.768.000,00 101.078.339,20 0,00 0,00 770,50

16-9-2004 770,50 101.078.339,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.098.556,80 101.159.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.098.556,80 108.768.000,00 101.098.556,80 0,00 0,00 770,50

17-9-2004 770,50 101.098.556,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.118.774,40 101.179.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.118.774,40 108.768.000,00 101.118.774,40 0,00 0,00 770,50

18-9-2004 770,50 101.118.774,40 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.129.228,80 101.189.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.129.228,80 108.768.000,00 101.129.228,80 0,00 0,00 770,50

19-9-2004 770,50 101.129.228,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 101.125.859,20 101.186.339,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.125.859,20 108.768.000,00 101.125.859,20 0,00 0,00 770,50

20-9-2004 770,50 101.125.859,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.146.076,80 101.206.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.146.076,80 108.768.000,00 101.146.076,80 0,00 0,00 770,50

21-9-2004 770,50 101.146.076,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.166.294,40 101.226.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.166.294,40 108.768.000,00 101.166.294,40 0,00 0,00 770,50

22-9-2004 770,50 101.166.294,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.186.512,00 101.246.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.186.512,00 108.768.000,00 101.186.512,00 0,00 0,00 770,50

23-9-2004 770,50 101.186.512,00 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.206.729,60 101.267.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.206.729,60 108.768.000,00 101.206.729,60 0,00 0,00 770,50

24-9-2004 770,50 101.206.729,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.226.947,20 101.287.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.226.947,20 108.768.000,00 101.226.947,20 0,00 0,00 770,50

25-9-2004 770,50 101.226.947,20 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.237.401,60 101.297.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.237.401,60 108.768.000,00 101.237.401,60 0,00 0,00 770,50

26-9-2004 770,50 101.237.401,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 101.234.032,00 101.294.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.234.032,00 108.768.000,00 101.234.032,00 0,00 0,00 770,50

27-9-2004 770,50 101.234.032,00 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.254.249,60 101.314.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.254.249,60 108.768.000,00 101.254.249,60 0,00 0,00 770,50

28-9-2004 770,50 101.254.249,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.274.467,20 101.334.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.274.467,20 108.768.000,00 101.274.467,20 0,00 0,00 770,50

29-9-2004 770,50 101.274.467,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.294.684,80 101.355.164,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.294.684,80 108.768.000,00 101.294.684,80 0,00 0,00 770,50

30-9-2004 770,50 101.294.684,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 101.230.748,80 101.291.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.230.748,80 108.768.000,00 101.230.748,80 0,00 0,00 770,50

1-10-2004 770,50 101.230.748,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.241.203,20 101.301.683,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.241.203,20 108.768.000,00 101.241.203,20 0,00 0,00 770,50

2-10-2004 770,50 101.241.203,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.228.588,80 101.289.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.228.588,80 108.768.000,00 101.228.588,80 0,00 0,00 770,50

3-10-2004 770,50 101.228.588,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.215.974,40 101.276.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.215.974,40 108.768.000,00 101.215.974,40 0,00 0,00 770,50

4-10-2004 770,50 101.215.974,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.203.360,00 101.263.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.203.360,00 108.768.000,00 101.203.360,00 0,00 0,00 770,50

5-10-2004 770,50 101.203.360,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.190.745,60 101.251.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.190.745,60 108.768.000,00 101.190.745,60 0,00 0,00 770,50

6-10-2004 770,50 101.190.745,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.178.131,20 101.238.611,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.178.131,20 108.768.000,00 101.178.131,20 0,00 0,00 770,50

7-10-2004 770,50 101.178.131,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.165.516,80 101.225.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.165.516,80 108.768.000,00 101.165.516,80 0,00 0,00 770,50

8-10-2004 770,50 101.165.516,80 0,76 65.664,00 -3.456,00 -60.480,00 101.167.244,80 101.227.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.167.244,80 108.768.000,00 101.167.244,80 0,00 0,00 770,50

9-10-2004 770,50 101.167.244,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.177.699,20 101.238.179,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.177.699,20 108.768.000,00 101.177.699,20 0,00 0,00 770,50

10-10-2004 770,50 101.177.699,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.165.084,80 101.225.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.165.084,80 108.768.000,00 101.165.084,80 0,00 0,00 770,50

11-10-2004 770,50 101.165.084,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.152.470,40 101.212.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.152.470,40 108.768.000,00 101.152.470,40 0,00 0,00 770,50

12-10-2004 770,50 101.152.470,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.139.856,00 101.200.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.139.856,00 108.768.000,00 101.139.856,00 0,00 0,00 770,50

13-10-2004 770,50 101.139.856,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.127.241,60 101.187.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.127.241,60 108.768.000,00 101.127.241,60 0,00 0,00 770,50

14-10-2004 770,50 101.127.241,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.114.627,20 101.175.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.114.627,20 108.768.000,00 101.114.627,20 0,00 0,00 770,50

15-10-2004 770,50 101.114.627,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.102.012,80 101.162.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.102.012,80 108.768.000,00 101.102.012,80 0,00 0,00 770,50
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16-10-2004 770,50 101.102.012,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.089.398,40 101.149.878,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.089.398,40 108.768.000,00 101.089.398,40 0,00 0,00 770,50

17-10-2004 770,50 101.089.398,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.076.784,00 101.137.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.076.784,00 108.768.000,00 101.076.784,00 0,00 0,00 770,50

18-10-2004 770,50 101.076.784,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.064.169,60 101.124.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.064.169,60 108.768.000,00 101.064.169,60 0,00 0,00 770,50

19-10-2004 770,50 101.064.169,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.051.555,20 101.112.035,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.051.555,20 108.768.000,00 101.051.555,20 0,00 0,00 770,50

20-10-2004 770,50 101.051.555,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.038.940,80 101.099.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.038.940,80 108.768.000,00 101.038.940,80 0,00 0,00 770,50

21-10-2004 770,50 101.038.940,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.026.326,40 101.086.806,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.026.326,40 108.768.000,00 101.026.326,40 0,00 0,00 770,50

22-10-2004 770,50 101.026.326,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.013.712,00 101.074.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.013.712,00 108.768.000,00 101.013.712,00 0,00 0,00 770,50

23-10-2004 770,50 101.013.712,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.001.097,60 101.061.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.001.097,60 108.768.000,00 101.001.097,60 0,00 0,00 770,50

24-10-2004 770,50 101.001.097,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.988.483,20 101.048.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.988.483,20 108.768.000,00 100.988.483,20 0,00 0,00 770,50

25-10-2004 770,50 100.988.483,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.975.868,80 101.036.348,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.975.868,80 108.768.000,00 100.975.868,80 0,00 0,00 770,50

26-10-2004 770,50 100.975.868,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.963.254,40 101.023.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.963.254,40 108.768.000,00 100.963.254,40 0,00 0,00 770,50

27-10-2004 770,50 100.963.254,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.950.640,00 101.011.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.950.640,00 108.768.000,00 100.950.640,00 0,00 0,00 770,50

28-10-2004 770,50 100.950.640,00 2,12 183.254,40 -3.456,00 -60.480,00 101.069.958,40 101.130.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.069.958,40 108.768.000,00 101.069.958,40 0,00 0,00 770,50

29-10-2004 770,50 101.069.958,40 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 101.390.934,40 101.451.414,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.390.934,40 108.768.000,00 101.390.934,40 0,00 0,00 770,50

30-10-2004 770,50 101.390.934,40 5,65 488.073,60 -3.456,00 -60.480,00 101.815.072,00 101.875.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.815.072,00 108.768.000,00 101.815.072,00 0,00 0,00 770,50

31-10-2004 770,50 101.815.072,00 4,96 428.198,40 -3.456,00 -60.480,00 102.179.334,40 102.239.814,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.179.334,40 108.768.000,00 102.179.334,40 0,00 0,00 770,50

1-11-2004 770,50 102.179.334,40 3,24 280.195,20 -3.456,00 -60.480,00 102.395.593,60 102.456.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.395.593,60 108.768.000,00 102.395.593,60 0,00 0,00 770,50

2-11-2004 770,50 102.395.593,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 102.588.265,60 102.648.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.588.265,60 108.768.000,00 102.588.265,60 0,00 0,00 770,50

3-11-2004 770,50 102.588.265,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 102.721.408,00 102.781.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.721.408,00 108.768.000,00 102.721.408,00 0,00 0,00 771,00

4-11-2004 771,00 102.721.408,00 3,78 326.419,20 -3.456,00 -60.480,00 102.983.891,20 103.044.371,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.983.891,20 108.768.000,00 102.983.891,20 0,00 0,00 771,00

5-11-2004 771,00 102.983.891,20 4,56 394.156,80 -3.456,00 -60.480,00 103.314.112,00 103.374.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.314.112,00 108.768.000,00 103.314.112,00 0,00 0,00 771,00

6-11-2004 771,00 103.314.112,00 5,46 471.657,60 -3.456,00 -60.480,00 103.721.833,60 103.782.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.721.833,60 108.768.000,00 103.721.833,60 0,00 0,00 771,00

7-11-2004 771,00 103.721.833,60 5,26 454.204,80 -3.456,00 -60.480,00 104.112.102,40 104.172.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.102,40 108.768.000,00 104.112.102,40 0,00 0,00 771,00

8-11-2004 771,00 104.112.102,40 5,26 454.204,80 -3.456,00 -60.480,00 104.502.371,20 104.562.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.502.371,20 108.768.000,00 104.502.371,20 0,00 0,00 771,00

9-11-2004 771,00 104.502.371,20 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 104.778.678,40 104.839.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.778.678,40 108.768.000,00 104.778.678,40 0,00 0,00 771,00

10-11-2004 771,00 104.778.678,40 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 104.922.102,40 104.982.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.922.102,40 108.768.000,00 104.922.102,40 0,00 0,00 771,00

11-11-2004 771,00 104.922.102,40 1,31 113.443,20 -3.456,00 -60.480,00 104.971.609,60 105.032.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.971.609,60 108.768.000,00 104.971.609,60 0,00 0,00 771,00

12-11-2004 771,00 104.971.609,60 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 105.052.912,00 105.113.392,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.052.912,00 108.768.000,00 105.052.912,00 0,00 0,00 771,00

13-11-2004 771,00 105.052.912,00 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 105.229.686,40 105.290.166,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.229.686,40 108.768.000,00 105.229.686,40 0,00 0,00 771,50

14-11-2004 771,50 105.229.686,40 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 105.403.868,80 105.464.348,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.403.868,80 108.768.000,00 105.403.868,80 0,00 0,00 771,50

15-11-2004 771,50 105.403.868,80 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 105.570.880,00 105.631.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.570.880,00 108.768.000,00 105.570.880,00 0,00 0,00 771,50

16-11-2004 771,50 105.570.880,00 2,63 226.800,00 -3.456,00 -60.480,00 105.733.744,00 105.794.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.733.744,00 108.768.000,00 105.733.744,00 0,00 0,00 771,50

17-11-2004 771,50 105.733.744,00 2,88 248.400,00 -3.456,00 -60.480,00 105.918.208,00 105.978.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.918.208,00 108.768.000,00 105.918.208,00 0,00 0,00 771,50

18-11-2004 771,50 105.918.208,00 2,45 211.420,80 -3.456,00 -60.480,00 106.065.692,80 106.126.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.065.692,80 108.768.000,00 106.065.692,80 0,00 0,00 771,50

19-11-2004 771,50 106.065.692,80 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 106.166.003,20 106.226.483,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.166.003,20 108.768.000,00 106.166.003,20 0,00 0,00 771,50

20-11-2004 771,50 106.166.003,20 1,49 128.822,40 -3.456,00 -60.480,00 106.230.889,60 106.291.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.230.889,60 108.768.000,00 106.230.889,60 0,00 0,00 771,50

21-11-2004 771,50 106.230.889,60 1,49 128.822,40 -3.456,00 -60.480,00 106.295.776,00 106.356.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.295.776,00 108.768.000,00 106.295.776,00 0,00 0,00 771,50

22-11-2004 771,50 106.295.776,00 1,84 159.062,40 -3.456,00 -60.480,00 106.390.902,40 106.451.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.390.902,40 108.768.000,00 106.390.902,40 0,00 0,00 771,50

23-11-2004 771,50 106.390.902,40 1,97 169.862,40 -3.456,00 -60.480,00 106.496.828,80 106.557.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.496.828,80 108.768.000,00 106.496.828,80 0,00 0,00 771,50

24-11-2004 771,50 106.496.828,80 1,85 160.099,20 -3.456,00 -60.480,00 106.592.992,00 106.653.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.592.992,00 108.768.000,00 106.592.992,00 0,00 0,00 771,50

25-11-2004 771,50 106.592.992,00 1,85 160.099,20 -3.456,00 -60.480,00 106.689.155,20 106.749.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.689.155,20 108.768.000,00 106.689.155,20 0,00 0,00 771,50

26-11-2004 771,50 106.689.155,20 1,81 156.556,80 -3.456,00 -60.480,00 106.781.776,00 106.842.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.781.776,00 108.768.000,00 106.781.776,00 0,00 0,00 771,50

27-11-2004 771,50 106.781.776,00 1,91 165.283,20 -3.456,00 -60.480,00 106.883.123,20 106.943.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.883.123,20 108.768.000,00 106.883.123,20 0,00 0,00 771,50

28-11-2004 771,50 106.883.123,20 1,96 169.344,00 -3.456,00 -60.480,00 106.988.531,20 107.049.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.988.531,20 108.768.000,00 106.988.531,20 0,00 0,00 771,50

29-11-2004 771,50 106.988.531,20 1,97 169.862,40 -3.456,00 -60.480,00 107.094.457,60 107.154.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.094.457,60 108.768.000,00 107.094.457,60 0,00 0,00 771,50

30-11-2004 771,50 107.094.457,60 1,93 166.838,40 -3.456,00 -60.480,00 107.197.360,00 107.257.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.197.360,00 108.768.000,00 107.197.360,00 0,00 0,00 771,50

1-12-2004 771,50 107.197.360,00 1,72 148.867,20 -3.456,00 -60.480,00 107.282.291,20 107.342.771,20 37.403.251,20 432,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 106.521.971,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -36.521.971,20 763,50

2-12-2004 763,50 70.000.000,00 8,10 700.012,80 -3.456,00 -60.480,00 70.636.076,80 70.696.556,80 757.036,80 8,76 8,76 7,01 1,75 -757.036,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-12-2004 763,50 69.939.520,00 9,59 828.316,80 -3.456,00 -60.480,00 70.703.900,80 70.764.380,80 824.860,80 9,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.943.580,80 70.000.000,00 69.943.580,80 0,00 0,00 763,50

4-12-2004 763,50 69.943.580,80 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 70.323.049,60 70.383.529,60 444.009,60 5,14 5,14 3,39 1,75 -444.009,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-12-2004 763,50 69.939.520,00 4,08 352.080,00 -3.456,00 -60.480,00 70.227.664,00 70.288.144,00 348.624,00 4,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.136.944,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -136.944,00 763,50

6-12-2004 763,50 70.000.000,00 4,28 369.532,80 -3.456,00 -60.480,00 70.305.596,80 70.366.076,80 426.556,80 4,94 4,94 3,19 1,75 -426.556,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-12-2004 763,50 69.939.520,00 4,33 374.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.249.696,00 70.310.176,00 370.656,00 4,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.158.976,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -158.976,00 763,50

8-12-2004 763,50 70.000.000,00 4,08 352.598,40 -3.456,00 -60.480,00 70.288.662,40 70.349.142,40 409.622,40 4,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.197.942,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -197.942,40 763,50

9-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,99 344.908,80 -3.456,00 -60.480,00 70.280.972,80 70.341.452,80 401.932,80 4,65 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.190.252,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -190.252,80 763,50

10-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 70.251.683,20 70.312.163,20 372.643,20 4,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.160.963,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -160.963,20 763,50

11-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,30 284.860,80 -3.456,00 -60.480,00 70.220.924,80 70.281.404,80 341.884,80 3,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.204,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.204,80 763,50

12-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,50 302.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.238.377,60 70.298.857,60 359.337,60 4,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.147.657,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -147.657,60 763,50

13-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,39 293.068,80 -3.456,00 -60.480,00 70.229.132,80 70.289.612,80 350.092,80 4,05 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.138.412,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -138.412,80 763,50

14-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,02 260.755,20 -3.456,00 -60.480,00 70.196.819,20 70.257.299,20 317.779,20 3,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.106.099,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -106.099,20 763,50

15-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,23 279.158,40 -3.456,00 -60.480,00 70.215.222,40 70.275.702,40 336.182,40 3,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.124.502,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -124.502,40 763,50

16-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

17-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,36 289.958,40 -3.456,00 -60.480,00 70.226.022,40 70.286.502,40 346.982,40 4,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.302,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.302,40 763,50

18-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.945,60 70.244.425,60 304.905,60 3,53 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.225,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.225,60 763,50

19-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.945,60 70.244.425,60 304.905,60 3,53 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.225,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.225,60 763,50

20-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,58 222.739,20 -3.456,00 -60.480,00 70.158.803,20 70.219.283,20 279.763,20 3,24 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.068.083,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -68.083,20 763,50
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21-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,50 216.086,40 -3.456,00 -60.480,00 70.152.150,40 70.212.630,40 273.110,40 3,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.061.430,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -61.430,40 763,50

22-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

23-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 70.114.652,80 70.175.132,80 235.612,80 2,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.023.932,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -23.932,80 763,50

24-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.624,00 70.193.104,00 253.584,00 2,94 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.904,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.904,00 763,50

25-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.143.942,40 70.204.422,40 264.902,40 3,07 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.053.222,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -53.222,40 763,50

26-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.153.705,60 70.214.185,60 274.665,60 3,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.062.985,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.985,60 763,50

27-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.153.705,60 70.214.185,60 274.665,60 3,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.062.985,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.985,60 763,50

28-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,51 217.123,20 -3.456,00 -60.480,00 70.153.187,20 70.213.667,20 274.147,20 3,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.062.467,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.467,20 763,50

29-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.624,00 70.193.104,00 253.584,00 2,94 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.904,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.904,00 763,50

30-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.624,00 70.193.104,00 253.584,00 2,94 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.904,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.904,00 763,50

31-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,16 186.796,80 -3.456,00 -60.480,00 70.122.860,80 70.183.340,80 243.820,80 2,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.140,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.140,80 763,50

1-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 763,50

2-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 763,50

3-1-2005 763,50 70.000.000,00 2,06 177.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.113.616,00 70.174.096,00 234.576,00 2,72 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.022.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.896,00 763,50

4-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 763,50

5-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 763,50

6-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 763,50

7-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 70.100.310,40 70.160.790,40 221.270,40 2,56 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.009.590,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.590,40 763,50

8-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 70.100.310,40 70.160.790,40 221.270,40 2,56 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.009.590,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.590,40 763,50

9-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.079.228,80 70.139.708,80 200.188,80 2,32 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.988.508,80 70.000.000,00 69.988.508,80 0,00 0,00 763,50

10-1-2005 763,50 69.988.508,80 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.067.737,60 70.128.217,60 188.697,60 2,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.977.017,60 70.000.000,00 69.977.017,60 0,00 0,00 763,50

11-1-2005 763,50 69.977.017,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.067.046,40 70.127.526,40 188.006,40 2,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.976.326,40 70.000.000,00 69.976.326,40 0,00 0,00 763,50

12-1-2005 763,50 69.976.326,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.066.355,20 70.126.835,20 187.315,20 2,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.975.635,20 70.000.000,00 69.975.635,20 0,00 0,00 763,50

13-1-2005 763,50 69.975.635,20 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.054.864,00 70.115.344,00 175.824,00 2,03 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.964.144,00 70.000.000,00 69.964.144,00 0,00 0,00 763,50

14-1-2005 763,50 69.964.144,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.043.372,80 70.103.852,80 164.332,80 1,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.952.652,80 70.000.000,00 69.952.652,80 0,00 0,00 763,50

15-1-2005 763,50 69.952.652,80 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.031.881,60 70.092.361,60 152.841,60 1,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.941.161,60 70.000.000,00 69.941.161,60 0,00 0,00 763,50

16-1-2005 763,50 69.941.161,60 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.020.390,40 70.080.870,40 141.350,40 1,64 1,64 0,00 1,64 -141.350,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 70.011.577,60 70.072.057,60 132.537,60 1,53 1,53 0,00 1,53 -132.537,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,43 123.206,40 -3.456,00 -60.480,00 69.998.790,40 70.059.270,40 119.750,40 1,39 1,39 0,00 1,39 -119.750,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,27 109.814,40 -3.456,00 -60.480,00 69.985.398,40 70.045.878,40 106.358,40 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.358,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.978.227,20 80.000.000,00 69.978.227,20 0,00 0,00 763,50

2-2-2005 763,50 69.978.227,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.016.934,40 70.077.414,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.016.934,40 80.000.000,00 70.016.934,40 0,00 0,00 763,50

3-2-2005 763,50 70.016.934,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.055.641,60 70.116.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.055.641,60 80.000.000,00 70.055.641,60 0,00 0,00 763,50

4-2-2005 763,50 70.055.641,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.094.348,80 70.154.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.094.348,80 80.000.000,00 70.094.348,80 0,00 0,00 763,50

5-2-2005 763,50 70.094.348,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.133.056,00 70.193.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.133.056,00 80.000.000,00 70.133.056,00 0,00 0,00 763,50

6-2-2005 763,50 70.133.056,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.171.763,20 70.232.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.171.763,20 80.000.000,00 70.171.763,20 0,00 0,00 763,50

7-2-2005 763,50 70.171.763,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.210.470,40 70.270.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.210.470,40 80.000.000,00 70.210.470,40 0,00 0,00 763,50

8-2-2005 763,50 70.210.470,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.249.177,60 70.309.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.249.177,60 80.000.000,00 70.249.177,60 0,00 0,00 763,50

9-2-2005 763,50 70.249.177,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.287.884,80 70.348.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.287.884,80 80.000.000,00 70.287.884,80 0,00 0,00 763,50

10-2-2005 763,50 70.287.884,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.326.592,00 70.387.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.326.592,00 80.000.000,00 70.326.592,00 0,00 0,00 763,50

11-2-2005 763,50 70.326.592,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.365.299,20 70.425.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.365.299,20 80.000.000,00 70.365.299,20 0,00 0,00 763,50

12-2-2005 763,50 70.365.299,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.404.006,40 70.464.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.404.006,40 80.000.000,00 70.404.006,40 0,00 0,00 763,50

13-2-2005 763,50 70.404.006,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.442.713,60 70.503.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.442.713,60 80.000.000,00 70.442.713,60 0,00 0,00 764,00

14-2-2005 764,00 70.442.713,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.481.420,80 70.541.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.481.420,80 80.000.000,00 70.481.420,80 0,00 0,00 764,00

15-2-2005 764,00 70.481.420,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.520.128,00 70.580.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.520.128,00 80.000.000,00 70.520.128,00 0,00 0,00 764,00

16-2-2005 764,00 70.520.128,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.558.835,20 70.619.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.558.835,20 80.000.000,00 70.558.835,20 0,00 0,00 764,00

17-2-2005 764,00 70.558.835,20 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 70.576.979,20 70.637.459,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.576.979,20 80.000.000,00 70.576.979,20 0,00 0,00 764,00

18-2-2005 764,00 70.576.979,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.590.025,60 70.650.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.590.025,60 80.000.000,00 70.590.025,60 0,00 0,00 764,00

19-2-2005 764,00 70.590.025,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.603.072,00 70.663.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.603.072,00 80.000.000,00 70.603.072,00 0,00 0,00 764,00

20-2-2005 764,00 70.603.072,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.616.118,40 70.676.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.616.118,40 80.000.000,00 70.616.118,40 0,00 0,00 764,00

21-2-2005 764,00 70.616.118,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.629.164,80 70.689.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.629.164,80 80.000.000,00 70.629.164,80 0,00 0,00 764,00

22-2-2005 764,00 70.629.164,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.642.211,20 70.702.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.642.211,20 80.000.000,00 70.642.211,20 0,00 0,00 764,00

23-2-2005 764,00 70.642.211,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.655.257,60 70.715.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.655.257,60 80.000.000,00 70.655.257,60 0,00 0,00 764,00

24-2-2005 764,00 70.655.257,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.668.304,00 70.728.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.668.304,00 80.000.000,00 70.668.304,00 0,00 0,00 764,00
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25-2-2005 764,00 70.668.304,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.681.350,40 70.741.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.681.350,40 80.000.000,00 70.681.350,40 0,00 0,00 764,00

26-2-2005 764,00 70.681.350,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.694.396,80 70.754.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.694.396,80 80.000.000,00 70.694.396,80 0,00 0,00 764,00

27-2-2005 764,00 70.694.396,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.707.443,20 70.767.923,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.707.443,20 80.000.000,00 70.707.443,20 0,00 0,00 764,00

28-2-2005 764,00 70.707.443,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.720.489,60 70.780.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.720.489,60 80.000.000,00 70.720.489,60 0,00 0,00 764,00

1-3-2005 764,00 70.720.489,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.733.536,00 70.794.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.733.536,00 90.000.000,00 70.733.536,00 0,00 0,00 764,00

2-3-2005 764,00 70.733.536,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.746.582,40 70.807.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.746.582,40 90.000.000,00 70.746.582,40 0,00 0,00 764,00

3-3-2005 764,00 70.746.582,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.759.628,80 70.820.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.759.628,80 90.000.000,00 70.759.628,80 0,00 0,00 764,00

4-3-2005 764,00 70.759.628,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.772.675,20 70.833.155,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.772.675,20 90.000.000,00 70.772.675,20 0,00 0,00 764,00

5-3-2005 764,00 70.772.675,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.785.721,60 70.846.201,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.785.721,60 90.000.000,00 70.785.721,60 0,00 0,00 764,00

6-3-2005 764,00 70.785.721,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.798.768,00 70.859.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.798.768,00 90.000.000,00 70.798.768,00 0,00 0,00 764,00

7-3-2005 764,00 70.798.768,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.811.814,40 70.872.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.811.814,40 90.000.000,00 70.811.814,40 0,00 0,00 764,00

8-3-2005 764,00 70.811.814,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.824.860,80 70.885.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.824.860,80 90.000.000,00 70.824.860,80 0,00 0,00 764,00

9-3-2005 764,00 70.824.860,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.837.907,20 70.898.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.837.907,20 90.000.000,00 70.837.907,20 0,00 0,00 764,00

10-3-2005 764,00 70.837.907,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.850.953,60 70.911.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.850.953,60 90.000.000,00 70.850.953,60 0,00 0,00 764,00

11-3-2005 764,00 70.850.953,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.864.000,00 70.924.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.864.000,00 90.000.000,00 70.864.000,00 0,00 0,00 764,00

12-3-2005 764,00 70.864.000,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.877.046,40 70.937.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.877.046,40 90.000.000,00 70.877.046,40 0,00 0,00 764,00

13-3-2005 764,00 70.877.046,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.890.092,80 70.950.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.890.092,80 90.000.000,00 70.890.092,80 0,00 0,00 764,00

14-3-2005 764,00 70.890.092,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.903.139,20 70.963.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.903.139,20 90.000.000,00 70.903.139,20 0,00 0,00 764,00

15-3-2005 764,00 70.903.139,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.916.185,60 70.976.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.916.185,60 90.000.000,00 70.916.185,60 0,00 0,00 764,00

16-3-2005 764,00 70.916.185,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.929.232,00 70.989.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.929.232,00 90.000.000,00 70.929.232,00 0,00 0,00 764,00

17-3-2005 764,00 70.929.232,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.942.278,40 71.002.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.942.278,40 90.000.000,00 70.942.278,40 0,00 0,00 764,00

18-3-2005 764,00 70.942.278,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.955.324,80 71.015.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.955.324,80 90.000.000,00 70.955.324,80 0,00 0,00 764,00

19-3-2005 764,00 70.955.324,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.968.371,20 71.028.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.968.371,20 90.000.000,00 70.968.371,20 0,00 0,00 764,00

20-3-2005 764,00 70.968.371,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.981.417,60 71.041.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.981.417,60 90.000.000,00 70.981.417,60 0,00 0,00 764,00

21-3-2005 764,00 70.981.417,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.994.464,00 71.054.944,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.994.464,00 90.000.000,00 70.994.464,00 0,00 0,00 764,00

22-3-2005 764,00 70.994.464,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 71.007.510,40 71.067.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.007.510,40 90.000.000,00 71.007.510,40 0,00 0,00 764,00

23-3-2005 764,00 71.007.510,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 71.020.556,80 71.081.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.020.556,80 90.000.000,00 71.020.556,80 0,00 0,00 764,00

24-3-2005 764,00 71.020.556,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 71.046.908,80 71.107.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.046.908,80 90.000.000,00 71.046.908,80 0,00 0,00 764,00

25-3-2005 764,00 71.046.908,80 1,28 110.332,80 -3.456,00 -60.480,00 71.093.305,60 71.153.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.093.305,60 90.000.000,00 71.093.305,60 0,00 0,00 764,00

26-3-2005 764,00 71.093.305,60 1,67 144.201,60 -3.456,00 -60.480,00 71.173.571,20 71.234.051,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.173.571,20 90.000.000,00 71.173.571,20 0,00 0,00 764,00

27-3-2005 764,00 71.173.571,20 4,28 369.878,40 -3.456,00 -60.480,00 71.479.513,60 71.539.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.479.513,60 90.000.000,00 71.479.513,60 0,00 0,00 764,00

28-3-2005 764,00 71.479.513,60 5,80 501.379,20 -3.456,00 -60.480,00 71.916.956,80 71.977.436,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.916.956,80 90.000.000,00 71.916.956,80 0,00 0,00 764,00

29-3-2005 764,00 71.916.956,80 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 72.285.107,20 72.345.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.285.107,20 90.000.000,00 72.285.107,20 0,00 0,00 764,00

30-3-2005 764,00 72.285.107,20 2,08 179.625,60 -3.456,00 -60.480,00 72.400.796,80 72.461.276,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.400.796,80 90.000.000,00 72.400.796,80 0,00 0,00 764,50

31-3-2005 764,50 72.400.796,80 2,22 191.462,40 -3.456,00 -60.480,00 72.528.323,20 72.588.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.528.323,20 90.000.000,00 72.528.323,20 0,00 0,00 764,50

1-4-2005 764,50 72.528.323,20 3,04 262.224,00 -3.456,00 -60.480,00 72.726.611,20 72.787.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.726.611,20 100.000.000,00 72.726.611,20 0,00 0,00 764,50

2-4-2005 764,50 72.726.611,20 2,74 237.081,60 -3.456,00 -60.480,00 72.899.756,80 72.960.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.899.756,80 100.000.000,00 72.899.756,80 0,00 0,00 764,50

3-4-2005 764,50 72.899.756,80 2,74 237.081,60 -3.456,00 -60.480,00 73.072.902,40 73.133.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.072.902,40 100.000.000,00 73.072.902,40 0,00 0,00 764,50

4-4-2005 764,50 73.072.902,40 8,73 754.444,80 -3.456,00 -60.480,00 73.763.411,20 73.823.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.763.411,20 100.000.000,00 73.763.411,20 0,00 0,00 764,50

5-4-2005 764,50 73.763.411,20 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 74.310.755,20 74.371.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.310.755,20 100.000.000,00 74.310.755,20 0,00 0,00 765,00

6-4-2005 765,00 74.310.755,20 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 74.465.929,60 74.526.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.465.929,60 100.000.000,00 74.465.929,60 0,00 0,00 765,00

7-4-2005 765,00 74.465.929,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.555.958,40 74.616.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.555.958,40 100.000.000,00 74.555.958,40 0,00 0,00 765,00

8-4-2005 765,00 74.555.958,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.645.987,20 74.706.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.645.987,20 100.000.000,00 74.645.987,20 0,00 0,00 765,00

9-4-2005 765,00 74.645.987,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.736.016,00 74.796.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.736.016,00 100.000.000,00 74.736.016,00 0,00 0,00 765,00

10-4-2005 765,00 74.736.016,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.826.044,80 74.886.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.826.044,80 100.000.000,00 74.826.044,80 0,00 0,00 765,00

11-4-2005 765,00 74.826.044,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.916.073,60 74.976.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.916.073,60 100.000.000,00 74.916.073,60 0,00 0,00 765,00

12-4-2005 765,00 74.916.073,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.006.102,40 75.066.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.006.102,40 100.000.000,00 75.006.102,40 0,00 0,00 765,00

13-4-2005 765,00 75.006.102,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.096.131,20 75.156.611,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.096.131,20 100.000.000,00 75.096.131,20 0,00 0,00 765,00

14-4-2005 765,00 75.096.131,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.186.160,00 75.246.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.186.160,00 100.000.000,00 75.186.160,00 0,00 0,00 765,00

15-4-2005 765,00 75.186.160,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.276.188,80 75.336.668,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.276.188,80 100.000.000,00 75.276.188,80 0,00 0,00 765,00

16-4-2005 765,00 75.276.188,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 75.327.251,20 75.387.731,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.327.251,20 100.000.000,00 75.327.251,20 0,00 0,00 765,00

17-4-2005 765,00 75.327.251,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.365.958,40 75.426.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.365.958,40 100.000.000,00 75.365.958,40 0,00 0,00 765,00

18-4-2005 765,00 75.365.958,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.404.665,60 75.465.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.404.665,60 100.000.000,00 75.404.665,60 0,00 0,00 765,00

19-4-2005 765,00 75.404.665,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.443.372,80 75.503.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.443.372,80 100.000.000,00 75.443.372,80 0,00 0,00 765,00

20-4-2005 765,00 75.443.372,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.482.080,00 75.542.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.482.080,00 100.000.000,00 75.482.080,00 0,00 0,00 765,00

21-4-2005 765,00 75.482.080,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.520.787,20 75.581.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.520.787,20 100.000.000,00 75.520.787,20 0,00 0,00 765,00

22-4-2005 765,00 75.520.787,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.559.494,40 75.619.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.559.494,40 100.000.000,00 75.559.494,40 0,00 0,00 765,00

23-4-2005 765,00 75.559.494,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.598.201,60 75.658.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.598.201,60 100.000.000,00 75.598.201,60 0,00 0,00 765,00

24-4-2005 765,00 75.598.201,60 1,41 121.651,20 -3.456,00 -60.480,00 75.655.916,80 75.716.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.655.916,80 100.000.000,00 75.655.916,80 0,00 0,00 765,00

25-4-2005 765,00 75.655.916,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.694.624,00 75.755.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.694.624,00 100.000.000,00 75.694.624,00 0,00 0,00 765,00

26-4-2005 765,00 75.694.624,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 75.710.262,40 75.770.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.710.262,40 100.000.000,00 75.710.262,40 0,00 0,00 765,00

27-4-2005 765,00 75.710.262,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.726.419,20 75.786.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.726.419,20 100.000.000,00 75.726.419,20 0,00 0,00 765,00

28-4-2005 765,00 75.726.419,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.746.636,80 75.807.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.746.636,80 100.000.000,00 75.746.636,80 0,00 0,00 765,00

29-4-2005 765,00 75.746.636,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.766.854,40 75.827.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.766.854,40 100.000.000,00 75.766.854,40 0,00 0,00 765,00

30-4-2005 765,00 75.766.854,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.787.072,00 75.847.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.787.072,00 100.000.000,00 75.787.072,00 0,00 0,00 765,00

1-5-2005 765,00 75.787.072,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.803.228,80 75.863.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.803.228,80 108.768.000,00 75.803.228,80 0,00 0,00 765,00
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2-5-2005 765,00 75.803.228,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 75.790.614,40 75.851.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.790.614,40 108.768.000,00 75.790.614,40 0,00 0,00 765,00

3-5-2005 765,00 75.790.614,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.787.244,80 75.847.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.787.244,80 108.768.000,00 75.787.244,80 0,00 0,00 765,00

4-5-2005 765,00 75.787.244,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.813.164,80 75.873.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.813.164,80 108.768.000,00 75.813.164,80 0,00 0,00 765,00

5-5-2005 765,00 75.813.164,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.839.084,80 75.899.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.839.084,80 108.768.000,00 75.839.084,80 0,00 0,00 765,00

6-5-2005 765,00 75.839.084,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.865.004,80 75.925.484,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.865.004,80 108.768.000,00 75.865.004,80 0,00 0,00 765,00

7-5-2005 765,00 75.865.004,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.890.924,80 75.951.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.890.924,80 108.768.000,00 75.890.924,80 0,00 0,00 765,00

8-5-2005 765,00 75.890.924,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.907.081,60 75.967.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.907.081,60 108.768.000,00 75.907.081,60 0,00 0,00 765,00

9-5-2005 765,00 75.907.081,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.903.712,00 75.964.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.903.712,00 108.768.000,00 75.903.712,00 0,00 0,00 765,00

10-5-2005 765,00 75.903.712,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.926.003,20 75.986.483,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.926.003,20 108.768.000,00 75.926.003,20 0,00 0,00 765,00

11-5-2005 765,00 75.926.003,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.948.294,40 76.008.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.948.294,40 108.768.000,00 75.948.294,40 0,00 0,00 765,00

12-5-2005 765,00 75.948.294,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.970.585,60 76.031.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.970.585,60 108.768.000,00 75.970.585,60 0,00 0,00 765,00

13-5-2005 765,00 75.970.585,60 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 75.989.248,00 76.049.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.989.248,00 108.768.000,00 75.989.248,00 0,00 0,00 765,00

14-5-2005 765,00 75.989.248,00 0,77 66.182,40 -3.456,00 -60.480,00 75.991.494,40 76.051.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.991.494,40 108.768.000,00 75.991.494,40 0,00 0,00 765,00

15-5-2005 765,00 75.991.494,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 75.978.880,00 76.039.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.978.880,00 108.768.000,00 75.978.880,00 0,00 0,00 765,00

16-5-2005 765,00 75.978.880,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.975.510,40 76.035.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.975.510,40 108.768.000,00 75.975.510,40 0,00 0,00 765,00

17-5-2005 765,00 75.975.510,40 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 75.985.964,80 76.046.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.985.964,80 108.768.000,00 75.985.964,80 0,00 0,00 765,00

18-5-2005 765,00 75.985.964,80 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 75.994.432,00 76.054.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.994.432,00 108.768.000,00 75.994.432,00 0,00 0,00 765,00

19-5-2005 765,00 75.994.432,00 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 76.002.380,80 76.062.860,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.002.380,80 108.768.000,00 76.002.380,80 0,00 0,00 765,00

20-5-2005 765,00 76.002.380,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 76.012.835,20 76.073.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.012.835,20 108.768.000,00 76.012.835,20 0,00 0,00 765,00

21-5-2005 765,00 76.012.835,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 76.028.473,60 76.088.953,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.028.473,60 108.768.000,00 76.028.473,60 0,00 0,00 765,00

22-5-2005 765,00 76.028.473,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.035.385,60 76.095.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.035.385,60 108.768.000,00 76.035.385,60 0,00 0,00 765,00

23-5-2005 765,00 76.035.385,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.032.016,00 76.092.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.032.016,00 108.768.000,00 76.032.016,00 0,00 0,00 765,00

24-5-2005 765,00 76.032.016,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.048.172,80 76.108.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.048.172,80 108.768.000,00 76.048.172,80 0,00 0,00 765,00

25-5-2005 765,00 76.048.172,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.064.329,60 76.124.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.064.329,60 108.768.000,00 76.064.329,60 0,00 0,00 765,00

26-5-2005 765,00 76.064.329,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.080.486,40 76.140.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.080.486,40 108.768.000,00 76.080.486,40 0,00 0,00 765,00

27-5-2005 765,00 76.080.486,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 76.100.704,00 76.161.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.100.704,00 108.768.000,00 76.100.704,00 0,00 0,00 765,00

28-5-2005 765,00 76.100.704,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.122.995,20 76.183.475,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.122.995,20 108.768.000,00 76.122.995,20 0,00 0,00 765,00

29-5-2005 765,00 76.122.995,20 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 76.135.523,20 76.196.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.135.523,20 108.768.000,00 76.135.523,20 0,00 0,00 765,00

30-5-2005 765,00 76.135.523,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.132.153,60 76.192.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.132.153,60 108.768.000,00 76.132.153,60 0,00 0,00 765,00

31-5-2005 765,00 76.132.153,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.154.444,80 76.214.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.154.444,80 108.768.000,00 76.154.444,80 0,00 0,00 765,00

1-6-2005 765,00 76.154.444,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.176.736,00 76.237.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.176.736,00 108.768.000,00 76.176.736,00 0,00 0,00 765,00

2-6-2005 765,00 76.176.736,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.199.027,20 76.259.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.199.027,20 108.768.000,00 76.199.027,20 0,00 0,00 765,00

3-6-2005 765,00 76.199.027,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.221.318,40 76.281.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.221.318,40 108.768.000,00 76.221.318,40 0,00 0,00 765,00

4-6-2005 765,00 76.221.318,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.243.609,60 76.304.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.243.609,60 108.768.000,00 76.243.609,60 0,00 0,00 765,00

5-6-2005 765,00 76.243.609,60 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 76.256.137,60 76.316.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.256.137,60 108.768.000,00 76.256.137,60 0,00 0,00 765,00

6-6-2005 765,00 76.256.137,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.252.768,00 76.313.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.252.768,00 108.768.000,00 76.252.768,00 0,00 0,00 765,00

7-6-2005 765,00 76.252.768,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.268.924,80 76.329.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.268.924,80 108.768.000,00 76.268.924,80 0,00 0,00 765,00

8-6-2005 765,00 76.268.924,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.285.081,60 76.345.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.285.081,60 108.768.000,00 76.285.081,60 0,00 0,00 765,00

9-6-2005 765,00 76.285.081,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.301.238,40 76.361.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.301.238,40 108.768.000,00 76.301.238,40 0,00 0,00 765,00

10-6-2005 765,00 76.301.238,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.317.395,20 76.377.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.317.395,20 108.768.000,00 76.317.395,20 0,00 0,00 765,00

11-6-2005 765,00 76.317.395,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.333.552,00 76.394.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.333.552,00 108.768.000,00 76.333.552,00 0,00 0,00 765,00

12-6-2005 765,00 76.333.552,00 0,80 69.292,80 -3.456,00 -60.480,00 76.338.908,80 76.399.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.338.908,80 108.768.000,00 76.338.908,80 0,00 0,00 765,00

13-6-2005 765,00 76.338.908,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.335.539,20 76.396.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.335.539,20 108.768.000,00 76.335.539,20 0,00 0,00 765,00

14-6-2005 765,00 76.335.539,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.351.696,00 76.412.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.351.696,00 108.768.000,00 76.351.696,00 0,00 0,00 765,00

15-6-2005 765,00 76.351.696,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.367.852,80 76.428.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.367.852,80 108.768.000,00 76.367.852,80 0,00 0,00 765,00

16-6-2005 765,00 76.367.852,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.384.009,60 76.444.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.384.009,60 108.768.000,00 76.384.009,60 0,00 0,00 765,00

17-6-2005 765,00 76.384.009,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.400.166,40 76.460.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.400.166,40 108.768.000,00 76.400.166,40 0,00 0,00 765,00

18-6-2005 765,00 76.400.166,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.416.323,20 76.476.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.416.323,20 108.768.000,00 76.416.323,20 0,00 0,00 765,00

19-6-2005 765,00 76.416.323,20 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.423.235,20 76.483.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.423.235,20 108.768.000,00 76.423.235,20 0,00 0,00 765,00

20-6-2005 765,00 76.423.235,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.419.865,60 76.480.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.419.865,60 108.768.000,00 76.419.865,60 0,00 0,00 765,00

21-6-2005 765,00 76.419.865,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.436.022,40 76.496.502,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.436.022,40 108.768.000,00 76.436.022,40 0,00 0,00 765,00

22-6-2005 765,00 76.436.022,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.452.179,20 76.512.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.452.179,20 108.768.000,00 76.452.179,20 0,00 0,00 765,00

23-6-2005 765,00 76.452.179,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.468.336,00 76.528.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.468.336,00 108.768.000,00 76.468.336,00 0,00 0,00 765,00

24-6-2005 765,00 76.468.336,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.484.492,80 76.544.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.484.492,80 108.768.000,00 76.484.492,80 0,00 0,00 765,00

25-6-2005 765,00 76.484.492,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.500.649,60 76.561.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.500.649,60 108.768.000,00 76.500.649,60 0,00 0,00 765,00

26-6-2005 765,00 76.500.649,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.507.561,60 76.568.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.507.561,60 108.768.000,00 76.507.561,60 0,00 0,00 765,00

27-6-2005 765,00 76.507.561,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.504.192,00 76.564.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.504.192,00 108.768.000,00 76.504.192,00 0,00 0,00 765,00

28-6-2005 765,00 76.504.192,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.520.348,80 76.580.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.520.348,80 108.768.000,00 76.520.348,80 0,00 0,00 765,00

29-6-2005 765,00 76.520.348,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.536.505,60 76.596.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.536.505,60 108.768.000,00 76.536.505,60 0,00 0,00 765,50

30-6-2005 765,50 76.536.505,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.552.662,40 76.613.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.552.662,40 108.768.000,00 76.552.662,40 0,00 0,00 765,50

1-7-2005 765,50 76.552.662,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.568.819,20 76.629.299,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.568.819,20 108.768.000,00 76.568.819,20 0,00 0,00 765,50

2-7-2005 765,50 76.568.819,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.584.976,00 76.645.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.584.976,00 108.768.000,00 76.584.976,00 0,00 0,00 765,50

3-7-2005 765,50 76.584.976,00 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.591.888,00 76.652.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.591.888,00 108.768.000,00 76.591.888,00 0,00 0,00 765,50

4-7-2005 765,50 76.591.888,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.588.518,40 76.648.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.588.518,40 108.768.000,00 76.588.518,40 0,00 0,00 765,50

5-7-2005 765,50 76.588.518,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.614.438,40 76.674.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.614.438,40 108.768.000,00 76.614.438,40 0,00 0,00 765,50

6-7-2005 765,50 76.614.438,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.640.358,40 76.700.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.640.358,40 108.768.000,00 76.640.358,40 0,00 0,00 765,50
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7-7-2005 765,50 76.640.358,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.666.278,40 76.726.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.666.278,40 108.768.000,00 76.666.278,40 0,00 0,00 765,50

8-7-2005 765,50 76.666.278,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.692.198,40 76.752.678,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.692.198,40 108.768.000,00 76.692.198,40 0,00 0,00 765,50

9-7-2005 765,50 76.692.198,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.718.118,40 76.778.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.718.118,40 108.768.000,00 76.718.118,40 0,00 0,00 765,50

10-7-2005 765,50 76.718.118,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.734.275,20 76.794.755,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.734.275,20 108.768.000,00 76.734.275,20 0,00 0,00 765,50

11-7-2005 765,50 76.734.275,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.730.905,60 76.791.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.730.905,60 108.768.000,00 76.730.905,60 0,00 0,00 765,50

12-7-2005 765,50 76.730.905,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.756.825,60 76.817.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.756.825,60 108.768.000,00 76.756.825,60 0,00 0,00 765,50

13-7-2005 765,50 76.756.825,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.782.745,60 76.843.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.782.745,60 108.768.000,00 76.782.745,60 0,00 0,00 765,50

14-7-2005 765,50 76.782.745,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.808.665,60 76.869.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.808.665,60 108.768.000,00 76.808.665,60 0,00 0,00 765,50

15-7-2005 765,50 76.808.665,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.834.585,60 76.895.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.834.585,60 108.768.000,00 76.834.585,60 0,00 0,00 765,50

16-7-2005 765,50 76.834.585,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.860.505,60 76.920.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.860.505,60 108.768.000,00 76.860.505,60 0,00 0,00 765,50

17-7-2005 765,50 76.860.505,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.876.662,40 76.937.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.876.662,40 108.768.000,00 76.876.662,40 0,00 0,00 765,50

18-7-2005 765,50 76.876.662,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.873.292,80 76.933.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.873.292,80 108.768.000,00 76.873.292,80 0,00 0,00 765,50

19-7-2005 765,50 76.873.292,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.899.212,80 76.959.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.899.212,80 108.768.000,00 76.899.212,80 0,00 0,00 765,50

20-7-2005 765,50 76.899.212,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.925.132,80 76.985.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.925.132,80 108.768.000,00 76.925.132,80 0,00 0,00 765,50

21-7-2005 765,50 76.925.132,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.951.052,80 77.011.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.951.052,80 108.768.000,00 76.951.052,80 0,00 0,00 765,50

22-7-2005 765,50 76.951.052,80 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 76.974.899,20 77.035.379,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.974.899,20 108.768.000,00 76.974.899,20 0,00 0,00 765,50

23-7-2005 765,50 76.974.899,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 76.998.745,60 77.059.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.998.745,60 108.768.000,00 76.998.745,60 0,00 0,00 765,50

24-7-2005 765,50 76.998.745,60 0,91 78.537,60 -3.456,00 -60.480,00 77.013.347,20 77.073.827,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.013.347,20 108.768.000,00 77.013.347,20 0,00 0,00 765,50

25-7-2005 765,50 77.013.347,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.000.732,80 77.061.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.000.732,80 108.768.000,00 77.000.732,80 0,00 0,00 765,50

26-7-2005 765,50 77.000.732,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.997.363,20 77.057.843,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.997.363,20 108.768.000,00 76.997.363,20 0,00 0,00 765,50

27-7-2005 765,50 76.997.363,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.021.209,60 77.081.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.021.209,60 108.768.000,00 77.021.209,60 0,00 0,00 765,50

28-7-2005 765,50 77.021.209,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.045.056,00 77.105.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.045.056,00 108.768.000,00 77.045.056,00 0,00 0,00 765,50

29-7-2005 765,50 77.045.056,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.068.902,40 77.129.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.068.902,40 108.768.000,00 77.068.902,40 0,00 0,00 765,50

30-7-2005 765,50 77.068.902,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.092.748,80 77.153.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.092.748,80 108.768.000,00 77.092.748,80 0,00 0,00 765,50

31-7-2005 765,50 77.092.748,80 0,91 78.537,60 -3.456,00 -60.480,00 77.107.350,40 77.167.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.107.350,40 108.768.000,00 77.107.350,40 0,00 0,00 765,50

1-8-2005 765,50 77.107.350,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.103.980,80 77.164.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.103.980,80 108.768.000,00 77.103.980,80 0,00 0,00 765,50

2-8-2005 765,50 77.103.980,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.126.272,00 77.186.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.126.272,00 108.768.000,00 77.126.272,00 0,00 0,00 765,50

3-8-2005 765,50 77.126.272,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.148.563,20 77.209.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.148.563,20 108.768.000,00 77.148.563,20 0,00 0,00 765,50

4-8-2005 765,50 77.148.563,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.170.854,40 77.231.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.170.854,40 108.768.000,00 77.170.854,40 0,00 0,00 765,50

5-8-2005 765,50 77.170.854,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.193.145,60 77.253.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.193.145,60 108.768.000,00 77.193.145,60 0,00 0,00 765,50

6-8-2005 765,50 77.193.145,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.215.436,80 77.275.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.215.436,80 108.768.000,00 77.215.436,80 0,00 0,00 765,50

7-8-2005 765,50 77.215.436,80 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 77.227.964,80 77.288.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.227.964,80 108.768.000,00 77.227.964,80 0,00 0,00 765,50

8-8-2005 765,50 77.227.964,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.224.595,20 77.285.075,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.224.595,20 108.768.000,00 77.224.595,20 0,00 0,00 765,50

9-8-2005 765,50 77.224.595,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.246.886,40 77.307.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.246.886,40 108.768.000,00 77.246.886,40 0,00 0,00 765,50

10-8-2005 765,50 77.246.886,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.269.177,60 77.329.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.269.177,60 108.768.000,00 77.269.177,60 0,00 0,00 765,50

11-8-2005 765,50 77.269.177,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.291.468,80 77.351.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.291.468,80 108.768.000,00 77.291.468,80 0,00 0,00 765,50

12-8-2005 765,50 77.291.468,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.313.760,00 77.374.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.313.760,00 108.768.000,00 77.313.760,00 0,00 0,00 765,50

13-8-2005 765,50 77.313.760,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.336.051,20 77.396.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.336.051,20 108.768.000,00 77.336.051,20 0,00 0,00 765,50

14-8-2005 765,50 77.336.051,20 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 77.348.579,20 77.409.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.348.579,20 108.768.000,00 77.348.579,20 0,00 0,00 765,50

15-8-2005 765,50 77.348.579,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.335.964,80 77.396.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.335.964,80 108.768.000,00 77.335.964,80 0,00 0,00 765,50

16-8-2005 765,50 77.335.964,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.332.595,20 77.393.075,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.332.595,20 108.768.000,00 77.332.595,20 0,00 0,00 765,50

17-8-2005 765,50 77.332.595,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.348.752,00 77.409.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.348.752,00 108.768.000,00 77.348.752,00 0,00 0,00 765,50

18-8-2005 765,50 77.348.752,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.364.908,80 77.425.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.364.908,80 108.768.000,00 77.364.908,80 0,00 0,00 765,50

19-8-2005 765,50 77.364.908,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.381.065,60 77.441.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.381.065,60 108.768.000,00 77.381.065,60 0,00 0,00 765,50

20-8-2005 765,50 77.381.065,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.397.222,40 77.457.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.397.222,40 108.768.000,00 77.397.222,40 0,00 0,00 765,50

21-8-2005 765,50 77.397.222,40 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 77.404.134,40 77.464.614,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.404.134,40 108.768.000,00 77.404.134,40 0,00 0,00 765,50

22-8-2005 765,50 77.404.134,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.400.764,80 77.461.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.400.764,80 108.768.000,00 77.400.764,80 0,00 0,00 765,50

23-8-2005 765,50 77.400.764,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.416.921,60 77.477.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.416.921,60 108.768.000,00 77.416.921,60 0,00 0,00 765,50

24-8-2005 765,50 77.416.921,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.433.078,40 77.493.558,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.433.078,40 108.768.000,00 77.433.078,40 0,00 0,00 765,50

25-8-2005 765,50 77.433.078,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.449.235,20 77.509.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.449.235,20 108.768.000,00 77.449.235,20 0,00 0,00 765,50

26-8-2005 765,50 77.449.235,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.465.392,00 77.525.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.465.392,00 108.768.000,00 77.465.392,00 0,00 0,00 765,50

27-8-2005 765,50 77.465.392,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.481.548,80 77.542.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.481.548,80 108.768.000,00 77.481.548,80 0,00 0,00 765,50

28-8-2005 765,50 77.481.548,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 77.488.460,80 77.548.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.488.460,80 108.768.000,00 77.488.460,80 0,00 0,00 765,50

29-8-2005 765,50 77.488.460,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.485.091,20 77.545.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.485.091,20 108.768.000,00 77.485.091,20 0,00 0,00 765,50

30-8-2005 765,50 77.485.091,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.501.248,00 77.561.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.501.248,00 108.768.000,00 77.501.248,00 0,00 0,00 765,50

31-8-2005 765,50 77.501.248,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.517.404,80 77.577.884,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.517.404,80 108.768.000,00 77.517.404,80 0,00 0,00 765,50

1-9-2005 765,50 77.517.404,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.533.561,60 77.594.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.533.561,60 108.768.000,00 77.533.561,60 0,00 0,00 765,50

2-9-2005 765,50 77.533.561,60 0,90 78.019,20 -3.456,00 -60.480,00 77.547.644,80 77.608.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.547.644,80 108.768.000,00 77.547.644,80 0,00 0,00 765,50

3-9-2005 765,50 77.547.644,80 0,90 78.019,20 -3.456,00 -60.480,00 77.561.728,00 77.622.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.561.728,00 108.768.000,00 77.561.728,00 0,00 0,00 765,50

4-9-2005 765,50 77.561.728,00 0,77 66.182,40 -3.456,00 -60.480,00 77.563.974,40 77.624.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.563.974,40 108.768.000,00 77.563.974,40 0,00 0,00 765,50

5-9-2005 765,50 77.563.974,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.560.604,80 77.621.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.560.604,80 108.768.000,00 77.560.604,80 0,00 0,00 765,50

6-9-2005 765,50 77.560.604,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 77.576.243,20 77.636.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.576.243,20 108.768.000,00 77.576.243,20 0,00 0,00 765,50

7-9-2005 765,50 77.576.243,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 77.591.881,60 77.652.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.591.881,60 108.768.000,00 77.591.881,60 0,00 0,00 765,50

8-9-2005 765,50 77.591.881,60 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 77.600.780,80 77.661.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.600.780,80 108.768.000,00 77.600.780,80 0,00 0,00 765,50

9-9-2005 765,50 77.600.780,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.597.411,20 77.657.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.597.411,20 108.768.000,00 77.597.411,20 0,00 0,00 765,50

10-9-2005 765,50 77.597.411,20 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 77.606.310,40 77.666.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.606.310,40 108.768.000,00 77.606.310,40 0,00 0,00 765,50
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11-9-2005 765,50 77.606.310,40 0,67 57.456,00 -3.456,00 -60.480,00 77.599.830,40 77.660.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.599.830,40 108.768.000,00 77.599.830,40 0,00 0,00 765,50

12-9-2005 765,50 77.599.830,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.596.460,80 77.656.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.596.460,80 108.768.000,00 77.596.460,80 0,00 0,00 765,50

13-9-2005 765,50 77.596.460,80 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.607.433,60 77.667.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.607.433,60 108.768.000,00 77.607.433,60 0,00 0,00 765,50

14-9-2005 765,50 77.607.433,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.618.406,40 77.678.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.618.406,40 108.768.000,00 77.618.406,40 0,00 0,00 765,50

15-9-2005 765,50 77.618.406,40 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.629.379,20 77.689.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.629.379,20 108.768.000,00 77.629.379,20 0,00 0,00 765,50

16-9-2005 765,50 77.629.379,20 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.640.352,00 77.700.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.640.352,00 108.768.000,00 77.640.352,00 0,00 0,00 765,50

17-9-2005 765,50 77.640.352,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 77.639.574,40 77.700.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.639.574,40 108.768.000,00 77.639.574,40 0,00 0,00 765,50

18-9-2005 765,50 77.639.574,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.626.960,00 77.687.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.626.960,00 108.768.000,00 77.626.960,00 0,00 0,00 765,50

19-9-2005 765,50 77.626.960,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.614.345,60 77.674.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.614.345,60 108.768.000,00 77.614.345,60 0,00 0,00 765,50

20-9-2005 765,50 77.614.345,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.610.976,00 77.671.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.610.976,00 108.768.000,00 77.610.976,00 0,00 0,00 765,50

21-9-2005 765,50 77.610.976,00 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.621.948,80 77.682.428,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.621.948,80 108.768.000,00 77.621.948,80 0,00 0,00 765,50

22-9-2005 765,50 77.621.948,80 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.632.921,60 77.693.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.632.921,60 108.768.000,00 77.632.921,60 0,00 0,00 765,50

23-9-2005 765,50 77.632.921,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.643.894,40 77.704.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.643.894,40 108.768.000,00 77.643.894,40 0,00 0,00 765,50

24-9-2005 765,50 77.643.894,40 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 77.643.116,80 77.703.596,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.643.116,80 108.768.000,00 77.643.116,80 0,00 0,00 765,50

25-9-2005 765,50 77.643.116,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.630.502,40 77.690.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.630.502,40 108.768.000,00 77.630.502,40 0,00 0,00 765,50

26-9-2005 765,50 77.630.502,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.617.888,00 77.678.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.617.888,00 108.768.000,00 77.617.888,00 0,00 0,00 765,50

27-9-2005 765,50 77.617.888,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.605.273,60 77.665.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.605.273,60 108.768.000,00 77.605.273,60 0,00 0,00 765,50

28-9-2005 765,50 77.605.273,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.592.659,20 77.653.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.592.659,20 108.768.000,00 77.592.659,20 0,00 0,00 765,50

29-9-2005 765,50 77.592.659,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.580.044,80 77.640.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.580.044,80 108.768.000,00 77.580.044,80 0,00 0,00 765,50

30-9-2005 765,50 77.580.044,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.567.430,40 77.627.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.567.430,40 108.768.000,00 77.567.430,40 0,00 0,00 765,50

1-10-2005 765,50 77.567.430,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.554.816,00 77.615.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.554.816,00 108.768.000,00 77.554.816,00 0,00 0,00 765,50

2-10-2005 765,50 77.554.816,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.542.201,60 77.602.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.542.201,60 108.768.000,00 77.542.201,60 0,00 0,00 765,50

3-10-2005 765,50 77.542.201,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.529.587,20 77.590.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.529.587,20 108.768.000,00 77.529.587,20 0,00 0,00 765,50

4-10-2005 765,50 77.529.587,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.516.972,80 77.577.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.516.972,80 108.768.000,00 77.516.972,80 0,00 0,00 765,50

5-10-2005 765,50 77.516.972,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.504.358,40 77.564.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.504.358,40 108.768.000,00 77.504.358,40 0,00 0,00 765,50

6-10-2005 765,50 77.504.358,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.491.744,00 77.552.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.491.744,00 108.768.000,00 77.491.744,00 0,00 0,00 765,50

7-10-2005 765,50 77.491.744,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.479.129,60 77.539.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.479.129,60 108.768.000,00 77.479.129,60 0,00 0,00 765,50

8-10-2005 765,50 77.479.129,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.466.515,20 77.526.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.466.515,20 108.768.000,00 77.466.515,20 0,00 0,00 765,50

9-10-2005 765,50 77.466.515,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.453.900,80 77.514.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.453.900,80 108.768.000,00 77.453.900,80 0,00 0,00 765,50

10-10-2005 765,50 77.453.900,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.441.286,40 77.501.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.441.286,40 108.768.000,00 77.441.286,40 0,00 0,00 765,50

11-10-2005 765,50 77.441.286,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.428.672,00 77.489.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.428.672,00 108.768.000,00 77.428.672,00 0,00 0,00 765,50

12-10-2005 765,50 77.428.672,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.416.057,60 77.476.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.416.057,60 108.768.000,00 77.416.057,60 0,00 0,00 765,50

13-10-2005 765,50 77.416.057,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.403.443,20 77.463.923,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.403.443,20 108.768.000,00 77.403.443,20 0,00 0,00 765,50

14-10-2005 765,50 77.403.443,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.390.828,80 77.451.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.390.828,80 108.768.000,00 77.390.828,80 0,00 0,00 765,50

15-10-2005 765,50 77.390.828,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.378.214,40 77.438.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.378.214,40 108.768.000,00 77.378.214,40 0,00 0,00 765,50

16-10-2005 765,50 77.378.214,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.365.600,00 77.426.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.365.600,00 108.768.000,00 77.365.600,00 0,00 0,00 765,50

17-10-2005 765,50 77.365.600,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.352.985,60 77.413.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.352.985,60 108.768.000,00 77.352.985,60 0,00 0,00 765,50

18-10-2005 765,50 77.352.985,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.340.371,20 77.400.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.340.371,20 108.768.000,00 77.340.371,20 0,00 0,00 765,50

19-10-2005 765,50 77.340.371,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.327.756,80 77.388.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.327.756,80 108.768.000,00 77.327.756,80 0,00 0,00 765,50

20-10-2005 765,50 77.327.756,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.315.142,40 77.375.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.315.142,40 108.768.000,00 77.315.142,40 0,00 0,00 765,50

21-10-2005 765,50 77.315.142,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.302.528,00 77.363.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.302.528,00 108.768.000,00 77.302.528,00 0,00 0,00 765,50

22-10-2005 765,50 77.302.528,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.289.913,60 77.350.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.289.913,60 108.768.000,00 77.289.913,60 0,00 0,00 765,50

23-10-2005 765,50 77.289.913,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.277.299,20 77.337.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.277.299,20 108.768.000,00 77.277.299,20 0,00 0,00 765,50

24-10-2005 765,50 77.277.299,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.264.684,80 77.325.164,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.264.684,80 108.768.000,00 77.264.684,80 0,00 0,00 765,50

25-10-2005 765,50 77.264.684,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.252.070,40 77.312.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.252.070,40 108.768.000,00 77.252.070,40 0,00 0,00 765,50

26-10-2005 765,50 77.252.070,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.239.456,00 77.299.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.239.456,00 108.768.000,00 77.239.456,00 0,00 0,00 765,50

27-10-2005 765,50 77.239.456,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.226.841,60 77.287.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.226.841,60 108.768.000,00 77.226.841,60 0,00 0,00 765,50

28-10-2005 765,50 77.226.841,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.214.227,20 77.274.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.214.227,20 108.768.000,00 77.214.227,20 0,00 0,00 765,50

29-10-2005 765,50 77.214.227,20 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 77.298.121,60 77.358.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.298.121,60 108.768.000,00 77.298.121,60 0,00 0,00 765,50

30-10-2005 765,50 77.298.121,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 77.644.758,40 77.705.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.644.758,40 108.768.000,00 77.644.758,40 0,00 0,00 765,50

31-10-2005 765,50 77.644.758,40 13,40 1.157.846,40 -3.456,00 -60.480,00 78.738.668,80 78.799.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.738.668,80 108.768.000,00 78.738.668,80 0,00 0,00 765,50

1-11-2005 765,50 78.738.668,80 29,06 2.511.129,60 -3.456,00 -60.480,00 81.185.862,40 81.246.342,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.185.862,40 108.768.000,00 81.185.862,40 0,00 0,00 766,00

2-11-2005 766,00 81.185.862,40 12,63 1.091.577,60 -3.456,00 -60.480,00 82.213.504,00 82.273.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.213.504,00 108.768.000,00 82.213.504,00 0,00 0,00 766,50

3-11-2005 766,50 82.213.504,00 8,50 734.400,00 -3.456,00 -60.480,00 82.883.968,00 82.944.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.883.968,00 108.768.000,00 82.883.968,00 0,00 0,00 766,50

4-11-2005 766,50 82.883.968,00 8,71 752.371,20 -3.456,00 -60.480,00 83.572.403,20 83.632.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.572.403,20 108.768.000,00 83.572.403,20 0,00 0,00 766,50

5-11-2005 766,50 83.572.403,20 10,18 879.120,00 -3.456,00 -60.480,00 84.387.587,20 84.448.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.387.587,20 108.768.000,00 84.387.587,20 0,00 0,00 767,00

6-11-2005 767,00 84.387.587,20 5,76 497.318,40 -3.456,00 -60.480,00 84.820.969,60 84.881.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.820.969,60 108.768.000,00 84.820.969,60 0,00 0,00 767,00

7-11-2005 767,00 84.820.969,60 4,25 367.459,20 -3.456,00 -60.480,00 85.124.492,80 85.184.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.124.492,80 108.768.000,00 85.124.492,80 0,00 0,00 767,00

8-11-2005 767,00 85.124.492,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.368.486,40 85.428.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.368.486,40 108.768.000,00 85.368.486,40 0,00 0,00 767,00

9-11-2005 767,00 85.368.486,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 85.535.497,60 85.595.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.535.497,60 108.768.000,00 85.535.497,60 0,00 0,00 767,00

10-11-2005 767,00 85.535.497,60 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 85.702.508,80 85.762.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.702.508,80 108.768.000,00 85.702.508,80 0,00 0,00 767,00

11-11-2005 767,00 85.702.508,80 3,10 267.408,00 -3.456,00 -60.480,00 85.905.980,80 85.966.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.905.980,80 108.768.000,00 85.905.980,80 0,00 0,00 767,00

12-11-2005 767,00 85.905.980,80 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 86.124.313,60 86.184.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.124.313,60 108.768.000,00 86.124.313,60 0,00 0,00 767,50

13-11-2005 767,50 86.124.313,60 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 86.342.646,40 86.403.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.342.646,40 108.768.000,00 86.342.646,40 0,00 0,00 767,50

14-11-2005 767,50 86.342.646,40 2,47 213.494,40 -3.456,00 -60.480,00 86.492.204,80 86.552.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.492.204,80 108.768.000,00 86.492.204,80 0,00 0,00 767,50

15-11-2005 767,50 86.492.204,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 86.633.555,20 86.694.035,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.633.555,20 108.768.000,00 86.633.555,20 0,00 0,00 767,50
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16-11-2005 767,50 86.633.555,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 86.774.905,60 86.835.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.774.905,60 108.768.000,00 86.774.905,60 0,00 0,00 767,50

17-11-2005 767,50 86.774.905,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 86.967.577,60 87.028.057,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.967.577,60 108.768.000,00 86.967.577,60 0,00 0,00 767,50

18-11-2005 767,50 86.967.577,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.160.249,60 87.220.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.160.249,60 108.768.000,00 87.160.249,60 0,00 0,00 767,50

19-11-2005 767,50 87.160.249,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.352.921,60 87.413.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.352.921,60 108.768.000,00 87.352.921,60 0,00 0,00 767,50

20-11-2005 767,50 87.352.921,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.545.593,60 87.606.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.545.593,60 108.768.000,00 87.545.593,60 0,00 0,00 767,50

21-11-2005 767,50 87.545.593,60 4,53 391.046,40 -3.456,00 -60.480,00 87.872.704,00 87.933.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.872.704,00 108.768.000,00 87.872.704,00 0,00 0,00 767,50

22-11-2005 767,50 87.872.704,00 8,44 729.302,40 -3.456,00 -60.480,00 88.538.070,40 88.598.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.538.070,40 108.768.000,00 88.538.070,40 0,00 0,00 768,00

23-11-2005 768,00 88.538.070,40 7,84 677.462,40 -3.456,00 -60.480,00 89.151.596,80 89.212.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.151.596,80 108.768.000,00 89.151.596,80 0,00 0,00 768,00

24-11-2005 768,00 89.151.596,80 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 89.600.876,80 89.661.356,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.600.876,80 108.768.000,00 89.600.876,80 0,00 0,00 768,00

25-11-2005 768,00 89.600.876,80 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 89.896.192,00 89.956.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.896.192,00 108.768.000,00 89.896.192,00 0,00 0,00 768,00

26-11-2005 768,00 89.896.192,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.088.864,00 90.149.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.088.864,00 108.768.000,00 90.088.864,00 0,00 0,00 768,00

27-11-2005 768,00 90.088.864,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.281.536,00 90.342.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.281.536,00 108.768.000,00 90.281.536,00 0,00 0,00 768,00

28-11-2005 768,00 90.281.536,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.474.208,00 90.534.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.474.208,00 108.768.000,00 90.474.208,00 0,00 0,00 768,00

29-11-2005 768,00 90.474.208,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.666.880,00 90.727.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.666.880,00 108.768.000,00 90.666.880,00 0,00 0,00 768,50

30-11-2005 768,50 90.666.880,00 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 90.853.417,60 90.913.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.853.417,60 108.768.000,00 90.853.417,60 0,00 0,00 768,50

1-12-2005 768,50 90.853.417,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 91.046.089,60 91.106.569,60 21.167.049,60 244,99 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.285.769,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.285.769,60 763,50

2-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

3-12-2005 763,50 70.000.000,00 17,84 1.541.203,20 -3.456,00 -60.480,00 71.477.267,20 71.537.747,20 1.598.227,20 18,50 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.716.947,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -716.947,20 763,50

4-12-2005 763,50 70.000.000,00 13,13 1.134.172,80 -3.456,00 -60.480,00 71.070.236,80 71.130.716,80 1.191.196,80 13,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.309.916,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -309.916,80 763,50

5-12-2005 763,50 70.000.000,00 8,03 693.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.629.942,40 70.690.422,40 750.902,40 8,69 8,69 6,94 1,75 -750.902,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-12-2005 763,50 69.939.520,00 8,55 738.547,20 -3.456,00 -60.480,00 70.614.131,20 70.674.611,20 735.091,20 8,51 8,51 6,76 1,75 -735.091,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-12-2005 763,50 69.939.520,00 7,51 648.691,20 -3.456,00 -60.480,00 70.524.275,20 70.584.755,20 645.235,20 7,47 7,47 5,72 1,75 -645.235,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-12-2005 763,50 69.939.520,00 6,01 519.350,40 -3.456,00 -60.480,00 70.394.934,40 70.455.414,40 515.894,40 5,97 5,97 4,22 1,75 -515.894,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-12-2005 763,50 69.939.520,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 70.234.835,20 70.295.315,20 355.795,20 4,12 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.144.115,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -144.115,20 763,50

10-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,79 327.456,00 -3.456,00 -60.480,00 70.263.520,00 70.324.000,00 384.480,00 4,45 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.172.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.800,00 763,50

11-12-2005 763,50 70.000.000,00 5,48 473.731,20 -3.456,00 -60.480,00 70.409.795,20 70.470.275,20 530.755,20 6,14 6,14 4,39 1,75 -530.755,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,46 471.657,60 -3.456,00 -60.480,00 70.347.241,60 70.407.721,60 468.201,60 5,42 5,42 3,67 1,75 -468.201,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 70.317.433,60 70.377.913,60 438.393,60 5,07 5,07 3,32 1,75 -438.393,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 70.317.433,60 70.377.913,60 438.393,60 5,07 5,07 3,32 1,75 -438.393,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2005 763,50 69.939.520,00 4,54 392.083,20 -3.456,00 -60.480,00 70.267.667,20 70.328.147,20 388.627,20 4,50 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.176.947,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -176.947,20 763,50

16-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,41 294.624,00 -3.456,00 -60.480,00 70.230.688,00 70.291.168,00 351.648,00 4,07 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.139.968,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -139.968,00 763,50

17-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 70.194.745,60 70.255.225,60 315.705,60 3,65 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.025,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.025,60 763,50

18-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,90 337.219,20 -3.456,00 -60.480,00 70.273.283,20 70.333.763,20 394.243,20 4,56 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.182.563,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -182.563,20 763,50

19-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 70.264.556,80 70.325.036,80 385.516,80 4,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.173.836,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -173.836,80 763,50

20-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,23 278.640,00 -3.456,00 -60.480,00 70.214.704,00 70.275.184,00 335.664,00 3,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.123.984,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -123.984,00 763,50

21-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,88 248.400,00 -3.456,00 -60.480,00 70.184.464,00 70.244.944,00 305.424,00 3,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.744,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.744,00 763,50

22-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,59 223.776,00 -3.456,00 -60.480,00 70.159.840,00 70.220.320,00 280.800,00 3,25 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.069.120,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.120,00 763,50

23-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,29 197.596,80 -3.456,00 -60.480,00 70.133.660,80 70.194.140,80 254.620,80 2,95 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.042.940,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -42.940,80 763,50

24-12-2005 763,50 70.000.000,00 1,77 152.928,00 -3.456,00 -60.480,00 70.088.992,00 70.149.472,00 209.952,00 2,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.998.272,00 70.000.000,00 69.998.272,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2005 763,50 69.998.272,00 2,83 244.252,80 -3.456,00 -60.480,00 70.178.588,80 70.239.068,80 299.548,80 3,47 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.087.868,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -87.868,80 763,50

26-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.233.193,60 70.293.673,60 354.153,60 4,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.142.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -142.473,60 763,50

27-12-2005 763,50 70.000.000,00 5,63 486.518,40 -3.456,00 -60.480,00 70.422.582,40 70.483.062,40 543.542,40 6,29 6,29 4,54 1,75 -543.542,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-12-2005 763,50 69.939.520,00 7,84 676.944,00 -3.456,00 -60.480,00 70.552.528,00 70.613.008,00 673.488,00 7,80 7,80 6,05 1,75 -673.488,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-12-2005 763,50 69.939.520,00 4,24 365.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.241.488,00 70.301.968,00 362.448,00 4,20 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.150.768,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -150.768,00 763,50

30-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,13 183.772,80 -3.456,00 -60.480,00 70.119.836,80 70.180.316,80 240.796,80 2,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.029.116,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -29.116,80 763,50

31-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,05 177.033,60 -3.456,00 -60.480,00 70.113.097,60 70.173.577,60 234.057,60 2,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.022.377,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.377,60 763,50

1-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,71 320.803,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.166.147,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -166.147,20 763,50

2-1-2006 763,50 70.000.000,00 4,27 369.014,40 -3.456,00 -60.480,00 70.305.078,40 70.365.558,40 426.038,40 4,93 4,93 3,18 1,75 -426.038,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,38 378.777,60 -3.456,00 -60.480,00 70.254.361,60 70.314.841,60 375.321,60 4,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.163.641,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -163.641,60 763,50

4-1-2006 763,50 70.000.000,00 4,04 348.969,60 -3.456,00 -60.480,00 70.285.033,60 70.345.513,60 405.993,60 4,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.194.313,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -194.313,60 763,50

5-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,60 311.040,00 -3.456,00 -60.480,00 70.247.104,00 70.307.584,00 368.064,00 4,26 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.156.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.384,00 763,50

6-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,60 311.040,00 -3.456,00 -60.480,00 70.247.104,00 70.307.584,00 368.064,00 4,26 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.156.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.384,00 763,50

7-1-2006 763,50 70.000.000,00 4,29 370.569,60 -3.456,00 -60.480,00 70.306.633,60 70.367.113,60 427.593,60 4,95 4,95 3,20 1,75 -427.593,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,06 350.524,80 -3.456,00 -60.480,00 70.226.108,80 70.286.588,80 347.068,80 4,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.388,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.388,80 763,50

9-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,84 332.035,20 -3.456,00 -60.480,00 70.268.099,20 70.328.579,20 389.059,20 4,50 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.177.379,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -177.379,20 763,50

10-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.233.193,60 70.293.673,60 354.153,60 4,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.142.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -142.473,60 763,50

11-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

12-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 763,50

13-1-2006 763,50 70.000.000,00 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.064.368,00 70.124.848,00 185.328,00 2,15 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.973.648,00 70.000.000,00 69.973.648,00 0,00 0,00 763,50

14-1-2006 763,50 69.973.648,00 1,50 129.340,80 -3.456,00 -60.480,00 70.039.052,80 70.099.532,80 160.012,80 1,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.948.332,80 70.000.000,00 69.948.332,80 0,00 0,00 763,50

15-1-2006 763,50 69.948.332,80 2,46 212.457,60 -3.456,00 -60.480,00 70.096.854,40 70.157.334,40 217.814,40 2,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.006.134,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.134,40 763,50

16-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,89 249.436,80 -3.456,00 -60.480,00 70.185.500,80 70.245.980,80 306.460,80 3,55 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.094.780,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -94.780,80 763,50

17-1-2006 763,50 70.000.000,00 5,16 445.996,80 -3.456,00 -60.480,00 70.382.060,80 70.442.540,80 503.020,80 5,82 5,82 4,07 1,75 -503.020,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,41 380.764,80 -3.456,00 -60.480,00 70.256.348,80 70.316.828,80 377.308,80 4,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.165.628,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -165.628,80 763,50

19-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,30 284.860,80 -3.456,00 -60.480,00 70.220.924,80 70.281.404,80 341.884,80 3,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.204,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.204,80 763,50

20-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.200.880,00 70.261.360,00 321.840,00 3,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.110.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -110.160,00 763,50
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21-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 70.202.435,20 70.262.915,20 323.395,20 3,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.111.715,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -111.715,20 763,50

22-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

23-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

24-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 763,50

25-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.052.704,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -52.704,00 763,50

26-1-2006 763,50 70.000.000,00 1,53 131.932,80 -3.456,00 -60.480,00 70.067.996,80 70.128.476,80 188.956,80 2,19 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.977.276,80 70.000.000,00 69.977.276,80 0,00 0,00 763,50

27-1-2006 763,50 69.977.276,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.041.644,80 70.102.124,80 162.604,80 1,88 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.950.924,80 70.000.000,00 69.950.924,80 0,00 0,00 763,50

28-1-2006 763,50 69.950.924,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.040.953,60 70.101.433,60 161.913,60 1,87 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.950.233,60 70.000.000,00 69.950.233,60 0,00 0,00 763,50

29-1-2006 763,50 69.950.233,60 2,39 206.841,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.139,20 70.153.619,20 214.099,20 2,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.002.419,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.419,20 763,50

30-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.052.704,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -52.704,00 763,50

31-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.052.704,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -52.704,00 763,50

1-2-2006 763,50 70.000.000,00 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.140.313,60 70.200.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.140.313,60 80.000.000,00 70.140.313,60 0,00 0,00 763,50

2-2-2006 763,50 70.140.313,60 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.280.627,20 70.341.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.280.627,20 80.000.000,00 70.280.627,20 0,00 0,00 763,50

3-2-2006 763,50 70.280.627,20 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.420.940,80 70.481.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.420.940,80 80.000.000,00 70.420.940,80 0,00 0,00 763,50

4-2-2006 763,50 70.420.940,80 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.561.254,40 70.621.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.561.254,40 80.000.000,00 70.561.254,40 0,00 0,00 764,00

5-2-2006 764,00 70.561.254,40 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.705.196,80 70.765.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.705.196,80 80.000.000,00 70.705.196,80 0,00 0,00 764,00

6-2-2006 764,00 70.705.196,80 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 70.834.710,40 70.895.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.834.710,40 80.000.000,00 70.834.710,40 0,00 0,00 764,00

7-2-2006 764,00 70.834.710,40 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 70.964.224,00 71.024.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.964.224,00 80.000.000,00 70.964.224,00 0,00 0,00 764,00

8-2-2006 764,00 70.964.224,00 2,32 200.707,20 -3.456,00 -60.480,00 71.100.995,20 71.161.475,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.100.995,20 80.000.000,00 71.100.995,20 0,00 0,00 764,00

9-2-2006 764,00 71.100.995,20 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 71.234.137,60 71.294.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.234.137,60 80.000.000,00 71.234.137,60 0,00 0,00 764,00

10-2-2006 764,00 71.234.137,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 71.367.280,00 71.427.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.367.280,00 80.000.000,00 71.367.280,00 0,00 0,00 764,00

11-2-2006 764,00 71.367.280,00 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 71.488.067,20 71.548.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.488.067,20 80.000.000,00 71.488.067,20 0,00 0,00 764,00

12-2-2006 764,00 71.488.067,20 2,06 178.070,40 -3.456,00 -60.480,00 71.602.201,60 71.662.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.602.201,60 80.000.000,00 71.602.201,60 0,00 0,00 764,00

13-2-2006 764,00 71.602.201,60 2,06 178.070,40 -3.456,00 -60.480,00 71.716.336,00 71.776.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.716.336,00 80.000.000,00 71.716.336,00 0,00 0,00 764,00

14-2-2006 764,00 71.716.336,00 1,87 161.654,40 -3.456,00 -60.480,00 71.814.054,40 71.874.534,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.814.054,40 80.000.000,00 71.814.054,40 0,00 0,00 764,00

15-2-2006 764,00 71.814.054,40 1,74 150.336,00 -3.456,00 -60.480,00 71.900.454,40 71.960.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.900.454,40 80.000.000,00 71.900.454,40 0,00 0,00 764,00

16-2-2006 764,00 71.900.454,40 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 71.991.520,00 72.052.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.991.520,00 80.000.000,00 71.991.520,00 0,00 0,00 764,00

17-2-2006 764,00 71.991.520,00 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 72.082.585,60 72.143.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.082.585,60 80.000.000,00 72.082.585,60 0,00 0,00 764,00

18-2-2006 764,00 72.082.585,60 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 72.173.651,20 72.234.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.173.651,20 80.000.000,00 72.173.651,20 0,00 0,00 764,00

19-2-2006 764,00 72.173.651,20 2,00 172.454,40 -3.456,00 -60.480,00 72.282.169,60 72.342.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.282.169,60 80.000.000,00 72.282.169,60 0,00 0,00 764,00

20-2-2006 764,00 72.282.169,60 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 72.484.604,80 72.545.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.484.604,80 80.000.000,00 72.484.604,80 0,00 0,00 764,50

21-2-2006 764,50 72.484.604,80 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 72.767.132,80 72.827.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.767.132,80 80.000.000,00 72.767.132,80 0,00 0,00 764,50

22-2-2006 764,50 72.767.132,80 3,10 267.926,40 -3.456,00 -60.480,00 72.971.123,20 73.031.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.971.123,20 80.000.000,00 72.971.123,20 0,00 0,00 764,50

23-2-2006 764,50 72.971.123,20 3,37 290.995,20 -3.456,00 -60.480,00 73.198.182,40 73.258.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.198.182,40 80.000.000,00 73.198.182,40 0,00 0,00 764,50

24-2-2006 764,50 73.198.182,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 73.390.854,40 73.451.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.390.854,40 80.000.000,00 73.390.854,40 0,00 0,00 764,50

25-2-2006 764,50 73.390.854,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 73.455.222,40 73.515.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.455.222,40 80.000.000,00 73.455.222,40 0,00 0,00 764,50

26-2-2006 764,50 73.455.222,40 1,56 134.956,80 -3.456,00 -60.480,00 73.526.243,20 73.586.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.526.243,20 80.000.000,00 73.526.243,20 0,00 0,00 764,50

27-2-2006 764,50 73.526.243,20 2,29 198.115,20 -3.456,00 -60.480,00 73.660.422,40 73.720.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.660.422,40 80.000.000,00 73.660.422,40 0,00 0,00 764,50

28-2-2006 764,50 73.660.422,40 5,51 475.718,40 -3.456,00 -60.480,00 74.072.204,80 74.132.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.072.204,80 80.000.000,00 74.072.204,80 0,00 0,00 764,50

1-3-2006 764,50 74.072.204,80 3,59 310.003,20 -3.456,00 -60.480,00 74.318.272,00 74.378.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.318.272,00 90.000.000,00 74.318.272,00 0,00 0,00 765,00

2-3-2006 765,00 74.318.272,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 74.513.017,60 74.573.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.513.017,60 90.000.000,00 74.513.017,60 0,00 0,00 765,00

3-3-2006 765,00 74.513.017,60 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 74.577.385,60 74.637.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.577.385,60 90.000.000,00 74.577.385,60 0,00 0,00 765,00

4-3-2006 765,00 74.577.385,60 1,52 130.896,00 -3.456,00 -60.480,00 74.644.345,60 74.704.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.644.345,60 90.000.000,00 74.644.345,60 0,00 0,00 765,00

5-3-2006 765,00 74.644.345,60 9,35 807.840,00 -3.456,00 -60.480,00 75.388.249,60 75.448.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.388.249,60 90.000.000,00 75.388.249,60 0,00 0,00 765,00

6-3-2006 765,00 75.388.249,60 10,47 904.262,40 -3.456,00 -60.480,00 76.228.576,00 76.289.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.228.576,00 90.000.000,00 76.228.576,00 0,00 0,00 765,00

7-3-2006 765,00 76.228.576,00 5,71 493.689,60 -3.456,00 -60.480,00 76.658.329,60 76.718.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.658.329,60 90.000.000,00 76.658.329,60 0,00 0,00 765,50

8-3-2006 765,50 76.658.329,60 4,13 356.659,20 -3.456,00 -60.480,00 76.951.052,80 77.011.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.951.052,80 90.000.000,00 76.951.052,80 0,00 0,00 765,50

9-3-2006 765,50 76.951.052,80 5,23 452.131,20 -3.456,00 -60.480,00 77.339.248,00 77.399.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.339.248,00 90.000.000,00 77.339.248,00 0,00 0,00 765,50

10-3-2006 765,50 77.339.248,00 4,37 377.740,80 -3.456,00 -60.480,00 77.653.052,80 77.713.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.653.052,80 90.000.000,00 77.653.052,80 0,00 0,00 765,50

11-3-2006 765,50 77.653.052,80 4,64 400.809,60 -3.456,00 -60.480,00 77.989.926,40 78.050.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.989.926,40 90.000.000,00 77.989.926,40 0,00 0,00 765,50

12-3-2006 765,50 77.989.926,40 4,63 400.291,20 -3.456,00 -60.480,00 78.326.281,60 78.386.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.326.281,60 90.000.000,00 78.326.281,60 0,00 0,00 765,50

13-3-2006 765,50 78.326.281,60 3,55 306.374,40 -3.456,00 -60.480,00 78.568.720,00 78.629.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.568.720,00 90.000.000,00 78.568.720,00 0,00 0,00 765,50

14-3-2006 765,50 78.568.720,00 4,50 388.540,80 -3.456,00 -60.480,00 78.893.324,80 78.953.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.893.324,80 90.000.000,00 78.893.324,80 0,00 0,00 766,00

15-3-2006 766,00 78.893.324,80 3,49 301.795,20 -3.456,00 -60.480,00 79.131.184,00 79.191.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.131.184,00 90.000.000,00 79.131.184,00 0,00 0,00 766,00

16-3-2006 766,00 79.131.184,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.323.856,00 79.384.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.323.856,00 90.000.000,00 79.323.856,00 0,00 0,00 766,00

17-3-2006 766,00 79.323.856,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.516.528,00 79.577.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.516.528,00 90.000.000,00 79.516.528,00 0,00 0,00 766,00

18-3-2006 766,00 79.516.528,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.709.200,00 79.769.680,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.709.200,00 90.000.000,00 79.709.200,00 0,00 0,00 766,00

19-3-2006 766,00 79.709.200,00 14,64 1.264.550,40 -3.456,00 -60.480,00 80.909.814,40 80.970.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.909.814,40 90.000.000,00 80.909.814,40 0,00 0,00 766,00

20-3-2006 766,00 80.909.814,40 38,35 3.313.353,60 -3.456,00 -60.480,00 84.159.232,00 84.219.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.159.232,00 90.000.000,00 84.159.232,00 0,00 0,00 767,00

21-3-2006 767,00 84.159.232,00 46,08 3.981.052,80 -3.456,00 -60.480,00 88.076.348,80 88.136.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.076.348,80 90.000.000,00 88.076.348,80 0,00 0,00 767,50

22-3-2006 767,50 88.076.348,80 40,08 3.462.652,80 -3.456,00 -60.480,00 91.475.065,60 91.535.545,60 1.596.025,60 18,47 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.714.745,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -714.745,60 768,00

23-3-2006 768,00 90.000.000,00 23,07 2.026.534,94 -3.456,00 -60.480,00 91.962.598,94 92.023.078,94 2.083.558,94 24,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.202.278,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.202.278,94 768,00

24-3-2006 768,00 90.000.000,00 66,89 5.816.683,31 -3.456,00 -60.480,00 95.752.747,31 95.813.227,31 5.873.707,31 67,98 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 94.992.427,31 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.992.427,31 768,00

25-3-2006 768,00 90.000.000,00 56,41 4.873.478,40 -3.456,00 -60.480,00 94.809.542,40 94.870.022,40 4.930.502,40 57,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 94.049.222,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.049.222,40 768,00

26-3-2006 768,00 90.000.000,00 30,88 2.667.686,40 -3.456,00 -60.480,00 92.603.750,40 92.664.230,40 2.724.710,40 31,54 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.843.430,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.843.430,40 768,00

27-3-2006 768,00 90.000.000,00 23,29 2.048.146,64 -3.456,00 -60.480,00 91.984.210,64 92.044.690,64 2.105.170,64 24,37 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.223.890,64 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.223.890,64 768,00
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28-3-2006 768,00 90.000.000,00 18,79 1.660.611,66 -3.456,00 -60.480,00 91.596.675,66 91.657.155,66 1.717.635,66 19,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.836.355,66 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -836.355,66 768,00

29-3-2006 768,00 90.000.000,00 15,75 1.398.982,60 -3.456,00 -60.480,00 91.335.046,60 91.395.526,60 1.456.006,60 16,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.574.726,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -574.726,60 768,00

30-3-2006 768,00 90.000.000,00 13,37 1.193.999,01 -3.456,00 -60.480,00 91.130.063,01 91.190.543,01 1.251.023,01 14,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.369.743,01 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -369.743,01 768,00

31-3-2006 768,00 90.000.000,00 11,60 1.042.272,02 -3.456,00 -60.480,00 90.978.336,02 91.038.816,02 1.099.296,02 12,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.218.016,02 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -218.016,02 768,00

1-4-2006 768,00 90.000.000,00 6,40 593.692,25 -3.456,00 -60.480,00 90.529.756,25 90.590.236,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.529.756,25 100.000.000,00 90.529.756,25 0,00 0,00 768,00

2-4-2006 768,00 90.529.756,25 11,71 1.011.571,20 -3.456,00 -60.480,00 91.477.391,45 91.537.871,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.477.391,45 100.000.000,00 91.477.391,45 0,00 0,00 768,50

3-4-2006 768,50 91.477.391,45 7,53 650.246,40 -3.456,00 -60.480,00 92.063.701,85 92.124.181,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.063.701,85 100.000.000,00 92.063.701,85 0,00 0,00 768,50

4-4-2006 768,50 92.063.701,85 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 92.641.285,85 92.701.765,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.641.285,85 100.000.000,00 92.641.285,85 0,00 0,00 768,50

5-4-2006 768,50 92.641.285,85 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 93.218.869,85 93.279.349,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.218.869,85 100.000.000,00 93.218.869,85 0,00 0,00 769,00

6-4-2006 769,00 93.218.869,85 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 93.796.453,85 93.856.933,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.796.453,85 100.000.000,00 93.796.453,85 0,00 0,00 769,00

7-4-2006 769,00 93.796.453,85 13,49 1.165.536,00 -3.456,00 -60.480,00 94.898.053,85 94.958.533,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.898.053,85 100.000.000,00 94.898.053,85 0,00 0,00 769,00

8-4-2006 769,00 94.898.053,85 20,27 1.751.587,20 -3.456,00 -60.480,00 96.585.705,05 96.646.185,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.585.705,05 100.000.000,00 96.585.705,05 0,00 0,00 769,50

9-4-2006 769,50 96.585.705,05 12,65 1.093.132,80 -3.456,00 -60.480,00 97.614.901,85 97.675.381,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.614.901,85 100.000.000,00 97.614.901,85 0,00 0,00 769,50

10-4-2006 769,50 97.614.901,85 10,57 913.507,20 -3.456,00 -60.480,00 98.464.473,05 98.524.953,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.464.473,05 100.000.000,00 98.464.473,05 0,00 0,00 770,00

11-4-2006 770,00 98.464.473,05 8,64 746.236,80 -3.456,00 -60.480,00 99.146.773,85 99.207.253,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.146.773,85 100.000.000,00 99.146.773,85 0,00 0,00 770,00

12-4-2006 770,00 99.146.773,85 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 99.713.557,85 99.774.037,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.713.557,85 100.000.000,00 99.713.557,85 0,00 0,00 770,00

13-4-2006 770,00 99.713.557,85 6,29 543.024,00 -3.456,00 -60.480,00 100.192.645,85 100.253.125,85 313.605,85 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.101.925,85 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -101.925,85 770,00

14-4-2006 770,00 100.000.000,00 8,03 693.878,40 -3.456,00 -60.480,00 100.629.942,40 100.690.422,40 750.902,40 8,69 8,69 6,94 1,75 -750.902,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

15-4-2006 770,00 99.939.520,00 6,04 521.942,40 -3.456,00 -60.480,00 100.397.526,40 100.458.006,40 518.486,40 6,00 6,00 4,25 1,75 -518.486,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

16-4-2006 770,00 99.939.520,00 13,59 1.173.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.049.328,00 101.109.808,00 1.170.288,00 13,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.289.008,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -289.008,00 770,00

17-4-2006 770,00 100.000.000,00 10,47 964.876,72 -3.456,00 -60.480,00 100.900.940,72 100.961.420,72 1.021.900,72 11,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.140.620,72 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -140.620,72 770,00

18-4-2006 770,00 100.000.000,00 7,10 674.406,95 -3.456,00 -60.480,00 100.610.470,95 100.670.950,95 731.430,95 8,47 8,47 6,72 1,75 -731.430,95 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

19-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,82 416.188,80 -3.456,00 -60.480,00 100.291.772,80 100.352.252,80 412.732,80 4,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.201.052,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -201.052,80 770,00

20-4-2006 770,00 100.000.000,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.346.636,80 100.407.116,80 467.596,80 5,41 5,41 3,66 1,75 -467.596,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

21-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.286.156,80 100.346.636,80 407.116,80 4,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.195.436,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -195.436,80 770,00

22-4-2006 770,00 100.000.000,00 6,04 521.424,00 -3.456,00 -60.480,00 100.457.488,00 100.517.968,00 578.448,00 6,70 6,70 4,95 1,75 -578.448,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

23-4-2006 770,00 99.939.520,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 100.337.478,40 100.397.958,40 458.438,40 5,31 5,31 3,56 1,75 -458.438,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

24-4-2006 770,00 99.939.520,00 6,39 551.750,40 -3.456,00 -60.480,00 100.427.334,40 100.487.814,40 548.294,40 6,35 6,35 4,60 1,75 -548.294,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

25-4-2006 770,00 99.939.520,00 5,33 460.857,60 -3.456,00 -60.480,00 100.336.441,60 100.396.921,60 457.401,60 5,29 5,29 3,54 1,75 -457.401,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

26-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.286.156,80 100.346.636,80 407.116,80 4,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.195.436,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -195.436,80 770,00

27-4-2006 770,00 100.000.000,00 3,61 312.076,80 -3.456,00 -60.480,00 100.248.140,80 100.308.620,80 369.100,80 4,27 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.157.420,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -157.420,80 770,00

28-4-2006 770,00 100.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 100.243.993,60 100.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.153.273,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -153.273,60 770,00

29-4-2006 770,00 100.000.000,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 100.170.121,60 100.230.601,60 291.081,60 3,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.079.401,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -79.401,60 770,00

30-4-2006 770,00 100.000.000,00 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.167.011,20 100.227.491,20 287.971,20 3,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.076.291,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -76.291,20 770,00

1-5-2006 770,00 100.000.000,00 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 100.183.427,20 100.243.907,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.183.427,20 108.768.000,00 100.183.427,20 0,00 0,00 770,50

2-5-2006 770,50 100.183.427,20 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.350.438,40 100.410.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.350.438,40 108.768.000,00 100.350.438,40 0,00 0,00 770,50

3-5-2006 770,50 100.350.438,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.517.449,60 100.577.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.517.449,60 108.768.000,00 100.517.449,60 0,00 0,00 770,50

4-5-2006 770,50 100.517.449,60 1,97 170.380,80 -3.456,00 -60.480,00 100.623.894,40 100.684.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.623.894,40 108.768.000,00 100.623.894,40 0,00 0,00 770,50

5-5-2006 770,50 100.623.894,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.688.262,40 100.748.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.688.262,40 108.768.000,00 100.688.262,40 0,00 0,00 770,50

6-5-2006 770,50 100.688.262,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.752.630,40 100.813.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.752.630,40 108.768.000,00 100.752.630,40 0,00 0,00 770,50

7-5-2006 770,50 100.752.630,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.816.998,40 100.877.478,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.816.998,40 108.768.000,00 100.816.998,40 0,00 0,00 770,50

8-5-2006 770,50 100.816.998,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.881.366,40 100.941.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.881.366,40 108.768.000,00 100.881.366,40 0,00 0,00 770,50

9-5-2006 770,50 100.881.366,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.945.734,40 101.006.214,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.945.734,40 108.768.000,00 100.945.734,40 0,00 0,00 770,50

10-5-2006 770,50 100.945.734,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.010.102,40 101.070.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.010.102,40 108.768.000,00 101.010.102,40 0,00 0,00 770,50

11-5-2006 770,50 101.010.102,40 1,65 142.646,40 -3.456,00 -60.480,00 101.088.812,80 101.149.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.088.812,80 108.768.000,00 101.088.812,80 0,00 0,00 770,50

12-5-2006 770,50 101.088.812,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.153.180,80 101.213.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.153.180,80 108.768.000,00 101.153.180,80 0,00 0,00 770,50

13-5-2006 770,50 101.153.180,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.217.548,80 101.278.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.217.548,80 108.768.000,00 101.217.548,80 0,00 0,00 770,50

14-5-2006 770,50 101.217.548,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.281.916,80 101.342.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.281.916,80 108.768.000,00 101.281.916,80 0,00 0,00 770,50

15-5-2006 770,50 101.281.916,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.346.284,80 101.406.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.346.284,80 108.768.000,00 101.346.284,80 0,00 0,00 770,50

16-5-2006 770,50 101.346.284,80 2,45 211.939,20 -3.456,00 -60.480,00 101.494.288,00 101.554.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.494.288,00 108.768.000,00 101.494.288,00 0,00 0,00 770,50

17-5-2006 770,50 101.494.288,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 101.664.409,60 101.724.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.664.409,60 108.768.000,00 101.664.409,60 0,00 0,00 770,50

18-5-2006 770,50 101.664.409,60 2,94 254.016,00 -3.456,00 -60.480,00 101.854.489,60 101.914.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.854.489,60 108.768.000,00 101.854.489,60 0,00 0,00 770,50

19-5-2006 770,50 101.854.489,60 2,88 248.918,40 -3.456,00 -60.480,00 102.039.472,00 102.099.952,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.039.472,00 108.768.000,00 102.039.472,00 0,00 0,00 770,50

20-5-2006 770,50 102.039.472,00 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 102.240.352,00 102.300.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.240.352,00 108.768.000,00 102.240.352,00 0,00 0,00 770,50

21-5-2006 770,50 102.240.352,00 3,07 265.334,40 -3.456,00 -60.480,00 102.441.750,40 102.502.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.441.750,40 108.768.000,00 102.441.750,40 0,00 0,00 770,50

22-5-2006 770,50 102.441.750,40 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 102.618.006,40 102.678.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.618.006,40 108.768.000,00 102.618.006,40 0,00 0,00 771,00

23-5-2006 771,00 102.618.006,40 1,93 166.320,00 -3.456,00 -60.480,00 102.720.390,40 102.780.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.720.390,40 108.768.000,00 102.720.390,40 0,00 0,00 771,00

24-5-2006 771,00 102.720.390,40 1,63 140.659,20 -3.456,00 -60.480,00 102.797.113,60 102.857.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.797.113,60 108.768.000,00 102.797.113,60 0,00 0,00 771,00

25-5-2006 771,00 102.797.113,60 1,40 120.614,40 -3.456,00 -60.480,00 102.853.792,00 102.914.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.853.792,00 108.768.000,00 102.853.792,00 0,00 0,00 771,00

26-5-2006 771,00 102.853.792,00 1,22 105.235,20 -3.456,00 -60.480,00 102.895.091,20 102.955.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.895.091,20 108.768.000,00 102.895.091,20 0,00 0,00 771,00

27-5-2006 771,00 102.895.091,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 102.926.108,80 102.986.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.926.108,80 108.768.000,00 102.926.108,80 0,00 0,00 771,00

28-5-2006 771,00 102.926.108,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 102.947.881,60 103.008.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.947.881,60 108.768.000,00 102.947.881,60 0,00 0,00 771,00

29-5-2006 771,00 102.947.881,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 102.944.512,00 103.004.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.944.512,00 108.768.000,00 102.944.512,00 0,00 0,00 771,00

30-5-2006 771,00 102.944.512,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 102.975.529,60 103.036.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.975.529,60 108.768.000,00 102.975.529,60 0,00 0,00 771,00

31-5-2006 771,00 102.975.529,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.006.547,20 103.067.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.006.547,20 108.768.000,00 103.006.547,20 0,00 0,00 771,00

1-6-2006 771,00 103.006.547,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.037.564,80 103.098.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.037.564,80 108.768.000,00 103.037.564,80 0,00 0,00 771,00
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2-6-2006 771,00 103.037.564,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.068.582,40 103.129.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.068.582,40 108.768.000,00 103.068.582,40 0,00 0,00 771,00

3-6-2006 771,00 103.068.582,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.099.600,00 103.160.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.099.600,00 108.768.000,00 103.099.600,00 0,00 0,00 771,00

4-6-2006 771,00 103.099.600,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 103.121.372,80 103.181.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.121.372,80 108.768.000,00 103.121.372,80 0,00 0,00 771,00

5-6-2006 771,00 103.121.372,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.118.003,20 103.178.483,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.118.003,20 108.768.000,00 103.118.003,20 0,00 0,00 771,00

6-6-2006 771,00 103.118.003,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.146.947,20 103.207.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.146.947,20 108.768.000,00 103.146.947,20 0,00 0,00 771,00

7-6-2006 771,00 103.146.947,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.175.891,20 103.236.371,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.175.891,20 108.768.000,00 103.175.891,20 0,00 0,00 771,00

8-6-2006 771,00 103.175.891,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.204.835,20 103.265.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.204.835,20 108.768.000,00 103.204.835,20 0,00 0,00 771,00

9-6-2006 771,00 103.204.835,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.233.779,20 103.294.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.233.779,20 108.768.000,00 103.233.779,20 0,00 0,00 771,00

10-6-2006 771,00 103.233.779,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.262.723,20 103.323.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.262.723,20 108.768.000,00 103.262.723,20 0,00 0,00 771,00

11-6-2006 771,00 103.262.723,20 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 103.282.422,40 103.342.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.282.422,40 108.768.000,00 103.282.422,40 0,00 0,00 771,00

12-6-2006 771,00 103.282.422,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.279.052,80 103.339.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.279.052,80 108.768.000,00 103.279.052,80 0,00 0,00 771,00

13-6-2006 771,00 103.279.052,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.307.996,80 103.368.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.307.996,80 108.768.000,00 103.307.996,80 0,00 0,00 771,00

14-6-2006 771,00 103.307.996,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.336.940,80 103.397.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.336.940,80 108.768.000,00 103.336.940,80 0,00 0,00 771,00

15-6-2006 771,00 103.336.940,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.365.884,80 103.426.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.365.884,80 108.768.000,00 103.365.884,80 0,00 0,00 771,00

16-6-2006 771,00 103.365.884,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 103.392.236,80 103.452.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.392.236,80 108.768.000,00 103.392.236,80 0,00 0,00 771,00

17-6-2006 771,00 103.392.236,80 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 103.415.564,80 103.476.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.415.564,80 108.768.000,00 103.415.564,80 0,00 0,00 771,00

18-6-2006 771,00 103.415.564,80 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 103.423.513,60 103.483.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.423.513,60 108.768.000,00 103.423.513,60 0,00 0,00 771,00

19-6-2006 771,00 103.423.513,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.420.144,00 103.480.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.420.144,00 108.768.000,00 103.420.144,00 0,00 0,00 771,00

20-6-2006 771,00 103.420.144,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.437.337,60 103.497.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.437.337,60 108.768.000,00 103.437.337,60 0,00 0,00 771,00

21-6-2006 771,00 103.437.337,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.454.531,20 103.515.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.454.531,20 108.768.000,00 103.454.531,20 0,00 0,00 771,00

22-6-2006 771,00 103.454.531,20 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.471.724,80 103.532.204,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.471.724,80 108.768.000,00 103.471.724,80 0,00 0,00 771,00

23-6-2006 771,00 103.471.724,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 103.494.016,00 103.554.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.494.016,00 108.768.000,00 103.494.016,00 0,00 0,00 771,00

24-6-2006 771,00 103.494.016,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.521.404,80 103.581.884,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.521.404,80 108.768.000,00 103.521.404,80 0,00 0,00 771,00

25-6-2006 771,00 103.521.404,80 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 103.539.030,40 103.599.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.539.030,40 108.768.000,00 103.539.030,40 0,00 0,00 771,00

26-6-2006 771,00 103.539.030,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.535.660,80 103.596.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.535.660,80 108.768.000,00 103.535.660,80 0,00 0,00 771,00

27-6-2006 771,00 103.535.660,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.564.604,80 103.625.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.564.604,80 108.768.000,00 103.564.604,80 0,00 0,00 771,00

28-6-2006 771,00 103.564.604,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.593.548,80 103.654.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.593.548,80 108.768.000,00 103.593.548,80 0,00 0,00 771,00

29-6-2006 771,00 103.593.548,80 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.620.937,60 103.681.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.620.937,60 108.768.000,00 103.620.937,60 0,00 0,00 771,00

30-6-2006 771,00 103.620.937,60 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.648.326,40 103.708.806,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.648.326,40 108.768.000,00 103.648.326,40 0,00 0,00 771,00

1-7-2006 771,00 103.648.326,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.675.715,20 103.736.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.675.715,20 108.768.000,00 103.675.715,20 0,00 0,00 771,00

2-7-2006 771,00 103.675.715,20 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 103.693.340,80 103.753.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.693.340,80 108.768.000,00 103.693.340,80 0,00 0,00 771,00

3-7-2006 771,00 103.693.340,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.689.971,20 103.750.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.689.971,20 108.768.000,00 103.689.971,20 0,00 0,00 771,00

4-7-2006 771,00 103.689.971,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.720.988,80 103.781.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.720.988,80 108.768.000,00 103.720.988,80 0,00 0,00 771,00

5-7-2006 771,00 103.720.988,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.752.006,40 103.812.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.752.006,40 108.768.000,00 103.752.006,40 0,00 0,00 771,00

6-7-2006 771,00 103.752.006,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.783.024,00 103.843.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.783.024,00 108.768.000,00 103.783.024,00 0,00 0,00 771,00

7-7-2006 771,00 103.783.024,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.814.041,60 103.874.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.814.041,60 108.768.000,00 103.814.041,60 0,00 0,00 771,00

8-7-2006 771,00 103.814.041,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.845.059,20 103.905.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.845.059,20 108.768.000,00 103.845.059,20 0,00 0,00 771,00

9-7-2006 771,00 103.845.059,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 103.866.832,00 103.927.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.866.832,00 108.768.000,00 103.866.832,00 0,00 0,00 771,00

10-7-2006 771,00 103.866.832,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.863.462,40 103.923.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.863.462,40 108.768.000,00 103.863.462,40 0,00 0,00 771,00

11-7-2006 771,00 103.863.462,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.894.480,00 103.954.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.894.480,00 108.768.000,00 103.894.480,00 0,00 0,00 771,00

12-7-2006 771,00 103.894.480,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.925.497,60 103.985.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.925.497,60 108.768.000,00 103.925.497,60 0,00 0,00 771,00

13-7-2006 771,00 103.925.497,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.956.515,20 104.016.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.956.515,20 108.768.000,00 103.956.515,20 0,00 0,00 771,00

14-7-2006 771,00 103.956.515,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.987.532,80 104.048.012,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.987.532,80 108.768.000,00 103.987.532,80 0,00 0,00 771,00

15-7-2006 771,00 103.987.532,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.018.550,40 104.079.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.018.550,40 108.768.000,00 104.018.550,40 0,00 0,00 771,00

16-7-2006 771,00 104.018.550,40 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.040.323,20 104.100.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.040.323,20 108.768.000,00 104.040.323,20 0,00 0,00 771,00

17-7-2006 771,00 104.040.323,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.036.953,60 104.097.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.036.953,60 108.768.000,00 104.036.953,60 0,00 0,00 771,00

18-7-2006 771,00 104.036.953,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.067.971,20 104.128.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.067.971,20 108.768.000,00 104.067.971,20 0,00 0,00 771,00

19-7-2006 771,00 104.067.971,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.098.988,80 104.159.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.098.988,80 108.768.000,00 104.098.988,80 0,00 0,00 771,00

20-7-2006 771,00 104.098.988,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.130.006,40 104.190.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.130.006,40 108.768.000,00 104.130.006,40 0,00 0,00 771,00

21-7-2006 771,00 104.130.006,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.161.024,00 104.221.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.161.024,00 108.768.000,00 104.161.024,00 0,00 0,00 771,00

22-7-2006 771,00 104.161.024,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.192.041,60 104.252.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.192.041,60 108.768.000,00 104.192.041,60 0,00 0,00 771,00

23-7-2006 771,00 104.192.041,60 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.213.814,40 104.274.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.213.814,40 108.768.000,00 104.213.814,40 0,00 0,00 771,00

24-7-2006 771,00 104.213.814,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.210.444,80 104.270.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.210.444,80 108.768.000,00 104.210.444,80 0,00 0,00 771,00

25-7-2006 771,00 104.210.444,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.232.217,60 104.292.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.232.217,60 108.768.000,00 104.232.217,60 0,00 0,00 771,00

26-7-2006 771,00 104.232.217,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.228.848,00 104.289.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.228.848,00 108.768.000,00 104.228.848,00 0,00 0,00 771,00

27-7-2006 771,00 104.228.848,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.259.865,60 104.320.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.259.865,60 108.768.000,00 104.259.865,60 0,00 0,00 771,00

28-7-2006 771,00 104.259.865,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.290.883,20 104.351.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.290.883,20 108.768.000,00 104.290.883,20 0,00 0,00 771,00

29-7-2006 771,00 104.290.883,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.321.900,80 104.382.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.321.900,80 108.768.000,00 104.321.900,80 0,00 0,00 771,00

30-7-2006 771,00 104.321.900,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.343.673,60 104.404.153,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.343.673,60 108.768.000,00 104.343.673,60 0,00 0,00 771,00

31-7-2006 771,00 104.343.673,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.340.304,00 104.400.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.340.304,00 108.768.000,00 104.340.304,00 0,00 0,00 771,00

1-8-2006 771,00 104.340.304,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.371.321,60 104.431.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.371.321,60 108.768.000,00 104.371.321,60 0,00 0,00 771,00

2-8-2006 771,00 104.371.321,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.402.339,20 104.462.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.402.339,20 108.768.000,00 104.402.339,20 0,00 0,00 771,00

3-8-2006 771,00 104.402.339,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.433.356,80 104.493.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.433.356,80 108.768.000,00 104.433.356,80 0,00 0,00 771,00

4-8-2006 771,00 104.433.356,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.464.374,40 104.524.854,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.464.374,40 108.768.000,00 104.464.374,40 0,00 0,00 771,00

5-8-2006 771,00 104.464.374,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.495.392,00 104.555.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.495.392,00 108.768.000,00 104.495.392,00 0,00 0,00 771,00

6-8-2006 771,00 104.495.392,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.517.164,80 104.577.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.517.164,80 108.768.000,00 104.517.164,80 0,00 0,00 771,00
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7-8-2006 771,00 104.517.164,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.513.795,20 104.574.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.513.795,20 108.768.000,00 104.513.795,20 0,00 0,00 771,00

8-8-2006 771,00 104.513.795,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.544.812,80 104.605.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.544.812,80 108.768.000,00 104.544.812,80 0,00 0,00 771,00

9-8-2006 771,00 104.544.812,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.575.830,40 104.636.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.575.830,40 108.768.000,00 104.575.830,40 0,00 0,00 771,00

10-8-2006 771,00 104.575.830,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.606.848,00 104.667.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.606.848,00 108.768.000,00 104.606.848,00 0,00 0,00 771,00

11-8-2006 771,00 104.606.848,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.637.865,60 104.698.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.637.865,60 108.768.000,00 104.637.865,60 0,00 0,00 771,00

12-8-2006 771,00 104.637.865,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.668.883,20 104.729.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.668.883,20 108.768.000,00 104.668.883,20 0,00 0,00 771,00

13-8-2006 771,00 104.668.883,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.690.656,00 104.751.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.690.656,00 108.768.000,00 104.690.656,00 0,00 0,00 771,00

14-8-2006 771,00 104.690.656,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.687.286,40 104.747.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.687.286,40 108.768.000,00 104.687.286,40 0,00 0,00 771,00

15-8-2006 771,00 104.687.286,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.718.304,00 104.778.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.718.304,00 108.768.000,00 104.718.304,00 0,00 0,00 771,00

16-8-2006 771,00 104.718.304,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 104.721.068,80 104.781.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.721.068,80 108.768.000,00 104.721.068,80 0,00 0,00 771,00

17-8-2006 771,00 104.721.068,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.752.086,40 104.812.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.752.086,40 108.768.000,00 104.752.086,40 0,00 0,00 771,00

18-8-2006 771,00 104.752.086,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 104.772.304,00 104.832.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.772.304,00 108.768.000,00 104.772.304,00 0,00 0,00 771,00

19-8-2006 771,00 104.772.304,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 104.788.460,80 104.848.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.788.460,80 108.768.000,00 104.788.460,80 0,00 0,00 771,00

20-8-2006 771,00 104.788.460,80 0,71 61.603,20 -3.456,00 -60.480,00 104.786.128,00 104.846.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.786.128,00 108.768.000,00 104.786.128,00 0,00 0,00 771,00

21-8-2006 771,00 104.786.128,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.782.758,40 104.843.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.782.758,40 108.768.000,00 104.782.758,40 0,00 0,00 771,00

22-8-2006 771,00 104.782.758,40 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.799.952,00 104.860.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.799.952,00 108.768.000,00 104.799.952,00 0,00 0,00 771,00

23-8-2006 771,00 104.799.952,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.817.145,60 104.877.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.817.145,60 108.768.000,00 104.817.145,60 0,00 0,00 771,00

24-8-2006 771,00 104.817.145,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.834.339,20 104.894.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.834.339,20 108.768.000,00 104.834.339,20 0,00 0,00 771,00

25-8-2006 771,00 104.834.339,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 104.856.630,40 104.917.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.856.630,40 108.768.000,00 104.856.630,40 0,00 0,00 771,00

26-8-2006 771,00 104.856.630,40 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 104.885.056,00 104.945.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.885.056,00 108.768.000,00 104.885.056,00 0,00 0,00 771,00

27-8-2006 771,00 104.885.056,00 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 104.904.755,20 104.965.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.904.755,20 108.768.000,00 104.904.755,20 0,00 0,00 771,00

28-8-2006 771,00 104.904.755,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.901.385,60 104.961.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.901.385,60 108.768.000,00 104.901.385,60 0,00 0,00 771,00

29-8-2006 771,00 104.901.385,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.930.329,60 104.990.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.930.329,60 108.768.000,00 104.930.329,60 0,00 0,00 771,00

30-8-2006 771,00 104.930.329,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.959.273,60 105.019.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.959.273,60 108.768.000,00 104.959.273,60 0,00 0,00 771,00

31-8-2006 771,00 104.959.273,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.988.217,60 105.048.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.988.217,60 108.768.000,00 104.988.217,60 0,00 0,00 771,00

1-9-2006 771,00 104.988.217,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 105.017.161,60 105.077.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.017.161,60 108.768.000,00 105.017.161,60 0,00 0,00 771,00

2-9-2006 771,00 105.017.161,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 105.046.105,60 105.106.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.046.105,60 108.768.000,00 105.046.105,60 0,00 0,00 771,00

3-9-2006 771,00 105.046.105,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 105.065.804,80 105.126.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.065.804,80 108.768.000,00 105.065.804,80 0,00 0,00 771,00

4-9-2006 771,00 105.065.804,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.062.435,20 105.122.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.062.435,20 108.768.000,00 105.062.435,20 0,00 0,00 771,00

5-9-2006 771,00 105.062.435,20 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.087.836,80 105.148.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.087.836,80 108.768.000,00 105.087.836,80 0,00 0,00 771,50

6-9-2006 771,50 105.087.836,80 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.113.238,40 105.173.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.113.238,40 108.768.000,00 105.113.238,40 0,00 0,00 771,50

7-9-2006 771,50 105.113.238,40 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.138.640,00 105.199.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.138.640,00 108.768.000,00 105.138.640,00 0,00 0,00 771,50

8-9-2006 771,50 105.138.640,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.154.278,40 105.214.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.154.278,40 108.768.000,00 105.154.278,40 0,00 0,00 771,50

9-9-2006 771,50 105.154.278,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.150.908,80 105.211.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.150.908,80 108.768.000,00 105.150.908,80 0,00 0,00 771,50

10-9-2006 771,50 105.150.908,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.166.547,20 105.227.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.166.547,20 108.768.000,00 105.166.547,20 0,00 0,00 771,50

11-9-2006 771,50 105.166.547,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.163.177,60 105.223.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.163.177,60 108.768.000,00 105.163.177,60 0,00 0,00 771,50

12-9-2006 771,50 105.163.177,60 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 105.184.432,00 105.244.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.184.432,00 108.768.000,00 105.184.432,00 0,00 0,00 771,50

13-9-2006 771,50 105.184.432,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 105.201.625,60 105.262.105,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.201.625,60 108.768.000,00 105.201.625,60 0,00 0,00 771,50

14-9-2006 771,50 105.201.625,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 105.218.819,20 105.279.299,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.218.819,20 108.768.000,00 105.218.819,20 0,00 0,00 771,50

15-9-2006 771,50 105.218.819,20 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.225.212,80 105.285.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.225.212,80 108.768.000,00 105.225.212,80 0,00 0,00 771,50

16-9-2006 771,50 105.225.212,80 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.231.606,40 105.292.086,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.231.606,40 108.768.000,00 105.231.606,40 0,00 0,00 771,50

17-9-2006 771,50 105.231.606,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.228.236,80 105.288.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.228.236,80 108.768.000,00 105.228.236,80 0,00 0,00 771,50

18-9-2006 771,50 105.228.236,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.224.867,20 105.285.347,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.224.867,20 108.768.000,00 105.224.867,20 0,00 0,00 771,50

19-9-2006 771,50 105.224.867,20 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.231.260,80 105.291.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.231.260,80 108.768.000,00 105.231.260,80 0,00 0,00 771,50

20-9-2006 771,50 105.231.260,80 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.237.654,40 105.298.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.237.654,40 108.768.000,00 105.237.654,40 0,00 0,00 771,50

21-9-2006 771,50 105.237.654,40 0,80 69.292,80 -3.456,00 -60.480,00 105.243.011,20 105.303.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.243.011,20 108.768.000,00 105.243.011,20 0,00 0,00 771,50

22-9-2006 771,50 105.243.011,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.230.396,80 105.290.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.230.396,80 108.768.000,00 105.230.396,80 0,00 0,00 771,50

23-9-2006 771,50 105.230.396,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.217.782,40 105.278.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.217.782,40 108.768.000,00 105.217.782,40 0,00 0,00 771,50

24-9-2006 771,50 105.217.782,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.205.168,00 105.265.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.205.168,00 108.768.000,00 105.205.168,00 0,00 0,00 771,50

25-9-2006 771,50 105.205.168,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.192.553,60 105.253.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.192.553,60 108.768.000,00 105.192.553,60 0,00 0,00 771,50

26-9-2006 771,50 105.192.553,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.179.939,20 105.240.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.179.939,20 108.768.000,00 105.179.939,20 0,00 0,00 771,50

27-9-2006 771,50 105.179.939,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.167.324,80 105.227.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.167.324,80 108.768.000,00 105.167.324,80 0,00 0,00 771,50

28-9-2006 771,50 105.167.324,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.154.710,40 105.215.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.154.710,40 108.768.000,00 105.154.710,40 0,00 0,00 771,50

29-9-2006 771,50 105.154.710,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.142.096,00 105.202.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.142.096,00 108.768.000,00 105.142.096,00 0,00 0,00 771,50

30-9-2006 771,50 105.142.096,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.129.481,60 105.189.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.129.481,60 108.768.000,00 105.129.481,60 0,00 0,00 771,50

1-10-2006 771,50 105.129.481,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.116.867,20 105.177.347,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.116.867,20 108.768.000,00 105.116.867,20 0,00 0,00 771,50

2-10-2006 771,50 105.116.867,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.104.252,80 105.164.732,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.104.252,80 108.768.000,00 105.104.252,80 0,00 0,00 771,50

3-10-2006 771,50 105.104.252,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.091.638,40 105.152.118,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.091.638,40 108.768.000,00 105.091.638,40 0,00 0,00 771,50

4-10-2006 771,50 105.091.638,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.079.024,00 105.139.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.079.024,00 108.768.000,00 105.079.024,00 0,00 0,00 771,50

5-10-2006 771,50 105.079.024,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.066.409,60 105.126.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.066.409,60 108.768.000,00 105.066.409,60 0,00 0,00 771,00

6-10-2006 771,00 105.066.409,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.053.795,20 105.114.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.053.795,20 108.768.000,00 105.053.795,20 0,00 0,00 771,00

7-10-2006 771,00 105.053.795,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.041.180,80 105.101.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.041.180,80 108.768.000,00 105.041.180,80 0,00 0,00 771,00

8-10-2006 771,00 105.041.180,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.028.566,40 105.089.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.028.566,40 108.768.000,00 105.028.566,40 0,00 0,00 771,00

9-10-2006 771,00 105.028.566,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.015.952,00 105.076.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.015.952,00 108.768.000,00 105.015.952,00 0,00 0,00 771,00

10-10-2006 771,00 105.015.952,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.003.337,60 105.063.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.003.337,60 108.768.000,00 105.003.337,60 0,00 0,00 771,00

11-10-2006 771,00 105.003.337,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.990.723,20 105.051.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.990.723,20 108.768.000,00 104.990.723,20 0,00 0,00 771,00
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12-10-2006 771,00 104.990.723,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.978.108,80 105.038.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.978.108,80 108.768.000,00 104.978.108,80 0,00 0,00 771,00

13-10-2006 771,00 104.978.108,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.965.494,40 105.025.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.965.494,40 108.768.000,00 104.965.494,40 0,00 0,00 771,00

14-10-2006 771,00 104.965.494,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.952.880,00 105.013.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.952.880,00 108.768.000,00 104.952.880,00 0,00 0,00 771,00

15-10-2006 771,00 104.952.880,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.940.265,60 105.000.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.940.265,60 108.768.000,00 104.940.265,60 0,00 0,00 771,00

16-10-2006 771,00 104.940.265,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.927.651,20 104.988.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.927.651,20 108.768.000,00 104.927.651,20 0,00 0,00 771,00

17-10-2006 771,00 104.927.651,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.915.036,80 104.975.516,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.915.036,80 108.768.000,00 104.915.036,80 0,00 0,00 771,00

18-10-2006 771,00 104.915.036,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.902.422,40 104.962.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.902.422,40 108.768.000,00 104.902.422,40 0,00 0,00 771,00

19-10-2006 771,00 104.902.422,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.889.808,00 104.950.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.889.808,00 108.768.000,00 104.889.808,00 0,00 0,00 771,00

20-10-2006 771,00 104.889.808,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.877.193,60 104.937.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.877.193,60 108.768.000,00 104.877.193,60 0,00 0,00 771,00

21-10-2006 771,00 104.877.193,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.864.579,20 104.925.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.864.579,20 108.768.000,00 104.864.579,20 0,00 0,00 771,00

22-10-2006 771,00 104.864.579,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.851.964,80 104.912.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.851.964,80 108.768.000,00 104.851.964,80 0,00 0,00 771,00

23-10-2006 771,00 104.851.964,80 15,28 1.320.537,60 -3.456,00 -60.480,00 106.108.566,40 106.169.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.108.566,40 108.768.000,00 106.108.566,40 0,00 0,00 771,50

24-10-2006 771,50 106.108.566,40 68,48 5.916.844,80 -3.456,00 -60.480,00 111.961.475,20 112.021.955,20 3.314.435,20 38,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.201.155,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.433.155,20 0,00 772,00

25-10-2006 772,00 108.768.000,00 51,30 4.502.994,35 -3.456,00 -60.480,00 113.207.058,35 113.267.538,35 4.560.018,35 52,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.446.738,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.678.738,35 0,00 772,00

26-10-2006 772,00 108.768.000,00 294,98 25.503.590,52 -3.456,00 -60.480,00 134.207.654,52 134.268.134,52 25.560.614,52 295,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 133.447.334,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.679.334,52 0,00 772,00

27-10-2006 772,00 108.768.000,00 145,34 12.557.376,00 -3.456,00 -60.480,00 121.261.440,00 121.321.920,00 12.614.400,00 146,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 120.501.120,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.733.120,00 0,00 772,00

28-10-2006 772,00 108.768.000,00 83,37 7.202.995,20 -3.456,00 -60.480,00 115.907.059,20 115.967.539,20 7.260.019,20 84,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 115.146.739,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.378.739,20 0,00 772,00

29-10-2006 772,00 108.768.000,00 42,03 3.645.375,12 -3.456,00 -60.480,00 112.349.439,12 112.409.919,12 3.702.399,12 42,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.589.119,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.821.119,12 0,00 772,00

30-10-2006 772,00 108.768.000,00 25,70 2.295.472,30 -3.456,00 -60.480,00 110.999.536,30 111.060.016,30 2.352.496,30 27,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.239.216,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.471.216,30 0,00 772,00

31-10-2006 772,00 108.768.000,00 18,45 1.671.543,06 -3.456,00 -60.480,00 110.375.607,06 110.436.087,06 1.728.567,06 20,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.615.287,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -847.287,06 0,00 772,00

1-11-2006 772,00 108.768.000,00 16,32 1.488.978,31 -3.456,00 -60.480,00 110.193.042,31 110.253.522,31 1.546.002,31 17,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.432.722,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -664.722,31 0,00 772,00

2-11-2006 772,00 108.768.000,00 14,60 1.341.281,40 -3.456,00 -60.480,00 110.045.345,40 110.105.825,40 1.398.305,40 16,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.285.025,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -517.025,40 0,00 772,00

3-11-2006 772,00 108.768.000,00 13,78 1.270.910,88 -3.456,00 -60.480,00 109.974.974,88 110.035.454,88 1.327.934,88 15,37 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.214.654,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -446.654,88 0,00 772,00

4-11-2006 772,00 108.768.000,00 23,11 2.076.911,06 -3.456,00 -60.480,00 110.780.975,06 110.841.455,06 2.133.935,06 24,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.020.655,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.252.655,06 0,00 772,00

5-11-2006 772,00 108.768.000,00 32,61 2.895.621,93 -3.456,00 -60.480,00 111.599.685,93 111.660.165,93 2.952.645,93 34,17 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.839.365,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.071.365,93 0,00 772,00

6-11-2006 772,00 108.768.000,00 43,78 3.859.041,01 -3.456,00 -60.480,00 112.563.105,01 112.623.585,01 3.916.065,01 45,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.802.785,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.034.785,01 0,00 772,00

7-11-2006 772,00 108.768.000,00 61,46 5.384.768,35 -3.456,00 -60.480,00 114.088.832,35 114.149.312,35 5.441.792,35 62,98 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 113.328.512,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.560.512,35 0,00 772,00

8-11-2006 772,00 108.768.000,00 34,44 2.991.726,59 -3.456,00 -60.480,00 111.695.790,59 111.756.270,59 3.048.750,59 35,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.935.470,59 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.167.470,59 0,00 772,00

9-11-2006 772,00 108.768.000,00 28,33 2.523.452,29 -3.456,00 -60.480,00 111.227.516,29 111.287.996,29 2.580.476,29 29,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.467.196,29 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.699.196,29 0,00 772,00

10-11-2006 772,00 108.768.000,00 15,18 1.388.204,60 -3.456,00 -60.480,00 110.092.268,60 110.152.748,60 1.445.228,60 16,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.331.948,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -563.948,60 0,00 772,00

11-11-2006 772,00 108.768.000,00 15,46 1.415.995,65 -3.456,00 -60.480,00 110.120.059,65 110.180.539,65 1.473.019,65 17,05 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.359.739,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -591.739,65 0,00 772,00

12-11-2006 772,00 108.768.000,00 11,67 1.087.931,11 -3.456,00 -60.480,00 109.791.995,11 109.852.475,11 1.144.955,11 13,25 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.031.675,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -263.675,11 0,00 772,00

13-11-2006 772,00 108.768.000,00 8,35 802.187,54 -3.456,00 -60.480,00 109.506.251,54 109.566.731,54 859.211,54 9,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.745.931,54 108.768.000,00 108.745.931,54 0,00 0,00 772,00

14-11-2006 772,00 108.745.931,54 8,35 803.139,14 -3.456,00 -60.480,00 109.485.134,68 109.545.614,68 838.094,68 9,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.724.814,68 108.768.000,00 108.724.814,68 0,00 0,00 772,00

15-11-2006 772,00 108.724.814,68 7,13 697.903,94 -3.456,00 -60.480,00 109.358.782,62 109.419.262,62 711.742,62 8,24 8,24 6,49 1,75 -711.742,62 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-11-2006 772,00 108.707.520,00 26,67 2.304.374,40 -3.456,00 -60.480,00 110.947.958,40 111.008.438,40 2.300.918,40 26,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.187.638,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.419.638,40 0,00 772,00

17-11-2006 772,00 108.768.000,00 127,15 11.063.008,08 -3.456,00 -60.480,00 119.767.072,08 119.827.552,08 11.120.032,08 128,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 119.006.752,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -10.238.752,08 0,00 772,00

18-11-2006 772,00 108.768.000,00 54,65 4.722.105,60 -3.456,00 -60.480,00 113.426.169,60 113.486.649,60 4.779.129,60 55,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.665.849,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.897.849,60 0,00 772,00

19-11-2006 772,00 108.768.000,00 44,33 3.847.123,50 -3.456,00 -60.480,00 112.551.187,50 112.611.667,50 3.904.147,50 45,19 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.790.867,50 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.022.867,50 0,00 772,00

20-11-2006 772,00 108.768.000,00 31,95 2.834.600,67 -3.456,00 -60.480,00 111.538.664,67 111.599.144,67 2.891.624,67 33,47 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.778.344,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.010.344,67 0,00 772,00

21-11-2006 772,00 108.768.000,00 27,69 2.468.298,57 -3.456,00 -60.480,00 111.172.362,57 111.232.842,57 2.525.322,57 29,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.412.042,57 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.644.042,57 0,00 772,00

22-11-2006 772,00 108.768.000,00 22,58 2.028.298,86 -3.456,00 -60.480,00 110.732.362,86 110.792.842,86 2.085.322,86 24,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.972.042,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.204.042,86 0,00 772,00

23-11-2006 772,00 108.768.000,00 17,43 1.584.460,89 -3.456,00 -60.480,00 110.288.524,89 110.349.004,89 1.641.484,89 19,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.528.204,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -760.204,89 0,00 772,00

24-11-2006 772,00 108.768.000,00 41,62 3.675.596,64 -3.456,00 -60.480,00 112.379.660,64 112.440.140,64 3.732.620,64 43,20 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.619.340,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.851.340,64 0,00 772,00

25-11-2006 772,00 108.768.000,00 468,17 40.524.924,60 -3.456,00 -60.480,00 149.228.988,60 149.289.468,60 40.581.948,60 469,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 148.468.668,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.700.668,60 0,00 772,00

26-11-2006 772,00 108.768.000,00 165,10 14.264.812,80 -3.456,00 -60.480,00 122.968.876,80 123.029.356,80 14.321.836,80 165,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 122.208.556,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.440.556,80 0,00 772,00

27-11-2006 772,00 108.768.000,00 80,94 6.993.043,20 -3.456,00 -60.480,00 115.697.107,20 115.757.587,20 7.050.067,20 81,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 114.936.787,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.168.787,20 0,00 772,00

28-11-2006 772,00 108.768.000,00 53,29 4.618.666,70 -3.456,00 -60.480,00 113.322.730,70 113.383.210,70 4.675.690,70 54,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.562.410,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.794.410,70 0,00 772,00

29-11-2006 772,00 108.768.000,00 48,08 4.171.095,03 -3.456,00 -60.480,00 112.875.159,03 112.935.639,03 4.228.119,03 48,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.114.839,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.346.839,03 0,00 772,00

30-11-2006 772,00 108.768.000,00 35,69 3.158.069,17 -3.456,00 -60.480,00 111.862.133,17 111.922.613,17 3.215.093,17 37,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.101.813,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.333.813,17 0,00 772,00

1-12-2006 772,00 108.768.000,00 28,36 2.526.251,18 -3.456,00 -60.480,00 111.230.315,18 111.290.795,18 41.351.275,18 478,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.469.995,18 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.469.995,18 0,00 763,50

2-12-2006 763,50 70.000.000,00 24,01 2.074.377,60 -3.456,00 -60.480,00 72.010.441,60 72.070.921,60 2.131.401,60 24,67 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.250.121,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.250.121,60 763,50

3-12-2006 763,50 70.000.000,00 24,49 2.116.022,40 -3.456,00 -60.480,00 72.052.086,40 72.112.566,40 2.173.046,40 25,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.291.766,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.291.766,40 763,50

4-12-2006 763,50 70.000.000,00 23,61 2.040.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.976.140,80 72.036.620,80 2.097.100,80 24,27 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.215.820,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.215.820,80 763,50

5-12-2006 763,50 70.000.000,00 26,66 2.303.337,60 -3.456,00 -60.480,00 72.239.401,60 72.299.881,60 2.360.361,60 27,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.479.081,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.479.081,60 763,50

6-12-2006 763,50 70.000.000,00 46,03 3.976.905,60 -3.456,00 -60.480,00 73.912.969,60 73.973.449,60 4.033.929,60 46,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.152.649,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.152.649,60 763,50

7-12-2006 763,50 70.000.000,00 46,50 4.017.945,60 -3.456,00 -60.480,00 73.954.009,60 74.014.489,60 4.074.969,60 47,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.193.689,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.193.689,60 763,50

8-12-2006 763,50 70.000.000,00 32,17 2.779.056,00 -3.456,00 -60.480,00 72.715.120,00 72.775.600,00 2.836.080,00 32,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.954.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.954.800,00 763,50

9-12-2006 763,50 70.000.000,00 53,94 4.659.984,00 -3.456,00 -60.480,00 74.596.048,00 74.656.528,00 4.717.008,00 54,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.835.728,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.835.728,00 763,50

10-12-2006 763,50 70.000.000,00 30,37 2.623.536,00 -3.456,00 -60.480,00 72.559.600,00 72.620.080,00 2.680.560,00 31,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.799.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.799.280,00 763,50

11-12-2006 763,50 70.000.000,00 25,86 2.234.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.170.108,80 72.230.588,80 2.291.068,80 26,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.409.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.409.788,80 763,50

12-12-2006 763,50 70.000.000,00 21,14 1.826.496,00 -3.456,00 -60.480,00 71.762.560,00 71.823.040,00 1.883.520,00 21,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.002.240,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.002.240,00 763,50

13-12-2006 763,50 70.000.000,00 18,29 1.580.169,60 -3.456,00 -60.480,00 71.516.233,60 71.576.713,60 1.637.193,60 18,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.755.913,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -755.913,60 763,50

14-12-2006 763,50 70.000.000,00 14,37 1.241.481,60 -3.456,00 -60.480,00 71.177.545,60 71.238.025,60 1.298.505,60 15,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.417.225,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -417.225,60 763,50

15-12-2006 763,50 70.000.000,00 12,65 1.092.614,40 -3.456,00 -60.480,00 71.028.678,40 71.089.158,40 1.149.638,40 13,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.268.358,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -268.358,40 763,50

16-12-2006 763,50 70.000.000,00 13,03 1.125.964,80 -3.456,00 -60.480,00 71.062.028,80 71.122.508,80 1.182.988,80 13,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.301.708,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.708,80 763,50
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17-12-2006 763,50 70.000.000,00 12,33 1.065.398,40 -3.456,00 -60.480,00 71.001.462,40 71.061.942,40 1.122.422,40 12,99 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.241.142,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -241.142,40 763,50

18-12-2006 763,50 70.000.000,00 11,99 1.036.195,20 -3.456,00 -60.480,00 70.972.259,20 71.032.739,20 1.093.219,20 12,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.211.939,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -211.939,20 763,50

19-12-2006 763,50 70.000.000,00 11,00 949.968,00 -3.456,00 -60.480,00 70.886.032,00 70.946.512,00 1.006.992,00 11,66 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.125.712,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -125.712,00 763,50

20-12-2006 763,50 70.000.000,00 10,71 925.344,00 -3.456,00 -60.480,00 70.861.408,00 70.921.888,00 982.368,00 11,37 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.101.088,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.088,00 763,50

21-12-2006 763,50 70.000.000,00 8,67 749.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.685.324,80 70.745.804,80 806.284,80 9,33 9,33 7,58 1,75 -806.284,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,72 580.953,60 -3.456,00 -60.480,00 70.456.537,60 70.517.017,60 577.497,60 6,68 6,68 4,93 1,75 -577.497,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-12-2006 763,50 69.939.520,00 7,35 635.385,60 -3.456,00 -60.480,00 70.510.969,60 70.571.449,60 631.929,60 7,31 7,31 5,56 1,75 -631.929,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,70 578.880,00 -3.456,00 -60.480,00 70.454.464,00 70.514.944,00 575.424,00 6,66 6,66 4,91 1,75 -575.424,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,20 535.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.410.832,00 70.471.312,00 531.792,00 6,16 6,16 4,41 1,75 -531.792,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,40 553.219,20 -3.456,00 -60.480,00 70.428.803,20 70.489.283,20 549.763,20 6,36 6,36 4,61 1,75 -549.763,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2006 763,50 69.939.520,00 5,69 491.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.366.768,00 70.427.248,00 487.728,00 5,65 5,65 3,90 1,75 -487.728,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-12-2006 763,50 69.939.520,00 4,00 345.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.221.529,60 70.282.009,60 342.489,60 3,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.809,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.809,60 763,50

29-12-2006 763,50 70.000.000,00 4,28 370.051,20 -3.456,00 -60.480,00 70.306.115,20 70.366.595,20 427.075,20 4,94 4,94 3,19 1,75 -427.075,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,26 540.432,00 -3.456,00 -60.480,00 70.416.016,00 70.476.496,00 536.976,00 6,22 6,22 4,47 1,75 -536.976,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-12-2006 763,50 69.939.520,00 5,86 506.563,20 -3.456,00 -60.480,00 70.382.147,20 70.442.627,20 503.107,20 5,82 5,82 4,07 1,75 -503.107,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-1-2007 763,50 69.939.520,00 6,07 524.534,40 -3.456,00 -60.480,00 70.400.118,40 70.460.598,40 521.078,40 6,03 6,03 4,28 1,75 -521.078,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

2-1-2007 763,50 69.939.520,00 5,67 489.628,80 -3.456,00 -60.480,00 70.365.212,80 70.425.692,80 486.172,80 5,63 5,63 3,88 1,75 -486.172,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-1-2007 763,50 69.939.520,00 5,95 514.252,80 -3.456,00 -60.480,00 70.389.836,80 70.450.316,80 510.796,80 5,91 5,91 4,16 1,75 -510.796,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-1-2007 763,50 69.939.520,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.166.147,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -166.147,20 763,50

5-1-2007 763,50 70.000.000,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.317.347,20 70.377.827,20 438.307,20 5,07 5,07 3,32 1,75 -438.307,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-1-2007 763,50 69.939.520,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.166.147,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -166.147,20 763,50

7-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,93 339.206,40 -3.456,00 -60.480,00 70.275.270,40 70.335.750,40 396.230,40 4,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.184.550,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -184.550,40 763,50

8-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 763,50

9-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,69 318.729,60 -3.456,00 -60.480,00 70.254.793,60 70.315.273,60 375.753,60 4,35 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.164.073,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -164.073,60 763,50

10-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,69 318.729,60 -3.456,00 -60.480,00 70.254.793,60 70.315.273,60 375.753,60 4,35 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.164.073,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -164.073,60 763,50

11-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 763,50

12-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.233.193,60 70.293.673,60 354.153,60 4,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.142.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -142.473,60 763,50

13-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,36 289.958,40 -3.456,00 -60.480,00 70.226.022,40 70.286.502,40 346.982,40 4,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.302,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.302,40 763,50

14-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.212.716,80 70.273.196,80 333.676,80 3,86 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.121.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -121.996,80 763,50

15-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.212.716,80 70.273.196,80 333.676,80 3,86 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.121.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -121.996,80 763,50

16-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.212.716,80 70.273.196,80 333.676,80 3,86 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.121.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -121.996,80 763,50

17-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 70.202.435,20 70.262.915,20 323.395,20 3,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.111.715,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -111.715,20 763,50

18-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.195.264,00 70.255.744,00 316.224,00 3,66 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.544,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.544,00 763,50

19-1-2007 763,50 70.000.000,00 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.143.942,40 70.204.422,40 264.902,40 3,07 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.053.222,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -53.222,40 763,50

20-1-2007 763,50 70.000.000,00 2,47 213.494,40 -3.456,00 -60.480,00 70.149.558,40 70.210.038,40 270.518,40 3,13 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.058.838,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -58.838,40 763,50

21-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,15 272.505,60 -3.456,00 -60.480,00 70.208.569,60 70.269.049,60 329.529,60 3,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.117.849,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -117.849,60 763,50

22-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 763,50

23-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.250.646,40 70.311.126,40 371.606,40 4,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.159.926,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -159.926,40 763,50

24-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.250.646,40 70.311.126,40 371.606,40 4,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.159.926,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -159.926,40 763,50

25-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 763,50

26-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 763,50

27-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 763,50

28-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 763,50

29-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.263.001,60 70.323.481,60 383.961,60 4,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.172.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.281,60 763,50

30-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.263.001,60 70.323.481,60 383.961,60 4,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.172.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.281,60 763,50

31-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.263.001,60 70.323.481,60 383.961,60 4,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.172.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.281,60 763,50

1-2-2007 763,50 70.000.000,00 3,93 339.206,40 -3.456,00 -60.480,00 70.275.270,40 70.335.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.275.270,40 80.000.000,00 70.275.270,40 0,00 0,00 763,50

2-2-2007 763,50 70.275.270,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.538.272,00 70.598.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.538.272,00 80.000.000,00 70.538.272,00 0,00 0,00 764,00

3-2-2007 764,00 70.538.272,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.788.918,40 70.849.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.788.918,40 80.000.000,00 70.788.918,40 0,00 0,00 764,00

4-2-2007 764,00 70.788.918,40 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 71.039.564,80 71.100.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.039.564,80 80.000.000,00 71.039.564,80 0,00 0,00 764,00

5-2-2007 764,00 71.039.564,80 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 71.290.211,20 71.350.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.290.211,20 80.000.000,00 71.290.211,20 0,00 0,00 764,00

6-2-2007 764,00 71.290.211,20 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 71.553.212,80 71.613.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.553.212,80 80.000.000,00 71.553.212,80 0,00 0,00 764,00

7-2-2007 764,00 71.553.212,80 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 71.816.214,40 71.876.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.816.214,40 80.000.000,00 71.816.214,40 0,00 0,00 764,00

8-2-2007 764,00 71.816.214,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 72.079.216,00 72.139.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.079.216,00 80.000.000,00 72.079.216,00 0,00 0,00 764,00

9-2-2007 764,00 72.079.216,00 9,84 850.435,20 -3.456,00 -60.480,00 72.865.715,20 72.926.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.865.715,20 80.000.000,00 72.865.715,20 0,00 0,00 764,50

10-2-2007 764,50 72.865.715,20 10,27 887.328,00 -3.456,00 -60.480,00 73.689.107,20 73.749.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.689.107,20 80.000.000,00 73.689.107,20 0,00 0,00 764,50

11-2-2007 764,50 73.689.107,20 5,37 463.968,00 -3.456,00 -60.480,00 74.089.139,20 74.149.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.089.139,20 80.000.000,00 74.089.139,20 0,00 0,00 764,50

12-2-2007 764,50 74.089.139,20 6,53 564.019,20 -3.456,00 -60.480,00 74.589.222,40 74.649.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.589.222,40 80.000.000,00 74.589.222,40 0,00 0,00 765,00

13-2-2007 765,00 74.589.222,40 11,17 964.828,80 -3.456,00 -60.480,00 75.490.115,20 75.550.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.490.115,20 80.000.000,00 75.490.115,20 0,00 0,00 765,00

14-2-2007 765,00 75.490.115,20 12,49 1.079.308,80 -3.456,00 -60.480,00 76.505.488,00 76.565.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.505.488,00 80.000.000,00 76.505.488,00 0,00 0,00 765,00

15-2-2007 765,00 76.505.488,00 13,58 1.173.225,60 -3.456,00 -60.480,00 77.614.777,60 77.675.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.614.777,60 80.000.000,00 77.614.777,60 0,00 0,00 765,50

16-2-2007 765,50 77.614.777,60 14,55 1.256.860,80 -3.456,00 -60.480,00 78.807.702,40 78.868.182,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.807.702,40 80.000.000,00 78.807.702,40 0,00 0,00 765,50

17-2-2007 765,50 78.807.702,40 13,72 1.185.494,40 -3.456,00 -60.480,00 79.929.260,80 79.989.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.929.260,80 80.000.000,00 79.929.260,80 0,00 0,00 766,00

18-2-2007 766,00 79.929.260,80 13,72 1.185.494,40 -3.456,00 -60.480,00 81.050.819,20 81.111.299,20 1.171.779,20 13,56 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.290.499,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -290.499,20 766,00

19-2-2007 766,00 80.000.000,00 11,46 1.009.799,53 -3.456,00 -60.480,00 80.945.863,53 81.006.343,53 1.066.823,53 12,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.185.543,53 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -185.543,53 766,00

20-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,73 947.615,58 -3.456,00 -60.480,00 80.883.679,58 80.944.159,58 1.004.639,58 11,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.123.359,58 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -123.359,58 766,00
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21-2-2007 766,00 80.000.000,00 12,72 1.119.688,44 -3.456,00 -60.480,00 81.055.752,44 81.116.232,44 1.176.712,44 13,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.295.432,44 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -295.432,44 766,00

22-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,96 966.668,78 -3.456,00 -60.480,00 80.902.732,78 80.963.212,78 1.023.692,78 11,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.142.412,78 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -142.412,78 766,00

23-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,70 944.659,70 -3.456,00 -60.480,00 80.880.723,70 80.941.203,70 1.001.683,70 11,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.120.403,70 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -120.403,70 766,00

24-2-2007 766,00 80.000.000,00 11,55 1.018.092,74 -3.456,00 -60.480,00 80.954.156,74 81.014.636,74 1.075.116,74 12,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.193.836,74 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -193.836,74 766,00

25-2-2007 766,00 80.000.000,00 9,81 868.011,64 -3.456,00 -60.480,00 80.804.075,64 80.864.555,64 925.035,64 10,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.043.755,64 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -43.755,64 766,00

26-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,04 888.081,28 -3.456,00 -60.480,00 80.824.145,28 80.884.625,28 945.105,28 10,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.063.825,28 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -63.825,28 766,00

27-2-2007 766,00 80.000.000,00 8,31 738.621,97 -3.456,00 -60.480,00 80.674.685,97 80.735.165,97 795.645,97 9,21 9,21 7,46 1,75 -795.645,97 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

28-2-2007 766,00 79.939.520,00 7,04 605.778,07 -3.456,00 -60.480,00 80.481.362,07 80.541.842,07 602.322,07 6,97 6,97 5,22 1,75 -602.322,07 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

1-3-2007 766,00 79.939.520,00 6,66 575.337,60 -3.456,00 -60.480,00 80.450.921,60 80.511.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.450.921,60 90.000.000,00 80.450.921,60 0,00 0,00 766,00

2-3-2007 766,00 80.450.921,60 6,27 541.987,20 -3.456,00 -60.480,00 80.928.972,80 80.989.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.928.972,80 90.000.000,00 80.928.972,80 0,00 0,00 766,00

3-3-2007 766,00 80.928.972,80 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 81.391.126,40 81.451.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.391.126,40 90.000.000,00 81.391.126,40 0,00 0,00 766,50

4-3-2007 766,50 81.391.126,40 5,90 510.105,60 -3.456,00 -60.480,00 81.837.296,00 81.897.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.837.296,00 90.000.000,00 81.837.296,00 0,00 0,00 766,50

5-3-2007 766,50 81.837.296,00 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 82.299.449,60 82.359.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.299.449,60 90.000.000,00 82.299.449,60 0,00 0,00 766,50

6-3-2007 766,50 82.299.449,60 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 82.761.603,20 82.822.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.761.603,20 90.000.000,00 82.761.603,20 0,00 0,00 766,50

7-3-2007 766,50 82.761.603,20 5,90 510.105,60 -3.456,00 -60.480,00 83.207.772,80 83.268.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.207.772,80 90.000.000,00 83.207.772,80 0,00 0,00 766,50

8-3-2007 766,50 83.207.772,80 5,61 484.963,20 -3.456,00 -60.480,00 83.628.800,00 83.689.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.628.800,00 90.000.000,00 83.628.800,00 0,00 0,00 767,00

9-3-2007 767,00 83.628.800,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 83.975.436,80 84.035.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.975.436,80 90.000.000,00 83.975.436,80 0,00 0,00 767,00

10-3-2007 767,00 83.975.436,80 4,18 361.324,80 -3.456,00 -60.480,00 84.272.825,60 84.333.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.272.825,60 90.000.000,00 84.272.825,60 0,00 0,00 767,00

11-3-2007 767,00 84.272.825,60 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 84.568.140,80 84.628.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.568.140,80 90.000.000,00 84.568.140,80 0,00 0,00 767,00

12-3-2007 767,00 84.568.140,80 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 84.863.456,00 84.923.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.863.456,00 90.000.000,00 84.863.456,00 0,00 0,00 767,00

13-3-2007 767,00 84.863.456,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 85.158.771,20 85.219.251,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.158.771,20 90.000.000,00 85.158.771,20 0,00 0,00 767,00

14-3-2007 767,00 85.158.771,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.402.764,80 85.463.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.402.764,80 90.000.000,00 85.402.764,80 0,00 0,00 767,00

15-3-2007 767,00 85.402.764,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.646.758,40 85.707.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.646.758,40 90.000.000,00 85.646.758,40 0,00 0,00 767,00

16-3-2007 767,00 85.646.758,40 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.890.752,00 85.951.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.890.752,00 90.000.000,00 85.890.752,00 0,00 0,00 767,00

17-3-2007 767,00 85.890.752,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.134.745,60 86.195.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.134.745,60 90.000.000,00 86.134.745,60 0,00 0,00 767,50

18-3-2007 767,50 86.134.745,60 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.378.739,20 86.439.219,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.378.739,20 90.000.000,00 86.378.739,20 0,00 0,00 767,50

19-3-2007 767,50 86.378.739,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.622.732,80 86.683.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.622.732,80 90.000.000,00 86.622.732,80 0,00 0,00 767,50

20-3-2007 767,50 86.622.732,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.866.726,40 86.927.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.866.726,40 90.000.000,00 86.866.726,40 0,00 0,00 767,50

21-3-2007 767,50 86.866.726,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.059.398,40 87.119.878,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.059.398,40 90.000.000,00 87.059.398,40 0,00 0,00 767,50

22-3-2007 767,50 87.059.398,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.252.070,40 87.312.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.252.070,40 90.000.000,00 87.252.070,40 0,00 0,00 767,50

23-3-2007 767,50 87.252.070,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.444.742,40 87.505.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.444.742,40 90.000.000,00 87.444.742,40 0,00 0,00 767,50

24-3-2007 767,50 87.444.742,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.637.414,40 87.697.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.637.414,40 90.000.000,00 87.637.414,40 0,00 0,00 767,50

25-3-2007 767,50 87.637.414,40 2,20 190.339,20 -3.456,00 -60.480,00 87.763.817,60 87.824.297,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.763.817,60 90.000.000,00 87.763.817,60 0,00 0,00 767,50

26-3-2007 767,50 87.763.817,60 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 87.884.086,40 87.944.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.884.086,40 90.000.000,00 87.884.086,40 0,00 0,00 767,50

27-3-2007 767,50 87.884.086,40 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 88.160.393,60 88.220.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.160.393,60 90.000.000,00 88.160.393,60 0,00 0,00 767,50

28-3-2007 767,50 88.160.393,60 4,54 392.601,60 -3.456,00 -60.480,00 88.489.059,20 88.549.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.489.059,20 90.000.000,00 88.489.059,20 0,00 0,00 768,00

29-3-2007 768,00 88.489.059,20 3,56 307.411,20 -3.456,00 -60.480,00 88.732.534,40 88.793.014,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.732.534,40 90.000.000,00 88.732.534,40 0,00 0,00 768,00

30-3-2007 768,00 88.732.534,40 2,05 177.033,60 -3.456,00 -60.480,00 88.845.632,00 88.906.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.845.632,00 90.000.000,00 88.845.632,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2007 768,00 88.845.632,00 2,36 203.731,20 -3.456,00 -60.480,00 88.985.427,20 89.045.907,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.985.427,20 90.000.000,00 88.985.427,20 0,00 0,00 768,00

1-4-2007 768,00 88.985.427,20 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 89.169.372,80 89.229.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.169.372,80 100.000.000,00 89.169.372,80 0,00 0,00 768,00

2-4-2007 768,00 89.169.372,80 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 89.364.118,40 89.424.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.364.118,40 100.000.000,00 89.364.118,40 0,00 0,00 768,00

3-4-2007 768,00 89.364.118,40 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 89.569.145,60 89.629.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.569.145,60 100.000.000,00 89.569.145,60 0,00 0,00 768,00

4-4-2007 768,00 89.569.145,60 3,17 274.060,80 -3.456,00 -60.480,00 89.779.270,40 89.839.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.779.270,40 100.000.000,00 89.779.270,40 0,00 0,00 768,00

5-4-2007 768,00 89.779.270,40 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 90.011.945,60 90.072.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.011.945,60 100.000.000,00 90.011.945,60 0,00 0,00 768,00

6-4-2007 768,00 90.011.945,60 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 90.244.620,80 90.305.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.244.620,80 100.000.000,00 90.244.620,80 0,00 0,00 768,00

7-4-2007 768,00 90.244.620,80 3,17 274.060,80 -3.456,00 -60.480,00 90.454.745,60 90.515.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.454.745,60 100.000.000,00 90.454.745,60 0,00 0,00 768,00

8-4-2007 768,00 90.454.745,60 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 90.659.772,80 90.720.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.659.772,80 100.000.000,00 90.659.772,80 0,00 0,00 768,50

9-4-2007 768,50 90.659.772,80 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 90.864.800,00 90.925.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.864.800,00 100.000.000,00 90.864.800,00 0,00 0,00 768,50

10-4-2007 768,50 90.864.800,00 3,38 292.032,00 -3.456,00 -60.480,00 91.092.896,00 91.153.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.092.896,00 100.000.000,00 91.092.896,00 0,00 0,00 768,50

11-4-2007 768,50 91.092.896,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 91.343.542,40 91.404.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.343.542,40 100.000.000,00 91.343.542,40 0,00 0,00 768,50

12-4-2007 768,50 91.343.542,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 91.606.544,00 91.667.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.606.544,00 100.000.000,00 91.606.544,00 0,00 0,00 768,50

13-4-2007 768,50 91.606.544,00 4,23 365.385,60 -3.456,00 -60.480,00 91.907.993,60 91.968.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.907.993,60 100.000.000,00 91.907.993,60 0,00 0,00 768,50

14-4-2007 768,50 91.907.993,60 4,87 420.336,00 -3.456,00 -60.480,00 92.264.393,60 92.324.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.264.393,60 100.000.000,00 92.264.393,60 0,00 0,00 768,50

15-4-2007 768,50 92.264.393,60 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 92.508.387,20 92.568.867,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.508.387,20 100.000.000,00 92.508.387,20 0,00 0,00 768,50

16-4-2007 768,50 92.508.387,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 92.752.380,80 92.812.860,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.752.380,80 100.000.000,00 92.752.380,80 0,00 0,00 768,50

17-4-2007 768,50 92.752.380,80 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 92.947.126,40 93.007.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.947.126,40 100.000.000,00 92.947.126,40 0,00 0,00 768,50

18-4-2007 768,50 92.947.126,40 1,88 162.172,80 -3.456,00 -60.480,00 93.045.363,20 93.105.843,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.045.363,20 100.000.000,00 93.045.363,20 0,00 0,00 769,00

19-4-2007 769,00 93.045.363,20 1,96 169.344,00 -3.456,00 -60.480,00 93.150.771,20 93.211.251,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.150.771,20 100.000.000,00 93.150.771,20 0,00 0,00 769,00

20-4-2007 769,00 93.150.771,20 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 93.230.000,00 93.290.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.230.000,00 100.000.000,00 93.230.000,00 0,00 0,00 769,00

21-4-2007 769,00 93.230.000,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.268.707,20 93.329.187,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.268.707,20 100.000.000,00 93.268.707,20 0,00 0,00 769,00

22-4-2007 769,00 93.268.707,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.307.414,40 93.367.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.307.414,40 100.000.000,00 93.307.414,40 0,00 0,00 769,00

23-4-2007 769,00 93.307.414,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.346.121,60 93.406.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.346.121,60 100.000.000,00 93.346.121,60 0,00 0,00 769,00

24-4-2007 769,00 93.346.121,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.384.828,80 93.445.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.384.828,80 100.000.000,00 93.384.828,80 0,00 0,00 769,00

25-4-2007 769,00 93.384.828,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.423.536,00 93.484.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.423.536,00 100.000.000,00 93.423.536,00 0,00 0,00 769,00

26-4-2007 769,00 93.423.536,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.462.243,20 93.522.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.462.243,20 100.000.000,00 93.462.243,20 0,00 0,00 769,00

27-4-2007 769,00 93.462.243,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.500.950,40 93.561.430,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.500.950,40 100.000.000,00 93.500.950,40 0,00 0,00 769,00
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28-4-2007 769,00 93.500.950,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.539.657,60 93.600.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.539.657,60 100.000.000,00 93.539.657,60 0,00 0,00 769,00

29-4-2007 769,00 93.539.657,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.578.364,80 93.638.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.578.364,80 100.000.000,00 93.578.364,80 0,00 0,00 769,00

30-4-2007 769,00 93.578.364,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.617.072,00 93.677.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.617.072,00 100.000.000,00 93.617.072,00 0,00 0,00 769,00

1-5-2007 769,00 93.617.072,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.655.779,20 93.716.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.655.779,20 108.768.000,00 93.655.779,20 0,00 0,00 769,00

2-5-2007 769,00 93.655.779,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.694.486,40 93.754.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.694.486,40 108.768.000,00 93.694.486,40 0,00 0,00 769,00

3-5-2007 769,00 93.694.486,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.733.193,60 93.793.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.733.193,60 108.768.000,00 93.733.193,60 0,00 0,00 769,00

4-5-2007 769,00 93.733.193,60 4,18 361.324,80 -3.456,00 -60.480,00 94.030.582,40 94.091.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.030.582,40 108.768.000,00 94.030.582,40 0,00 0,00 769,00

5-5-2007 769,00 94.030.582,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 94.377.219,20 94.437.699,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.377.219,20 108.768.000,00 94.377.219,20 0,00 0,00 769,00

6-5-2007 769,00 94.377.219,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 94.723.856,00 94.784.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.723.856,00 108.768.000,00 94.723.856,00 0,00 0,00 769,00

7-5-2007 769,00 94.723.856,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 95.070.492,80 95.130.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.070.492,80 108.768.000,00 95.070.492,80 0,00 0,00 769,00

8-5-2007 769,00 95.070.492,80 3,59 310.003,20 -3.456,00 -60.480,00 95.316.560,00 95.377.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.316.560,00 108.768.000,00 95.316.560,00 0,00 0,00 769,00

9-5-2007 769,00 95.316.560,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 95.560.553,60 95.621.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.560.553,60 108.768.000,00 95.560.553,60 0,00 0,00 769,50

10-5-2007 769,50 95.560.553,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 95.753.225,60 95.813.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.753.225,60 108.768.000,00 95.753.225,60 0,00 0,00 769,50

11-5-2007 769,50 95.753.225,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 95.945.897,60 96.006.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.945.897,60 108.768.000,00 95.945.897,60 0,00 0,00 769,50

12-5-2007 769,50 95.945.897,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 96.138.569,60 96.199.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.138.569,60 108.768.000,00 96.138.569,60 0,00 0,00 769,50

13-5-2007 769,50 96.138.569,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 96.271.712,00 96.332.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.271.712,00 108.768.000,00 96.271.712,00 0,00 0,00 769,50

14-5-2007 769,50 96.271.712,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.361.740,80 96.422.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.361.740,80 108.768.000,00 96.361.740,80 0,00 0,00 769,50

15-5-2007 769,50 96.361.740,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.451.769,60 96.512.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.451.769,60 108.768.000,00 96.451.769,60 0,00 0,00 769,50

16-5-2007 769,50 96.451.769,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.541.798,40 96.602.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.541.798,40 108.768.000,00 96.541.798,40 0,00 0,00 769,50

17-5-2007 769,50 96.541.798,40 3,05 263.779,20 -3.456,00 -60.480,00 96.741.641,60 96.802.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.741.641,60 108.768.000,00 96.741.641,60 0,00 0,00 769,50

18-5-2007 769,50 96.741.641,60 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 96.955.395,20 97.015.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.955.395,20 108.768.000,00 96.955.395,20 0,00 0,00 769,50

19-5-2007 769,50 96.955.395,20 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.169.148,80 97.229.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.169.148,80 108.768.000,00 97.169.148,80 0,00 0,00 769,50

20-5-2007 769,50 97.169.148,80 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.382.902,40 97.443.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.382.902,40 108.768.000,00 97.382.902,40 0,00 0,00 769,50

21-5-2007 769,50 97.382.902,40 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.596.656,00 97.657.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.596.656,00 108.768.000,00 97.596.656,00 0,00 0,00 769,50

22-5-2007 769,50 97.596.656,00 9,03 780.105,60 -3.456,00 -60.480,00 98.312.825,60 98.373.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.312.825,60 108.768.000,00 98.312.825,60 0,00 0,00 770,00

23-5-2007 770,00 98.312.825,60 7,44 642.556,80 -3.456,00 -60.480,00 98.891.446,40 98.951.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.891.446,40 108.768.000,00 98.891.446,40 0,00 0,00 770,00

24-5-2007 770,00 98.891.446,40 8,49 733.363,20 -3.456,00 -60.480,00 99.560.873,60 99.621.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.560.873,60 108.768.000,00 99.560.873,60 0,00 0,00 770,00

25-5-2007 770,00 99.560.873,60 6,68 576.892,80 -3.456,00 -60.480,00 100.073.830,40 100.134.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.073.830,40 108.768.000,00 100.073.830,40 0,00 0,00 770,00

26-5-2007 770,00 100.073.830,40 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 100.625.753,60 100.686.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.625.753,60 108.768.000,00 100.625.753,60 0,00 0,00 770,50

27-5-2007 770,50 100.625.753,60 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 101.177.676,80 101.238.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.177.676,80 108.768.000,00 101.177.676,80 0,00 0,00 770,50

28-5-2007 770,50 101.177.676,80 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 101.729.600,00 101.790.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.729.600,00 108.768.000,00 101.729.600,00 0,00 0,00 770,50

29-5-2007 770,50 101.729.600,00 4,54 392.601,60 -3.456,00 -60.480,00 102.058.265,60 102.118.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.058.265,60 108.768.000,00 102.058.265,60 0,00 0,00 770,50

30-5-2007 770,50 102.058.265,60 4,71 406.944,00 -3.456,00 -60.480,00 102.401.273,60 102.461.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.401.273,60 108.768.000,00 102.401.273,60 0,00 0,00 770,50

31-5-2007 770,50 102.401.273,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 102.747.910,40 102.808.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.747.910,40 108.768.000,00 102.747.910,40 0,00 0,00 771,00

1-6-2007 771,00 102.747.910,40 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 103.043.225,60 103.103.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.043.225,60 108.768.000,00 103.043.225,60 0,00 0,00 771,00

2-6-2007 771,00 103.043.225,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.235.897,60 103.296.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.235.897,60 108.768.000,00 103.235.897,60 0,00 0,00 771,00

3-6-2007 771,00 103.235.897,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.428.569,60 103.489.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.428.569,60 108.768.000,00 103.428.569,60 0,00 0,00 771,00

4-6-2007 771,00 103.428.569,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.621.241,60 103.681.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.621.241,60 108.768.000,00 103.621.241,60 0,00 0,00 771,00

5-6-2007 771,00 103.621.241,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.813.913,60 103.874.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.813.913,60 108.768.000,00 103.813.913,60 0,00 0,00 771,00

6-6-2007 771,00 103.813.913,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.006.585,60 104.067.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.006.585,60 108.768.000,00 104.006.585,60 0,00 0,00 771,00

7-6-2007 771,00 104.006.585,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.199.257,60 104.259.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.199.257,60 108.768.000,00 104.199.257,60 0,00 0,00 771,00

8-6-2007 771,00 104.199.257,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.391.929,60 104.452.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.391.929,60 108.768.000,00 104.391.929,60 0,00 0,00 771,00

9-6-2007 771,00 104.391.929,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.584.601,60 104.645.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.584.601,60 108.768.000,00 104.584.601,60 0,00 0,00 771,00

10-6-2007 771,00 104.584.601,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.777.273,60 104.837.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.777.273,60 108.768.000,00 104.777.273,60 0,00 0,00 771,00

11-6-2007 771,00 104.777.273,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.969.945,60 105.030.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.969.945,60 108.768.000,00 104.969.945,60 0,00 0,00 771,00

12-6-2007 771,00 104.969.945,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 105.162.617,60 105.223.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.162.617,60 108.768.000,00 105.162.617,60 0,00 0,00 771,50

13-6-2007 771,50 105.162.617,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 105.355.289,60 105.415.769,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.355.289,60 108.768.000,00 105.355.289,60 0,00 0,00 771,50

14-6-2007 771,50 105.355.289,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 105.496.640,00 105.557.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.496.640,00 108.768.000,00 105.496.640,00 0,00 0,00 771,50

15-6-2007 771,50 105.496.640,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 105.637.990,40 105.698.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.637.990,40 108.768.000,00 105.637.990,40 0,00 0,00 771,50

16-6-2007 771,50 105.637.990,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 105.984.627,20 106.045.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.984.627,20 108.768.000,00 105.984.627,20 0,00 0,00 771,50

17-6-2007 771,50 105.984.627,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 106.331.264,00 106.391.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.331.264,00 108.768.000,00 106.331.264,00 0,00 0,00 771,50

18-6-2007 771,50 106.331.264,00 11,34 979.689,60 -3.456,00 -60.480,00 107.247.017,60 107.307.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.247.017,60 108.768.000,00 107.247.017,60 0,00 0,00 771,50

19-6-2007 771,50 107.247.017,60 5,50 474.768,00 -3.456,00 -60.480,00 107.657.849,60 107.718.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.657.849,60 108.768.000,00 107.657.849,60 0,00 0,00 772,00

20-6-2007 772,00 107.657.849,60 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 108.055.808,00 108.116.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.055.808,00 108.768.000,00 108.055.808,00 0,00 0,00 772,00

21-6-2007 772,00 108.055.808,00 3,99 344.390,40 -3.456,00 -60.480,00 108.336.262,40 108.396.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.336.262,40 108.768.000,00 108.336.262,40 0,00 0,00 772,00

22-6-2007 772,00 108.336.262,40 4,99 431.136,00 -3.456,00 -60.480,00 108.703.462,40 108.763.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.462,40 108.768.000,00 108.703.462,40 0,00 0,00 772,00

23-6-2007 772,00 108.703.462,40 4,99 431.136,00 -3.456,00 -60.480,00 109.070.662,40 109.131.142,40 423.622,40 4,90 4,90 3,15 1,75 -423.622,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-6-2007 772,00 108.707.520,00 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 109.064.438,40 109.124.918,40 417.398,40 4,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.973.718,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -205.718,40 0,00 772,00

25-6-2007 772,00 108.768.000,00 4,63 400.291,20 -3.456,00 -60.480,00 109.104.355,20 109.164.835,20 457.315,20 5,29 5,29 3,54 1,75 -457.315,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-6-2007 772,00 108.707.520,00 3,51 302.832,00 -3.456,00 -60.480,00 108.946.416,00 109.006.896,00 299.376,00 3,47 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.855.696,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -87.696,00 0,00 772,00

27-6-2007 772,00 108.768.000,00 2,33 201.139,20 -3.456,00 -60.480,00 108.905.203,20 108.965.683,20 258.163,20 2,99 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.814.483,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.483,20 0,00 772,00

28-6-2007 772,00 108.768.000,00 2,26 195.004,80 -3.456,00 -60.480,00 108.899.068,80 108.959.548,80 252.028,80 2,92 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.808.348,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.348,80 0,00 772,00

29-6-2007 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 772,00

30-6-2007 772,00 108.768.000,00 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 108.991.430,40 109.051.910,40 344.390,40 3,99 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.900.710,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -132.710,40 0,00 772,00

1-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,66 229.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.933.974,40 108.994.454,40 286.934,40 3,32 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.254,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.254,40 0,00 772,00

2-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,73 149.817,60 -3.456,00 -60.480,00 108.853.881,60 108.914.361,60 206.841,60 2,39 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.763.161,60 108.768.000,00 108.763.161,60 0,00 0,00 772,00



Nivel inicial 

(msnmm)

Volumen inicial 

(m³)

Q entrada 

(m³/s)

Volumen 

entrada

 (m³)

Demanda 

abastecimiento

 (m³)

Servidumbre 

ambiental

 (m³)

Volumen 

tras demandas (m³)

Volumen disponible

(m³)

Volumen útil

(m³)

Caudal turbinable 

(m³/s)

Caudal 

turbinado 

(m³/s)

G2 G3
Volumen turbinado 

(m³)

Volumen tras 

turbinado

(m³)

Volumen máximo 

s/NN EE (m³)

Volumen 

final(m³)

Volumen vertido 

por aliviadero (m³)

Volumen vertido 

por Desagüe de fondo 

(m³)

Nivel final 

(msnmm)

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

3-7-2007 772,00 108.763.161,60 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.814,40 108.938.294,40 230.774,40 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.094,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.094,40 0,00 772,00

4-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.882.652,80 108.943.132,80 235.612,80 2,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.932,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.932,80 0,00 772,00

5-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.882.652,80 108.943.132,80 235.612,80 2,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.932,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.932,80 0,00 772,00

6-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.858.028,80 108.918.508,80 210.988,80 2,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.767.308,80 108.768.000,00 108.767.308,80 0,00 0,00 772,00

7-7-2007 772,00 108.767.308,80 1,78 153.446,40 -3.456,00 -60.480,00 108.856.819,20 108.917.299,20 209.779,20 2,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.766.099,20 108.768.000,00 108.766.099,20 0,00 0,00 772,00

8-7-2007 772,00 108.766.099,20 1,68 144.720,00 -3.456,00 -60.480,00 108.846.883,20 108.907.363,20 199.843,20 2,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.756.163,20 108.768.000,00 108.756.163,20 0,00 0,00 772,00

9-7-2007 772,00 108.756.163,20 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 108.810.249,60 108.870.729,60 163.209,60 1,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.719.529,60 108.768.000,00 108.719.529,60 0,00 0,00 772,00

10-7-2007 772,00 108.719.529,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.809.558,40 108.870.038,40 162.518,40 1,88 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.718.838,40 108.768.000,00 108.718.838,40 0,00 0,00 772,00

11-7-2007 772,00 108.718.838,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.808.867,20 108.869.347,20 161.827,20 1,87 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.718.147,20 108.768.000,00 108.718.147,20 0,00 0,00 772,00

12-7-2007 772,00 108.718.147,20 1,41 122.169,60 -3.456,00 -60.480,00 108.776.380,80 108.836.860,80 129.340,80 1,50 1,50 0,00 1,50 -129.340,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

17-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

24-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

31-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

3-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

7-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

14-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

21-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 108.729.292,80 108.789.772,80 82.252,80 0,95 0,95 0,00 0,95 -82.252,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.905,60 108.755.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.905,60 108.768.000,00 108.694.905,60 0,00 0,00 772,00

28-8-2007 772,00 108.694.905,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.682.291,20 108.742.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.291,20 108.768.000,00 108.682.291,20 0,00 0,00 772,00

29-8-2007 772,00 108.682.291,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.669.676,80 108.730.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.669.676,80 108.768.000,00 108.669.676,80 0,00 0,00 772,00

30-8-2007 772,00 108.669.676,80 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 108.665.270,40 108.725.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.270,40 108.768.000,00 108.665.270,40 0,00 0,00 772,00

31-8-2007 772,00 108.665.270,40 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 108.673.737,60 108.734.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.673.737,60 108.768.000,00 108.673.737,60 0,00 0,00 772,00

1-9-2007 772,00 108.673.737,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.661.123,20 108.721.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.661.123,20 108.768.000,00 108.661.123,20 0,00 0,00 772,00

2-9-2007 772,00 108.661.123,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.648.508,80 108.708.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.648.508,80 108.768.000,00 108.648.508,80 0,00 0,00 772,00

3-9-2007 772,00 108.648.508,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.645.139,20 108.705.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.645.139,20 108.768.000,00 108.645.139,20 0,00 0,00 772,00

4-9-2007 772,00 108.645.139,20 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.664.838,40 108.725.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.664.838,40 108.768.000,00 108.664.838,40 0,00 0,00 772,00

5-9-2007 772,00 108.664.838,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.684.537,60 108.745.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.684.537,60 108.768.000,00 108.684.537,60 0,00 0,00 772,00

6-9-2007 772,00 108.684.537,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.704.236,80 108.764.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.236,80 108.768.000,00 108.704.236,80 0,00 0,00 772,00
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7-9-2007 772,00 108.704.236,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.732.662,40 108.793.142,40 85.622,40 0,99 0,99 0,00 0,99 -85.622,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.080,00 108.802.560,00 95.040,00 1,10 1,10 0,00 1,10 -95.040,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 108.705.705,60 108.766.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.705.705,60 108.768.000,00 108.705.705,60 0,00 0,00 772,00

10-9-2007 772,00 108.705.705,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.702.336,00 108.762.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.336,00 108.768.000,00 108.702.336,00 0,00 0,00 772,00

11-9-2007 772,00 108.702.336,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.730.761,60 108.791.241,60 83.721,60 0,97 0,97 0,00 0,97 -83.721,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 108.726.182,40 108.786.662,40 79.142,40 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.142,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 108.716.419,20 108.776.899,20 69.379,20 0,80 0,80 0,00 0,80 -69.379,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 772,00

18-9-2007 772,00 108.704.150,40 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.703.372,80 108.763.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.372,80 108.768.000,00 108.703.372,80 0,00 0,00 772,00

19-9-2007 772,00 108.703.372,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.690.758,40 108.751.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.690.758,40 108.768.000,00 108.690.758,40 0,00 0,00 772,00

20-9-2007 772,00 108.690.758,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.678.144,00 108.738.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.678.144,00 108.768.000,00 108.678.144,00 0,00 0,00 772,00

21-9-2007 772,00 108.678.144,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.665.529,60 108.726.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.529,60 108.768.000,00 108.665.529,60 0,00 0,00 772,00

22-9-2007 772,00 108.665.529,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.652.915,20 108.713.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.652.915,20 108.768.000,00 108.652.915,20 0,00 0,00 772,00

23-9-2007 772,00 108.652.915,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.640.300,80 108.700.780,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.640.300,80 108.768.000,00 108.640.300,80 0,00 0,00 772,00

24-9-2007 772,00 108.640.300,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.627.686,40 108.688.166,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.627.686,40 108.768.000,00 108.627.686,40 0,00 0,00 772,00

25-9-2007 772,00 108.627.686,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.615.072,00 108.675.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.615.072,00 108.768.000,00 108.615.072,00 0,00 0,00 772,00

26-9-2007 772,00 108.615.072,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.602.457,60 108.662.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.602.457,60 108.768.000,00 108.602.457,60 0,00 0,00 772,00

27-9-2007 772,00 108.602.457,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.599.088,00 108.659.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.599.088,00 108.768.000,00 108.599.088,00 0,00 0,00 772,00

28-9-2007 772,00 108.599.088,00 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 108.623.452,80 108.683.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.623.452,80 108.768.000,00 108.623.452,80 0,00 0,00 772,00

29-9-2007 772,00 108.623.452,80 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 108.646.262,40 108.706.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.646.262,40 108.768.000,00 108.646.262,40 0,00 0,00 772,00

30-9-2007 772,00 108.646.262,40 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 108.655.161,60 108.715.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.655.161,60 108.768.000,00 108.655.161,60 0,00 0,00 772,00

1-10-2011 772,00 108.655.161,60 22,30 1.926.720,00 -3.456,00 -60.480,00 110.517.945,60 110.578.425,60 1.870.905,60 21,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.757.625,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -989.625,60 0,00 772,00

2-10-2011 772,00 108.768.000,00 21,59 1.944.143,56 -3.456,00 -60.480,00 110.648.207,56 110.708.687,56 2.001.167,56 23,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.887.887,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.119.887,56 0,00 772,00

3-10-2011 772,00 108.768.000,00 19,51 1.764.059,97 -3.456,00 -60.480,00 110.468.123,97 110.528.603,97 1.821.083,97 21,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.707.803,97 108.768.000,00 108.768.000,00 -939.803,97 0,00 772,00

4-10-2011 772,00 108.768.000,00 14,19 1.304.929,37 -3.456,00 -60.480,00 110.008.993,37 110.069.473,37 1.361.953,37 15,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.248.673,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -480.673,37 0,00 772,00

5-10-2011 772,00 108.768.000,00 6,62 652.320,74 -3.456,00 -60.480,00 109.356.384,74 109.416.864,74 709.344,74 8,21 8,21 6,46 1,75 -709.344,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-10-2011 772,00 108.707.520,00 4,75 410.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.053.984,00 109.114.464,00 406.944,00 4,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.963.264,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -195.264,00 0,00 772,00

7-10-2011 772,00 108.768.000,00 1,80 155.520,00 -3.456,00 -60.480,00 108.859.584,00 108.920.064,00 212.544,00 2,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.768.864,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -864,00 0,00 772,00

8-10-2011 772,00 108.768.000,00 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.755.040,00 108.815.520,00 108.000,00 1,25 1,25 0,00 1,25 -108.000,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-10-2011 772,00 108.707.520,00 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.694.560,00 108.755.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.560,00 108.768.000,00 108.694.560,00 0,00 0,00 772,00

10-10-2011 772,00 108.694.560,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 108.672.960,00 108.733.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.672.960,00 108.768.000,00 108.672.960,00 0,00 0,00 772,00

11-10-2011 772,00 108.672.960,00 0,27 23.328,00 -3.456,00 -60.480,00 108.632.352,00 108.692.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.352,00 108.768.000,00 108.632.352,00 0,00 0,00 772,00

12-10-2011 772,00 108.632.352,00 0,17 14.688,00 -3.456,00 -60.480,00 108.583.104,00 108.643.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.583.104,00 108.768.000,00 108.583.104,00 0,00 0,00 772,00

13-10-2011 772,00 108.583.104,00 0,13 11.232,00 -3.456,00 -60.480,00 108.530.400,00 108.590.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.530.400,00 108.768.000,00 108.530.400,00 0,00 0,00 772,00

14-10-2011 772,00 108.530.400,00 0,11 9.504,00 -3.456,00 -60.480,00 108.475.968,00 108.536.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.475.968,00 108.768.000,00 108.475.968,00 0,00 0,00 772,00

15-10-2011 772,00 108.475.968,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.419.808,00 108.480.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.419.808,00 108.768.000,00 108.419.808,00 0,00 0,00 772,00

16-10-2011 772,00 108.419.808,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.363.648,00 108.424.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.363.648,00 108.768.000,00 108.363.648,00 0,00 0,00 772,00

17-10-2011 772,00 108.363.648,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.307.488,00 108.367.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.307.488,00 108.768.000,00 108.307.488,00 0,00 0,00 772,00

18-10-2011 772,00 108.307.488,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.251.328,00 108.311.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.251.328,00 108.768.000,00 108.251.328,00 0,00 0,00 772,00

19-10-2011 772,00 108.251.328,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.195.168,00 108.255.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.195.168,00 108.768.000,00 108.195.168,00 0,00 0,00 772,00

20-10-2011 772,00 108.195.168,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.139.008,00 108.199.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.139.008,00 108.768.000,00 108.139.008,00 0,00 0,00 772,00

21-10-2011 772,00 108.139.008,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.082.848,00 108.143.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.082.848,00 108.768.000,00 108.082.848,00 0,00 0,00 772,00

22-10-2011 772,00 108.082.848,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.026.688,00 108.087.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.026.688,00 108.768.000,00 108.026.688,00 0,00 0,00 772,00

23-10-2011 772,00 108.026.688,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.970.528,00 108.031.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.970.528,00 108.768.000,00 107.970.528,00 0,00 0,00 772,00

24-10-2011 772,00 107.970.528,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.914.368,00 107.974.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.914.368,00 108.768.000,00 107.914.368,00 0,00 0,00 772,00

25-10-2011 772,00 107.914.368,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.858.208,00 107.918.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.858.208,00 108.768.000,00 107.858.208,00 0,00 0,00 772,00

26-10-2011 772,00 107.858.208,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.802.048,00 107.862.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.802.048,00 108.768.000,00 107.802.048,00 0,00 0,00 772,00

27-10-2011 772,00 107.802.048,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.745.888,00 107.806.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.745.888,00 108.768.000,00 107.745.888,00 0,00 0,00 772,00

28-10-2011 772,00 107.745.888,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.689.728,00 107.750.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.689.728,00 108.768.000,00 107.689.728,00 0,00 0,00 772,00

29-10-2011 772,00 107.689.728,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.633.568,00 107.694.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.633.568,00 108.768.000,00 107.633.568,00 0,00 0,00 772,00

30-10-2011 772,00 107.633.568,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.577.408,00 107.637.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.577.408,00 108.768.000,00 107.577.408,00 0,00 0,00 772,00

31-10-2011 772,00 107.577.408,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.521.248,00 107.581.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.521.248,00 108.768.000,00 107.521.248,00 0,00 0,00 771,50

1-11-2011 771,50 107.521.248,00 17,08 1.475.712,00 -3.456,00 -60.480,00 108.933.024,00 108.993.504,00 285.984,00 3,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.842.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.304,00 0,00 772,00

2-11-2011 772,00 108.768.000,00 17,04 1.472.256,00 -3.456,00 -60.480,00 110.176.320,00 110.236.800,00 1.529.280,00 17,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.416.000,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -648.000,00 0,00 772,00

3-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,93 1.542.560,17 -3.456,00 -60.480,00 110.246.624,17 110.307.104,17 1.599.584,17 18,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.486.304,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -718.304,17 0,00 772,00

4-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,50 1.505.186,20 -3.456,00 -60.480,00 110.209.250,20 110.269.730,20 1.562.210,20 18,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.448.930,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -680.930,20 0,00 772,00

5-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,47 1.502.711,69 -3.456,00 -60.480,00 110.206.775,69 110.267.255,69 1.559.735,69 18,05 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.446.455,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -678.455,69 0,00 772,00

6-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,45 1.500.991,51 -3.456,00 -60.480,00 110.205.055,51 110.265.535,51 1.558.015,51 18,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.444.735,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -676.735,51 0,00 772,00

7-11-2011 772,00 108.768.000,00 15,95 1.457.796,95 -3.456,00 -60.480,00 110.161.860,95 110.222.340,95 1.514.820,95 17,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.401.540,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -633.540,95 0,00 772,00

8-11-2011 772,00 108.768.000,00 15,42 1.412.142,32 -3.456,00 -60.480,00 110.116.206,32 110.176.686,32 1.469.166,32 17,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.355.886,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -587.886,32 0,00 772,00

9-11-2011 772,00 108.768.000,00 12,38 1.149.633,17 -3.456,00 -60.480,00 109.853.697,17 109.914.177,17 1.206.657,17 13,97 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.093.377,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -325.377,17 0,00 772,00

10-11-2011 772,00 108.768.000,00 12,30 1.143.598,69 -3.456,00 -60.480,00 109.847.662,69 109.908.142,69 1.200.622,69 13,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.087.342,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -319.342,69 0,00 772,00

11-11-2011 772,00 108.768.000,00 11,80 1.100.419,52 -3.456,00 -60.480,00 109.804.483,52 109.864.963,52 1.157.443,52 13,40 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.044.163,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -276.163,52 0,00 772,00
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12-11-2011 772,00 108.768.000,00 11,13 1.042.681,49 -3.456,00 -60.480,00 109.746.745,49 109.807.225,49 1.099.705,49 12,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.986.425,49 108.768.000,00 108.768.000,00 -218.425,49 0,00 772,00

13-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,32 972.900,40 -3.456,00 -60.480,00 109.676.964,40 109.737.444,40 1.029.924,40 11,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.916.644,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -148.644,40 0,00 772,00

14-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,30 971.421,28 -3.456,00 -60.480,00 109.675.485,28 109.735.965,28 1.028.445,28 11,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.915.165,28 108.768.000,00 108.768.000,00 -147.165,28 0,00 772,00

15-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,28 969.698,60 -3.456,00 -60.480,00 109.673.762,60 109.734.242,60 1.026.722,60 11,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.913.442,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -145.442,60 0,00 772,00

16-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,27 968.840,79 -3.456,00 -60.480,00 109.672.904,79 109.733.384,79 1.025.864,79 11,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.912.584,79 108.768.000,00 108.768.000,00 -144.584,79 0,00 772,00

17-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,25 967.115,88 -3.456,00 -60.480,00 109.671.179,88 109.731.659,88 1.024.139,88 11,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.910.859,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -142.859,88 0,00 772,00

18-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,21 963.666,09 -3.456,00 -60.480,00 109.667.730,09 109.728.210,09 1.020.690,09 11,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.907.410,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -139.410,09 0,00 772,00

19-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,00 945.534,51 -3.456,00 -60.480,00 109.649.598,51 109.710.078,51 1.002.558,51 11,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.889.278,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -121.278,51 0,00 772,00

20-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,78 926.591,97 -3.456,00 -60.480,00 109.630.655,97 109.691.135,97 983.615,97 11,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.870.335,97 108.768.000,00 108.768.000,00 -102.335,97 0,00 772,00

21-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,35 889.508,65 -3.456,00 -60.480,00 109.593.572,65 109.654.052,65 946.532,65 10,96 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.833.252,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.252,65 0,00 772,00

22-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,06 864.587,94 -3.456,00 -60.480,00 109.568.651,94 109.629.131,94 921.611,94 10,67 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.808.331,94 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.331,94 0,00 772,00

23-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,05 863.815,49 -3.456,00 -60.480,00 109.567.879,49 109.628.359,49 920.839,49 10,66 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.807.559,49 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.559,49 0,00 772,00

24-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,86 847.402,34 -3.456,00 -60.480,00 109.551.466,34 109.611.946,34 904.426,34 10,47 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.791.146,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.146,34 0,00 772,00

25-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,85 846.598,92 -3.456,00 -60.480,00 109.550.662,92 109.611.142,92 903.622,92 10,46 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.790.342,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.342,92 0,00 772,00

26-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,60 825.001,89 -3.456,00 -60.480,00 109.529.065,89 109.589.545,89 882.025,89 10,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.768.745,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -745,89 0,00 772,00

27-11-2011 772,00 108.768.000,00 7,88 762.873,96 -3.456,00 -60.480,00 109.466.937,96 109.527.417,96 819.897,96 9,49 9,49 7,74 1,75 -819.897,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-11-2011 772,00 108.707.520,00 5,74 577.147,38 -3.456,00 -60.480,00 109.220.731,38 109.281.211,38 573.691,38 6,64 6,64 4,89 1,75 -573.691,38 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-11-2011 772,00 108.707.520,00 2,06 177.984,00 -3.456,00 -60.480,00 108.821.568,00 108.882.048,00 174.528,00 2,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.730.848,00 108.768.000,00 108.730.848,00 0,00 0,00 772,00

30-11-2011 772,00 108.730.848,00 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 108.764.544,00 108.825.024,00 117.504,00 1,36 1,36 0,00 1,36 -117.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-12-2011 772,00 108.707.520,00 10,16 877.824,00 -3.456,00 -60.480,00 109.521.408,00 109.581.888,00 39.642.368,00 458,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.761.088,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.761.088,00 763,50

2-12-2011 763,50 70.000.000,00 6,66 575.424,00 -3.456,00 -60.480,00 70.511.488,00 70.571.968,00 632.448,00 7,32 7,32 5,57 1,75 -632.448,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,65 574.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.450.144,00 70.510.624,00 571.104,00 6,61 6,61 4,86 1,75 -571.104,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.448.416,00 70.508.896,00 569.376,00 6,59 6,59 4,84 1,75 -569.376,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.448.416,00 70.508.896,00 569.376,00 6,59 6,59 4,84 1,75 -569.376,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.448.416,00 70.508.896,00 569.376,00 6,59 6,59 4,84 1,75 -569.376,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,62 571.968,00 -3.456,00 -60.480,00 70.447.552,00 70.508.032,00 568.512,00 6,58 6,58 4,83 1,75 -568.512,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.337.824,00 70.398.304,00 458.784,00 5,31 5,31 3,56 1,75 -458.784,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.912,00 70.391.392,00 451.872,00 5,23 5,23 3,48 1,75 -451.872,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.912,00 70.391.392,00 451.872,00 5,23 5,23 3,48 1,75 -451.872,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 3,47 1,75 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 3,47 1,75 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 3,47 1,75 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 3,47 1,75 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 3,45 1,75 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 3,45 1,75 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 3,45 1,75 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 3,45 1,75 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,23 451.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.327.456,00 70.387.936,00 448.416,00 5,19 5,19 3,44 1,75 -448.416,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,23 451.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.327.456,00 70.387.936,00 448.416,00 5,19 5,19 3,44 1,75 -448.416,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-12-2011 763,50 69.939.520,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.055.296,00 70.115.776,00 176.256,00 2,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.964.576,00 70.000.000,00 69.964.576,00 0,00 0,00 763,50

22-12-2011 763,50 69.964.576,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.080.352,00 70.140.832,00 201.312,00 2,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.989.632,00 70.000.000,00 69.989.632,00 0,00 0,00 763,50

23-12-2011 763,50 69.989.632,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.408,00 70.165.888,00 226.368,00 2,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.014.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.688,00 763,50

24-12-2011 763,50 70.000.000,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.013.824,00 70.074.304,00 134.784,00 1,56 1,56 0,00 1,56 -134.784,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.953.344,00 70.013.824,00 74.304,00 0,86 0,86 0,00 0,86 -74.304,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.952.480,00 70.012.960,00 73.440,00 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.440,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 69.917.920,00 69.978.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.917.920,00 70.000.000,00 69.917.920,00 0,00 0,00 763,50

29-12-2011 763,50 69.917.920,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 69.895.456,00 69.955.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.895.456,00 70.000.000,00 69.895.456,00 0,00 0,00 763,50

30-12-2011 763,50 69.895.456,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 69.872.992,00 69.933.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.872.992,00 70.000.000,00 69.872.992,00 0,00 0,00 763,50

31-12-2011 763,50 69.872.992,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 69.849.664,00 69.910.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.849.664,00 70.000.000,00 69.849.664,00 0,00 0,00 763,50

1-1-2012 763,50 69.849.664,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.867.808,00 69.928.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.867.808,00 70.000.000,00 69.867.808,00 0,00 0,00 763,50

2-1-2012 763,50 69.867.808,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.885.952,00 69.946.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.885.952,00 70.000.000,00 69.885.952,00 0,00 0,00 763,50

3-1-2012 763,50 69.885.952,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.904.096,00 69.964.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.904.096,00 70.000.000,00 69.904.096,00 0,00 0,00 763,50

4-1-2012 763,50 69.904.096,00 0,94 81.216,00 -3.456,00 -60.480,00 69.921.376,00 69.981.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.921.376,00 70.000.000,00 69.921.376,00 0,00 0,00 763,50

5-1-2012 763,50 69.921.376,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.937.792,00 69.998.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.937.792,00 70.000.000,00 69.937.792,00 0,00 0,00 763,50

6-1-2012 763,50 69.937.792,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.954.208,00 70.014.688,00 75.168,00 0,87 0,87 0,00 0,87 -75.168,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50
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17-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,91 78.624,00 -3.456,00 -60.480,00 69.954.208,00 70.014.688,00 75.168,00 0,87 0,87 0,00 0,87 -75.168,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.953.344,00 70.013.824,00 74.304,00 0,86 0,86 0,00 0,86 -74.304,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 69.950.752,00 70.011.232,00 71.712,00 0,83 0,83 0,00 0,83 -71.712,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.024,00 70.009.504,00 69.984,00 0,81 0,81 0,00 0,81 -69.984,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2012 763,50 69.939.520,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.953.344,00 70.013.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.953.344,00 80.000.000,00 69.953.344,00 0,00 0,00 763,50

2-2-2012 763,50 69.953.344,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.967.168,00 70.027.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.967.168,00 80.000.000,00 69.967.168,00 0,00 0,00 763,50

3-2-2012 763,50 69.967.168,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.980.128,00 70.040.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.980.128,00 80.000.000,00 69.980.128,00 0,00 0,00 763,50

4-2-2012 763,50 69.980.128,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.993.088,00 80.000.000,00 69.993.088,00 0,00 0,00 763,50

5-2-2012 763,50 69.993.088,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.006.048,00 70.066.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.006.048,00 80.000.000,00 70.006.048,00 0,00 0,00 763,50

6-2-2012 763,50 70.006.048,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.019.008,00 70.079.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.019.008,00 80.000.000,00 70.019.008,00 0,00 0,00 763,50

7-2-2012 763,50 70.019.008,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.031.968,00 70.092.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.031.968,00 80.000.000,00 70.031.968,00 0,00 0,00 763,50

8-2-2012 763,50 70.031.968,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.044.928,00 70.105.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.044.928,00 80.000.000,00 70.044.928,00 0,00 0,00 763,50

9-2-2012 763,50 70.044.928,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.057.888,00 70.118.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.057.888,00 80.000.000,00 70.057.888,00 0,00 0,00 763,50

10-2-2012 763,50 70.057.888,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.070.848,00 70.131.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.070.848,00 80.000.000,00 70.070.848,00 0,00 0,00 763,50

11-2-2012 763,50 70.070.848,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.083.808,00 70.144.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.083.808,00 80.000.000,00 70.083.808,00 0,00 0,00 763,50

12-2-2012 763,50 70.083.808,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.095.904,00 70.156.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.095.904,00 80.000.000,00 70.095.904,00 0,00 0,00 763,50

13-2-2012 763,50 70.095.904,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.108.000,00 70.168.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.108.000,00 80.000.000,00 70.108.000,00 0,00 0,00 763,50

14-2-2012 763,50 70.108.000,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.120.096,00 70.180.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.120.096,00 80.000.000,00 70.120.096,00 0,00 0,00 763,50

15-2-2012 763,50 70.120.096,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.132.192,00 80.000.000,00 70.132.192,00 0,00 0,00 763,50

16-2-2012 763,50 70.132.192,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.144.288,00 70.204.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.144.288,00 80.000.000,00 70.144.288,00 0,00 0,00 763,50

17-2-2012 763,50 70.144.288,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.156.384,00 70.216.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.156.384,00 80.000.000,00 70.156.384,00 0,00 0,00 763,50

18-2-2012 763,50 70.156.384,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.168.480,00 70.228.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.168.480,00 80.000.000,00 70.168.480,00 0,00 0,00 763,50

19-2-2012 763,50 70.168.480,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.180.576,00 70.241.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.180.576,00 80.000.000,00 70.180.576,00 0,00 0,00 763,50

20-2-2012 763,50 70.180.576,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.192.672,00 80.000.000,00 70.192.672,00 0,00 0,00 763,50

21-2-2012 763,50 70.192.672,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.204.768,00 70.265.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.204.768,00 80.000.000,00 70.204.768,00 0,00 0,00 763,50

22-2-2012 763,50 70.204.768,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.216.864,00 70.277.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.216.864,00 80.000.000,00 70.216.864,00 0,00 0,00 763,50

23-2-2012 763,50 70.216.864,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.228.960,00 70.289.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.228.960,00 80.000.000,00 70.228.960,00 0,00 0,00 763,50

24-2-2012 763,50 70.228.960,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.240.192,00 70.300.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.240.192,00 80.000.000,00 70.240.192,00 0,00 0,00 763,50

25-2-2012 763,50 70.240.192,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.251.424,00 70.311.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.251.424,00 80.000.000,00 70.251.424,00 0,00 0,00 763,50

26-2-2012 763,50 70.251.424,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.262.656,00 70.323.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.262.656,00 80.000.000,00 70.262.656,00 0,00 0,00 763,50

27-2-2012 763,50 70.262.656,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.273.024,00 70.333.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.273.024,00 80.000.000,00 70.273.024,00 0,00 0,00 763,50

28-2-2012 763,50 70.273.024,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.283.392,00 70.343.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.283.392,00 80.000.000,00 70.283.392,00 0,00 0,00 763,50

29-2-2012 763,50 70.283.392,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.297.216,00 70.357.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.297.216,00 80.000.000,00 70.297.216,00 0,00 0,00 763,50

1-3-2012 763,50 70.297.216,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.310.176,00 70.370.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.310.176,00 90.000.000,00 70.310.176,00 0,00 0,00 763,50

2-3-2012 763,50 70.310.176,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.323.136,00 70.383.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.323.136,00 90.000.000,00 70.323.136,00 0,00 0,00 763,50

3-3-2012 763,50 70.323.136,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.336.096,00 70.396.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.336.096,00 90.000.000,00 70.336.096,00 0,00 0,00 763,50

4-3-2012 763,50 70.336.096,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.349.056,00 70.409.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.349.056,00 90.000.000,00 70.349.056,00 0,00 0,00 763,50

5-3-2012 763,50 70.349.056,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.362.016,00 70.422.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.362.016,00 90.000.000,00 70.362.016,00 0,00 0,00 763,50

6-3-2012 763,50 70.362.016,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.374.976,00 70.435.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.374.976,00 90.000.000,00 70.374.976,00 0,00 0,00 763,50

7-3-2012 763,50 70.374.976,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.387.936,00 70.448.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.387.936,00 90.000.000,00 70.387.936,00 0,00 0,00 763,50

8-3-2012 763,50 70.387.936,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.400.032,00 70.460.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.400.032,00 90.000.000,00 70.400.032,00 0,00 0,00 763,50

9-3-2012 763,50 70.400.032,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.412.128,00 70.472.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.412.128,00 90.000.000,00 70.412.128,00 0,00 0,00 763,50

10-3-2012 763,50 70.412.128,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.423.360,00 70.483.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.423.360,00 90.000.000,00 70.423.360,00 0,00 0,00 764,00

11-3-2012 764,00 70.423.360,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.434.592,00 70.495.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.434.592,00 90.000.000,00 70.434.592,00 0,00 0,00 764,00

12-3-2012 764,00 70.434.592,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.445.824,00 70.506.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.445.824,00 90.000.000,00 70.445.824,00 0,00 0,00 764,00

13-3-2012 764,00 70.445.824,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.457.056,00 70.517.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.457.056,00 90.000.000,00 70.457.056,00 0,00 0,00 764,00

14-3-2012 764,00 70.457.056,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.468.288,00 70.528.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.468.288,00 90.000.000,00 70.468.288,00 0,00 0,00 764,00

15-3-2012 764,00 70.468.288,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.479.520,00 70.540.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.479.520,00 90.000.000,00 70.479.520,00 0,00 0,00 764,00

16-3-2012 764,00 70.479.520,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.490.752,00 70.551.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.490.752,00 90.000.000,00 70.490.752,00 0,00 0,00 764,00

17-3-2012 764,00 70.490.752,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.501.984,00 70.562.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.501.984,00 90.000.000,00 70.501.984,00 0,00 0,00 764,00

18-3-2012 764,00 70.501.984,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.513.216,00 70.573.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.513.216,00 90.000.000,00 70.513.216,00 0,00 0,00 764,00

19-3-2012 764,00 70.513.216,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.524.448,00 70.584.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.524.448,00 90.000.000,00 70.524.448,00 0,00 0,00 764,00

20-3-2012 764,00 70.524.448,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.534.816,00 70.595.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.534.816,00 90.000.000,00 70.534.816,00 0,00 0,00 764,00

21-3-2012 764,00 70.534.816,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.545.184,00 70.605.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.545.184,00 90.000.000,00 70.545.184,00 0,00 0,00 764,00

22-3-2012 764,00 70.545.184,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.555.552,00 70.616.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.555.552,00 90.000.000,00 70.555.552,00 0,00 0,00 764,00
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23-3-2012 764,00 70.555.552,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.565.920,00 70.626.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.565.920,00 90.000.000,00 70.565.920,00 0,00 0,00 764,00

24-3-2012 764,00 70.565.920,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.576.288,00 70.636.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.576.288,00 90.000.000,00 70.576.288,00 0,00 0,00 764,00

25-3-2012 764,00 70.576.288,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.586.656,00 70.647.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.586.656,00 90.000.000,00 70.586.656,00 0,00 0,00 764,00

26-3-2012 764,00 70.586.656,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.596.160,00 70.656.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.596.160,00 90.000.000,00 70.596.160,00 0,00 0,00 764,00

27-3-2012 764,00 70.596.160,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.605.664,00 70.666.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.605.664,00 90.000.000,00 70.605.664,00 0,00 0,00 764,00

28-3-2012 764,00 70.605.664,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.615.168,00 70.675.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.615.168,00 90.000.000,00 70.615.168,00 0,00 0,00 764,00

29-3-2012 764,00 70.615.168,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.624.672,00 70.685.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.624.672,00 90.000.000,00 70.624.672,00 0,00 0,00 764,00

30-3-2012 764,00 70.624.672,00 0,83 72.057,60 -3.456,00 -60.480,00 70.632.793,60 70.693.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.632.793,60 90.000.000,00 70.632.793,60 0,00 0,00 764,00

31-3-2012 764,00 70.632.793,60 4,00 345.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.914.457,60 70.974.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.914.457,60 90.000.000,00 70.914.457,60 0,00 0,00 764,00

1-4-2012 764,00 70.914.457,60 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 71.187.481,60 71.247.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.187.481,60 100.000.000,00 71.187.481,60 0,00 0,00 764,00

2-4-2012 764,00 71.187.481,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 71.215.993,60 71.276.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.215.993,60 100.000.000,00 71.215.993,60 0,00 0,00 764,00

3-4-2012 764,00 71.215.993,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 71.243.641,60 71.304.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.243.641,60 100.000.000,00 71.243.641,60 0,00 0,00 764,00

4-4-2012 764,00 71.243.641,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 71.271.289,60 71.331.769,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.271.289,60 100.000.000,00 71.271.289,60 0,00 0,00 764,00

5-4-2012 764,00 71.271.289,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.298.073,60 71.358.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.298.073,60 100.000.000,00 71.298.073,60 0,00 0,00 764,00

6-4-2012 764,00 71.298.073,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.324.857,60 71.385.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.324.857,60 100.000.000,00 71.324.857,60 0,00 0,00 764,00

7-4-2012 764,00 71.324.857,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.351.641,60 71.412.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.351.641,60 100.000.000,00 71.351.641,60 0,00 0,00 764,00

8-4-2012 764,00 71.351.641,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.378.425,60 71.438.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.378.425,60 100.000.000,00 71.378.425,60 0,00 0,00 764,00

9-4-2012 764,00 71.378.425,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.405.209,60 71.465.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.405.209,60 100.000.000,00 71.405.209,60 0,00 0,00 764,00

10-4-2012 764,00 71.405.209,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.431.993,60 71.492.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.431.993,60 100.000.000,00 71.431.993,60 0,00 0,00 764,00

11-4-2012 764,00 71.431.993,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 71.457.913,60 71.518.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.457.913,60 100.000.000,00 71.457.913,60 0,00 0,00 764,00

12-4-2012 764,00 71.457.913,60 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 71.471.737,60 71.532.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.471.737,60 100.000.000,00 71.471.737,60 0,00 0,00 764,00

13-4-2012 764,00 71.471.737,60 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 71.483.833,60 71.544.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.483.833,60 100.000.000,00 71.483.833,60 0,00 0,00 764,00

14-4-2012 764,00 71.483.833,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.495.065,60 71.555.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.495.065,60 100.000.000,00 71.495.065,60 0,00 0,00 764,00

15-4-2012 764,00 71.495.065,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.506.297,60 71.566.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.506.297,60 100.000.000,00 71.506.297,60 0,00 0,00 764,00

16-4-2012 764,00 71.506.297,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.517.529,60 71.578.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.517.529,60 100.000.000,00 71.517.529,60 0,00 0,00 764,00

17-4-2012 764,00 71.517.529,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.528.761,60 71.589.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.528.761,60 100.000.000,00 71.528.761,60 0,00 0,00 764,00

18-4-2012 764,00 71.528.761,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.539.993,60 71.600.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.539.993,60 100.000.000,00 71.539.993,60 0,00 0,00 764,00

19-4-2012 764,00 71.539.993,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.551.225,60 71.611.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.551.225,60 100.000.000,00 71.551.225,60 0,00 0,00 764,00

20-4-2012 764,00 71.551.225,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.562.457,60 71.622.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.562.457,60 100.000.000,00 71.562.457,60 0,00 0,00 764,00

21-4-2012 764,00 71.562.457,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.572.825,60 71.633.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.572.825,60 100.000.000,00 71.572.825,60 0,00 0,00 764,00

22-4-2012 764,00 71.572.825,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.583.193,60 71.643.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.583.193,60 100.000.000,00 71.583.193,60 0,00 0,00 764,00

23-4-2012 764,00 71.583.193,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.593.561,60 71.654.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.593.561,60 100.000.000,00 71.593.561,60 0,00 0,00 764,00

24-4-2012 764,00 71.593.561,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.603.929,60 71.664.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.603.929,60 100.000.000,00 71.603.929,60 0,00 0,00 764,00

25-4-2012 764,00 71.603.929,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.614.297,60 71.674.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.614.297,60 100.000.000,00 71.614.297,60 0,00 0,00 764,00

26-4-2012 764,00 71.614.297,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.624.665,60 71.685.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.624.665,60 100.000.000,00 71.624.665,60 0,00 0,00 764,00

27-4-2012 764,00 71.624.665,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.635.033,60 71.695.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.635.033,60 100.000.000,00 71.635.033,60 0,00 0,00 764,00

28-4-2012 764,00 71.635.033,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.645.401,60 71.705.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.645.401,60 100.000.000,00 71.645.401,60 0,00 0,00 764,00

29-4-2012 764,00 71.645.401,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.655.769,60 71.716.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.655.769,60 100.000.000,00 71.655.769,60 0,00 0,00 764,00

30-4-2012 764,00 71.655.769,60 14,84 1.282.176,00 -3.456,00 -60.480,00 72.874.009,60 72.934.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.874.009,60 100.000.000,00 72.874.009,60 0,00 0,00 764,50

1-5-2012 764,50 72.874.009,60 14,79 1.277.856,00 -3.456,00 -60.480,00 74.087.929,60 74.148.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.087.929,60 108.768.000,00 74.087.929,60 0,00 0,00 764,50

2-5-2012 764,50 74.087.929,60 14,71 1.270.944,00 -3.456,00 -60.480,00 75.294.937,60 75.355.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.294.937,60 108.768.000,00 75.294.937,60 0,00 0,00 765,00

3-5-2012 765,00 75.294.937,60 14,62 1.263.168,00 -3.456,00 -60.480,00 76.494.169,60 76.554.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.494.169,60 108.768.000,00 76.494.169,60 0,00 0,00 765,00

4-5-2012 765,00 76.494.169,60 14,56 1.257.984,00 -3.456,00 -60.480,00 77.688.217,60 77.748.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.688.217,60 108.768.000,00 77.688.217,60 0,00 0,00 765,50

5-5-2012 765,50 77.688.217,60 14,45 1.248.480,00 -3.456,00 -60.480,00 78.872.761,60 78.933.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.872.761,60 108.768.000,00 78.872.761,60 0,00 0,00 765,50

6-5-2012 765,50 78.872.761,60 14,38 1.242.432,00 -3.456,00 -60.480,00 80.051.257,60 80.111.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.051.257,60 108.768.000,00 80.051.257,60 0,00 0,00 766,00

7-5-2012 766,00 80.051.257,60 14,27 1.232.928,00 -3.456,00 -60.480,00 81.220.249,60 81.280.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.220.249,60 108.768.000,00 81.220.249,60 0,00 0,00 766,00

8-5-2012 766,00 81.220.249,60 14,21 1.227.744,00 -3.456,00 -60.480,00 82.384.057,60 82.444.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.384.057,60 108.768.000,00 82.384.057,60 0,00 0,00 766,50

9-5-2012 766,50 82.384.057,60 14,04 1.213.056,00 -3.456,00 -60.480,00 83.533.177,60 83.593.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.533.177,60 108.768.000,00 83.533.177,60 0,00 0,00 766,50

10-5-2012 766,50 83.533.177,60 13,16 1.137.024,00 -3.456,00 -60.480,00 84.606.265,60 84.666.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.606.265,60 108.768.000,00 84.606.265,60 0,00 0,00 767,00

11-5-2012 767,00 84.606.265,60 12,05 1.041.120,00 -3.456,00 -60.480,00 85.583.449,60 85.643.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.583.449,60 108.768.000,00 85.583.449,60 0,00 0,00 767,00

12-5-2012 767,00 85.583.449,60 11,96 1.033.344,00 -3.456,00 -60.480,00 86.552.857,60 86.613.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.552.857,60 108.768.000,00 86.552.857,60 0,00 0,00 767,50

13-5-2012 767,50 86.552.857,60 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 86.941.657,60 87.002.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.941.657,60 108.768.000,00 86.941.657,60 0,00 0,00 767,50

14-5-2012 767,50 86.941.657,60 5,06 437.184,00 -3.456,00 -60.480,00 87.314.905,60 87.375.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.314.905,60 108.768.000,00 87.314.905,60 0,00 0,00 767,50

15-5-2012 767,50 87.314.905,60 4,16 359.424,00 -3.456,00 -60.480,00 87.610.393,60 87.670.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.610.393,60 108.768.000,00 87.610.393,60 0,00 0,00 767,50

16-5-2012 767,50 87.610.393,60 4,15 358.560,00 -3.456,00 -60.480,00 87.905.017,60 87.965.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.905.017,60 108.768.000,00 87.905.017,60 0,00 0,00 767,50

17-5-2012 767,50 87.905.017,60 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 88.198.777,60 88.259.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.198.777,60 108.768.000,00 88.198.777,60 0,00 0,00 767,50

18-5-2012 767,50 88.198.777,60 4,13 356.832,00 -3.456,00 -60.480,00 88.491.673,60 88.552.153,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.491.673,60 108.768.000,00 88.491.673,60 0,00 0,00 768,00

19-5-2012 768,00 88.491.673,60 4,08 352.512,00 -3.456,00 -60.480,00 88.780.249,60 88.840.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.780.249,60 108.768.000,00 88.780.249,60 0,00 0,00 768,00

20-5-2012 768,00 88.780.249,60 3,70 319.680,00 -3.456,00 -60.480,00 89.035.993,60 89.096.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.035.993,60 108.768.000,00 89.035.993,60 0,00 0,00 768,00

21-5-2012 768,00 89.035.993,60 3,56 307.584,00 -3.456,00 -60.480,00 89.279.641,60 89.340.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.279.641,60 108.768.000,00 89.279.641,60 0,00 0,00 768,00

22-5-2012 768,00 89.279.641,60 2,83 244.512,00 -3.456,00 -60.480,00 89.460.217,60 89.520.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.460.217,60 108.768.000,00 89.460.217,60 0,00 0,00 768,00

23-5-2012 768,00 89.460.217,60 2,79 241.056,00 -3.456,00 -60.480,00 89.637.337,60 89.697.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.637.337,60 108.768.000,00 89.637.337,60 0,00 0,00 768,00

24-5-2012 768,00 89.637.337,60 2,25 194.400,00 -3.456,00 -60.480,00 89.767.801,60 89.828.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.767.801,60 108.768.000,00 89.767.801,60 0,00 0,00 768,00

25-5-2012 768,00 89.767.801,60 2,23 192.672,00 -3.456,00 -60.480,00 89.896.537,60 89.957.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.896.537,60 108.768.000,00 89.896.537,60 0,00 0,00 768,00

26-5-2012 768,00 89.896.537,60 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 90.023.545,60 90.084.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.023.545,60 108.768.000,00 90.023.545,60 0,00 0,00 768,00

27-5-2012 768,00 90.023.545,60 2,20 190.080,00 -3.456,00 -60.480,00 90.149.689,60 90.210.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.149.689,60 108.768.000,00 90.149.689,60 0,00 0,00 768,00
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28-5-2012 768,00 90.149.689,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 90.178.201,60 90.238.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.178.201,60 108.768.000,00 90.178.201,60 0,00 0,00 768,00

29-5-2012 768,00 90.178.201,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 90.205.849,60 90.266.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.205.849,60 108.768.000,00 90.205.849,60 0,00 0,00 768,00

30-5-2012 768,00 90.205.849,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 90.233.497,60 90.293.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.233.497,60 108.768.000,00 90.233.497,60 0,00 0,00 768,00

31-5-2012 768,00 90.233.497,60 2,79 241.056,00 -3.456,00 -60.480,00 90.410.617,60 90.471.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.410.617,60 108.768.000,00 90.410.617,60 0,00 0,00 768,00

1-6-2012 768,00 90.410.617,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.586.873,60 90.647.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.586.873,60 108.768.000,00 90.586.873,60 0,00 0,00 768,00

2-6-2012 768,00 90.586.873,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.763.129,60 90.823.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.763.129,60 108.768.000,00 90.763.129,60 0,00 0,00 768,50

3-6-2012 768,50 90.763.129,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.939.385,60 90.999.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.939.385,60 108.768.000,00 90.939.385,60 0,00 0,00 768,50

4-6-2012 768,50 90.939.385,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.114.777,60 91.175.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.114.777,60 108.768.000,00 91.114.777,60 0,00 0,00 768,50

5-6-2012 768,50 91.114.777,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.290.169,60 91.350.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.290.169,60 108.768.000,00 91.290.169,60 0,00 0,00 768,50

6-6-2012 768,50 91.290.169,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.465.561,60 91.526.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.465.561,60 108.768.000,00 91.465.561,60 0,00 0,00 768,50

7-6-2012 768,50 91.465.561,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.640.953,60 91.701.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.640.953,60 108.768.000,00 91.640.953,60 0,00 0,00 768,50

8-6-2012 768,50 91.640.953,60 1,64 141.696,00 -3.456,00 -60.480,00 91.718.713,60 91.779.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.718.713,60 108.768.000,00 91.718.713,60 0,00 0,00 768,50

9-6-2012 768,50 91.718.713,60 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 91.752.409,60 91.812.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.752.409,60 108.768.000,00 91.752.409,60 0,00 0,00 768,50

10-6-2012 768,50 91.752.409,60 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 91.786.105,60 91.846.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.786.105,60 108.768.000,00 91.786.105,60 0,00 0,00 768,50

11-6-2012 768,50 91.786.105,60 1,12 96.768,00 -3.456,00 -60.480,00 91.818.937,60 91.879.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.818.937,60 108.768.000,00 91.818.937,60 0,00 0,00 768,50

12-6-2012 768,50 91.818.937,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.850.905,60 91.911.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.850.905,60 108.768.000,00 91.850.905,60 0,00 0,00 768,50

13-6-2012 768,50 91.850.905,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.882.873,60 91.943.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.882.873,60 108.768.000,00 91.882.873,60 0,00 0,00 768,50

14-6-2012 768,50 91.882.873,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.914.841,60 91.975.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.914.841,60 108.768.000,00 91.914.841,60 0,00 0,00 768,50

15-6-2012 768,50 91.914.841,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.946.809,60 92.007.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.946.809,60 108.768.000,00 91.946.809,60 0,00 0,00 768,50

16-6-2012 768,50 91.946.809,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.978.777,60 92.039.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.978.777,60 108.768.000,00 91.978.777,60 0,00 0,00 768,50

17-6-2012 768,50 91.978.777,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.009.881,60 92.070.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.009.881,60 108.768.000,00 92.009.881,60 0,00 0,00 768,50

18-6-2012 768,50 92.009.881,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.040.985,60 92.101.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.040.985,60 108.768.000,00 92.040.985,60 0,00 0,00 768,50

19-6-2012 768,50 92.040.985,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.072.089,60 92.132.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.072.089,60 108.768.000,00 92.072.089,60 0,00 0,00 768,50

20-6-2012 768,50 92.072.089,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.102.329,60 92.162.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.102.329,60 108.768.000,00 92.102.329,60 0,00 0,00 768,50

21-6-2012 768,50 92.102.329,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.132.569,60 92.193.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.132.569,60 108.768.000,00 92.132.569,60 0,00 0,00 768,50

22-6-2012 768,50 92.132.569,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.162.809,60 92.223.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.162.809,60 108.768.000,00 92.162.809,60 0,00 0,00 768,50

23-6-2012 768,50 92.162.809,60 1,08 93.312,00 -3.456,00 -60.480,00 92.192.185,60 92.252.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.192.185,60 108.768.000,00 92.192.185,60 0,00 0,00 768,50

24-6-2012 768,50 92.192.185,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 92.220.697,60 92.281.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.220.697,60 108.768.000,00 92.220.697,60 0,00 0,00 768,50

25-6-2012 768,50 92.220.697,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 92.248.345,60 92.308.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.248.345,60 108.768.000,00 92.248.345,60 0,00 0,00 768,50

26-6-2012 768,50 92.248.345,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 92.275.993,60 92.336.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.275.993,60 108.768.000,00 92.275.993,60 0,00 0,00 768,50

27-6-2012 768,50 92.275.993,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 92.302.777,60 92.363.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.302.777,60 108.768.000,00 92.302.777,60 0,00 0,00 768,50

28-6-2012 768,50 92.302.777,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 92.329.561,60 92.390.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.329.561,60 108.768.000,00 92.329.561,60 0,00 0,00 768,50

29-6-2012 768,50 92.329.561,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 92.355.481,60 92.415.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.355.481,60 108.768.000,00 92.355.481,60 0,00 0,00 768,50

30-6-2012 768,50 92.355.481,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.380.537,60 92.441.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.380.537,60 108.768.000,00 92.380.537,60 0,00 0,00 768,50

1-7-2012 768,50 92.380.537,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.405.593,60 92.466.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.405.593,60 108.768.000,00 92.405.593,60 0,00 0,00 768,50

2-7-2012 768,50 92.405.593,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.430.649,60 92.491.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.430.649,60 108.768.000,00 92.430.649,60 0,00 0,00 768,50

3-7-2012 768,50 92.430.649,60 1,00 86.400,00 -3.456,00 -60.480,00 92.453.113,60 92.513.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.453.113,60 108.768.000,00 92.453.113,60 0,00 0,00 768,50

4-7-2012 768,50 92.453.113,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.445.337,60 92.505.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.445.337,60 108.768.000,00 92.445.337,60 0,00 0,00 768,50

5-7-2012 768,50 92.445.337,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.437.561,60 92.498.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.437.561,60 108.768.000,00 92.437.561,60 0,00 0,00 768,50

6-7-2012 768,50 92.437.561,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.429.785,60 92.490.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.429.785,60 108.768.000,00 92.429.785,60 0,00 0,00 768,50

7-7-2012 768,50 92.429.785,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.422.009,60 92.482.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.422.009,60 108.768.000,00 92.422.009,60 0,00 0,00 768,50

8-7-2012 768,50 92.422.009,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.414.233,60 92.474.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.414.233,60 108.768.000,00 92.414.233,60 0,00 0,00 768,50

9-7-2012 768,50 92.414.233,60 0,64 55.296,00 -3.456,00 -60.480,00 92.405.593,60 92.466.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.405.593,60 108.768.000,00 92.405.593,60 0,00 0,00 768,50

10-7-2012 768,50 92.405.593,60 0,64 55.296,00 -3.456,00 -60.480,00 92.396.953,60 92.457.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.396.953,60 108.768.000,00 92.396.953,60 0,00 0,00 768,50

11-7-2012 768,50 92.396.953,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.385.721,60 92.446.201,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.385.721,60 108.768.000,00 92.385.721,60 0,00 0,00 768,50

12-7-2012 768,50 92.385.721,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.374.489,60 92.434.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.374.489,60 108.768.000,00 92.374.489,60 0,00 0,00 768,50

13-7-2012 768,50 92.374.489,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.363.257,60 92.423.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.363.257,60 108.768.000,00 92.363.257,60 0,00 0,00 768,50

14-7-2012 768,50 92.363.257,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.352.025,60 92.412.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.352.025,60 108.768.000,00 92.352.025,60 0,00 0,00 768,50

15-7-2012 768,50 92.352.025,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.340.793,60 92.401.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.340.793,60 108.768.000,00 92.340.793,60 0,00 0,00 768,50

16-7-2012 768,50 92.340.793,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.329.561,60 92.390.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.329.561,60 108.768.000,00 92.329.561,60 0,00 0,00 768,50

17-7-2012 768,50 92.329.561,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.318.329,60 92.378.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.318.329,60 108.768.000,00 92.318.329,60 0,00 0,00 768,50

18-7-2012 768,50 92.318.329,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 92.306.233,60 92.366.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.306.233,60 108.768.000,00 92.306.233,60 0,00 0,00 768,50

19-7-2012 768,50 92.306.233,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 92.294.137,60 92.354.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.294.137,60 108.768.000,00 92.294.137,60 0,00 0,00 768,50

20-7-2012 768,50 92.294.137,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.281.177,60 92.341.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.281.177,60 108.768.000,00 92.281.177,60 0,00 0,00 768,50

21-7-2012 768,50 92.281.177,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.268.217,60 92.328.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.268.217,60 108.768.000,00 92.268.217,60 0,00 0,00 768,50

22-7-2012 768,50 92.268.217,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.255.257,60 92.315.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.255.257,60 108.768.000,00 92.255.257,60 0,00 0,00 768,50

23-7-2012 768,50 92.255.257,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.242.297,60 92.302.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.242.297,60 108.768.000,00 92.242.297,60 0,00 0,00 768,50

24-7-2012 768,50 92.242.297,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.229.337,60 92.289.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.229.337,60 108.768.000,00 92.229.337,60 0,00 0,00 768,50

25-7-2012 768,50 92.229.337,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.216.377,60 92.276.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.216.377,60 108.768.000,00 92.216.377,60 0,00 0,00 768,50

26-7-2012 768,50 92.216.377,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.203.417,60 92.263.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.203.417,60 108.768.000,00 92.203.417,60 0,00 0,00 768,50

27-7-2012 768,50 92.203.417,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.190.457,60 92.250.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.190.457,60 108.768.000,00 92.190.457,60 0,00 0,00 768,50

28-7-2012 768,50 92.190.457,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.176.633,60 92.237.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.176.633,60 108.768.000,00 92.176.633,60 0,00 0,00 768,50

29-7-2012 768,50 92.176.633,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.162.809,60 92.223.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.162.809,60 108.768.000,00 92.162.809,60 0,00 0,00 768,50

30-7-2012 768,50 92.162.809,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.148.985,60 92.209.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.148.985,60 108.768.000,00 92.148.985,60 0,00 0,00 768,50

31-7-2012 768,50 92.148.985,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.136.025,60 92.196.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.136.025,60 108.768.000,00 92.136.025,60 0,00 0,00 768,50

1-8-2012 768,50 92.136.025,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.122.201,60 92.182.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.122.201,60 108.768.000,00 92.122.201,60 0,00 0,00 768,50
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2-8-2012 768,50 92.122.201,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.108.377,60 92.168.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.108.377,60 108.768.000,00 92.108.377,60 0,00 0,00 768,50

3-8-2012 768,50 92.108.377,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.094.553,60 92.155.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.094.553,60 108.768.000,00 92.094.553,60 0,00 0,00 768,50

4-8-2012 768,50 92.094.553,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.080.729,60 92.141.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.080.729,60 108.768.000,00 92.080.729,60 0,00 0,00 768,50

5-8-2012 768,50 92.080.729,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.066.905,60 92.127.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.066.905,60 108.768.000,00 92.066.905,60 0,00 0,00 768,50

6-8-2012 768,50 92.066.905,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.053.081,60 92.113.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.053.081,60 108.768.000,00 92.053.081,60 0,00 0,00 768,50

7-8-2012 768,50 92.053.081,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.039.257,60 92.099.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.039.257,60 108.768.000,00 92.039.257,60 0,00 0,00 768,50

8-8-2012 768,50 92.039.257,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.025.433,60 92.085.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.025.433,60 108.768.000,00 92.025.433,60 0,00 0,00 768,50

9-8-2012 768,50 92.025.433,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 92.010.745,60 92.071.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.010.745,60 108.768.000,00 92.010.745,60 0,00 0,00 768,50

10-8-2012 768,50 92.010.745,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 91.996.057,60 92.056.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.996.057,60 108.768.000,00 91.996.057,60 0,00 0,00 768,50

11-8-2012 768,50 91.996.057,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 91.981.369,60 92.041.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.981.369,60 108.768.000,00 91.981.369,60 0,00 0,00 768,50

12-8-2012 768,50 91.981.369,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.964.089,60 92.024.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.964.089,60 108.768.000,00 91.964.089,60 0,00 0,00 768,50

13-8-2012 768,50 91.964.089,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.945.945,60 92.006.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.945.945,60 108.768.000,00 91.945.945,60 0,00 0,00 768,50

14-8-2012 768,50 91.945.945,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.927.801,60 91.988.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.927.801,60 108.768.000,00 91.927.801,60 0,00 0,00 768,50

15-8-2012 768,50 91.927.801,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.909.657,60 91.970.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.909.657,60 108.768.000,00 91.909.657,60 0,00 0,00 768,50

16-8-2012 768,50 91.909.657,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.891.513,60 91.951.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.891.513,60 108.768.000,00 91.891.513,60 0,00 0,00 768,50

17-8-2012 768,50 91.891.513,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.873.369,60 91.933.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.873.369,60 108.768.000,00 91.873.369,60 0,00 0,00 768,50

18-8-2012 768,50 91.873.369,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.855.225,60 91.915.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.855.225,60 108.768.000,00 91.855.225,60 0,00 0,00 768,50

19-8-2012 768,50 91.855.225,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.837.081,60 91.897.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.837.081,60 108.768.000,00 91.837.081,60 0,00 0,00 768,50

20-8-2012 768,50 91.837.081,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.818.937,60 91.879.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.818.937,60 108.768.000,00 91.818.937,60 0,00 0,00 768,50

21-8-2012 768,50 91.818.937,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.800.793,60 91.861.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.800.793,60 108.768.000,00 91.800.793,60 0,00 0,00 768,50

22-8-2012 768,50 91.800.793,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.782.649,60 91.843.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.782.649,60 108.768.000,00 91.782.649,60 0,00 0,00 768,50

23-8-2012 768,50 91.782.649,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.763.641,60 91.824.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.763.641,60 108.768.000,00 91.763.641,60 0,00 0,00 768,50

24-8-2012 768,50 91.763.641,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.744.633,60 91.805.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.744.633,60 108.768.000,00 91.744.633,60 0,00 0,00 768,50

25-8-2012 768,50 91.744.633,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.725.625,60 91.786.105,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.725.625,60 108.768.000,00 91.725.625,60 0,00 0,00 768,50

26-8-2012 768,50 91.725.625,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.706.617,60 91.767.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.706.617,60 108.768.000,00 91.706.617,60 0,00 0,00 768,50

27-8-2012 768,50 91.706.617,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.687.609,60 91.748.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.687.609,60 108.768.000,00 91.687.609,60 0,00 0,00 768,50

28-8-2012 768,50 91.687.609,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.668.601,60 91.729.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.668.601,60 108.768.000,00 91.668.601,60 0,00 0,00 768,50

29-8-2012 768,50 91.668.601,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.649.593,60 91.710.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.649.593,60 108.768.000,00 91.649.593,60 0,00 0,00 768,50

30-8-2012 768,50 91.649.593,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.630.585,60 91.691.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.630.585,60 108.768.000,00 91.630.585,60 0,00 0,00 768,50

31-8-2012 768,50 91.630.585,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.615.033,60 91.675.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.615.033,60 108.768.000,00 91.615.033,60 0,00 0,00 768,50

1-9-2012 768,50 91.615.033,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.599.481,60 91.659.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.599.481,60 108.768.000,00 91.599.481,60 0,00 0,00 768,50

2-9-2012 768,50 91.599.481,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.583.929,60 91.644.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.583.929,60 108.768.000,00 91.583.929,60 0,00 0,00 768,50

3-9-2012 768,50 91.583.929,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.568.377,60 91.628.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.568.377,60 108.768.000,00 91.568.377,60 0,00 0,00 768,50

4-9-2012 768,50 91.568.377,60 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 91.551.961,60 91.612.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.551.961,60 108.768.000,00 91.551.961,60 0,00 0,00 768,50

5-9-2012 768,50 91.551.961,60 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 91.535.545,60 91.596.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.535.545,60 108.768.000,00 91.535.545,60 0,00 0,00 768,50

6-9-2012 768,50 91.535.545,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.518.265,60 91.578.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.518.265,60 108.768.000,00 91.518.265,60 0,00 0,00 768,50

7-9-2012 768,50 91.518.265,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.500.985,60 91.561.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.500.985,60 108.768.000,00 91.500.985,60 0,00 0,00 768,50

8-9-2012 768,50 91.500.985,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.483.705,60 91.544.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.483.705,60 108.768.000,00 91.483.705,60 0,00 0,00 768,50

9-9-2012 768,50 91.483.705,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.466.425,60 91.526.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.466.425,60 108.768.000,00 91.466.425,60 0,00 0,00 768,50

10-9-2012 768,50 91.466.425,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.449.145,60 91.509.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.449.145,60 108.768.000,00 91.449.145,60 0,00 0,00 768,50

11-9-2012 768,50 91.449.145,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.431.865,60 91.492.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.431.865,60 108.768.000,00 91.431.865,60 0,00 0,00 768,50

12-9-2012 768,50 91.431.865,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.414.585,60 91.475.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.414.585,60 108.768.000,00 91.414.585,60 0,00 0,00 768,50

13-9-2012 768,50 91.414.585,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.397.305,60 91.457.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.397.305,60 108.768.000,00 91.397.305,60 0,00 0,00 768,50

14-9-2012 768,50 91.397.305,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.379.161,60 91.439.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.379.161,60 108.768.000,00 91.379.161,60 0,00 0,00 768,50

15-9-2012 768,50 91.379.161,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.361.017,60 91.421.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.361.017,60 108.768.000,00 91.361.017,60 0,00 0,00 768,50

16-9-2012 768,50 91.361.017,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.342.873,60 91.403.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.342.873,60 108.768.000,00 91.342.873,60 0,00 0,00 768,50

17-9-2012 768,50 91.342.873,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.324.729,60 91.385.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.324.729,60 108.768.000,00 91.324.729,60 0,00 0,00 768,50

18-9-2012 768,50 91.324.729,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.306.585,60 91.367.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.306.585,60 108.768.000,00 91.306.585,60 0,00 0,00 768,50

19-9-2012 768,50 91.306.585,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.288.441,60 91.348.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.288.441,60 108.768.000,00 91.288.441,60 0,00 0,00 768,50

20-9-2012 768,50 91.288.441,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.270.297,60 91.330.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.270.297,60 108.768.000,00 91.270.297,60 0,00 0,00 768,50

21-9-2012 768,50 91.270.297,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.252.153,60 91.312.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.252.153,60 108.768.000,00 91.252.153,60 0,00 0,00 768,50

22-9-2012 768,50 91.252.153,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.233.145,60 91.293.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.233.145,60 108.768.000,00 91.233.145,60 0,00 0,00 768,50

23-9-2012 768,50 91.233.145,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.214.137,60 91.274.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.214.137,60 108.768.000,00 91.214.137,60 0,00 0,00 768,50

24-9-2012 768,50 91.214.137,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.195.129,60 91.255.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.195.129,60 108.768.000,00 91.195.129,60 0,00 0,00 768,50

25-9-2012 768,50 91.195.129,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.176.121,60 91.236.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.176.121,60 108.768.000,00 91.176.121,60 0,00 0,00 768,50

26-9-2012 768,50 91.176.121,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.157.113,60 91.217.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.157.113,60 108.768.000,00 91.157.113,60 0,00 0,00 768,50

27-9-2012 768,50 91.157.113,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.138.105,60 91.198.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.138.105,60 108.768.000,00 91.138.105,60 0,00 0,00 768,50

28-9-2012 768,50 91.138.105,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.119.097,60 91.179.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.119.097,60 108.768.000,00 91.119.097,60 0,00 0,00 768,50

29-9-2012 768,50 91.119.097,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.100.089,60 91.160.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.100.089,60 108.768.000,00 91.100.089,60 0,00 0,00 768,50

30-9-2012 768,50 91.100.089,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 91.036.153,60 91.096.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.036.153,60 108.768.000,00 91.036.153,60 0,00 0,00 768,50

1-10-2012 768,50 91.036.153,60 21,31 1.841.184,00 -3.456,00 -60.480,00 92.813.401,60 92.873.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.813.401,60 108.768.000,00 92.813.401,60 0,00 0,00 768,50

2-10-2012 768,50 92.813.401,60 20,81 1.797.984,00 -3.456,00 -60.480,00 94.547.449,60 94.607.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.547.449,60 108.768.000,00 94.547.449,60 0,00 0,00 769,00

3-10-2012 769,00 94.547.449,60 20,60 1.779.840,00 -3.456,00 -60.480,00 96.263.353,60 96.323.833,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.263.353,60 108.768.000,00 96.263.353,60 0,00 0,00 769,50

4-10-2012 769,50 96.263.353,60 19,97 1.725.408,00 -3.456,00 -60.480,00 97.924.825,60 97.985.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.924.825,60 108.768.000,00 97.924.825,60 0,00 0,00 770,00

5-10-2012 770,00 97.924.825,60 19,69 1.701.043,20 -3.456,00 -60.480,00 99.561.932,80 99.622.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.561.932,80 108.768.000,00 99.561.932,80 0,00 0,00 770,00

6-10-2012 770,00 99.561.932,80 19,39 1.675.296,00 -3.456,00 -60.480,00 101.173.292,80 101.233.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.173.292,80 108.768.000,00 101.173.292,80 0,00 0,00 770,50
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7-10-2012 770,50 101.173.292,80 18,23 1.575.072,00 -3.456,00 -60.480,00 102.684.428,80 102.744.908,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.684.428,80 108.768.000,00 102.684.428,80 0,00 0,00 771,00

8-10-2012 771,00 102.684.428,80 11,82 1.021.248,00 -3.456,00 -60.480,00 103.641.740,80 103.702.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.641.740,80 108.768.000,00 103.641.740,80 0,00 0,00 771,00

9-10-2012 771,00 103.641.740,80 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 103.914.764,80 103.975.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.914.764,80 108.768.000,00 103.914.764,80 0,00 0,00 771,00

10-10-2012 771,00 103.914.764,80 3,46 298.944,00 -3.456,00 -60.480,00 104.149.772,80 104.210.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.149.772,80 108.768.000,00 104.149.772,80 0,00 0,00 771,00

11-10-2012 771,00 104.149.772,80 3,45 298.080,00 -3.456,00 -60.480,00 104.383.916,80 104.444.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.383.916,80 108.768.000,00 104.383.916,80 0,00 0,00 771,00

12-10-2012 771,00 104.383.916,80 1,76 152.064,00 -3.456,00 -60.480,00 104.472.044,80 104.532.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.472.044,80 108.768.000,00 104.472.044,80 0,00 0,00 771,00

13-10-2012 771,00 104.472.044,80 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 104.508.332,80 104.568.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.508.332,80 108.768.000,00 104.508.332,80 0,00 0,00 771,00

14-10-2012 771,00 104.508.332,80 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 104.542.892,80 104.603.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.542.892,80 108.768.000,00 104.542.892,80 0,00 0,00 771,00

15-10-2012 771,00 104.542.892,80 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 104.574.860,80 104.635.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.574.860,80 108.768.000,00 104.574.860,80 0,00 0,00 771,00

16-10-2012 771,00 104.574.860,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.583.500,80 104.643.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.583.500,80 108.768.000,00 104.583.500,80 0,00 0,00 771,00

17-10-2012 771,00 104.583.500,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.592.140,80 104.652.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.592.140,80 108.768.000,00 104.592.140,80 0,00 0,00 771,00

18-10-2012 771,00 104.592.140,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.600.780,80 104.661.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.600.780,80 108.768.000,00 104.600.780,80 0,00 0,00 771,00

19-10-2012 771,00 104.600.780,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.609.420,80 104.669.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.609.420,80 108.768.000,00 104.609.420,80 0,00 0,00 771,00

20-10-2012 771,00 104.609.420,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.617.196,80 104.677.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.617.196,80 108.768.000,00 104.617.196,80 0,00 0,00 771,00

21-10-2012 771,00 104.617.196,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.624.972,80 104.685.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.624.972,80 108.768.000,00 104.624.972,80 0,00 0,00 771,00

22-10-2012 771,00 104.624.972,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.632.748,80 104.693.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.632.748,80 108.768.000,00 104.632.748,80 0,00 0,00 771,00

23-10-2012 771,00 104.632.748,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.640.524,80 104.701.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.640.524,80 108.768.000,00 104.640.524,80 0,00 0,00 771,00

24-10-2012 771,00 104.640.524,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.648.300,80 104.708.780,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.648.300,80 108.768.000,00 104.648.300,80 0,00 0,00 771,00

25-10-2012 771,00 104.648.300,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.656.076,80 104.716.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.656.076,80 108.768.000,00 104.656.076,80 0,00 0,00 771,00

26-10-2012 771,00 104.656.076,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.663.852,80 104.724.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.663.852,80 108.768.000,00 104.663.852,80 0,00 0,00 771,00

27-10-2012 771,00 104.663.852,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.670.764,80 104.731.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.670.764,80 108.768.000,00 104.670.764,80 0,00 0,00 771,00

28-10-2012 771,00 104.670.764,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.677.676,80 104.738.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.677.676,80 108.768.000,00 104.677.676,80 0,00 0,00 771,00

29-10-2012 771,00 104.677.676,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.684.588,80 104.745.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.684.588,80 108.768.000,00 104.684.588,80 0,00 0,00 771,00

30-10-2012 771,00 104.684.588,80 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 104.669.900,80 104.730.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.669.900,80 108.768.000,00 104.669.900,80 0,00 0,00 771,00

31-10-2012 771,00 104.669.900,80 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 104.652.620,80 104.713.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.652.620,80 108.768.000,00 104.652.620,80 0,00 0,00 771,00

1-11-2012 771,00 104.652.620,80 21,19 1.830.816,00 -3.456,00 -60.480,00 106.419.500,80 106.479.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.419.500,80 108.768.000,00 106.419.500,80 0,00 0,00 771,50

2-11-2012 771,50 106.419.500,80 20,47 1.768.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.124.172,80 108.184.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.124.172,80 108.768.000,00 108.124.172,80 0,00 0,00 772,00

3-11-2012 772,00 108.124.172,80 19,64 1.696.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.757.132,80 109.817.612,80 1.110.092,80 12,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.996.812,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -228.812,80 0,00 772,00

4-11-2012 772,00 108.768.000,00 18,61 1.689.119,69 -3.456,00 -60.480,00 110.393.183,69 110.453.663,69 1.746.143,69 20,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.632.863,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -864.863,69 0,00 772,00

5-11-2012 772,00 108.768.000,00 18,23 1.654.208,51 -3.456,00 -60.480,00 110.358.272,51 110.418.752,51 1.711.232,51 19,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.597.952,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -829.952,51 0,00 772,00

6-11-2012 772,00 108.768.000,00 17,86 1.622.346,03 -3.456,00 -60.480,00 110.326.410,03 110.386.890,03 1.679.370,03 19,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.566.090,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -798.090,03 0,00 772,00

7-11-2012 772,00 108.768.000,00 16,93 1.542.091,21 -3.456,00 -60.480,00 110.246.155,21 110.306.635,21 1.599.115,21 18,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.485.835,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -717.835,21 0,00 772,00

8-11-2012 772,00 108.768.000,00 16,04 1.465.443,67 -3.456,00 -60.480,00 110.169.507,67 110.229.987,67 1.522.467,67 17,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.409.187,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -641.187,67 0,00 772,00

9-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,97 1.459.637,89 -3.456,00 -60.480,00 110.163.701,89 110.224.181,89 1.516.661,89 17,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.403.381,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -635.381,89 0,00 772,00

10-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,71 1.437.192,43 -3.456,00 -60.480,00 110.141.256,43 110.201.736,43 1.494.216,43 17,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.380.936,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -612.936,43 0,00 772,00

11-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,67 1.433.808,38 -3.456,00 -60.480,00 110.137.872,38 110.198.352,38 1.490.832,38 17,26 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.377.552,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -609.552,38 0,00 772,00

12-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,54 1.422.587,26 -3.456,00 -60.480,00 110.126.651,26 110.187.131,26 1.479.611,26 17,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.366.331,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -598.331,26 0,00 772,00

13-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,43 1.413.119,42 -3.456,00 -60.480,00 110.117.183,42 110.177.663,42 1.470.143,42 17,02 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.356.863,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -588.863,42 0,00 772,00

14-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,22 1.395.006,01 -3.456,00 -60.480,00 110.099.070,01 110.159.550,01 1.452.030,01 16,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.338.750,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -570.750,01 0,00 772,00

15-11-2012 772,00 108.768.000,00 14,48 1.331.128,73 -3.456,00 -60.480,00 110.035.192,73 110.095.672,73 1.388.152,73 16,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.274.872,73 108.768.000,00 108.768.000,00 -506.872,73 0,00 772,00

16-11-2012 772,00 108.768.000,00 14,04 1.293.321,96 -3.456,00 -60.480,00 109.997.385,96 110.057.865,96 1.350.345,96 15,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.237.065,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -469.065,96 0,00 772,00

17-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,93 1.283.943,37 -3.456,00 -60.480,00 109.988.007,37 110.048.487,37 1.340.967,37 15,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.227.687,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -459.687,37 0,00 772,00

18-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,64 1.258.918,66 -3.456,00 -60.480,00 109.962.982,66 110.023.462,66 1.315.942,66 15,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.202.662,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -434.662,66 0,00 772,00

19-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,43 1.240.858,51 -3.456,00 -60.480,00 109.944.922,51 110.005.402,51 1.297.882,51 15,02 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.184.602,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -416.602,51 0,00 772,00

20-11-2012 772,00 108.768.000,00 12,44 1.155.383,34 -3.456,00 -60.480,00 109.859.447,34 109.919.927,34 1.212.407,34 14,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.099.127,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -331.127,34 0,00 772,00

21-11-2012 772,00 108.768.000,00 12,40 1.152.218,86 -3.456,00 -60.480,00 109.856.282,86 109.916.762,86 1.209.242,86 14,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.095.962,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -327.962,86 0,00 772,00

22-11-2012 772,00 108.768.000,00 9,50 901.669,77 -3.456,00 -60.480,00 109.605.733,77 109.666.213,77 958.693,77 11,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.845.413,77 108.768.000,00 108.768.000,00 -77.413,77 0,00 772,00

23-11-2012 772,00 108.768.000,00 9,16 873.183,45 -3.456,00 -60.480,00 109.577.247,45 109.637.727,45 930.207,45 10,77 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.927,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.927,45 0,00 772,00

24-11-2012 772,00 108.768.000,00 7,50 729.863,85 -3.456,00 -60.480,00 109.433.927,85 109.494.407,85 786.887,85 9,11 9,11 7,36 1,75 -786.887,85 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-11-2012 772,00 108.707.520,00 7,45 694.346,53 -3.456,00 -60.480,00 109.337.930,53 109.398.410,53 690.890,53 8,00 8,00 6,25 1,75 -690.890,53 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,71 579.744,00 -3.456,00 -60.480,00 109.223.328,00 109.283.808,00 576.288,00 6,67 6,67 4,92 1,75 -576.288,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,53 564.192,00 -3.456,00 -60.480,00 109.207.776,00 109.268.256,00 560.736,00 6,49 6,49 4,74 1,75 -560.736,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,45 557.280,00 -3.456,00 -60.480,00 109.200.864,00 109.261.344,00 553.824,00 6,41 6,41 4,66 1,75 -553.824,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,14 530.496,00 -3.456,00 -60.480,00 109.174.080,00 109.234.560,00 527.040,00 6,10 6,10 4,35 1,75 -527.040,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,00 518.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.984,00 109.222.464,00 514.944,00 5,96 5,96 4,21 1,75 -514.944,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-12-2012 772,00 108.707.520,00 36,66 3.167.424,00 -3.456,00 -60.480,00 111.811.008,00 111.871.488,00 41.931.968,00 485,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.050.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -41.050.688,00 0,00 763,50

2-12-2012 763,50 70.000.000,00 27,36 2.363.904,00 -3.456,00 -60.480,00 72.299.968,00 72.360.448,00 2.420.928,00 28,02 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.539.648,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.539.648,00 763,50

3-12-2012 763,50 70.000.000,00 17,28 1.492.992,00 -3.456,00 -60.480,00 71.429.056,00 71.489.536,00 1.550.016,00 17,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.668.736,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -668.736,00 763,50

4-12-2012 763,50 70.000.000,00 14,21 1.227.744,00 -3.456,00 -60.480,00 71.163.808,00 71.224.288,00 1.284.768,00 14,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.403.488,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -403.488,00 763,50

5-12-2012 763,50 70.000.000,00 13,30 1.149.120,00 -3.456,00 -60.480,00 71.085.184,00 71.145.664,00 1.206.144,00 13,96 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.324.864,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -324.864,00 763,50

6-12-2012 763,50 70.000.000,00 12,07 1.042.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.978.912,00 71.039.392,00 1.099.872,00 12,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.218.592,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -218.592,00 763,50

7-12-2012 763,50 70.000.000,00 12,00 1.036.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.972.864,00 71.033.344,00 1.093.824,00 12,66 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.212.544,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -212.544,00 763,50

8-12-2012 763,50 70.000.000,00 11,94 1.031.616,00 -3.456,00 -60.480,00 70.967.680,00 71.028.160,00 1.088.640,00 12,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.207.360,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -207.360,00 763,50

9-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,96 946.944,00 -3.456,00 -60.480,00 70.883.008,00 70.943.488,00 1.003.968,00 11,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.122.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -122.688,00 763,50

10-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,63 918.432,00 -3.456,00 -60.480,00 70.854.496,00 70.914.976,00 975.456,00 11,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.094.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -94.176,00 763,50

11-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,39 897.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.833.760,00 70.894.240,00 954.720,00 11,05 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.073.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -73.440,00 763,50
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12-12-2012 763,50 70.000.000,00 9,47 818.208,00 -3.456,00 -60.480,00 70.754.272,00 70.814.752,00 875.232,00 10,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.993.952,00 70.000.000,00 69.993.952,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2012 763,50 69.993.952,00 9,32 805.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.735.264,00 70.795.744,00 856.224,00 9,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.974.944,00 70.000.000,00 69.974.944,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2012 763,50 69.974.944,00 8,85 764.640,00 -3.456,00 -60.480,00 70.675.648,00 70.736.128,00 796.608,00 9,22 9,22 7,47 1,75 -796.608,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,63 745.632,00 -3.456,00 -60.480,00 70.621.216,00 70.681.696,00 742.176,00 8,59 8,59 6,84 1,75 -742.176,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,61 743.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.619.488,00 70.679.968,00 740.448,00 8,57 8,57 6,82 1,75 -740.448,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,05 695.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.571.104,00 70.631.584,00 692.064,00 8,01 8,01 6,26 1,75 -692.064,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-12-2012 763,50 69.939.520,00 7,51 648.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.524.448,00 70.584.928,00 645.408,00 7,47 7,47 5,72 1,75 -645.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-12-2012 763,50 69.939.520,00 7,03 607.392,00 -3.456,00 -60.480,00 70.482.976,00 70.543.456,00 603.936,00 6,99 6,99 5,24 1,75 -603.936,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,77 584.928,00 -3.456,00 -60.480,00 70.460.512,00 70.520.992,00 581.472,00 6,73 6,73 4,98 1,75 -581.472,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,71 579.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.455.328,00 70.515.808,00 576.288,00 6,67 6,67 4,92 1,75 -576.288,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,54 565.056,00 -3.456,00 -60.480,00 70.440.640,00 70.501.120,00 561.600,00 6,50 6,50 4,75 1,75 -561.600,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,06 523.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.399.168,00 70.459.648,00 520.128,00 6,02 6,02 4,27 1,75 -520.128,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-12-2012 763,50 69.939.520,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.358.560,00 70.419.040,00 479.520,00 5,55 5,55 3,80 1,75 -479.520,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2012 763,50 69.939.520,00 5,42 468.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.343.872,00 70.404.352,00 464.832,00 5,38 5,38 3,63 1,75 -464.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-12-2012 763,50 69.939.520,00 5,18 447.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.323.136,00 70.383.616,00 444.096,00 5,14 5,14 3,39 1,75 -444.096,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,89 422.496,00 -3.456,00 -60.480,00 70.298.080,00 70.358.560,00 419.040,00 4,85 4,85 3,10 1,75 -419.040,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,73 408.672,00 -3.456,00 -60.480,00 70.284.256,00 70.344.736,00 405.216,00 4,69 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.193.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -193.536,00 763,50

29-12-2012 763,50 70.000.000,00 4,51 389.664,00 -3.456,00 -60.480,00 70.325.728,00 70.386.208,00 446.688,00 5,17 5,17 3,42 1,75 -446.688,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,30 371.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.247.104,00 70.307.584,00 368.064,00 4,26 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.156.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.384,00 763,50

31-12-2012 763,50 70.000.000,00 4,18 361.152,00 -3.456,00 -60.480,00 70.297.216,00 70.357.696,00 418.176,00 4,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.206.496,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -206.496,00 763,50

1-1-2013 763,50 70.000.000,00 37,82 3.267.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.203.712,00 73.264.192,00 3.324.672,00 38,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.443.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.443.392,00 763,50

2-1-2013 763,50 70.000.000,00 34,76 3.003.264,00 -3.456,00 -60.480,00 72.939.328,00 72.999.808,00 3.060.288,00 35,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.179.008,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.179.008,00 763,50

3-1-2013 763,50 70.000.000,00 27,92 2.412.288,00 -3.456,00 -60.480,00 72.348.352,00 72.408.832,00 2.469.312,00 28,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.588.032,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.588.032,00 763,50

4-1-2013 763,50 70.000.000,00 17,75 1.533.600,00 -3.456,00 -60.480,00 71.469.664,00 71.530.144,00 1.590.624,00 18,41 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.709.344,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -709.344,00 763,50

5-1-2013 763,50 70.000.000,00 17,13 1.480.032,00 -3.456,00 -60.480,00 71.416.096,00 71.476.576,00 1.537.056,00 17,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.655.776,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -655.776,00 763,50

6-1-2013 763,50 70.000.000,00 16,80 1.451.520,00 -3.456,00 -60.480,00 71.387.584,00 71.448.064,00 1.508.544,00 17,46 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.627.264,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -627.264,00 763,50

7-1-2013 763,50 70.000.000,00 16,17 1.397.088,00 -3.456,00 -60.480,00 71.333.152,00 71.393.632,00 1.454.112,00 16,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.572.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -572.832,00 763,50

8-1-2013 763,50 70.000.000,00 14,75 1.274.400,00 -3.456,00 -60.480,00 71.210.464,00 71.270.944,00 1.331.424,00 15,41 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.450.144,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -450.144,00 763,50

9-1-2013 763,50 70.000.000,00 12,93 1.117.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.053.216,00 71.113.696,00 1.174.176,00 13,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.292.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -292.896,00 763,50

10-1-2013 763,50 70.000.000,00 12,91 1.115.424,00 -3.456,00 -60.480,00 71.051.488,00 71.111.968,00 1.172.448,00 13,57 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.291.168,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -291.168,00 763,50

11-1-2013 763,50 70.000.000,00 11,50 993.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.929.664,00 70.990.144,00 1.050.624,00 12,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.169.344,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.344,00 763,50

12-1-2013 763,50 70.000.000,00 10,68 922.752,00 -3.456,00 -60.480,00 70.858.816,00 70.919.296,00 979.776,00 11,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.098.496,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -98.496,00 763,50

13-1-2013 763,50 70.000.000,00 6,33 546.912,00 -3.456,00 -60.480,00 70.482.976,00 70.543.456,00 603.936,00 6,99 6,99 5,24 1,75 -603.936,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-1-2013 763,50 69.939.520,00 6,12 528.768,00 -3.456,00 -60.480,00 70.404.352,00 70.464.832,00 525.312,00 6,08 6,08 4,33 1,75 -525.312,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-1-2013 763,50 69.939.520,00 5,83 503.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.379.296,00 70.439.776,00 500.256,00 5,79 5,79 4,04 1,75 -500.256,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-1-2013 763,50 69.939.520,00 5,36 463.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.338.688,00 70.399.168,00 459.648,00 5,32 5,32 3,57 1,75 -459.648,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-1-2013 763,50 69.939.520,00 5,01 432.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.308.448,00 70.368.928,00 429.408,00 4,97 4,97 3,22 1,75 -429.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,83 417.312,00 -3.456,00 -60.480,00 70.292.896,00 70.353.376,00 413.856,00 4,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.202.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -202.176,00 763,50

19-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,68 404.352,00 -3.456,00 -60.480,00 70.340.416,00 70.400.896,00 461.376,00 5,34 5,34 3,59 1,75 -461.376,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,52 390.528,00 -3.456,00 -60.480,00 70.266.112,00 70.326.592,00 387.072,00 4,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.175.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -175.392,00 763,50

21-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,42 381.888,00 -3.456,00 -60.480,00 70.317.952,00 70.378.432,00 438.912,00 5,08 5,08 3,33 1,75 -438.912,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,34 374.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.250.560,00 70.311.040,00 371.520,00 4,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.159.840,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -159.840,00 763,50

23-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,30 371.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.307.584,00 70.368.064,00 428.544,00 4,96 4,96 3,21 1,75 -428.544,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,22 364.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.240.192,00 70.300.672,00 361.152,00 4,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.149.472,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -149.472,00 763,50

25-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,21 363.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.299.808,00 70.360.288,00 420.768,00 4,87 4,87 3,12 1,75 -420.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.233.280,00 70.293.760,00 354.240,00 4,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.142.560,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -142.560,00 763,50

27-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,11 355.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.291.168,00 70.351.648,00 412.128,00 4,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.200.448,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.448,00 763,50

28-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.282.528,00 70.343.008,00 403.488,00 4,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.191.808,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -191.808,00 763,50

29-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,00 345.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.281.664,00 70.342.144,00 402.624,00 4,66 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.190.944,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -190.944,00 763,50

30-1-2013 763,50 70.000.000,00 3,81 329.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.265.248,00 70.325.728,00 386.208,00 4,47 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.174.528,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -174.528,00 763,50

31-1-2013 763,50 70.000.000,00 3,75 324.000,00 -3.456,00 -60.480,00 70.260.064,00 70.320.544,00 381.024,00 4,41 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.169.344,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.344,00 763,50

1-2-2013 763,50 70.000.000,00 17,93 1.549.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.485.216,00 71.545.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.485.216,00 80.000.000,00 71.485.216,00 0,00 0,00 764,00

2-2-2013 764,00 71.485.216,00 14,59 1.260.576,00 -3.456,00 -60.480,00 72.681.856,00 72.742.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.681.856,00 80.000.000,00 72.681.856,00 0,00 0,00 764,50

3-2-2013 764,50 72.681.856,00 12,61 1.089.504,00 -3.456,00 -60.480,00 73.707.424,00 73.767.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.707.424,00 80.000.000,00 73.707.424,00 0,00 0,00 764,50

4-2-2013 764,50 73.707.424,00 11,10 959.040,00 -3.456,00 -60.480,00 74.602.528,00 74.663.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.602.528,00 80.000.000,00 74.602.528,00 0,00 0,00 765,00

5-2-2013 765,00 74.602.528,00 10,49 906.336,00 -3.456,00 -60.480,00 75.444.928,00 75.505.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.444.928,00 80.000.000,00 75.444.928,00 0,00 0,00 765,00

6-2-2013 765,00 75.444.928,00 9,92 857.088,00 -3.456,00 -60.480,00 76.238.080,00 76.298.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.238.080,00 80.000.000,00 76.238.080,00 0,00 0,00 765,00

7-2-2013 765,00 76.238.080,00 9,60 829.440,00 -3.456,00 -60.480,00 77.003.584,00 77.064.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.003.584,00 80.000.000,00 77.003.584,00 0,00 0,00 765,50

8-2-2013 765,50 77.003.584,00 9,58 827.712,00 -3.456,00 -60.480,00 77.767.360,00 77.827.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.767.360,00 80.000.000,00 77.767.360,00 0,00 0,00 765,50

9-2-2013 765,50 77.767.360,00 9,31 804.384,00 -3.456,00 -60.480,00 78.507.808,00 78.568.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.507.808,00 80.000.000,00 78.507.808,00 0,00 0,00 765,50

10-2-2013 765,50 78.507.808,00 9,06 782.784,00 -3.456,00 -60.480,00 79.226.656,00 79.287.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.226.656,00 80.000.000,00 79.226.656,00 0,00 0,00 766,00

11-2-2013 766,00 79.226.656,00 9,02 779.328,00 -3.456,00 -60.480,00 79.942.048,00 80.002.528,00 63.008,00 0,73 0,73 0,00 0,73 -63.008,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

12-2-2013 766,00 79.939.520,00 8,29 716.256,00 -3.456,00 -60.480,00 80.591.840,00 80.652.320,00 712.800,00 8,25 8,25 6,50 1,75 -712.800,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

13-2-2013 766,00 79.939.520,00 7,82 675.648,00 -3.456,00 -60.480,00 80.551.232,00 80.611.712,00 672.192,00 7,78 7,78 6,03 1,75 -672.192,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

14-2-2013 766,00 79.939.520,00 7,23 624.672,00 -3.456,00 -60.480,00 80.500.256,00 80.560.736,00 621.216,00 7,19 7,19 5,44 1,75 -621.216,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

15-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,83 590.112,00 -3.456,00 -60.480,00 80.465.696,00 80.526.176,00 586.656,00 6,79 6,79 5,04 1,75 -586.656,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00
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16-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 80.463.968,00 80.524.448,00 584.928,00 6,77 6,77 5,02 1,75 -584.928,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

17-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,46 558.144,00 -3.456,00 -60.480,00 80.433.728,00 80.494.208,00 554.688,00 6,42 6,42 4,67 1,75 -554.688,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

18-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.419.040,00 80.479.520,00 540.000,00 6,25 6,25 4,50 1,75 -540.000,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

19-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,17 533.088,00 -3.456,00 -60.480,00 80.408.672,00 80.469.152,00 529.632,00 6,13 6,13 4,38 1,75 -529.632,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

20-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,07 524.448,00 -3.456,00 -60.480,00 80.400.032,00 80.460.512,00 520.992,00 6,03 6,03 4,28 1,75 -520.992,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

21-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,87 507.168,00 -3.456,00 -60.480,00 80.382.752,00 80.443.232,00 503.712,00 5,83 5,83 4,08 1,75 -503.712,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

22-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,64 487.296,00 -3.456,00 -60.480,00 80.362.880,00 80.423.360,00 483.840,00 5,60 5,60 3,85 1,75 -483.840,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

23-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,62 485.568,00 -3.456,00 -60.480,00 80.361.152,00 80.421.632,00 482.112,00 5,58 5,58 3,83 1,75 -482.112,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

24-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 80.337.824,00 80.398.304,00 458.784,00 5,31 5,31 3,56 1,75 -458.784,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

25-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,15 444.960,00 -3.456,00 -60.480,00 80.320.544,00 80.381.024,00 441.504,00 5,11 5,11 3,36 1,75 -441.504,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

26-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,01 432.864,00 -3.456,00 -60.480,00 80.308.448,00 80.368.928,00 429.408,00 4,97 4,97 3,22 1,75 -429.408,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

27-2-2013 766,00 79.939.520,00 4,88 421.632,00 -3.456,00 -60.480,00 80.297.216,00 80.357.696,00 418.176,00 4,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.206.496,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -206.496,00 766,00

28-2-2013 766,00 80.000.000,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 80.350.784,00 80.411.264,00 471.744,00 5,46 5,46 3,71 1,75 -471.744,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

1-3-2013 766,00 79.939.520,00 68,57 5.924.448,00 -3.456,00 -60.480,00 85.800.032,00 85.860.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.800.032,00 90.000.000,00 85.800.032,00 0,00 0,00 767,00

2-3-2013 767,00 85.800.032,00 66,09 5.710.176,00 -3.456,00 -60.480,00 91.446.272,00 91.506.752,00 1.567.232,00 18,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.685.952,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -685.952,00 768,00

3-3-2013 768,00 90.000.000,00 64,28 5.582.503,84 -3.456,00 -60.480,00 95.518.567,84 95.579.047,84 5.639.527,84 65,27 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 94.758.247,84 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.758.247,84 768,00

4-3-2013 768,00 90.000.000,00 54,99 4.751.136,00 -3.456,00 -60.480,00 94.687.200,00 94.747.680,00 4.808.160,00 55,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 93.926.880,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.926.880,00 768,00

5-3-2013 768,00 90.000.000,00 51,61 4.459.104,00 -3.456,00 -60.480,00 94.395.168,00 94.455.648,00 4.516.128,00 52,27 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 93.634.848,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.634.848,00 768,00

6-3-2013 768,00 90.000.000,00 48,22 4.166.208,00 -3.456,00 -60.480,00 94.102.272,00 94.162.752,00 4.223.232,00 48,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 93.341.952,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.341.952,00 768,00

7-3-2013 768,00 90.000.000,00 45,84 3.993.993,94 -3.456,00 -60.480,00 93.930.057,94 93.990.537,94 4.051.017,94 46,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 93.169.737,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.169.737,94 768,00

8-3-2013 768,00 90.000.000,00 44,12 3.845.566,60 -3.456,00 -60.480,00 93.781.630,60 93.842.110,60 3.902.590,60 45,17 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 93.021.310,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.021.310,60 768,00

9-3-2013 768,00 90.000.000,00 39,66 3.460.397,80 -3.456,00 -60.480,00 93.396.461,80 93.456.941,80 3.517.421,80 40,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.636.141,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.636.141,80 768,00

10-3-2013 768,00 90.000.000,00 38,83 3.389.224,66 -3.456,00 -60.480,00 93.325.288,66 93.385.768,66 3.446.248,66 39,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.564.968,66 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.564.968,66 768,00

11-3-2013 768,00 90.000.000,00 35,13 3.069.916,74 -3.456,00 -60.480,00 93.005.980,74 93.066.460,74 3.126.940,74 36,19 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.245.660,74 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.245.660,74 768,00

12-3-2013 768,00 90.000.000,00 31,56 2.761.767,04 -3.456,00 -60.480,00 92.697.831,04 92.758.311,04 2.818.791,04 32,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.937.511,04 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.937.511,04 768,00

13-3-2013 768,00 90.000.000,00 30,17 2.642.288,29 -3.456,00 -60.480,00 92.578.352,29 92.638.832,29 2.699.312,29 31,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.818.032,29 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.818.032,29 768,00

14-3-2013 768,00 90.000.000,00 29,00 2.541.460,54 -3.456,00 -60.480,00 92.477.524,54 92.538.004,54 2.598.484,54 30,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.717.204,54 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.717.204,54 768,00

15-3-2013 768,00 90.000.000,00 26,00 2.282.489,27 -3.456,00 -60.480,00 92.218.553,27 92.279.033,27 2.339.513,27 27,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.458.233,27 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.458.233,27 768,00

16-3-2013 768,00 90.000.000,00 24,76 2.175.978,94 -3.456,00 -60.480,00 92.112.042,94 92.172.522,94 2.233.002,94 25,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.351.722,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.351.722,94 768,00

17-3-2013 768,00 90.000.000,00 23,01 2.025.052,21 -3.456,00 -60.480,00 91.961.116,21 92.021.596,21 2.082.076,21 24,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.200.796,21 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.200.796,21 768,00

18-3-2013 768,00 90.000.000,00 22,99 2.023.727,36 -3.456,00 -60.480,00 91.959.791,36 92.020.271,36 2.080.751,36 24,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.199.471,36 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.199.471,36 768,00

19-3-2013 768,00 90.000.000,00 21,75 1.916.594,98 -3.456,00 -60.480,00 91.852.658,98 91.913.138,98 1.973.618,98 22,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.092.338,98 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.092.338,98 768,00

20-3-2013 768,00 90.000.000,00 20,79 1.833.948,60 -3.456,00 -60.480,00 91.770.012,60 91.830.492,60 1.890.972,60 21,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.009.692,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.009.692,60 768,00

21-3-2013 768,00 90.000.000,00 20,06 1.771.112,61 -3.456,00 -60.480,00 91.707.176,61 91.767.656,61 1.828.136,61 21,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.946.856,61 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -946.856,61 768,00

22-3-2013 768,00 90.000.000,00 18,48 1.634.783,80 -3.456,00 -60.480,00 91.570.847,80 91.631.327,80 1.691.807,80 19,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.810.527,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -810.527,80 768,00

23-3-2013 768,00 90.000.000,00 18,42 1.630.008,37 -3.456,00 -60.480,00 91.566.072,37 91.626.552,37 1.687.032,37 19,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.805.752,37 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -805.752,37 768,00

24-3-2013 768,00 90.000.000,00 17,66 1.564.358,96 -3.456,00 -60.480,00 91.500.422,96 91.560.902,96 1.621.382,96 18,77 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.740.102,96 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -740.102,96 768,00

25-3-2013 768,00 90.000.000,00 15,71 1.396.081,40 -3.456,00 -60.480,00 91.332.145,40 91.392.625,40 1.453.105,40 16,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.571.825,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -571.825,40 768,00

26-3-2013 768,00 90.000.000,00 15,47 1.375.880,43 -3.456,00 -60.480,00 91.311.944,43 91.372.424,43 1.432.904,43 16,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.551.624,43 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -551.624,43 768,00

27-3-2013 768,00 90.000.000,00 9,60 868.778,22 -3.456,00 -60.480,00 90.804.842,22 90.865.322,22 925.802,22 10,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.044.522,22 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -44.522,22 768,00

28-3-2013 768,00 90.000.000,00 9,39 852.395,26 -3.456,00 -60.480,00 90.788.459,26 90.848.939,26 909.419,26 10,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.028.139,26 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -28.139,26 768,00

29-3-2013 768,00 90.000.000,00 8,64 787.655,67 -3.456,00 -60.480,00 90.723.719,67 90.784.199,67 844.679,67 9,78 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 89.963.399,67 90.000.000,00 89.963.399,67 0,00 0,00 768,00

30-3-2013 768,00 89.963.399,67 8,20 749.743,94 -3.456,00 -60.480,00 90.649.207,61 90.709.687,61 770.167,61 8,91 8,91 7,16 1,75 -770.167,61 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2013 768,00 89.939.520,00 8,20 702.858,55 -3.456,00 -60.480,00 90.578.442,55 90.638.922,55 699.402,55 8,09 8,09 6,34 1,75 -699.402,55 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

1-4-2013 768,00 89.939.520,00 35,93 3.104.352,00 -3.456,00 -60.480,00 92.979.936,00 93.040.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.979.936,00 100.000.000,00 92.979.936,00 0,00 0,00 768,50

2-4-2013 768,50 92.979.936,00 35,68 3.082.752,00 -3.456,00 -60.480,00 95.998.752,00 96.059.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.998.752,00 100.000.000,00 95.998.752,00 0,00 0,00 769,50

3-4-2013 769,50 95.998.752,00 33,21 2.869.344,00 -3.456,00 -60.480,00 98.804.160,00 98.864.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.804.160,00 100.000.000,00 98.804.160,00 0,00 0,00 770,00

4-4-2013 770,00 98.804.160,00 29,85 2.579.040,00 -3.456,00 -60.480,00 101.319.264,00 101.379.744,00 1.440.224,00 16,67 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.558.944,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -558.944,00 770,00

5-4-2013 770,00 100.000.000,00 28,55 2.526.424,75 -3.456,00 -60.480,00 102.462.488,75 102.522.968,75 2.583.448,75 29,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.702.168,75 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.702.168,75 770,00

6-4-2013 770,00 100.000.000,00 28,39 2.509.410,50 -3.456,00 -60.480,00 102.445.474,50 102.505.954,50 2.566.434,50 29,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.685.154,50 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.685.154,50 770,00

7-4-2013 770,00 100.000.000,00 26,65 2.359.114,12 -3.456,00 -60.480,00 102.295.178,12 102.355.658,12 2.416.138,12 27,96 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.534.858,12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.534.858,12 770,00

8-4-2013 770,00 100.000.000,00 22,93 2.038.066,49 -3.456,00 -60.480,00 101.974.130,49 102.034.610,49 2.095.090,49 24,25 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.213.810,49 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.213.810,49 770,00

9-4-2013 770,00 100.000.000,00 20,20 1.803.026,26 -3.456,00 -60.480,00 101.739.090,26 101.799.570,26 1.860.050,26 21,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.978.770,26 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -978.770,26 770,00

10-4-2013 770,00 100.000.000,00 19,62 1.753.576,76 -3.456,00 -60.480,00 101.689.640,76 101.750.120,76 1.810.600,76 20,96 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.929.320,76 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -929.320,76 770,00

11-4-2013 770,00 100.000.000,00 18,08 1.620.665,90 -3.456,00 -60.480,00 101.556.729,90 101.617.209,90 1.677.689,90 19,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.796.409,90 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -796.409,90 770,00

12-4-2013 770,00 100.000.000,00 15,75 1.419.753,96 -3.456,00 -60.480,00 101.355.817,96 101.416.297,96 1.476.777,96 17,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.595.497,96 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -595.497,96 770,00

13-4-2013 770,00 100.000.000,00 15,51 1.399.650,17 -3.456,00 -60.480,00 101.335.714,17 101.396.194,17 1.456.674,17 16,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.575.394,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -575.394,17 770,00

14-4-2013 770,00 100.000.000,00 14,60 1.321.091,25 -3.456,00 -60.480,00 101.257.155,25 101.317.635,25 1.378.115,25 15,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.496.835,25 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -496.835,25 770,00

15-4-2013 770,00 100.000.000,00 12,51 1.140.772,74 -3.456,00 -60.480,00 101.076.836,74 101.137.316,74 1.197.796,74 13,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.316.516,74 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -316.516,74 770,00

16-4-2013 770,00 100.000.000,00 11,94 1.092.134,89 -3.456,00 -60.480,00 101.028.198,89 101.088.678,89 1.149.158,89 13,30 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.267.878,89 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -267.878,89 770,00

17-4-2013 770,00 100.000.000,00 11,15 1.024.048,03 -3.456,00 -60.480,00 100.960.112,03 101.020.592,03 1.081.072,03 12,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.199.792,03 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -199.792,03 770,00

18-4-2013 770,00 100.000.000,00 10,46 964.672,07 -3.456,00 -60.480,00 100.900.736,07 100.961.216,07 1.021.696,07 11,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.140.416,07 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -140.416,07 770,00

19-4-2013 770,00 100.000.000,00 9,75 903.540,49 -3.456,00 -60.480,00 100.839.604,49 100.900.084,49 960.564,49 11,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.079.284,49 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -79.284,49 770,00

20-4-2013 770,00 100.000.000,00 9,10 847.602,21 -3.456,00 -60.480,00 100.783.666,21 100.844.146,21 904.626,21 10,47 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.023.346,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -23.346,21 770,00

21-4-2013 770,00 100.000.000,00 8,48 794.239,78 -3.456,00 -60.480,00 100.730.303,78 100.790.783,78 851.263,78 9,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 99.969.983,78 100.000.000,00 99.969.983,78 0,00 0,00 770,00

22-4-2013 770,00 99.969.983,78 8,05 757.174,34 -3.456,00 -60.480,00 100.663.222,12 100.723.702,12 784.182,12 9,08 9,08 7,33 1,75 -784.182,12 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00
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23-4-2013 770,00 99.939.520,00 7,60 684.408,33 -3.456,00 -60.480,00 100.559.992,33 100.620.472,33 680.952,33 7,88 7,88 6,13 1,75 -680.952,33 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

24-4-2013 770,00 99.939.520,00 7,22 623.808,00 -3.456,00 -60.480,00 100.499.392,00 100.559.872,00 620.352,00 7,18 7,18 5,43 1,75 -620.352,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

25-4-2013 770,00 99.939.520,00 6,80 587.520,00 -3.456,00 -60.480,00 100.463.104,00 100.523.584,00 584.064,00 6,76 6,76 5,01 1,75 -584.064,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

26-4-2013 770,00 99.939.520,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 99.974.944,00 100.035.424,00 95.904,00 1,11 1,11 0,00 1,11 -95.904,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

27-4-2013 770,00 99.939.520,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 99.967.168,00 100.027.648,00 88.128,00 1,02 1,02 0,00 1,02 -88.128,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

28-4-2013 770,00 99.939.520,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 99.965.440,00 100.025.920,00 86.400,00 1,00 1,00 0,00 1,00 -86.400,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

29-4-2013 770,00 99.939.520,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 99.958.528,00 100.019.008,00 79.488,00 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.488,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

30-4-2013 770,00 99.939.520,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 99.951.616,00 100.012.096,00 72.576,00 0,84 0,84 0,00 0,84 -72.576,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

1-5-2013 770,00 99.939.520,00 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 99.969.760,00 100.030.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.969.760,00 108.768.000,00 99.969.760,00 0,00 0,00 770,00

2-5-2013 770,00 99.969.760,00 1,08 93.312,00 -3.456,00 -60.480,00 99.999.136,00 100.059.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.999.136,00 108.768.000,00 99.999.136,00 0,00 0,00 770,00

3-5-2013 770,00 99.999.136,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.027.648,00 100.088.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.027.648,00 108.768.000,00 100.027.648,00 0,00 0,00 770,00

4-5-2013 770,00 100.027.648,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.056.160,00 100.116.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.056.160,00 108.768.000,00 100.056.160,00 0,00 0,00 770,00

5-5-2013 770,00 100.056.160,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.084.672,00 100.145.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.084.672,00 108.768.000,00 100.084.672,00 0,00 0,00 770,00

6-5-2013 770,00 100.084.672,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.113.184,00 100.173.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.113.184,00 108.768.000,00 100.113.184,00 0,00 0,00 770,00

7-5-2013 770,00 100.113.184,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 100.140.832,00 100.201.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.140.832,00 108.768.000,00 100.140.832,00 0,00 0,00 770,00

8-5-2013 770,00 100.140.832,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 100.168.480,00 100.228.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.168.480,00 108.768.000,00 100.168.480,00 0,00 0,00 770,50

9-5-2013 770,50 100.168.480,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 100.194.400,00 100.254.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.194.400,00 108.768.000,00 100.194.400,00 0,00 0,00 770,50

10-5-2013 770,50 100.194.400,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 100.220.320,00 100.280.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.220.320,00 108.768.000,00 100.220.320,00 0,00 0,00 770,50

11-5-2013 770,50 100.220.320,00 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 100.245.376,00 100.305.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.245.376,00 108.768.000,00 100.245.376,00 0,00 0,00 770,50

12-5-2013 770,50 100.245.376,00 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 100.270.432,00 100.330.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.270.432,00 108.768.000,00 100.270.432,00 0,00 0,00 770,50

13-5-2013 770,50 100.270.432,00 1,02 88.128,00 -3.456,00 -60.480,00 100.294.624,00 100.355.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.294.624,00 108.768.000,00 100.294.624,00 0,00 0,00 770,50

14-5-2013 770,50 100.294.624,00 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.317.952,00 100.378.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.317.952,00 108.768.000,00 100.317.952,00 0,00 0,00 770,50

15-5-2013 770,50 100.317.952,00 1,00 86.400,00 -3.456,00 -60.480,00 100.340.416,00 100.400.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.340.416,00 108.768.000,00 100.340.416,00 0,00 0,00 770,50

16-5-2013 770,50 100.340.416,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.362.016,00 100.422.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.362.016,00 108.768.000,00 100.362.016,00 0,00 0,00 770,50

17-5-2013 770,50 100.362.016,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.383.616,00 100.444.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.383.616,00 108.768.000,00 100.383.616,00 0,00 0,00 770,50

18-5-2013 770,50 100.383.616,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.405.216,00 100.465.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.405.216,00 108.768.000,00 100.405.216,00 0,00 0,00 770,50

19-5-2013 770,50 100.405.216,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 100.425.952,00 100.486.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.425.952,00 108.768.000,00 100.425.952,00 0,00 0,00 770,50

20-5-2013 770,50 100.425.952,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 100.446.688,00 100.507.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.446.688,00 108.768.000,00 100.446.688,00 0,00 0,00 770,50

21-5-2013 770,50 100.446.688,00 0,97 83.808,00 -3.456,00 -60.480,00 100.466.560,00 100.527.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.466.560,00 108.768.000,00 100.466.560,00 0,00 0,00 770,50

22-5-2013 770,50 100.466.560,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.485.568,00 100.546.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.485.568,00 108.768.000,00 100.485.568,00 0,00 0,00 770,50

23-5-2013 770,50 100.485.568,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.504.576,00 100.565.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.504.576,00 108.768.000,00 100.504.576,00 0,00 0,00 770,50

24-5-2013 770,50 100.504.576,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.523.584,00 100.584.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.523.584,00 108.768.000,00 100.523.584,00 0,00 0,00 770,50

25-5-2013 770,50 100.523.584,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 100.541.728,00 100.602.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.541.728,00 108.768.000,00 100.541.728,00 0,00 0,00 770,50

26-5-2013 770,50 100.541.728,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 100.558.144,00 100.618.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.558.144,00 108.768.000,00 100.558.144,00 0,00 0,00 770,50

27-5-2013 770,50 100.558.144,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 100.571.968,00 100.632.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.571.968,00 108.768.000,00 100.571.968,00 0,00 0,00 770,50

28-5-2013 770,50 100.571.968,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 100.585.792,00 100.646.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.585.792,00 108.768.000,00 100.585.792,00 0,00 0,00 770,50

29-5-2013 770,50 100.585.792,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 100.597.024,00 100.657.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.597.024,00 108.768.000,00 100.597.024,00 0,00 0,00 770,50

30-5-2013 770,50 100.597.024,00 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 100.605.664,00 100.666.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.605.664,00 108.768.000,00 100.605.664,00 0,00 0,00 770,50

31-5-2013 770,50 100.605.664,00 0,14 12.096,00 -3.456,00 -60.480,00 100.553.824,00 100.614.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.553.824,00 108.768.000,00 100.553.824,00 0,00 0,00 770,50

1-6-2013 770,50 100.553.824,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.591.840,00 100.652.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.591.840,00 108.768.000,00 100.591.840,00 0,00 0,00 770,50

2-6-2013 770,50 100.591.840,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.629.856,00 100.690.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.629.856,00 108.768.000,00 100.629.856,00 0,00 0,00 770,50

3-6-2013 770,50 100.629.856,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.667.872,00 100.728.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.667.872,00 108.768.000,00 100.667.872,00 0,00 0,00 770,50

4-6-2013 770,50 100.667.872,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.705.888,00 100.766.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.705.888,00 108.768.000,00 100.705.888,00 0,00 0,00 770,50

5-6-2013 770,50 100.705.888,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.743.904,00 100.804.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.743.904,00 108.768.000,00 100.743.904,00 0,00 0,00 770,50

6-6-2013 770,50 100.743.904,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.781.056,00 100.841.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.781.056,00 108.768.000,00 100.781.056,00 0,00 0,00 770,50

7-6-2013 770,50 100.781.056,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.818.208,00 100.878.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.818.208,00 108.768.000,00 100.818.208,00 0,00 0,00 770,50

8-6-2013 770,50 100.818.208,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.855.360,00 100.915.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.855.360,00 108.768.000,00 100.855.360,00 0,00 0,00 770,50

9-6-2013 770,50 100.855.360,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.892.512,00 100.952.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.892.512,00 108.768.000,00 100.892.512,00 0,00 0,00 770,50

10-6-2013 770,50 100.892.512,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 100.928.800,00 100.989.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.928.800,00 108.768.000,00 100.928.800,00 0,00 0,00 770,50

11-6-2013 770,50 100.928.800,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 100.965.088,00 101.025.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.965.088,00 108.768.000,00 100.965.088,00 0,00 0,00 770,50

12-6-2013 770,50 100.965.088,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.001.376,00 101.061.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.001.376,00 108.768.000,00 101.001.376,00 0,00 0,00 770,50

13-6-2013 770,50 101.001.376,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.037.664,00 101.098.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.037.664,00 108.768.000,00 101.037.664,00 0,00 0,00 770,50

14-6-2013 770,50 101.037.664,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.073.952,00 101.134.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.073.952,00 108.768.000,00 101.073.952,00 0,00 0,00 770,50

15-6-2013 770,50 101.073.952,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 101.109.376,00 101.169.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.109.376,00 108.768.000,00 101.109.376,00 0,00 0,00 770,50

16-6-2013 770,50 101.109.376,00 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 101.143.072,00 101.203.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.143.072,00 108.768.000,00 101.143.072,00 0,00 0,00 770,50

17-6-2013 770,50 101.143.072,00 1,12 96.768,00 -3.456,00 -60.480,00 101.175.904,00 101.236.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.175.904,00 108.768.000,00 101.175.904,00 0,00 0,00 770,50

18-6-2013 770,50 101.175.904,00 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 101.207.872,00 101.268.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.207.872,00 108.768.000,00 101.207.872,00 0,00 0,00 770,50

19-6-2013 770,50 101.207.872,00 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 101.238.976,00 101.299.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.238.976,00 108.768.000,00 101.238.976,00 0,00 0,00 770,50

20-6-2013 770,50 101.238.976,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 101.257.120,00 101.317.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.257.120,00 108.768.000,00 101.257.120,00 0,00 0,00 770,50

21-6-2013 770,50 101.257.120,00 0,94 81.216,00 -3.456,00 -60.480,00 101.274.400,00 101.334.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.274.400,00 108.768.000,00 101.274.400,00 0,00 0,00 770,50

22-6-2013 770,50 101.274.400,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.290.816,00 101.351.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.290.816,00 108.768.000,00 101.290.816,00 0,00 0,00 770,50

23-6-2013 770,50 101.290.816,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.307.232,00 101.367.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.307.232,00 108.768.000,00 101.307.232,00 0,00 0,00 770,50

24-6-2013 770,50 101.307.232,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.323.648,00 101.384.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.323.648,00 108.768.000,00 101.323.648,00 0,00 0,00 770,50

25-6-2013 770,50 101.323.648,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 101.339.200,00 101.399.680,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.339.200,00 108.768.000,00 101.339.200,00 0,00 0,00 770,50

26-6-2013 770,50 101.339.200,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 101.354.752,00 101.415.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.354.752,00 108.768.000,00 101.354.752,00 0,00 0,00 770,50

27-6-2013 770,50 101.354.752,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.368.576,00 101.429.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.368.576,00 108.768.000,00 101.368.576,00 0,00 0,00 770,50
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28-6-2013 770,50 101.368.576,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.382.400,00 101.442.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.382.400,00 108.768.000,00 101.382.400,00 0,00 0,00 770,50

29-6-2013 770,50 101.382.400,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.396.224,00 101.456.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.396.224,00 108.768.000,00 101.396.224,00 0,00 0,00 770,50

30-6-2013 770,50 101.396.224,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.410.048,00 101.470.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.410.048,00 108.768.000,00 101.410.048,00 0,00 0,00 770,50

1-7-2013 770,50 101.410.048,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.423.872,00 101.484.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.423.872,00 108.768.000,00 101.423.872,00 0,00 0,00 770,50

2-7-2013 770,50 101.423.872,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 101.402.272,00 101.462.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.402.272,00 108.768.000,00 101.402.272,00 0,00 0,00 770,50

3-7-2013 770,50 101.402.272,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.379.808,00 101.440.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.379.808,00 108.768.000,00 101.379.808,00 0,00 0,00 770,50

4-7-2013 770,50 101.379.808,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.357.344,00 101.417.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.357.344,00 108.768.000,00 101.357.344,00 0,00 0,00 770,50

5-7-2013 770,50 101.357.344,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.334.880,00 101.395.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.334.880,00 108.768.000,00 101.334.880,00 0,00 0,00 770,50

6-7-2013 770,50 101.334.880,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.312.416,00 101.372.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.312.416,00 108.768.000,00 101.312.416,00 0,00 0,00 770,50

7-7-2013 770,50 101.312.416,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.289.952,00 101.350.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.289.952,00 108.768.000,00 101.289.952,00 0,00 0,00 770,50

8-7-2013 770,50 101.289.952,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.267.488,00 101.327.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.267.488,00 108.768.000,00 101.267.488,00 0,00 0,00 770,50

9-7-2013 770,50 101.267.488,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.244.160,00 101.304.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.244.160,00 108.768.000,00 101.244.160,00 0,00 0,00 770,50

10-7-2013 770,50 101.244.160,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.220.832,00 101.281.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.220.832,00 108.768.000,00 101.220.832,00 0,00 0,00 770,50

11-7-2013 770,50 101.220.832,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.197.504,00 101.257.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.197.504,00 108.768.000,00 101.197.504,00 0,00 0,00 770,50

12-7-2013 770,50 101.197.504,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.174.176,00 101.234.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.174.176,00 108.768.000,00 101.174.176,00 0,00 0,00 770,50

13-7-2013 770,50 101.174.176,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.149.984,00 101.210.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.149.984,00 108.768.000,00 101.149.984,00 0,00 0,00 770,50

14-7-2013 770,50 101.149.984,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.125.792,00 101.186.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.125.792,00 108.768.000,00 101.125.792,00 0,00 0,00 770,50

15-7-2013 770,50 101.125.792,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.101.600,00 101.162.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.101.600,00 108.768.000,00 101.101.600,00 0,00 0,00 770,50

16-7-2013 770,50 101.101.600,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.077.408,00 101.137.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.077.408,00 108.768.000,00 101.077.408,00 0,00 0,00 770,50

17-7-2013 770,50 101.077.408,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.053.216,00 101.113.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.053.216,00 108.768.000,00 101.053.216,00 0,00 0,00 770,50

18-7-2013 770,50 101.053.216,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.029.024,00 101.089.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.029.024,00 108.768.000,00 101.029.024,00 0,00 0,00 770,50

19-7-2013 770,50 101.029.024,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.004.832,00 101.065.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.004.832,00 108.768.000,00 101.004.832,00 0,00 0,00 770,50

20-7-2013 770,50 101.004.832,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.980.640,00 101.041.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.980.640,00 108.768.000,00 100.980.640,00 0,00 0,00 770,50

21-7-2013 770,50 100.980.640,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.956.448,00 101.016.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.956.448,00 108.768.000,00 100.956.448,00 0,00 0,00 770,50

22-7-2013 770,50 100.956.448,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.932.256,00 100.992.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.932.256,00 108.768.000,00 100.932.256,00 0,00 0,00 770,50

23-7-2013 770,50 100.932.256,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.908.064,00 100.968.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.908.064,00 108.768.000,00 100.908.064,00 0,00 0,00 770,50

24-7-2013 770,50 100.908.064,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.883.872,00 100.944.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.883.872,00 108.768.000,00 100.883.872,00 0,00 0,00 770,50

25-7-2013 770,50 100.883.872,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.859.680,00 100.920.160,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.859.680,00 108.768.000,00 100.859.680,00 0,00 0,00 770,50

26-7-2013 770,50 100.859.680,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.835.488,00 100.895.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.835.488,00 108.768.000,00 100.835.488,00 0,00 0,00 770,50

27-7-2013 770,50 100.835.488,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.811.296,00 100.871.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.811.296,00 108.768.000,00 100.811.296,00 0,00 0,00 770,50

28-7-2013 770,50 100.811.296,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.786.240,00 100.846.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.786.240,00 108.768.000,00 100.786.240,00 0,00 0,00 770,50

29-7-2013 770,50 100.786.240,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.761.184,00 100.821.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.761.184,00 108.768.000,00 100.761.184,00 0,00 0,00 770,50

30-7-2013 770,50 100.761.184,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.736.128,00 100.796.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.736.128,00 108.768.000,00 100.736.128,00 0,00 0,00 770,50

31-7-2013 770,50 100.736.128,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.710.208,00 100.770.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.710.208,00 108.768.000,00 100.710.208,00 0,00 0,00 770,50

1-8-2013 770,50 100.710.208,00 0,63 54.432,00 -3.456,00 -60.480,00 100.700.704,00 100.761.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.700.704,00 108.768.000,00 100.700.704,00 0,00 0,00 770,50

2-8-2013 770,50 100.700.704,00 0,62 53.568,00 -3.456,00 -60.480,00 100.690.336,00 100.750.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.690.336,00 108.768.000,00 100.690.336,00 0,00 0,00 770,50

3-8-2013 770,50 100.690.336,00 0,50 43.200,00 -3.456,00 -60.480,00 100.669.600,00 100.730.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.669.600,00 108.768.000,00 100.669.600,00 0,00 0,00 770,50

4-8-2013 770,50 100.669.600,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.646.272,00 100.706.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.646.272,00 108.768.000,00 100.646.272,00 0,00 0,00 770,50

5-8-2013 770,50 100.646.272,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.622.944,00 100.683.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.622.944,00 108.768.000,00 100.622.944,00 0,00 0,00 770,50

6-8-2013 770,50 100.622.944,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.599.616,00 100.660.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.599.616,00 108.768.000,00 100.599.616,00 0,00 0,00 770,50

7-8-2013 770,50 100.599.616,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.576.288,00 100.636.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.576.288,00 108.768.000,00 100.576.288,00 0,00 0,00 770,50

8-8-2013 770,50 100.576.288,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.552.096,00 100.612.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.552.096,00 108.768.000,00 100.552.096,00 0,00 0,00 770,50

9-8-2013 770,50 100.552.096,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.527.904,00 100.588.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.527.904,00 108.768.000,00 100.527.904,00 0,00 0,00 770,50

10-8-2013 770,50 100.527.904,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.503.712,00 100.564.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.503.712,00 108.768.000,00 100.503.712,00 0,00 0,00 770,50

11-8-2013 770,50 100.503.712,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.479.520,00 100.540.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.479.520,00 108.768.000,00 100.479.520,00 0,00 0,00 770,50

12-8-2013 770,50 100.479.520,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.455.328,00 100.515.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.455.328,00 108.768.000,00 100.455.328,00 0,00 0,00 770,50

13-8-2013 770,50 100.455.328,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.431.136,00 100.491.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.431.136,00 108.768.000,00 100.431.136,00 0,00 0,00 770,50

14-8-2013 770,50 100.431.136,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.406.944,00 100.467.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.406.944,00 108.768.000,00 100.406.944,00 0,00 0,00 770,50

15-8-2013 770,50 100.406.944,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.381.888,00 100.442.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.381.888,00 108.768.000,00 100.381.888,00 0,00 0,00 770,50

16-8-2013 770,50 100.381.888,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.356.832,00 100.417.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.832,00 108.768.000,00 100.356.832,00 0,00 0,00 770,50

17-8-2013 770,50 100.356.832,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.331.776,00 100.392.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.331.776,00 108.768.000,00 100.331.776,00 0,00 0,00 770,50

18-8-2013 770,50 100.331.776,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.306.720,00 100.367.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.306.720,00 108.768.000,00 100.306.720,00 0,00 0,00 770,50

19-8-2013 770,50 100.306.720,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.281.664,00 100.342.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.281.664,00 108.768.000,00 100.281.664,00 0,00 0,00 770,50

20-8-2013 770,50 100.281.664,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.256.608,00 100.317.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.256.608,00 108.768.000,00 100.256.608,00 0,00 0,00 770,50

21-8-2013 770,50 100.256.608,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.231.552,00 100.292.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.552,00 108.768.000,00 100.231.552,00 0,00 0,00 770,50

22-8-2013 770,50 100.231.552,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.205.632,00 100.266.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.205.632,00 108.768.000,00 100.205.632,00 0,00 0,00 770,50

23-8-2013 770,50 100.205.632,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.179.712,00 100.240.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.179.712,00 108.768.000,00 100.179.712,00 0,00 0,00 770,50

24-8-2013 770,50 100.179.712,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.153.792,00 100.214.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.153.792,00 108.768.000,00 100.153.792,00 0,00 0,00 770,50

25-8-2013 770,50 100.153.792,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.127.872,00 100.188.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.127.872,00 108.768.000,00 100.127.872,00 0,00 0,00 770,00

26-8-2013 770,00 100.127.872,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.101.952,00 100.162.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.101.952,00 108.768.000,00 100.101.952,00 0,00 0,00 770,00

27-8-2013 770,00 100.101.952,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.075.168,00 100.135.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.075.168,00 108.768.000,00 100.075.168,00 0,00 0,00 770,00

28-8-2013 770,00 100.075.168,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.048.384,00 100.108.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.048.384,00 108.768.000,00 100.048.384,00 0,00 0,00 770,00

29-8-2013 770,00 100.048.384,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.021.600,00 100.082.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.021.600,00 108.768.000,00 100.021.600,00 0,00 0,00 770,00

30-8-2013 770,00 100.021.600,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.993.952,00 100.054.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.993.952,00 108.768.000,00 99.993.952,00 0,00 0,00 770,00

31-8-2013 770,00 99.993.952,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.966.304,00 100.026.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.966.304,00 108.768.000,00 99.966.304,00 0,00 0,00 770,00

1-9-2013 770,00 99.966.304,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.938.656,00 99.999.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.938.656,00 108.768.000,00 99.938.656,00 0,00 0,00 770,00
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2-9-2013 770,00 99.938.656,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.910.144,00 99.970.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.910.144,00 108.768.000,00 99.910.144,00 0,00 0,00 770,00

3-9-2013 770,00 99.910.144,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.881.632,00 99.942.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.881.632,00 108.768.000,00 99.881.632,00 0,00 0,00 770,00

4-9-2013 770,00 99.881.632,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.853.120,00 99.913.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.853.120,00 108.768.000,00 99.853.120,00 0,00 0,00 770,00

5-9-2013 770,00 99.853.120,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.824.608,00 99.885.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.824.608,00 108.768.000,00 99.824.608,00 0,00 0,00 770,00

6-9-2013 770,00 99.824.608,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.796.096,00 99.856.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.796.096,00 108.768.000,00 99.796.096,00 0,00 0,00 770,00

7-9-2013 770,00 99.796.096,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.767.584,00 99.828.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.767.584,00 108.768.000,00 99.767.584,00 0,00 0,00 770,00

8-9-2013 770,00 99.767.584,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.739.072,00 99.799.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.739.072,00 108.768.000,00 99.739.072,00 0,00 0,00 770,00

9-9-2013 770,00 99.739.072,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.710.560,00 99.771.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.710.560,00 108.768.000,00 99.710.560,00 0,00 0,00 770,00

10-9-2013 770,00 99.710.560,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.682.048,00 99.742.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.682.048,00 108.768.000,00 99.682.048,00 0,00 0,00 770,00

11-9-2013 770,00 99.682.048,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.652.672,00 99.713.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.652.672,00 108.768.000,00 99.652.672,00 0,00 0,00 770,00

12-9-2013 770,00 99.652.672,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.623.296,00 99.683.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.623.296,00 108.768.000,00 99.623.296,00 0,00 0,00 770,00

13-9-2013 770,00 99.623.296,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.593.920,00 99.654.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.593.920,00 108.768.000,00 99.593.920,00 0,00 0,00 770,00

14-9-2013 770,00 99.593.920,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.564.544,00 99.625.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.564.544,00 108.768.000,00 99.564.544,00 0,00 0,00 770,00

15-9-2013 770,00 99.564.544,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.534.304,00 99.594.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.534.304,00 108.768.000,00 99.534.304,00 0,00 0,00 770,00

16-9-2013 770,00 99.534.304,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.504.064,00 99.564.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.504.064,00 108.768.000,00 99.504.064,00 0,00 0,00 770,00

17-9-2013 770,00 99.504.064,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.473.824,00 99.534.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.473.824,00 108.768.000,00 99.473.824,00 0,00 0,00 770,00

18-9-2013 770,00 99.473.824,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.443.584,00 99.504.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.443.584,00 108.768.000,00 99.443.584,00 0,00 0,00 770,00

19-9-2013 770,00 99.443.584,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.413.344,00 99.473.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.413.344,00 108.768.000,00 99.413.344,00 0,00 0,00 770,00

20-9-2013 770,00 99.413.344,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.382.240,00 99.442.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.382.240,00 108.768.000,00 99.382.240,00 0,00 0,00 770,00

21-9-2013 770,00 99.382.240,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.351.136,00 99.411.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.351.136,00 108.768.000,00 99.351.136,00 0,00 0,00 770,00

22-9-2013 770,00 99.351.136,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.320.032,00 99.380.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.320.032,00 108.768.000,00 99.320.032,00 0,00 0,00 770,00

23-9-2013 770,00 99.320.032,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.288.928,00 99.349.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.288.928,00 108.768.000,00 99.288.928,00 0,00 0,00 770,00

24-9-2013 770,00 99.288.928,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.257.824,00 99.318.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.257.824,00 108.768.000,00 99.257.824,00 0,00 0,00 770,00

25-9-2013 770,00 99.257.824,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.226.720,00 99.287.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.226.720,00 108.768.000,00 99.226.720,00 0,00 0,00 770,00

26-9-2013 770,00 99.226.720,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.195.616,00 99.256.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.195.616,00 108.768.000,00 99.195.616,00 0,00 0,00 770,00

27-9-2013 770,00 99.195.616,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.164.512,00 99.224.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.164.512,00 108.768.000,00 99.164.512,00 0,00 0,00 770,00

28-9-2013 770,00 99.164.512,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.133.408,00 99.193.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.133.408,00 108.768.000,00 99.133.408,00 0,00 0,00 770,00

29-9-2013 770,00 99.133.408,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.102.304,00 99.162.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.102.304,00 108.768.000,00 99.102.304,00 0,00 0,00 770,00

30-9-2013 770,00 99.102.304,00 0,37 31.968,00 -3.456,00 -60.480,00 99.070.336,00 99.130.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.070.336,00 108.768.000,00 99.070.336,00 0,00 0,00 770,00

1-10-2013 770,00 99.070.336,00 5,53 477.792,00 -3.456,00 -60.480,00 99.484.192,00 99.544.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.484.192,00 108.768.000,00 99.484.192,00 0,00 0,00 770,00

2-10-2013 770,00 99.484.192,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 99.882.496,00 99.942.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.882.496,00 108.768.000,00 99.882.496,00 0,00 0,00 770,00

3-10-2013 770,00 99.882.496,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 99.939.520,00 100.000.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.939.520,00 108.768.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

4-10-2013 770,00 99.939.520,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 99.996.544,00 100.057.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.996.544,00 108.768.000,00 99.996.544,00 0,00 0,00 770,00

5-10-2013 770,00 99.996.544,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 100.049.593,60 100.110.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.049.593,60 108.768.000,00 100.049.593,60 0,00 0,00 770,00

6-10-2013 770,00 100.049.593,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 100.097.977,60 100.158.457,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.097.977,60 108.768.000,00 100.097.977,60 0,00 0,00 770,00

7-10-2013 770,00 100.097.977,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 100.143.769,60 100.204.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.143.769,60 108.768.000,00 100.143.769,60 0,00 0,00 770,00

8-10-2013 770,00 100.143.769,60 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 100.187.833,60 100.248.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.187.833,60 108.768.000,00 100.187.833,60 0,00 0,00 770,50

9-10-2013 770,50 100.187.833,60 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 100.231.897,60 100.292.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.897,60 108.768.000,00 100.231.897,60 0,00 0,00 770,50

10-10-2013 770,50 100.231.897,60 1,24 107.136,00 -3.456,00 -60.480,00 100.275.097,60 100.335.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.275.097,60 108.768.000,00 100.275.097,60 0,00 0,00 770,50

11-10-2013 770,50 100.275.097,60 1,22 105.408,00 -3.456,00 -60.480,00 100.316.569,60 100.377.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.316.569,60 108.768.000,00 100.316.569,60 0,00 0,00 770,50

12-10-2013 770,50 100.316.569,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.356.313,60 100.416.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.313,60 108.768.000,00 100.356.313,60 0,00 0,00 770,50

13-10-2013 770,50 100.356.313,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.396.057,60 100.456.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.396.057,60 108.768.000,00 100.396.057,60 0,00 0,00 770,50

14-10-2013 770,50 100.396.057,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.435.801,60 100.496.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.435.801,60 108.768.000,00 100.435.801,60 0,00 0,00 770,50

15-10-2013 770,50 100.435.801,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.474.681,60 100.535.161,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.474.681,60 108.768.000,00 100.474.681,60 0,00 0,00 770,50

16-10-2013 770,50 100.474.681,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.513.561,60 100.574.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.513.561,60 108.768.000,00 100.513.561,60 0,00 0,00 770,50

17-10-2013 770,50 100.513.561,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.552.441,60 100.612.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.552.441,60 108.768.000,00 100.552.441,60 0,00 0,00 770,50

18-10-2013 770,50 100.552.441,60 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 100.567.993,60 100.628.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.567.993,60 108.768.000,00 100.567.993,60 0,00 0,00 770,50

19-10-2013 770,50 100.567.993,60 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 100.580.089,60 100.640.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.580.089,60 108.768.000,00 100.580.089,60 0,00 0,00 770,50

20-10-2013 770,50 100.580.089,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.590.457,60 100.650.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.590.457,60 108.768.000,00 100.590.457,60 0,00 0,00 770,50

21-10-2013 770,50 100.590.457,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.600.825,60 100.661.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.600.825,60 108.768.000,00 100.600.825,60 0,00 0,00 770,50

22-10-2013 770,50 100.600.825,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.611.193,60 100.671.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.611.193,60 108.768.000,00 100.611.193,60 0,00 0,00 770,50

23-10-2013 770,50 100.611.193,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.621.561,60 100.682.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.621.561,60 108.768.000,00 100.621.561,60 0,00 0,00 770,50

24-10-2013 770,50 100.621.561,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.631.929,60 100.692.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.631.929,60 108.768.000,00 100.631.929,60 0,00 0,00 770,50

25-10-2013 770,50 100.631.929,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.642.297,60 100.702.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.642.297,60 108.768.000,00 100.642.297,60 0,00 0,00 770,50

26-10-2013 770,50 100.642.297,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.652.665,60 100.713.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.652.665,60 108.768.000,00 100.652.665,60 0,00 0,00 770,50

27-10-2013 770,50 100.652.665,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.663.033,60 100.723.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.663.033,60 108.768.000,00 100.663.033,60 0,00 0,00 770,50

28-10-2013 770,50 100.663.033,60 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 100.672.537,60 100.733.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.672.537,60 108.768.000,00 100.672.537,60 0,00 0,00 770,50

29-10-2013 770,50 100.672.537,60 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 100.650.073,60 100.710.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.650.073,60 108.768.000,00 100.650.073,60 0,00 0,00 770,50

30-10-2013 770,50 100.650.073,60 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.622.425,60 100.682.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.622.425,60 108.768.000,00 100.622.425,60 0,00 0,00 770,50

31-10-2013 770,50 100.622.425,60 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.594.777,60 100.655.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.594.777,60 108.768.000,00 100.594.777,60 0,00 0,00 770,50

1-11-2013 770,50 100.594.777,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.644.025,60 100.704.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.644.025,60 108.768.000,00 100.644.025,60 0,00 0,00 770,50

2-11-2013 770,50 100.644.025,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.693.273,60 100.753.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.693.273,60 108.768.000,00 100.693.273,60 0,00 0,00 770,50

3-11-2013 770,50 100.693.273,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.742.521,60 100.803.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.742.521,60 108.768.000,00 100.742.521,60 0,00 0,00 770,50

4-11-2013 770,50 100.742.521,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.791.769,60 100.852.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.791.769,60 108.768.000,00 100.791.769,60 0,00 0,00 770,50

5-11-2013 770,50 100.791.769,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.841.017,60 100.901.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.841.017,60 108.768.000,00 100.841.017,60 0,00 0,00 770,50

6-11-2013 770,50 100.841.017,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.890.265,60 100.950.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.890.265,60 108.768.000,00 100.890.265,60 0,00 0,00 770,50
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7-11-2013 770,50 100.890.265,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.939.513,60 100.999.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.939.513,60 108.768.000,00 100.939.513,60 0,00 0,00 770,50

8-11-2013 770,50 100.939.513,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 100.987.897,60 101.048.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.987.897,60 108.768.000,00 100.987.897,60 0,00 0,00 770,50

9-11-2013 770,50 100.987.897,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.036.281,60 101.096.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.036.281,60 108.768.000,00 101.036.281,60 0,00 0,00 770,50

10-11-2013 770,50 101.036.281,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.084.665,60 101.145.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.084.665,60 108.768.000,00 101.084.665,60 0,00 0,00 770,50

11-11-2013 770,50 101.084.665,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.133.049,60 101.193.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.133.049,60 108.768.000,00 101.133.049,60 0,00 0,00 770,50

12-11-2013 770,50 101.133.049,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.181.433,60 101.241.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.181.433,60 108.768.000,00 101.181.433,60 0,00 0,00 770,50

13-11-2013 770,50 101.181.433,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.229.817,60 101.290.297,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.229.817,60 108.768.000,00 101.229.817,60 0,00 0,00 770,50

14-11-2013 770,50 101.229.817,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.278.201,60 101.338.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.278.201,60 108.768.000,00 101.278.201,60 0,00 0,00 770,50

15-11-2013 770,50 101.278.201,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.326.585,60 101.387.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.326.585,60 108.768.000,00 101.326.585,60 0,00 0,00 770,50

16-11-2013 770,50 101.326.585,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.374.969,60 101.435.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.374.969,60 108.768.000,00 101.374.969,60 0,00 0,00 770,50

17-11-2013 770,50 101.374.969,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.423.353,60 101.483.833,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.423.353,60 108.768.000,00 101.423.353,60 0,00 0,00 770,50

18-11-2013 770,50 101.423.353,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.470.873,60 101.531.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.470.873,60 108.768.000,00 101.470.873,60 0,00 0,00 770,50

19-11-2013 770,50 101.470.873,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.518.393,60 101.578.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.518.393,60 108.768.000,00 101.518.393,60 0,00 0,00 770,50

20-11-2013 770,50 101.518.393,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.565.913,60 101.626.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.565.913,60 108.768.000,00 101.565.913,60 0,00 0,00 770,50

21-11-2013 770,50 101.565.913,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.613.433,60 101.673.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.613.433,60 108.768.000,00 101.613.433,60 0,00 0,00 770,50

22-11-2013 770,50 101.613.433,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.660.089,60 101.720.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.660.089,60 108.768.000,00 101.660.089,60 0,00 0,00 770,50

23-11-2013 770,50 101.660.089,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.706.745,60 101.767.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.706.745,60 108.768.000,00 101.706.745,60 0,00 0,00 770,50

24-11-2013 770,50 101.706.745,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.753.401,60 101.813.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.753.401,60 108.768.000,00 101.753.401,60 0,00 0,00 770,50

25-11-2013 770,50 101.753.401,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.800.057,60 101.860.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.800.057,60 108.768.000,00 101.800.057,60 0,00 0,00 770,50

26-11-2013 770,50 101.800.057,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.846.713,60 101.907.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.846.713,60 108.768.000,00 101.846.713,60 0,00 0,00 770,50

27-11-2013 770,50 101.846.713,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.892.505,60 101.952.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.892.505,60 108.768.000,00 101.892.505,60 0,00 0,00 770,50

28-11-2013 770,50 101.892.505,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.938.297,60 101.998.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.938.297,60 108.768.000,00 101.938.297,60 0,00 0,00 770,50

29-11-2013 770,50 101.938.297,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.984.089,60 102.044.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.984.089,60 108.768.000,00 101.984.089,60 0,00 0,00 770,50

30-11-2013 770,50 101.984.089,60 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 102.029.017,60 102.089.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.029.017,60 108.768.000,00 102.029.017,60 0,00 0,00 770,50

1-12-2013 770,50 102.029.017,60 1,43 123.552,00 -3.456,00 -60.480,00 102.088.633,60 102.149.113,60 32.209.593,60 372,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.328.313,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.328.313,60 763,50

2-12-2013 763,50 70.000.000,00 1,42 122.688,00 -3.456,00 -60.480,00 70.058.752,00 70.119.232,00 179.712,00 2,08 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.968.032,00 70.000.000,00 69.968.032,00 0,00 0,00 763,50

3-12-2013 763,50 69.968.032,00 1,41 121.824,00 -3.456,00 -60.480,00 70.025.920,00 70.086.400,00 146.880,00 1,70 1,70 0,00 1,70 -146.880,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 69.996.544,00 70.057.024,00 117.504,00 1,36 1,36 0,00 1,36 -117.504,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,38 119.232,00 -3.456,00 -60.480,00 69.994.816,00 70.055.296,00 115.776,00 1,34 1,34 0,00 1,34 -115.776,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,37 118.368,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.952,00 70.054.432,00 114.912,00 1,33 1,33 0,00 1,33 -114.912,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 69.987.040,00 70.047.520,00 108.000,00 1,25 1,25 0,00 1,25 -108.000,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-1-2014 763,50 69.939.520,00 30,04 2.595.456,00 -3.456,00 -60.480,00 72.471.040,00 72.531.520,00 2.592.000,00 30,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.710.720,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.710.720,00 763,50

2-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,99 2.591.136,00 -3.456,00 -60.480,00 72.527.200,00 72.587.680,00 2.648.160,00 30,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.766.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.766.880,00 763,50

3-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,99 2.591.136,00 -3.456,00 -60.480,00 72.527.200,00 72.587.680,00 2.648.160,00 30,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.766.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.766.880,00 763,50

4-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,92 2.585.088,00 -3.456,00 -60.480,00 72.521.152,00 72.581.632,00 2.642.112,00 30,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.760.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.760.832,00 763,50

5-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,87 2.580.768,00 -3.456,00 -60.480,00 72.516.832,00 72.577.312,00 2.637.792,00 30,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.756.512,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.756.512,00 763,50

6-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,84 2.578.176,00 -3.456,00 -60.480,00 72.514.240,00 72.574.720,00 2.635.200,00 30,50 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.753.920,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.753.920,00 763,50

7-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,32 2.533.248,00 -3.456,00 -60.480,00 72.469.312,00 72.529.792,00 2.590.272,00 29,98 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.708.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.708.992,00 763,50

8-1-2014 763,50 70.000.000,00 26,68 2.305.152,00 -3.456,00 -60.480,00 72.241.216,00 72.301.696,00 2.362.176,00 27,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.480.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.480.896,00 763,50

9-1-2014 763,50 70.000.000,00 11,64 1.005.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.941.760,00 71.002.240,00 1.062.720,00 12,30 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.181.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -181.440,00 763,50

10-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,67 835.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.771.552,00 70.832.032,00 892.512,00 10,33 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.011.232,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.232,00 763,50

11-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,65 833.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.769.824,00 70.830.304,00 890.784,00 10,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.009.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.504,00 763,50
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12-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,64 832.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.768.960,00 70.829.440,00 889.920,00 10,30 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.008.640,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.640,00 763,50

13-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,59 828.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.764.640,00 70.825.120,00 885.600,00 10,25 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.004.320,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.320,00 763,50

14-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,59 828.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.764.640,00 70.825.120,00 885.600,00 10,25 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.004.320,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.320,00 763,50

15-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,50 820.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.756.864,00 70.817.344,00 877.824,00 10,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.996.544,00 70.000.000,00 69.996.544,00 0,00 0,00 763,50

16-1-2014 763,50 69.996.544,00 5,70 492.480,00 -3.456,00 -60.480,00 70.425.088,00 70.485.568,00 546.048,00 6,32 6,32 4,57 1,75 -546.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-1-2014 763,50 69.939.520,00 5,66 489.024,00 -3.456,00 -60.480,00 70.364.608,00 70.425.088,00 485.568,00 5,62 5,62 3,87 1,75 -485.568,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2014 763,50 69.939.520,00 5,60 483.840,00 -3.456,00 -60.480,00 70.359.424,00 70.419.904,00 480.384,00 5,56 5,56 3,81 1,75 -480.384,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,57 135.648,00 -3.456,00 -60.480,00 70.011.232,00 70.071.712,00 132.192,00 1,53 1,53 0,00 1,53 -132.192,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 70.009.504,00 70.069.984,00 130.464,00 1,51 1,51 0,00 1,51 -130.464,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,52 131.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.006.912,00 70.067.392,00 127.872,00 1,48 1,48 0,00 1,48 -127.872,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,50 129.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.005.184,00 70.065.664,00 126.144,00 1,46 1,46 0,00 1,46 -126.144,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,46 126.144,00 -3.456,00 -60.480,00 70.001.728,00 70.062.208,00 122.688,00 1,42 1,42 0,00 1,42 -122.688,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,44 124.416,00 -3.456,00 -60.480,00 70.000.000,00 70.060.480,00 120.960,00 1,40 1,40 0,00 1,40 -120.960,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,42 122.688,00 -3.456,00 -60.480,00 69.998.272,00 70.058.752,00 119.232,00 1,38 1,38 0,00 1,38 -119.232,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 69.978.400,00 70.038.880,00 99.360,00 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.360,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 69.978.400,00 70.038.880,00 99.360,00 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.360,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 69.977.536,00 70.038.016,00 98.496,00 1,14 1,14 0,00 1,14 -98.496,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 69.976.672,00 70.037.152,00 97.632,00 1,13 1,13 0,00 1,13 -97.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 69.976.672,00 70.037.152,00 97.632,00 1,13 1,13 0,00 1,13 -97.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 69.975.808,00 70.036.288,00 96.768,00 1,12 1,12 0,00 1,12 -96.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2014 763,50 69.939.520,00 86,48 7.471.872,00 -3.456,00 -60.480,00 77.347.456,00 77.407.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.347.456,00 80.000.000,00 77.347.456,00 0,00 0,00 765,50

2-2-2014 765,50 77.347.456,00 86,19 7.446.816,00 -3.456,00 -60.480,00 84.730.336,00 84.790.816,00 4.851.296,00 56,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 83.970.016,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.970.016,00 766,00

3-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,70 7.404.480,00 -3.456,00 -60.480,00 87.340.544,00 87.401.024,00 7.461.504,00 86,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 86.580.224,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.580.224,00 766,00

4-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,50 7.387.200,00 -3.456,00 -60.480,00 87.323.264,00 87.383.744,00 7.444.224,00 86,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 86.562.944,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.562.944,00 766,00

5-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,21 7.362.144,00 -3.456,00 -60.480,00 87.298.208,00 87.358.688,00 7.419.168,00 85,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 86.537.888,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.537.888,00 766,00

6-2-2014 766,00 80.000.000,00 84,63 7.312.032,00 -3.456,00 -60.480,00 87.248.096,00 87.308.576,00 7.369.056,00 85,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 86.487.776,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.487.776,00 766,00

7-2-2014 766,00 80.000.000,00 44,72 3.863.808,00 -3.456,00 -60.480,00 83.799.872,00 83.860.352,00 3.920.832,00 45,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 83.039.552,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.039.552,00 766,00

8-2-2014 766,00 80.000.000,00 41,96 3.638.704,90 -3.456,00 -60.480,00 83.574.768,90 83.635.248,90 3.695.728,90 42,77 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.814.448,90 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.814.448,90 766,00

9-2-2014 766,00 80.000.000,00 22,12 1.924.825,69 -3.456,00 -60.480,00 81.860.889,69 81.921.369,69 1.981.849,69 22,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.100.569,69 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.100.569,69 766,00

10-2-2014 766,00 80.000.000,00 22,04 1.921.535,00 -3.456,00 -60.480,00 81.857.599,00 81.918.079,00 1.978.559,00 22,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.097.279,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.097.279,00 766,00

11-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,94 1.912.904,27 -3.456,00 -60.480,00 81.848.968,27 81.909.448,27 1.969.928,27 22,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.088.648,27 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.088.648,27 766,00

12-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,83 1.903.424,62 -3.456,00 -60.480,00 81.839.488,62 81.899.968,62 1.960.448,62 22,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.079.168,62 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.079.168,62 766,00

13-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,69 1.891.355,43 -3.456,00 -60.480,00 81.827.419,43 81.887.899,43 1.948.379,43 22,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.067.099,43 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.067.099,43 766,00

14-2-2014 766,00 80.000.000,00 18,44 1.610.589,68 -3.456,00 -60.480,00 81.546.653,68 81.607.133,68 1.667.613,68 19,30 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.786.333,68 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -786.333,68 766,00

15-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,65 1.024.764,07 -3.456,00 -60.480,00 80.960.828,07 81.021.308,07 1.081.788,07 12,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.200.508,07 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -200.508,07 766,00

16-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.024.112,72 -3.456,00 -60.480,00 80.960.176,72 81.020.656,72 1.081.136,72 12,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.199.856,72 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -199.856,72 766,00

17-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.024.115,04 -3.456,00 -60.480,00 80.960.179,04 81.020.659,04 1.081.139,04 12,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.199.859,04 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -199.859,04 766,00

18-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.024.115,03 -3.456,00 -60.480,00 80.960.179,03 81.020.659,03 1.081.139,03 12,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.199.859,03 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -199.859,03 766,00

19-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,60 1.022.387,03 -3.456,00 -60.480,00 80.958.451,03 81.018.931,03 1.079.411,03 12,49 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.198.131,03 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -198.131,03 766,00

20-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,59 1.021.529,17 -3.456,00 -60.480,00 80.957.593,17 81.018.073,17 1.078.553,17 12,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.197.273,17 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -197.273,17 766,00

21-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,56 1.018.940,22 -3.456,00 -60.480,00 80.955.004,22 81.015.484,22 1.075.964,22 12,45 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.194.684,22 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -194.684,22 766,00

22-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,56 1.018.949,43 -3.456,00 -60.480,00 80.955.013,43 81.015.493,43 1.075.973,43 12,45 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.194.693,43 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -194.693,43 766,00

23-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,30 996.485,39 -3.456,00 -60.480,00 80.932.549,39 80.993.029,39 1.053.509,39 12,19 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.172.229,39 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -172.229,39 766,00

24-2-2014 766,00 80.000.000,00 6,31 565.429,51 -3.456,00 -60.480,00 80.501.493,51 80.561.973,51 622.453,51 7,20 7,20 5,45 1,75 -622.453,51 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

25-2-2014 766,00 79.939.520,00 6,30 544.320,00 -3.456,00 -60.480,00 80.419.904,00 80.480.384,00 540.864,00 6,26 6,26 4,51 1,75 -540.864,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

26-2-2014 766,00 79.939.520,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.419.040,00 80.479.520,00 540.000,00 6,25 6,25 4,50 1,75 -540.000,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

27-2-2014 766,00 79.939.520,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.419.040,00 80.479.520,00 540.000,00 6,25 6,25 4,50 1,75 -540.000,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

28-2-2014 766,00 79.939.520,00 6,19 534.816,00 -3.456,00 -60.480,00 80.410.400,00 80.470.880,00 531.360,00 6,15 6,15 4,40 1,75 -531.360,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

1-3-2014 766,00 79.939.520,00 11,80 1.019.520,00 -3.456,00 -60.480,00 80.895.104,00 80.955.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.895.104,00 90.000.000,00 80.895.104,00 0,00 0,00 766,00

2-3-2014 766,00 80.895.104,00 11,75 1.015.200,00 -3.456,00 -60.480,00 81.846.368,00 81.906.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.846.368,00 90.000.000,00 81.846.368,00 0,00 0,00 766,50

3-3-2014 766,50 81.846.368,00 11,41 985.824,00 -3.456,00 -60.480,00 82.768.256,00 82.828.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.768.256,00 90.000.000,00 82.768.256,00 0,00 0,00 766,50

4-3-2014 766,50 82.768.256,00 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 83.335.040,00 83.395.520,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.335.040,00 90.000.000,00 83.335.040,00 0,00 0,00 766,50

5-3-2014 766,50 83.335.040,00 7,28 628.992,00 -3.456,00 -60.480,00 83.900.096,00 83.960.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.900.096,00 90.000.000,00 83.900.096,00 0,00 0,00 767,00

6-3-2014 767,00 83.900.096,00 7,22 623.808,00 -3.456,00 -60.480,00 84.459.968,00 84.520.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.459.968,00 90.000.000,00 84.459.968,00 0,00 0,00 767,00

7-3-2014 767,00 84.459.968,00 7,13 616.032,00 -3.456,00 -60.480,00 85.012.064,00 85.072.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.012.064,00 90.000.000,00 85.012.064,00 0,00 0,00 767,00

8-3-2014 767,00 85.012.064,00 6,79 586.656,00 -3.456,00 -60.480,00 85.534.784,00 85.595.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.534.784,00 90.000.000,00 85.534.784,00 0,00 0,00 767,00

9-3-2014 767,00 85.534.784,00 6,78 585.792,00 -3.456,00 -60.480,00 86.056.640,00 86.117.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.056.640,00 90.000.000,00 86.056.640,00 0,00 0,00 767,50

10-3-2014 767,50 86.056.640,00 6,56 566.784,00 -3.456,00 -60.480,00 86.559.488,00 86.619.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.559.488,00 90.000.000,00 86.559.488,00 0,00 0,00 767,50

11-3-2014 767,50 86.559.488,00 6,25 540.000,00 -3.456,00 -60.480,00 87.035.552,00 87.096.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.035.552,00 90.000.000,00 87.035.552,00 0,00 0,00 767,50

12-3-2014 767,50 87.035.552,00 6,08 525.312,00 -3.456,00 -60.480,00 87.496.928,00 87.557.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.496.928,00 90.000.000,00 87.496.928,00 0,00 0,00 767,50

13-3-2014 767,50 87.496.928,00 5,95 514.080,00 -3.456,00 -60.480,00 87.947.072,00 88.007.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.947.072,00 90.000.000,00 87.947.072,00 0,00 0,00 767,50

14-3-2014 767,50 87.947.072,00 5,82 502.588,80 -3.456,00 -60.480,00 88.385.724,80 88.446.204,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.385.724,80 90.000.000,00 88.385.724,80 0,00 0,00 768,00

15-3-2014 768,00 88.385.724,80 5,74 495.936,00 -3.456,00 -60.480,00 88.817.724,80 88.878.204,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.817.724,80 90.000.000,00 88.817.724,80 0,00 0,00 768,00

16-3-2014 768,00 88.817.724,80 5,69 491.616,00 -3.456,00 -60.480,00 89.245.404,80 89.305.884,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.245.404,80 90.000.000,00 89.245.404,80 0,00 0,00 768,00

17-3-2014 768,00 89.245.404,80 5,56 480.384,00 -3.456,00 -60.480,00 89.661.852,80 89.722.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.661.852,80 90.000.000,00 89.661.852,80 0,00 0,00 768,00

18-3-2014 768,00 89.661.852,80 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 90.073.116,80 90.133.596,80 194.076,80 2,25 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 89.982.396,80 90.000.000,00 89.982.396,80 0,00 0,00 768,00
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19-3-2014 768,00 89.982.396,80 5,47 472.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.391.068,80 90.451.548,80 512.028,80 5,93 5,93 4,18 1,75 -512.028,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

20-3-2014 768,00 89.939.520,00 5,39 465.696,00 -3.456,00 -60.480,00 90.341.280,00 90.401.760,00 462.240,00 5,35 5,35 3,60 1,75 -462.240,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

21-3-2014 768,00 89.939.520,00 5,29 457.056,00 -3.456,00 -60.480,00 90.332.640,00 90.393.120,00 453.600,00 5,25 5,25 3,50 1,75 -453.600,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

22-3-2014 768,00 89.939.520,00 5,20 449.280,00 -3.456,00 -60.480,00 90.324.864,00 90.385.344,00 445.824,00 5,16 5,16 3,41 1,75 -445.824,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

23-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,87 420.768,00 -3.456,00 -60.480,00 90.296.352,00 90.356.832,00 417.312,00 4,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.205.632,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -205.632,00 768,00

24-3-2014 768,00 90.000.000,00 4,79 413.856,00 -3.456,00 -60.480,00 90.349.920,00 90.410.400,00 470.880,00 5,45 5,45 3,70 1,75 -470.880,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

25-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,72 407.808,00 -3.456,00 -60.480,00 90.283.392,00 90.343.872,00 404.352,00 4,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.192.672,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -192.672,00 768,00

26-3-2014 768,00 90.000.000,00 4,49 387.936,00 -3.456,00 -60.480,00 90.324.000,00 90.384.480,00 444.960,00 5,15 5,15 3,40 1,75 -444.960,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

27-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,47 386.208,00 -3.456,00 -60.480,00 90.261.792,00 90.322.272,00 382.752,00 4,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.171.072,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -171.072,00 768,00

28-3-2014 768,00 90.000.000,00 4,34 374.976,00 -3.456,00 -60.480,00 90.311.040,00 90.371.520,00 432.000,00 5,00 5,00 3,25 1,75 -432.000,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

29-3-2014 768,00 89.939.520,00 2,00 172.800,00 -3.456,00 -60.480,00 90.048.384,00 90.108.864,00 169.344,00 1,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 89.957.664,00 90.000.000,00 89.957.664,00 0,00 0,00 768,00

30-3-2014 768,00 89.957.664,00 0,75 64.800,00 -3.456,00 -60.480,00 89.958.528,00 90.019.008,00 79.488,00 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.488,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2014 768,00 89.939.520,00 0,75 64.800,00 -3.456,00 -60.480,00 89.940.384,00 90.000.864,00 61.344,00 0,71 0,71 0,00 0,71 -61.344,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

1-4-2014 768,00 89.939.520,00 233,46 20.170.944,00 -3.456,00 -60.480,00 110.046.528,00 110.107.008,00 10.167.488,00 117,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.286.208,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -9.286.208,00 0,00 770,00

2-4-2014 770,00 100.000.000,00 92,90 8.026.560,00 -3.456,00 -60.480,00 107.962.624,00 108.023.104,00 8.083.584,00 93,56 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 107.202.304,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -7.202.304,00 770,00

3-4-2014 770,00 100.000.000,00 63,53 5.488.992,00 -3.456,00 -60.480,00 105.425.056,00 105.485.536,00 5.546.016,00 64,19 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 104.664.736,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.664.736,00 770,00

4-4-2014 770,00 100.000.000,00 43,66 3.772.224,00 -3.456,00 -60.480,00 103.708.288,00 103.768.768,00 3.829.248,00 44,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.947.968,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.947.968,00 770,00

5-4-2014 770,00 100.000.000,00 31,29 2.757.713,44 -3.456,00 -60.480,00 102.693.777,44 102.754.257,44 2.814.737,44 32,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.933.457,44 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.933.457,44 770,00

6-4-2014 770,00 100.000.000,00 24,58 2.179.711,32 -3.456,00 -60.480,00 102.115.775,32 102.176.255,32 2.236.735,32 25,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.355.455,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.355.455,32 770,00

7-4-2014 770,00 100.000.000,00 21,54 1.918.424,88 -3.456,00 -60.480,00 101.854.488,88 101.914.968,88 1.975.448,88 22,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.094.168,88 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.094.168,88 770,00

8-4-2014 770,00 100.000.000,00 19,00 1.699.677,83 -3.456,00 -60.480,00 101.635.741,83 101.696.221,83 1.756.701,83 20,33 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.875.421,83 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -875.421,83 770,00

9-4-2014 770,00 100.000.000,00 17,80 1.596.634,39 -3.456,00 -60.480,00 101.532.698,39 101.593.178,39 1.653.658,39 19,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.772.378,39 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -772.378,39 770,00

10-4-2014 770,00 100.000.000,00 16,20 1.458.707,83 -3.456,00 -60.480,00 101.394.771,83 101.455.251,83 1.515.731,83 17,54 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.634.451,83 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -634.451,83 770,00

11-4-2014 770,00 100.000.000,00 15,00 1.355.461,00 -3.456,00 -60.480,00 101.291.525,00 101.352.005,00 1.412.485,00 16,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.531.205,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -531.205,00 770,00

12-4-2014 770,00 100.000.000,00 14,00 1.269.395,46 -3.456,00 -60.480,00 101.205.459,46 101.265.939,46 1.326.419,46 15,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.445.139,46 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -445.139,46 770,00

13-4-2014 770,00 100.000.000,00 13,00 1.183.280,94 -3.456,00 -60.480,00 101.119.344,94 101.179.824,94 1.240.304,94 14,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.359.024,94 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -359.024,94 770,00

14-4-2014 770,00 100.000.000,00 12,00 1.097.172,65 -3.456,00 -60.480,00 101.033.236,65 101.093.716,65 1.154.196,65 13,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.272.916,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -272.916,65 770,00

15-4-2014 770,00 100.000.000,00 11,00 1.011.070,42 -3.456,00 -60.480,00 100.947.134,42 101.007.614,42 1.068.094,42 12,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.186.814,42 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -186.814,42 770,00

16-4-2014 770,00 100.000.000,00 10,60 976.814,25 -3.456,00 -60.480,00 100.912.878,25 100.973.358,25 1.033.838,25 11,97 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.152.558,25 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -152.558,25 770,00

17-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,90 916.456,81 -3.456,00 -60.480,00 100.852.520,81 100.913.000,81 973.480,81 11,27 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.092.200,81 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -92.200,81 770,00

18-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,50 882.115,11 -3.456,00 -60.480,00 100.818.179,11 100.878.659,11 939.139,11 10,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.057.859,11 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -57.859,11 770,00

19-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,00 839.040,65 -3.456,00 -60.480,00 100.775.104,65 100.835.584,65 896.064,65 10,37 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.014.784,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -14.784,65 770,00

20-4-2014 770,00 100.000.000,00 8,80 821.919,47 -3.456,00 -60.480,00 100.757.983,47 100.818.463,47 878.943,47 10,17 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 99.997.663,47 100.000.000,00 99.997.663,47 0,00 0,00 770,00

21-4-2014 770,00 99.997.663,47 8,60 804.694,34 -3.456,00 -60.480,00 100.738.421,81 100.798.901,81 859.381,81 9,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 99.978.101,81 100.000.000,00 99.978.101,81 0,00 0,00 770,00

22-4-2014 770,00 99.978.101,81 8,20 770.134,34 -3.456,00 -60.480,00 100.684.300,15 100.744.780,15 805.260,15 9,32 9,32 7,57 1,75 -805.260,15 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

23-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,20 755.767,87 -3.456,00 -60.480,00 100.631.351,87 100.691.831,87 752.311,87 8,71 8,71 6,96 1,75 -752.311,87 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

24-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,20 708.480,00 -3.456,00 -60.480,00 100.584.064,00 100.644.544,00 705.024,00 8,16 8,16 6,41 1,75 -705.024,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

25-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,05 695.520,00 -3.456,00 -60.480,00 100.571.104,00 100.631.584,00 692.064,00 8,01 8,01 6,26 1,75 -692.064,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

26-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,80 673.920,00 -3.456,00 -60.480,00 100.549.504,00 100.609.984,00 670.464,00 7,76 7,76 6,01 1,75 -670.464,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

27-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,40 639.360,00 -3.456,00 -60.480,00 100.514.944,00 100.575.424,00 635.904,00 7,36 7,36 5,61 1,75 -635.904,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

28-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.480.384,00 100.540.864,00 601.344,00 6,96 6,96 5,21 1,75 -601.344,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

29-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.480.384,00 100.540.864,00 601.344,00 6,96 6,96 5,21 1,75 -601.344,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

30-4-2014 770,00 99.939.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 100.437.184,00 100.497.664,00 558.144,00 6,46 6,46 4,71 1,75 -558.144,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

1-5-2014 770,00 99.939.520,00 12,00 1.036.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.912.384,00 100.972.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.912.384,00 108.768.000,00 100.912.384,00 0,00 0,00 770,50

2-5-2014 770,50 100.912.384,00 11,60 1.002.240,00 -3.456,00 -60.480,00 101.850.688,00 101.911.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.850.688,00 108.768.000,00 101.850.688,00 0,00 0,00 770,50

3-5-2014 770,50 101.850.688,00 11,55 997.920,00 -3.456,00 -60.480,00 102.784.672,00 102.845.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.784.672,00 108.768.000,00 102.784.672,00 0,00 0,00 771,00

4-5-2014 771,00 102.784.672,00 11,50 993.600,00 -3.456,00 -60.480,00 103.714.336,00 103.774.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.714.336,00 108.768.000,00 103.714.336,00 0,00 0,00 771,00

5-5-2014 771,00 103.714.336,00 9,70 838.080,00 -3.456,00 -60.480,00 104.488.480,00 104.548.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.488.480,00 108.768.000,00 104.488.480,00 0,00 0,00 771,00

6-5-2014 771,00 104.488.480,00 9,25 799.200,00 -3.456,00 -60.480,00 105.223.744,00 105.284.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.223.744,00 108.768.000,00 105.223.744,00 0,00 0,00 771,50

7-5-2014 771,50 105.223.744,00 9,24 798.336,00 -3.456,00 -60.480,00 105.958.144,00 106.018.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.958.144,00 108.768.000,00 105.958.144,00 0,00 0,00 771,50

8-5-2014 771,50 105.958.144,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.689.088,00 106.749.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.689.088,00 108.768.000,00 106.689.088,00 0,00 0,00 771,50

9-5-2014 771,50 106.689.088,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 107.420.032,00 107.480.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.420.032,00 108.768.000,00 107.420.032,00 0,00 0,00 771,50

10-5-2014 771,50 107.420.032,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 108.150.976,00 108.211.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.150.976,00 108.768.000,00 108.150.976,00 0,00 0,00 772,00

11-5-2014 772,00 108.150.976,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 108.881.920,00 108.942.400,00 234.880,00 2,72 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.200,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.200,00 0,00 772,00

12-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 109.498.944,00 109.559.424,00 851.904,00 9,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.738.624,00 108.768.000,00 108.738.624,00 0,00 0,00 772,00

13-5-2014 772,00 108.738.624,00 9,20 876.924,74 -3.456,00 -60.480,00 109.551.612,74 109.612.092,74 904.572,74 10,47 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.791.292,74 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.292,74 0,00 772,00

14-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,20 876.838,38 -3.456,00 -60.480,00 109.580.902,38 109.641.382,38 933.862,38 10,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.820.582,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -52.582,38 0,00 772,00

15-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,20 876.730,42 -3.456,00 -60.480,00 109.580.794,42 109.641.274,42 933.754,42 10,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.820.474,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -52.474,42 0,00 772,00

16-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 872.410,82 -3.456,00 -60.480,00 109.576.474,82 109.636.954,82 929.434,82 10,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.154,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.154,82 0,00 772,00

17-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 872.426,70 -3.456,00 -60.480,00 109.576.490,70 109.636.970,70 929.450,70 10,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.170,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.170,70 0,00 772,00

18-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 872.426,64 -3.456,00 -60.480,00 109.576.490,64 109.636.970,64 929.450,64 10,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.170,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.170,64 0,00 772,00

19-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 872.426,64 -3.456,00 -60.480,00 109.576.490,64 109.636.970,64 929.450,64 10,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.170,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.170,64 0,00 772,00

20-5-2014 772,00 108.768.000,00 6,30 626.186,64 -3.456,00 -60.480,00 109.330.250,64 109.390.730,64 683.210,64 7,91 7,91 6,16 1,75 -683.210,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-5-2014 772,00 108.707.520,00 6,00 518.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.984,00 109.222.464,00 514.944,00 5,96 5,96 4,21 1,75 -514.944,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,90 509.760,00 -3.456,00 -60.480,00 109.153.344,00 109.213.824,00 506.304,00 5,86 5,86 4,11 1,75 -506.304,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,70 492.480,00 -3.456,00 -60.480,00 109.136.064,00 109.196.544,00 489.024,00 5,66 5,66 3,91 1,75 -489.024,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00
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24-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 109.118.784,00 109.179.264,00 471.744,00 5,46 5,46 3,71 1,75 -471.744,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,30 457.920,00 -3.456,00 -60.480,00 109.101.504,00 109.161.984,00 454.464,00 5,26 5,26 3,51 1,75 -454.464,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,10 440.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.084.224,00 109.144.704,00 437.184,00 5,06 5,06 3,31 1,75 -437.184,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-5-2014 772,00 108.707.520,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.058.304,00 109.118.784,00 411.264,00 4,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.967.584,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -199.584,00 0,00 772,00

28-5-2014 772,00 108.768.000,00 4,50 388.800,00 -3.456,00 -60.480,00 109.092.864,00 109.153.344,00 445.824,00 5,16 5,16 3,41 1,75 -445.824,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-5-2014 772,00 108.707.520,00 4,20 362.880,00 -3.456,00 -60.480,00 109.006.464,00 109.066.944,00 359.424,00 4,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.915.744,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -147.744,00 0,00 772,00

30-5-2014 772,00 108.768.000,00 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 109.041.024,00 109.101.504,00 393.984,00 4,56 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.950.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -182.304,00 0,00 772,00

31-5-2014 772,00 108.768.000,00 3,50 302.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.006.464,00 109.066.944,00 359.424,00 4,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.915.744,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -147.744,00 0,00 772,00

1-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,44 902.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.606.080,00 109.666.560,00 959.040,00 11,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.845.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -77.760,00 0,00 772,00

2-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,44 983.774,18 -3.456,00 -60.480,00 109.687.838,18 109.748.318,18 1.040.798,18 12,05 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.927.518,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.518,18 0,00 772,00

3-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,43 982.614,23 -3.456,00 -60.480,00 109.686.678,23 109.747.158,23 1.039.638,23 12,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.926.358,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -158.358,23 0,00 772,00

4-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,40 980.026,39 -3.456,00 -60.480,00 109.684.090,39 109.744.570,39 1.037.050,39 12,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.923.770,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -155.770,39 0,00 772,00

5-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,40 980.035,68 -3.456,00 -60.480,00 109.684.099,68 109.744.579,68 1.037.059,68 12,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.923.779,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -155.779,68 0,00 772,00

6-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,37 977.443,65 -3.456,00 -60.480,00 109.681.507,65 109.741.987,65 1.034.467,65 11,97 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.921.187,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -153.187,65 0,00 772,00

7-6-2014 772,00 108.768.000,00 8,98 857.356,95 -3.456,00 -60.480,00 109.561.420,95 109.621.900,95 914.380,95 10,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.801.100,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -33.100,95 0,00 772,00

8-6-2014 772,00 108.768.000,00 7,18 702.274,15 -3.456,00 -60.480,00 109.406.338,15 109.466.818,15 759.298,15 8,79 8,79 7,04 1,75 -759.298,15 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,17 644.553,63 -3.456,00 -60.480,00 109.288.137,63 109.348.617,63 641.097,63 7,42 7,42 5,67 1,75 -641.097,63 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,17 619.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.263.072,00 109.323.552,00 616.032,00 7,13 7,13 5,38 1,75 -616.032,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,14 616.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.260.480,00 109.320.960,00 613.440,00 7,10 7,10 5,35 1,75 -613.440,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,14 616.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.260.480,00 109.320.960,00 613.440,00 7,10 7,10 5,35 1,75 -613.440,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,08 611.712,00 -3.456,00 -60.480,00 109.255.296,00 109.315.776,00 608.256,00 7,04 7,04 5,29 1,75 -608.256,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,05 609.120,00 -3.456,00 -60.480,00 109.252.704,00 109.313.184,00 605.664,00 7,01 7,01 5,26 1,75 -605.664,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,02 606.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.250.112,00 109.310.592,00 603.072,00 6,98 6,98 5,23 1,75 -603.072,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,02 606.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.250.112,00 109.310.592,00 603.072,00 6,98 6,98 5,23 1,75 -603.072,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,01 605.664,00 -3.456,00 -60.480,00 109.249.248,00 109.309.728,00 602.208,00 6,97 6,97 5,22 1,75 -602.208,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 109.248.384,00 109.308.864,00 601.344,00 6,96 6,96 5,21 1,75 -601.344,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,97 602.208,00 -3.456,00 -60.480,00 109.245.792,00 109.306.272,00 598.752,00 6,93 6,93 5,18 1,75 -598.752,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.244.928,00 109.305.408,00 597.888,00 6,92 6,92 5,17 1,75 -597.888,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.244.928,00 109.305.408,00 597.888,00 6,92 6,92 5,17 1,75 -597.888,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.244.928,00 109.305.408,00 597.888,00 6,92 6,92 5,17 1,75 -597.888,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,94 599.616,00 -3.456,00 -60.480,00 109.243.200,00 109.303.680,00 596.160,00 6,90 6,90 5,15 1,75 -596.160,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,93 598.752,00 -3.456,00 -60.480,00 109.242.336,00 109.302.816,00 595.296,00 6,89 6,89 5,14 1,75 -595.296,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,92 597.888,00 -3.456,00 -60.480,00 109.241.472,00 109.301.952,00 594.432,00 6,88 6,88 5,13 1,75 -594.432,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,91 597.024,00 -3.456,00 -60.480,00 109.240.608,00 109.301.088,00 593.568,00 6,87 6,87 5,12 1,75 -593.568,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,90 596.160,00 -3.456,00 -60.480,00 109.239.744,00 109.300.224,00 592.704,00 6,86 6,86 5,11 1,75 -592.704,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,88 594.432,00 -3.456,00 -60.480,00 109.238.016,00 109.298.496,00 590.976,00 6,84 6,84 5,09 1,75 -590.976,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,87 593.568,00 -3.456,00 -60.480,00 109.237.152,00 109.297.632,00 590.112,00 6,83 6,83 5,08 1,75 -590.112,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,86 592.704,00 -3.456,00 -60.480,00 109.236.288,00 109.296.768,00 589.248,00 6,82 6,82 5,07 1,75 -589.248,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,86 592.704,00 -3.456,00 -60.480,00 109.236.288,00 109.296.768,00 589.248,00 6,82 6,82 5,07 1,75 -589.248,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,85 591.840,00 -3.456,00 -60.480,00 109.235.424,00 109.295.904,00 588.384,00 6,81 6,81 5,06 1,75 -588.384,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

3-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,84 590.976,00 -3.456,00 -60.480,00 109.234.560,00 109.295.040,00 587.520,00 6,80 6,80 5,05 1,75 -587.520,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,83 590.112,00 -3.456,00 -60.480,00 109.233.696,00 109.294.176,00 586.656,00 6,79 6,79 5,04 1,75 -586.656,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,82 589.248,00 -3.456,00 -60.480,00 109.232.832,00 109.293.312,00 585.792,00 6,78 6,78 5,03 1,75 -585.792,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 109.231.968,00 109.292.448,00 584.928,00 6,77 6,77 5,02 1,75 -584.928,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 109.231.968,00 109.292.448,00 584.928,00 6,77 6,77 5,02 1,75 -584.928,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,80 587.520,00 -3.456,00 -60.480,00 109.231.104,00 109.291.584,00 584.064,00 6,76 6,76 5,01 1,75 -584.064,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,79 586.656,00 -3.456,00 -60.480,00 109.230.240,00 109.290.720,00 583.200,00 6,75 6,75 5,00 1,75 -583.200,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,77 584.928,00 -3.456,00 -60.480,00 109.228.512,00 109.288.992,00 581.472,00 6,73 6,73 4,98 1,75 -581.472,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,75 583.200,00 -3.456,00 -60.480,00 109.226.784,00 109.287.264,00 579.744,00 6,71 6,71 4,96 1,75 -579.744,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,74 582.336,00 -3.456,00 -60.480,00 109.225.920,00 109.286.400,00 578.880,00 6,70 6,70 4,95 1,75 -578.880,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,72 580.608,00 -3.456,00 -60.480,00 109.224.192,00 109.284.672,00 577.152,00 6,68 6,68 4,93 1,75 -577.152,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,68 577.152,00 -3.456,00 -60.480,00 109.220.736,00 109.281.216,00 573.696,00 6,64 6,64 4,89 1,75 -573.696,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,66 575.424,00 -3.456,00 -60.480,00 109.219.008,00 109.279.488,00 571.968,00 6,62 6,62 4,87 1,75 -571.968,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,64 573.696,00 -3.456,00 -60.480,00 109.217.280,00 109.277.760,00 570.240,00 6,60 6,60 4,85 1,75 -570.240,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,62 571.968,00 -3.456,00 -60.480,00 109.215.552,00 109.276.032,00 568.512,00 6,58 6,58 4,83 1,75 -568.512,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,61 571.104,00 -3.456,00 -60.480,00 109.214.688,00 109.275.168,00 567.648,00 6,57 6,57 4,82 1,75 -567.648,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 109.211.232,00 109.271.712,00 564.192,00 6,53 6,53 4,78 1,75 -564.192,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 109.211.232,00 109.271.712,00 564.192,00 6,53 6,53 4,78 1,75 -564.192,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,55 565.920,00 -3.456,00 -60.480,00 109.209.504,00 109.269.984,00 562.464,00 6,51 6,51 4,76 1,75 -562.464,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,52 563.328,00 -3.456,00 -60.480,00 109.206.912,00 109.267.392,00 559.872,00 6,48 6,48 4,73 1,75 -559.872,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.205.184,00 109.265.664,00 558.144,00 6,46 6,46 4,71 1,75 -558.144,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.205.184,00 109.265.664,00 558.144,00 6,46 6,46 4,71 1,75 -558.144,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.205.184,00 109.265.664,00 558.144,00 6,46 6,46 4,71 1,75 -558.144,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,48 559.872,00 -3.456,00 -60.480,00 109.203.456,00 109.263.936,00 556.416,00 6,44 6,44 4,69 1,75 -556.416,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,48 559.872,00 -3.456,00 -60.480,00 109.203.456,00 109.263.936,00 556.416,00 6,44 6,44 4,69 1,75 -556.416,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,47 559.008,00 -3.456,00 -60.480,00 109.202.592,00 109.263.072,00 555.552,00 6,43 6,43 4,68 1,75 -555.552,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00
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29-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,42 554.688,00 -3.456,00 -60.480,00 109.198.272,00 109.258.752,00 551.232,00 6,38 6,38 4,63 1,75 -551.232,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,41 553.824,00 -3.456,00 -60.480,00 109.197.408,00 109.257.888,00 550.368,00 6,37 6,37 4,62 1,75 -550.368,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

31-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,40 552.960,00 -3.456,00 -60.480,00 109.196.544,00 109.257.024,00 549.504,00 6,36 6,36 4,61 1,75 -549.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,51 562.464,00 -3.456,00 -60.480,00 109.206.048,00 109.266.528,00 559.008,00 6,47 6,47 4,72 1,75 -559.008,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,44 556.416,00 -3.456,00 -60.480,00 109.200.000,00 109.260.480,00 552.960,00 6,40 6,40 4,65 1,75 -552.960,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

3-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,40 552.960,00 -3.456,00 -60.480,00 109.196.544,00 109.257.024,00 549.504,00 6,36 6,36 4,61 1,75 -549.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,38 551.232,00 -3.456,00 -60.480,00 109.194.816,00 109.255.296,00 547.776,00 6,34 6,34 4,59 1,75 -547.776,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,37 550.368,00 -3.456,00 -60.480,00 109.193.952,00 109.254.432,00 546.912,00 6,33 6,33 4,58 1,75 -546.912,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,36 549.504,00 -3.456,00 -60.480,00 109.193.088,00 109.253.568,00 546.048,00 6,32 6,32 4,57 1,75 -546.048,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,35 548.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.192.224,00 109.252.704,00 545.184,00 6,31 6,31 4,56 1,75 -545.184,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,35 548.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.192.224,00 109.252.704,00 545.184,00 6,31 6,31 4,56 1,75 -545.184,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,32 546.048,00 -3.456,00 -60.480,00 109.189.632,00 109.250.112,00 542.592,00 6,28 6,28 4,53 1,75 -542.592,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,30 544.320,00 -3.456,00 -60.480,00 109.187.904,00 109.248.384,00 540.864,00 6,26 6,26 4,51 1,75 -540.864,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,27 541.728,00 -3.456,00 -60.480,00 109.185.312,00 109.245.792,00 538.272,00 6,23 6,23 4,48 1,75 -538.272,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,26 540.864,00 -3.456,00 -60.480,00 109.184.448,00 109.244.928,00 537.408,00 6,22 6,22 4,47 1,75 -537.408,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,22 537.408,00 -3.456,00 -60.480,00 109.180.992,00 109.241.472,00 533.952,00 6,18 6,18 4,43 1,75 -533.952,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,21 536.544,00 -3.456,00 -60.480,00 109.180.128,00 109.240.608,00 533.088,00 6,17 6,17 4,42 1,75 -533.088,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.179.264,00 109.239.744,00 532.224,00 6,16 6,16 4,41 1,75 -532.224,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.179.264,00 109.239.744,00 532.224,00 6,16 6,16 4,41 1,75 -532.224,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.179.264,00 109.239.744,00 532.224,00 6,16 6,16 4,41 1,75 -532.224,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,19 534.816,00 -3.456,00 -60.480,00 109.178.400,00 109.238.880,00 531.360,00 6,15 6,15 4,40 1,75 -531.360,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,17 533.088,00 -3.456,00 -60.480,00 109.176.672,00 109.237.152,00 529.632,00 6,13 6,13 4,38 1,75 -529.632,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,16 532.224,00 -3.456,00 -60.480,00 109.175.808,00 109.236.288,00 528.768,00 6,12 6,12 4,37 1,75 -528.768,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,12 528.768,00 -3.456,00 -60.480,00 109.172.352,00 109.232.832,00 525.312,00 6,08 6,08 4,33 1,75 -525.312,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,11 527.904,00 -3.456,00 -60.480,00 109.171.488,00 109.231.968,00 524.448,00 6,07 6,07 4,32 1,75 -524.448,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,06 523.584,00 -3.456,00 -60.480,00 109.167.168,00 109.227.648,00 520.128,00 6,02 6,02 4,27 1,75 -520.128,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,05 522.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.166.304,00 109.226.784,00 519.264,00 6,01 6,01 4,26 1,75 -519.264,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,99 517.536,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.120,00 109.221.600,00 514.080,00 5,95 5,95 4,20 1,75 -514.080,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,93 512.352,00 -3.456,00 -60.480,00 109.155.936,00 109.216.416,00 508.896,00 5,89 5,89 4,14 1,75 -508.896,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,92 511.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.155.072,00 109.215.552,00 508.032,00 5,88 5,88 4,13 1,75 -508.032,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,84 504.576,00 -3.456,00 -60.480,00 109.148.160,00 109.208.640,00 501.120,00 5,80 5,80 4,05 1,75 -501.120,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,73 495.072,00 -3.456,00 -60.480,00 109.138.656,00 109.199.136,00 491.616,00 5,69 5,69 3,94 1,75 -491.616,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,62 485.568,00 -3.456,00 -60.480,00 109.129.152,00 109.189.632,00 482.112,00 5,58 5,58 3,83 1,75 -482.112,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

31-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 109.126.560,00 109.187.040,00 479.520,00 5,55 5,55 3,80 1,75 -479.520,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-9-2014 772,00 108.707.520,00 17,70 1.529.280,00 -3.456,00 -60.480,00 110.172.864,00 110.233.344,00 1.525.824,00 17,66 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.412.544,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -644.544,00 0,00 772,00

2-9-2014 772,00 108.768.000,00 17,42 1.584.907,18 -3.456,00 -60.480,00 110.288.971,18 110.349.451,18 1.641.931,18 19,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.528.651,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -760.651,18 0,00 772,00

3-9-2014 772,00 108.768.000,00 17,07 1.554.302,46 -3.456,00 -60.480,00 110.258.366,46 110.318.846,46 1.611.326,46 18,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.498.046,46 108.768.000,00 108.768.000,00 -730.046,46 0,00 772,00

4-9-2014 772,00 108.768.000,00 16,79 1.530.205,52 -3.456,00 -60.480,00 110.234.269,52 110.294.749,52 1.587.229,52 18,37 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.473.949,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -705.949,52 0,00 772,00

5-9-2014 772,00 108.768.000,00 14,02 1.290.952,91 -3.456,00 -60.480,00 109.995.016,91 110.055.496,91 1.347.976,91 15,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.234.696,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -466.696,91 0,00 772,00

6-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,59 1.168.175,26 -3.456,00 -60.480,00 109.872.239,26 109.932.719,26 1.225.199,26 14,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.111.919,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -343.919,26 0,00 772,00

7-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,10 1.126.254,85 -3.456,00 -60.480,00 109.830.318,85 109.890.798,85 1.183.278,85 13,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.069.998,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -301.998,85 0,00 772,00

8-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,01 1.118.623,58 -3.456,00 -60.480,00 109.822.687,58 109.883.167,58 1.175.647,58 13,61 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.062.367,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -294.367,58 0,00 772,00

9-9-2014 772,00 108.768.000,00 11,41 1.066.810,08 -3.456,00 -60.480,00 109.770.874,08 109.831.354,08 1.123.834,08 13,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.010.554,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -242.554,08 0,00 772,00

10-9-2014 772,00 108.768.000,00 11,05 1.035.887,27 -3.456,00 -60.480,00 109.739.951,27 109.800.431,27 1.092.911,27 12,65 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.979.631,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -211.631,27 0,00 772,00

11-9-2014 772,00 108.768.000,00 10,35 975.516,45 -3.456,00 -60.480,00 109.679.580,45 109.740.060,45 1.032.540,45 11,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.919.260,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -151.260,45 0,00 772,00

12-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,60 910.931,88 -3.456,00 -60.480,00 109.614.995,88 109.675.475,88 967.955,88 11,20 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.854.675,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -86.675,88 0,00 772,00

13-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,54 905.981,64 -3.456,00 -60.480,00 109.610.045,64 109.670.525,64 963.005,64 11,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.849.725,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -81.725,64 0,00 772,00

14-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,07 865.391,70 -3.456,00 -60.480,00 109.569.455,70 109.629.935,70 922.415,70 10,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.809.135,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.135,70 0,00 772,00

15-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,03 862.084,53 -3.456,00 -60.480,00 109.566.148,53 109.626.628,53 919.108,53 10,64 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.805.828,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.828,53 0,00 772,00

16-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,02 861.232,71 -3.456,00 -60.480,00 109.565.296,71 109.625.776,71 918.256,71 10,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.804.976,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.976,71 0,00 772,00

17-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,96 856.051,85 -3.456,00 -60.480,00 109.560.115,85 109.620.595,85 913.075,85 10,57 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.799.795,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.795,85 0,00 772,00

18-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,91 851.750,97 -3.456,00 -60.480,00 109.555.814,97 109.616.294,97 908.774,97 10,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.795.494,97 108.768.000,00 108.768.000,00 -27.494,97 0,00 772,00

19-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,87 848.310,85 -3.456,00 -60.480,00 109.552.374,85 109.612.854,85 905.334,85 10,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.792.054,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.054,85 0,00 772,00

20-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,81 843.139,56 -3.456,00 -60.480,00 109.547.203,56 109.607.683,56 900.163,56 10,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.786.883,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.883,56 0,00 772,00

21-9-2014 772,00 108.768.000,00 7,00 686.774,69 -3.456,00 -60.480,00 109.390.838,69 109.451.318,69 743.798,69 8,61 8,61 6,86 1,75 -743.798,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-9-2014 772,00 108.707.520,00 6,00 529.054,82 -3.456,00 -60.480,00 109.172.638,82 109.233.118,82 525.598,82 6,08 6,08 4,33 1,75 -525.598,82 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,99 517.536,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.120,00 109.221.600,00 514.080,00 5,95 5,95 4,20 1,75 -514.080,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,53 477.792,00 -3.456,00 -60.480,00 109.121.376,00 109.181.856,00 474.336,00 5,49 5,49 3,74 1,75 -474.336,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,40 466.560,00 -3.456,00 -60.480,00 109.110.144,00 109.170.624,00 463.104,00 5,36 5,36 3,61 1,75 -463.104,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 109.098.912,00 109.159.392,00 451.872,00 5,23 5,23 3,48 1,75 -451.872,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,04 435.456,00 -3.456,00 -60.480,00 109.079.040,00 109.139.520,00 432.000,00 5,00 5,00 3,25 1,75 -432.000,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-9-2014 772,00 108.707.520,00 4,63 400.032,00 -3.456,00 -60.480,00 109.043.616,00 109.104.096,00 396.576,00 4,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.952.896,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -184.896,00 0,00 772,00

29-9-2014 772,00 108.768.000,00 4,48 387.072,00 -3.456,00 -60.480,00 109.091.136,00 109.151.616,00 444.096,00 5,14 5,14 3,39 1,75 -444.096,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-9-2014 772,00 108.707.520,00 4,40 380.160,00 -3.456,00 -60.480,00 109.023.744,00 109.084.224,00 376.704,00 4,36 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.933.024,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -165.024,00 0,00 772,00

1-10-2014 772,00 108.768.000,00 29,35 2.535.840,00 -3.456,00 -60.480,00 111.239.904,00 111.300.384,00 2.592.864,00 30,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.479.584,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.711.584,00 0,00 772,00

2-10-2014 772,00 108.768.000,00 27,98 2.494.355,07 -3.456,00 -60.480,00 111.198.419,07 111.258.899,07 2.551.379,07 29,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.438.099,07 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.670.099,07 0,00 772,00
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3-10-2014 772,00 108.768.000,00 19,16 1.732.403,79 -3.456,00 -60.480,00 110.436.467,79 110.496.947,79 1.789.427,79 20,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.676.147,79 108.768.000,00 108.768.000,00 -908.147,79 0,00 772,00

4-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,65 1.690.367,06 -3.456,00 -60.480,00 110.394.431,06 110.454.911,06 1.747.391,06 20,22 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.634.111,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -866.111,06 0,00 772,00

5-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,61 1.687.036,75 -3.456,00 -60.480,00 110.391.100,75 110.451.580,75 1.744.060,75 20,19 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.630.780,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -862.780,75 0,00 772,00

6-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,50 1.677.542,77 -3.456,00 -60.480,00 110.381.606,77 110.442.086,77 1.734.566,77 20,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.621.286,77 108.768.000,00 108.768.000,00 -853.286,77 0,00 772,00

7-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,46 1.674.115,39 -3.456,00 -60.480,00 110.378.179,39 110.438.659,39 1.731.139,39 20,04 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.617.859,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -849.859,39 0,00 772,00

8-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,60 1.599.821,74 -3.456,00 -60.480,00 110.303.885,74 110.364.365,74 1.656.845,74 19,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.543.565,74 108.768.000,00 108.768.000,00 -775.565,74 0,00 772,00

9-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,54 1.594.864,41 -3.456,00 -60.480,00 110.298.928,41 110.359.408,41 1.651.888,41 19,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.538.608,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -770.608,41 0,00 772,00

10-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,53 1.594.015,69 -3.456,00 -60.480,00 110.298.079,69 110.358.559,69 1.651.039,69 19,11 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.537.759,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -769.759,69 0,00 772,00

11-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,24 1.568.962,31 -3.456,00 -60.480,00 110.273.026,31 110.333.506,31 1.625.986,31 18,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.512.706,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -744.706,31 0,00 772,00

12-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,09 1.556.079,89 -3.456,00 -60.480,00 110.260.143,89 110.320.623,89 1.613.103,89 18,67 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.499.823,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -731.823,89 0,00 772,00

13-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,66 1.518.967,98 -3.456,00 -60.480,00 110.223.031,98 110.283.511,98 1.575.991,98 18,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.462.711,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -694.711,98 0,00 772,00

14-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,48 1.503.532,23 -3.456,00 -60.480,00 110.207.596,23 110.268.076,23 1.560.556,23 18,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.447.276,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -679.276,23 0,00 772,00

15-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,11 1.471.612,92 -3.456,00 -60.480,00 110.175.676,92 110.236.156,92 1.528.636,92 17,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.415.356,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -647.356,92 0,00 772,00

16-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,05 1.466.530,21 -3.456,00 -60.480,00 110.170.594,21 110.231.074,21 1.523.554,21 17,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.410.274,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -642.274,21 0,00 772,00

17-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,05 1.466.546,42 -3.456,00 -60.480,00 110.170.610,42 110.231.090,42 1.523.570,42 17,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.410.290,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -642.290,42 0,00 772,00

18-10-2014 772,00 108.768.000,00 12,23 1.136.498,37 -3.456,00 -60.480,00 109.840.562,37 109.901.042,37 1.193.522,37 13,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.080.242,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -312.242,37 0,00 772,00

19-10-2014 772,00 108.768.000,00 12,02 1.119.452,08 -3.456,00 -60.480,00 109.823.516,08 109.883.996,08 1.176.476,08 13,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.063.196,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -295.196,08 0,00 772,00

20-10-2014 772,00 108.768.000,00 11,96 1.114.240,80 -3.456,00 -60.480,00 109.818.304,80 109.878.784,80 1.171.264,80 13,56 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.057.984,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -289.984,80 0,00 772,00

21-10-2014 772,00 108.768.000,00 11,02 1.032.697,32 -3.456,00 -60.480,00 109.736.761,32 109.797.241,32 1.089.721,32 12,61 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.976.441,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -208.441,32 0,00 772,00

22-10-2014 772,00 108.768.000,00 5,48 554.759,76 -3.456,00 -60.480,00 109.258.823,76 109.319.303,76 611.783,76 7,08 7,08 5,33 1,75 -611.783,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-10-2014 772,00 108.707.520,00 4,27 368.582,40 -3.456,00 -60.480,00 109.012.166,40 109.072.646,40 365.126,40 4,23 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.921.446,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -153.446,40 0,00 772,00

24-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 109.057.612,80 109.118.092,80 410.572,80 4,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.966.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -198.892,80 0,00 772,00

25-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 109.057.612,80 109.118.092,80 410.572,80 4,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.966.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -198.892,80 0,00 772,00

26-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 109.057.612,80 109.118.092,80 410.572,80 4,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.966.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -198.892,80 0,00 772,00

27-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,09 353.462,40 -3.456,00 -60.480,00 109.057.526,40 109.118.006,40 410.486,40 4,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.966.806,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -198.806,40 0,00 772,00

28-10-2014 772,00 108.768.000,00 2,24 193.276,80 -3.456,00 -60.480,00 108.897.340,80 108.957.820,80 250.300,80 2,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.806.620,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -38.620,80 0,00 772,00

29-10-2014 772,00 108.768.000,00 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.468,80 108.937.948,80 230.428,80 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.786.748,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.748,80 0,00 772,00

30-10-2014 772,00 108.768.000,00 2,00 172.886,40 -3.456,00 -60.480,00 108.876.950,40 108.937.430,40 229.910,40 2,66 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.786.230,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.230,40 0,00 772,00

31-10-2014 772,00 108.768.000,00 1,99 172.281,60 -3.456,00 -60.480,00 108.876.345,60 108.936.825,60 229.305,60 2,65 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.785.625,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.625,60 0,00 772,00

1-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,74 236.649,60 -3.456,00 -60.480,00 108.940.713,60 109.001.193,60 293.673,60 3,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.849.993,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -81.993,60 0,00 772,00

2-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 108.938.121,60 108.998.601,60 291.081,60 3,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.847.401,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -79.401,60 0,00 772,00

3-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,67 230.342,40 -3.456,00 -60.480,00 108.934.406,40 108.994.886,40 287.366,40 3,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.686,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.686,40 0,00 772,00

4-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,65 229.305,60 -3.456,00 -60.480,00 108.933.369,60 108.993.849,60 286.329,60 3,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.842.649,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.649,60 0,00 772,00

5-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,65 228.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.932.764,80 108.993.244,80 285.724,80 3,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.842.044,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.044,80 0,00 772,00

6-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,64 227.750,40 -3.456,00 -60.480,00 108.931.814,40 108.992.294,40 284.774,40 3,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.841.094,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -73.094,40 0,00 772,00

7-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,62 225.936,00 -3.456,00 -60.480,00 108.930.000,00 108.990.480,00 282.960,00 3,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.839.280,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -71.280,00 0,00 772,00

8-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,61 225.676,80 -3.456,00 -60.480,00 108.929.740,80 108.990.220,80 282.700,80 3,27 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.839.020,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -71.020,80 0,00 772,00

9-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,60 224.899,20 -3.456,00 -60.480,00 108.928.963,20 108.989.443,20 281.923,20 3,26 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.838.243,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -70.243,20 0,00 772,00

10-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,57 222.220,80 -3.456,00 -60.480,00 108.926.284,80 108.986.764,80 279.244,80 3,23 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.835.564,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.564,80 0,00 772,00

11-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,55 220.492,80 -3.456,00 -60.480,00 108.924.556,80 108.985.036,80 277.516,80 3,21 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.833.836,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.836,80 0,00 772,00

12-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,53 218.332,80 -3.456,00 -60.480,00 108.922.396,80 108.982.876,80 275.356,80 3,19 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.831.676,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.676,80 0,00 772,00

13-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,50 215.827,20 -3.456,00 -60.480,00 108.919.891,20 108.980.371,20 272.851,20 3,16 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.829.171,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -61.171,20 0,00 772,00

14-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,49 214.963,20 -3.456,00 -60.480,00 108.919.027,20 108.979.507,20 271.987,20 3,15 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.828.307,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.307,20 0,00 772,00

15-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,45 211.939,20 -3.456,00 -60.480,00 108.916.003,20 108.976.483,20 268.963,20 3,11 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.825.283,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.283,20 0,00 772,00

16-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,41 208.569,60 -3.456,00 -60.480,00 108.912.633,60 108.973.113,60 265.593,60 3,07 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.821.913,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -53.913,60 0,00 772,00

17-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,14 184.636,80 -3.456,00 -60.480,00 108.888.700,80 108.949.180,80 241.660,80 2,80 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.797.980,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -29.980,80 0,00 772,00

18-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,10 181.267,20 -3.456,00 -60.480,00 108.885.331,20 108.945.811,20 238.291,20 2,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.794.611,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.611,20 0,00 772,00

19-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,09 180.316,80 -3.456,00 -60.480,00 108.884.380,80 108.944.860,80 237.340,80 2,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.793.660,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.660,80 0,00 772,00

20-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,08 179.625,60 -3.456,00 -60.480,00 108.883.689,60 108.944.169,60 236.649,60 2,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.969,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.969,60 0,00 772,00

21-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,08 179.539,20 -3.456,00 -60.480,00 108.883.603,20 108.944.083,20 236.563,20 2,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.883,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.883,20 0,00 772,00

22-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,07 179.020,80 -3.456,00 -60.480,00 108.883.084,80 108.943.564,80 236.044,80 2,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.364,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.364,80 0,00 772,00

23-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,06 177.984,00 -3.456,00 -60.480,00 108.882.048,00 108.942.528,00 235.008,00 2,72 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.328,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.328,00 0,00 772,00

24-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 176.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.880.320,00 108.940.800,00 233.280,00 2,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.789.600,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.600,00 0,00 772,00

25-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 175.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.879.974,40 108.940.454,40 232.934,40 2,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.789.254,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.254,40 0,00 772,00

26-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 175.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.879.974,40 108.940.454,40 232.934,40 2,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.789.254,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.254,40 0,00 772,00

27-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,03 174.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.879.024,00 108.939.504,00 231.984,00 2,69 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.788.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.304,00 0,00 772,00

28-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,02 174.182,40 -3.456,00 -60.480,00 108.878.246,40 108.938.726,40 231.206,40 2,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.526,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.526,40 0,00 772,00

29-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.468,80 108.937.948,80 230.428,80 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.786.748,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.748,80 0,00 772,00

30-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.468,80 108.937.948,80 230.428,80 2,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.786.748,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.748,80 0,00 772,00

1-12-2014 772,00 108.768.000,00 7,94 686.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.390.080,00 109.450.560,00 39.511.040,00 457,30 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.629.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.629.760,00 763,50

2-12-2014 763,50 70.000.000,00 7,94 685.843,20 -3.456,00 -60.480,00 70.621.907,20 70.682.387,20 742.867,20 8,60 8,60 6,85 1,75 -742.867,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,94 685.756,80 -3.456,00 -60.480,00 70.561.340,80 70.621.820,80 682.300,80 7,90 7,90 6,15 1,75 -682.300,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,94 685.670,40 -3.456,00 -60.480,00 70.561.254,40 70.621.734,40 682.214,40 7,90 7,90 6,15 1,75 -682.214,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,93 685.324,80 -3.456,00 -60.480,00 70.560.908,80 70.621.388,80 681.868,80 7,89 7,89 6,14 1,75 -681.868,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,93 685.152,00 -3.456,00 -60.480,00 70.560.736,00 70.621.216,00 681.696,00 7,89 7,89 6,14 1,75 -681.696,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,92 684.633,60 -3.456,00 -60.480,00 70.560.217,60 70.620.697,60 681.177,60 7,88 7,88 6,13 1,75 -681.177,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50
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8-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,92 684.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.559.872,00 70.620.352,00 680.832,00 7,88 7,88 6,13 1,75 -680.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,91 683.596,80 -3.456,00 -60.480,00 70.559.180,80 70.619.660,80 680.140,80 7,87 7,87 6,12 1,75 -680.140,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,91 683.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.558.748,80 70.619.228,80 679.708,80 7,87 7,87 6,12 1,75 -679.708,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,90 682.214,40 -3.456,00 -60.480,00 70.557.798,40 70.618.278,40 678.758,40 7,86 7,86 6,11 1,75 -678.758,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,86 679.190,40 -3.456,00 -60.480,00 70.554.774,40 70.615.254,40 675.734,40 7,82 7,82 6,07 1,75 -675.734,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,83 676.339,20 -3.456,00 -60.480,00 70.551.923,20 70.612.403,20 672.883,20 7,79 7,79 6,04 1,75 -672.883,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,81 675.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.550.713,60 70.611.193,60 671.673,60 7,77 7,77 6,02 1,75 -671.673,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,78 672.537,60 -3.456,00 -60.480,00 70.548.121,60 70.608.601,60 669.081,60 7,74 7,74 5,99 1,75 -669.081,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,72 667.353,60 -3.456,00 -60.480,00 70.542.937,60 70.603.417,60 663.897,60 7,68 7,68 5,93 1,75 -663.897,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,66 661.996,80 -3.456,00 -60.480,00 70.537.580,80 70.598.060,80 658.540,80 7,62 7,62 5,87 1,75 -658.540,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,41 640.224,00 -3.456,00 -60.480,00 70.515.808,00 70.576.288,00 636.768,00 7,37 7,37 5,62 1,75 -636.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,32 632.707,20 -3.456,00 -60.480,00 70.508.291,20 70.568.771,20 629.251,20 7,28 7,28 5,53 1,75 -629.251,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,32 632.188,80 -3.456,00 -60.480,00 70.507.772,80 70.568.252,80 628.732,80 7,28 7,28 5,53 1,75 -628.732,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.507.168,00 70.567.648,00 628.128,00 7,27 7,27 5,52 1,75 -628.128,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.411,20 -3.456,00 -60.480,00 70.506.995,20 70.567.475,20 627.955,20 7,27 7,27 5,52 1,75 -627.955,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.238,40 -3.456,00 -60.480,00 70.506.822,40 70.567.302,40 627.782,40 7,27 7,27 5,52 1,75 -627.782,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,30 630.633,60 -3.456,00 -60.480,00 70.506.217,60 70.566.697,60 627.177,60 7,26 7,26 5,51 1,75 -627.177,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,29 629.942,40 -3.456,00 -60.480,00 70.505.526,40 70.566.006,40 626.486,40 7,25 7,25 5,50 1,75 -626.486,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-12-2014 763,50 69.939.520,00 5,06 436.838,40 -3.456,00 -60.480,00 70.312.422,40 70.372.902,40 433.382,40 5,02 5,02 3,27 1,75 -433.382,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2014 763,50 69.939.520,00 2,81 242.784,00 -3.456,00 -60.480,00 70.118.368,00 70.178.848,00 239.328,00 2,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.027.648,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -27.648,00 763,50

28-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 70.176.256,00 70.236.736,00 297.216,00 3,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.085.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -85.536,00 763,50

29-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,77 239.068,80 -3.456,00 -60.480,00 70.175.132,80 70.235.612,80 296.092,80 3,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.084.412,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -84.412,80 763,50

30-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,76 238.550,40 -3.456,00 -60.480,00 70.174.614,40 70.235.094,40 295.574,40 3,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.083.894,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -83.894,40 763,50

31-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,76 238.291,20 -3.456,00 -60.480,00 70.174.355,20 70.234.835,20 295.315,20 3,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.083.635,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -83.635,20 763,50

1-1-2015 763,50 70.000.000,00 6,62 571.599,04 -3.456,00 -60.480,00 70.507.663,04 70.568.143,04 628.623,04 7,28 7,28 5,53 1,75 -628.623,04 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

2-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,62 571.910,08 -3.456,00 -60.480,00 70.447.494,08 70.507.974,08 568.454,08 6,58 6,58 4,83 1,75 -568.454,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,20 535.359,36 -3.456,00 -60.480,00 70.410.943,36 70.471.423,36 531.903,36 6,16 6,16 4,41 1,75 -531.903,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,74 495.564,48 -3.456,00 -60.480,00 70.371.148,48 70.431.628,48 492.108,48 5,70 5,70 3,95 1,75 -492.108,48 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,74 496.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.371.872,00 70.432.352,00 492.832,00 5,70 5,70 3,95 1,75 -492.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,19 534.668,16 -3.456,00 -60.480,00 70.410.252,16 70.470.732,16 531.212,16 6,15 6,15 4,40 1,75 -531.212,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,86 420.011,52 -3.456,00 -60.480,00 70.295.595,52 70.356.075,52 416.555,52 4,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.204.875,52 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -204.875,52 763,50

8-1-2015 763,50 70.000.000,00 5,30 457.838,72 -3.456,00 -60.480,00 70.393.902,72 70.454.382,72 514.862,72 5,96 5,96 4,21 1,75 -514.862,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,86 420.216,64 -3.456,00 -60.480,00 70.295.800,64 70.356.280,64 416.760,64 4,82 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.205.080,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -205.080,64 763,50

10-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,41 380.972,48 -3.456,00 -60.480,00 70.317.036,48 70.377.516,48 437.996,48 5,07 5,07 3,32 1,75 -437.996,48 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,83 417.004,80 -3.456,00 -60.480,00 70.292.588,80 70.353.068,80 413.548,80 4,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.201.868,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -201.868,80 763,50

12-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,38 378.622,40 -3.456,00 -60.480,00 70.314.686,40 70.375.166,40 435.646,40 5,04 5,04 3,29 1,75 -435.646,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,83 417.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.292.897,60 70.353.377,60 413.857,60 4,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.202.177,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -202.177,60 763,50

14-1-2015 763,50 70.000.000,00 3,95 341.279,04 -3.456,00 -60.480,00 70.277.343,04 70.337.823,04 398.303,04 4,61 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.186.623,04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -186.623,04 763,50

15-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,83 416.931,20 -3.456,00 -60.480,00 70.352.995,20 70.413.475,20 473.955,20 5,49 5,49 3,74 1,75 -473.955,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,45 557.064,96 -3.456,00 -60.480,00 70.432.648,96 70.493.128,96 553.608,96 6,41 6,41 4,66 1,75 -553.608,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,45 557.166,40 -3.456,00 -60.480,00 70.432.750,40 70.493.230,40 553.710,40 6,41 6,41 4,66 1,75 -553.710,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,76 497.442,88 -3.456,00 -60.480,00 70.373.026,88 70.433.506,88 493.986,88 5,72 5,72 3,97 1,75 -493.986,88 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-2015 763,50 69.939.520,00 7,12 615.406,08 -3.456,00 -60.480,00 70.490.990,08 70.551.470,08 611.950,08 7,08 7,08 5,33 1,75 -611.950,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-1-2015 763,50 69.939.520,00 7,46 644.714,88 -3.456,00 -60.480,00 70.520.298,88 70.580.778,88 641.258,88 7,42 7,42 5,67 1,75 -641.258,88 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,44 556.164,16 -3.456,00 -60.480,00 70.431.748,16 70.492.228,16 552.708,16 6,40 6,40 4,65 1,75 -552.708,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,71 493.608,96 -3.456,00 -60.480,00 70.369.192,96 70.429.672,96 490.152,96 5,67 5,67 3,92 1,75 -490.152,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,43 555.403,84 -3.456,00 -60.480,00 70.430.987,84 70.491.467,84 551.947,84 6,39 6,39 4,64 1,75 -551.947,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,38 464.401,60 -3.456,00 -60.480,00 70.339.985,60 70.400.465,60 460.945,60 5,34 5,34 3,59 1,75 -460.945,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,73 495.265,60 -3.456,00 -60.480,00 70.370.849,60 70.431.329,60 491.809,60 5,69 5,69 3,94 1,75 -491.809,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,37 464.228,80 -3.456,00 -60.480,00 70.339.812,80 70.400.292,80 460.772,80 5,33 5,33 3,58 1,75 -460.772,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,01 432.950,08 -3.456,00 -60.480,00 70.308.534,08 70.369.014,08 429.494,08 4,97 4,97 3,22 1,75 -429.494,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,99 431.083,84 -3.456,00 -60.480,00 70.306.667,84 70.367.147,84 427.627,84 4,95 4,95 3,20 1,75 -427.627,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,63 399.943,36 -3.456,00 -60.480,00 70.275.527,36 70.336.007,36 396.487,36 4,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.184.807,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -184.807,36 763,50

30-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,28 370.217,60 -3.456,00 -60.480,00 70.306.281,60 70.366.761,60 427.241,60 4,94 4,94 3,19 1,75 -427.241,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,95 427.835,20 -3.456,00 -60.480,00 70.303.419,20 70.363.899,20 424.379,20 4,91 4,91 3,16 1,75 -424.379,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2015 763,50 69.939.520,00 5,99 517.388,16 -3.456,00 -60.480,00 70.392.972,16 70.453.452,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.392.972,16 80.000.000,00 70.392.972,16 0,00 0,00 763,50

2-2-2015 763,50 70.392.972,16 4,60 397.625,60 -3.456,00 -60.480,00 70.726.661,76 70.787.141,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.726.661,76 80.000.000,00 70.726.661,76 0,00 0,00 764,00

3-2-2015 764,00 70.726.661,76 4,89 422.893,12 -3.456,00 -60.480,00 71.085.618,88 71.146.098,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.085.618,88 80.000.000,00 71.085.618,88 0,00 0,00 764,00

4-2-2015 764,00 71.085.618,88 5,57 481.407,04 -3.456,00 -60.480,00 71.503.089,92 71.563.569,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.503.089,92 80.000.000,00 71.503.089,92 0,00 0,00 764,00

5-2-2015 764,00 71.503.089,92 5,22 450.612,16 -3.456,00 -60.480,00 71.889.766,08 71.950.246,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.889.766,08 80.000.000,00 71.889.766,08 0,00 0,00 764,00

6-2-2015 764,00 71.889.766,08 4,17 360.128,32 -3.456,00 -60.480,00 72.185.958,40 72.246.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.185.958,40 80.000.000,00 72.185.958,40 0,00 0,00 764,00

7-2-2015 764,00 72.185.958,40 4,51 389.886,40 -3.456,00 -60.480,00 72.511.908,80 72.572.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.511.908,80 80.000.000,00 72.511.908,80 0,00 0,00 764,50

8-2-2015 764,50 72.511.908,80 4,85 418.780,48 -3.456,00 -60.480,00 72.866.753,28 72.927.233,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.866.753,28 80.000.000,00 72.866.753,28 0,00 0,00 764,50

9-2-2015 764,50 72.866.753,28 3,46 299.262,08 -3.456,00 -60.480,00 73.102.079,36 73.162.559,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.102.079,36 80.000.000,00 73.102.079,36 0,00 0,00 764,50

10-2-2015 764,50 73.102.079,36 4,50 388.642,24 -3.456,00 -60.480,00 73.426.785,60 73.487.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.426.785,60 80.000.000,00 73.426.785,60 0,00 0,00 764,50

11-2-2015 764,50 73.426.785,60 3,80 328.156,16 -3.456,00 -60.480,00 73.691.005,76 73.751.485,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.691.005,76 80.000.000,00 73.691.005,76 0,00 0,00 764,50
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12-2-2015 764,50 73.691.005,76 4,12 355.635,52 -3.456,00 -60.480,00 73.982.705,28 74.043.185,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.982.705,28 80.000.000,00 73.982.705,28 0,00 0,00 764,50

13-2-2015 764,50 73.982.705,28 4,46 385.667,84 -3.456,00 -60.480,00 74.304.437,12 74.364.917,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.304.437,12 80.000.000,00 74.304.437,12 0,00 0,00 765,00

14-2-2015 765,00 74.304.437,12 3,39 292.974,40 -3.456,00 -60.480,00 74.533.475,52 74.593.955,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.533.475,52 80.000.000,00 74.533.475,52 0,00 0,00 765,00

15-2-2015 765,00 74.533.475,52 3,74 322.972,16 -3.456,00 -60.480,00 74.792.511,68 74.852.991,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.792.511,68 80.000.000,00 74.792.511,68 0,00 0,00 765,00

16-2-2015 765,00 74.792.511,68 3,72 321.419,20 -3.456,00 -60.480,00 75.049.994,88 75.110.474,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.049.994,88 80.000.000,00 75.049.994,88 0,00 0,00 765,00

17-2-2015 765,00 75.049.994,88 3,72 321.831,68 -3.456,00 -60.480,00 75.307.890,56 75.368.370,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.307.890,56 80.000.000,00 75.307.890,56 0,00 0,00 765,00

18-2-2015 765,00 75.307.890,56 3,69 318.723,52 -3.456,00 -60.480,00 75.562.678,08 75.623.158,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.562.678,08 80.000.000,00 75.562.678,08 0,00 0,00 765,00

19-2-2015 765,00 75.562.678,08 3,68 317.788,16 -3.456,00 -60.480,00 75.816.530,24 75.877.010,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.816.530,24 80.000.000,00 75.816.530,24 0,00 0,00 765,00

20-2-2015 765,00 75.816.530,24 3,29 284.090,24 -3.456,00 -60.480,00 76.036.684,48 76.097.164,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.036.684,48 80.000.000,00 76.036.684,48 0,00 0,00 765,00

21-2-2015 765,00 76.036.684,48 3,62 312.710,08 -3.456,00 -60.480,00 76.285.458,56 76.345.938,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.285.458,56 80.000.000,00 76.285.458,56 0,00 0,00 765,00

22-2-2015 765,00 76.285.458,56 3,61 312.085,76 -3.456,00 -60.480,00 76.533.608,32 76.594.088,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.533.608,32 80.000.000,00 76.533.608,32 0,00 0,00 765,00

23-2-2015 765,00 76.533.608,32 3,24 279.807,04 -3.456,00 -60.480,00 76.749.479,36 76.809.959,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.749.479,36 80.000.000,00 76.749.479,36 0,00 0,00 765,50

24-2-2015 765,50 76.749.479,36 3,23 278.975,36 -3.456,00 -60.480,00 76.964.518,72 77.024.998,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.964.518,72 80.000.000,00 76.964.518,72 0,00 0,00 765,50

25-2-2015 765,50 76.964.518,72 3,26 281.809,28 -3.456,00 -60.480,00 77.182.392,00 77.242.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.182.392,00 80.000.000,00 77.182.392,00 0,00 0,00 765,50

26-2-2015 765,50 77.182.392,00 2,88 248.804,80 -3.456,00 -60.480,00 77.367.260,80 77.427.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.367.260,80 80.000.000,00 77.367.260,80 0,00 0,00 765,50

27-2-2015 765,50 77.367.260,80 2,51 216.659,84 -3.456,00 -60.480,00 77.519.984,64 77.580.464,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.519.984,64 80.000.000,00 77.519.984,64 0,00 0,00 765,50

28-2-2015 765,50 77.519.984,64 2,84 245.657,60 -3.456,00 -60.480,00 77.701.706,24 77.762.186,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.701.706,24 80.000.000,00 77.701.706,24 0,00 0,00 765,50

1-3-2015 765,50 77.701.706,24 2,46 212.339,84 -3.456,00 -60.480,00 77.850.110,08 77.910.590,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.850.110,08 90.000.000,00 77.850.110,08 0,00 0,00 765,50

2-3-2015 765,50 77.850.110,08 2,41 208.469,12 -3.456,00 -60.480,00 77.994.643,20 78.055.123,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.994.643,20 90.000.000,00 77.994.643,20 0,00 0,00 765,50

3-3-2015 765,50 77.994.643,20 2,90 250.546,24 -3.456,00 -60.480,00 78.181.253,44 78.241.733,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.181.253,44 90.000.000,00 78.181.253,44 0,00 0,00 765,50

4-3-2015 765,50 78.181.253,44 2,93 252.967,36 -3.456,00 -60.480,00 78.370.284,80 78.430.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.370.284,80 90.000.000,00 78.370.284,80 0,00 0,00 765,50

5-3-2015 765,50 78.370.284,80 2,55 220.135,68 -3.456,00 -60.480,00 78.526.484,48 78.586.964,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.526.484,48 90.000.000,00 78.526.484,48 0,00 0,00 765,50

6-3-2015 765,50 78.526.484,48 2,89 249.926,08 -3.456,00 -60.480,00 78.712.474,56 78.772.954,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.712.474,56 90.000.000,00 78.712.474,56 0,00 0,00 765,50

7-3-2015 765,50 78.712.474,56 2,53 218.992,96 -3.456,00 -60.480,00 78.867.531,52 78.928.011,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.867.531,52 90.000.000,00 78.867.531,52 0,00 0,00 765,50

8-3-2015 765,50 78.867.531,52 2,87 247.852,48 -3.456,00 -60.480,00 79.051.448,00 79.111.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.051.448,00 90.000.000,00 79.051.448,00 0,00 0,00 766,00

9-3-2015 766,00 79.051.448,00 2,52 217.887,04 -3.456,00 -60.480,00 79.205.399,04 79.265.879,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.205.399,04 90.000.000,00 79.205.399,04 0,00 0,00 766,00

10-3-2015 766,00 79.205.399,04 2,16 186.953,92 -3.456,00 -60.480,00 79.328.416,96 79.388.896,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.328.416,96 90.000.000,00 79.328.416,96 0,00 0,00 766,00

11-3-2015 766,00 79.328.416,96 2,16 186.815,68 -3.456,00 -60.480,00 79.451.296,64 79.511.776,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.451.296,64 90.000.000,00 79.451.296,64 0,00 0,00 766,00

12-3-2015 766,00 79.451.296,64 2,15 185.504,64 -3.456,00 -60.480,00 79.572.865,28 79.633.345,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.572.865,28 90.000.000,00 79.572.865,28 0,00 0,00 766,00

13-3-2015 766,00 79.572.865,28 2,87 248.250,24 -3.456,00 -60.480,00 79.757.179,52 79.817.659,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.757.179,52 90.000.000,00 79.757.179,52 0,00 0,00 766,00

14-3-2015 766,00 79.757.179,52 2,70 232.871,04 -3.456,00 -60.480,00 79.926.114,56 79.986.594,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.926.114,56 90.000.000,00 79.926.114,56 0,00 0,00 766,00

15-3-2015 766,00 79.926.114,56 2,00 172.974,72 -3.456,00 -60.480,00 80.035.153,28 80.095.633,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.035.153,28 90.000.000,00 80.035.153,28 0,00 0,00 766,00

16-3-2015 766,00 80.035.153,28 1,99 171.836,48 -3.456,00 -60.480,00 80.143.053,76 80.203.533,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.143.053,76 90.000.000,00 80.143.053,76 0,00 0,00 766,00

17-3-2015 766,00 80.143.053,76 2,35 202.836,48 -3.456,00 -60.480,00 80.281.954,24 80.342.434,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.281.954,24 90.000.000,00 80.281.954,24 0,00 0,00 766,00

18-3-2015 766,00 80.281.954,24 2,36 203.493,12 -3.456,00 -60.480,00 80.421.511,36 80.481.991,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.421.511,36 90.000.000,00 80.421.511,36 0,00 0,00 766,00

19-3-2015 766,00 80.421.511,36 2,69 232.458,56 -3.456,00 -60.480,00 80.590.033,92 80.650.513,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.590.033,92 90.000.000,00 80.590.033,92 0,00 0,00 766,00

20-3-2015 766,00 80.590.033,92 2,70 232.940,16 -3.456,00 -60.480,00 80.759.038,08 80.819.518,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.759.038,08 90.000.000,00 80.759.038,08 0,00 0,00 766,00

21-3-2015 766,00 80.759.038,08 2,70 233.285,76 -3.456,00 -60.480,00 80.928.387,84 80.988.867,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.928.387,84 90.000.000,00 80.928.387,84 0,00 0,00 766,00

22-3-2015 766,00 80.928.387,84 2,69 232.285,76 -3.456,00 -60.480,00 81.096.737,60 81.157.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.096.737,60 90.000.000,00 81.096.737,60 0,00 0,00 766,00

23-3-2015 766,00 81.096.737,60 2,36 203.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.236.294,72 81.296.774,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.236.294,72 90.000.000,00 81.236.294,72 0,00 0,00 766,50

24-3-2015 766,50 81.236.294,72 3,73 322.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.494.851,84 81.555.331,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.494.851,84 90.000.000,00 81.494.851,84 0,00 0,00 766,50

25-3-2015 766,50 81.494.851,84 3,39 292.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.723.408,96 81.783.888,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.723.408,96 90.000.000,00 81.723.408,96 0,00 0,00 766,50

26-3-2015 766,50 81.723.408,96 3,05 263.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.922.966,08 81.983.446,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.922.966,08 90.000.000,00 81.922.966,08 0,00 0,00 766,50

27-3-2015 766,50 81.922.966,08 3,04 262.493,12 -3.456,00 -60.480,00 82.121.523,20 82.182.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.121.523,20 90.000.000,00 82.121.523,20 0,00 0,00 766,50

28-3-2015 766,50 82.121.523,20 2,70 233.493,12 -3.456,00 -60.480,00 82.291.080,32 82.351.560,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.291.080,32 90.000.000,00 82.291.080,32 0,00 0,00 766,50

29-3-2015 766,50 82.291.080,32 2,74 236.362,69 -3.456,00 -60.480,00 82.463.507,01 82.523.987,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.463.507,01 90.000.000,00 82.463.507,01 0,00 0,00 766,50

30-3-2015 766,50 82.463.507,01 2,38 206.032,70 -3.456,00 -60.480,00 82.605.603,70 82.666.083,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.605.603,70 90.000.000,00 82.605.603,70 0,00 0,00 766,50

31-3-2015 766,50 82.605.603,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 82.745.091,70 82.805.571,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.745.091,70 90.000.000,00 82.745.091,70 0,00 0,00 766,50

1-4-2015 766,50 82.745.091,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 82.884.579,70 82.945.059,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.884.579,70 100.000.000,00 82.884.579,70 0,00 0,00 766,50

2-4-2015 766,50 82.884.579,70 2,34 202.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.023.067,70 83.083.547,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.023.067,70 100.000.000,00 83.023.067,70 0,00 0,00 766,50

3-4-2015 766,50 83.023.067,70 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.132.555,70 83.193.035,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.132.555,70 100.000.000,00 83.132.555,70 0,00 0,00 766,50

4-4-2015 766,50 83.132.555,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.272.043,70 83.332.523,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.272.043,70 100.000.000,00 83.272.043,70 0,00 0,00 766,50

5-4-2015 766,50 83.272.043,70 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.381.531,70 83.442.011,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.381.531,70 100.000.000,00 83.381.531,70 0,00 0,00 766,50

6-4-2015 766,50 83.381.531,70 1,66 143.562,24 -3.456,00 -60.480,00 83.461.157,94 83.521.637,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.461.157,94 100.000.000,00 83.461.157,94 0,00 0,00 766,50

7-4-2015 766,50 83.461.157,94 2,01 174.011,52 -3.456,00 -60.480,00 83.571.233,46 83.631.713,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.571.233,46 100.000.000,00 83.571.233,46 0,00 0,00 766,50

8-4-2015 766,50 83.571.233,46 2,00 172.735,04 -3.456,00 -60.480,00 83.680.032,50 83.740.512,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.680.032,50 100.000.000,00 83.680.032,50 0,00 0,00 767,00

9-4-2015 767,00 83.680.032,50 2,36 203.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.819.693,30 83.880.173,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.819.693,30 100.000.000,00 83.819.693,30 0,00 0,00 767,00

10-4-2015 767,00 83.819.693,30 2,01 173.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.929.354,10 83.989.834,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.929.354,10 100.000.000,00 83.929.354,10 0,00 0,00 767,00

11-4-2015 767,00 83.929.354,10 2,70 233.631,36 -3.456,00 -60.480,00 84.099.049,46 84.159.529,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.099.049,46 100.000.000,00 84.099.049,46 0,00 0,00 767,00

12-4-2015 767,00 84.099.049,46 2,35 202.907,84 -3.456,00 -60.480,00 84.238.021,30 84.298.501,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.238.021,30 100.000.000,00 84.238.021,30 0,00 0,00 767,00

13-4-2015 767,00 84.238.021,30 2,36 203.665,92 -3.456,00 -60.480,00 84.377.751,22 84.438.231,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.377.751,22 100.000.000,00 84.377.751,22 0,00 0,00 767,00

14-4-2015 767,00 84.377.751,22 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 84.487.239,22 84.547.719,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.487.239,22 100.000.000,00 84.487.239,22 0,00 0,00 767,00

15-4-2015 767,00 84.487.239,22 2,01 173.942,40 -3.456,00 -60.480,00 84.597.245,62 84.657.725,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.597.245,62 100.000.000,00 84.597.245,62 0,00 0,00 767,00

16-4-2015 767,00 84.597.245,62 2,01 173.769,60 -3.456,00 -60.480,00 84.707.079,22 84.767.559,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.707.079,22 100.000.000,00 84.707.079,22 0,00 0,00 767,00

17-4-2015 767,00 84.707.079,22 2,00 172.735,04 -3.456,00 -60.480,00 84.815.878,26 84.876.358,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.815.878,26 100.000.000,00 84.815.878,26 0,00 0,00 767,00

18-4-2015 767,00 84.815.878,26 1,66 143.631,36 -3.456,00 -60.480,00 84.895.573,62 84.956.053,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.895.573,62 100.000.000,00 84.895.573,62 0,00 0,00 767,00
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19-4-2015 767,00 84.895.573,62 2,01 173.562,24 -3.456,00 -60.480,00 85.005.199,86 85.065.679,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.005.199,86 100.000.000,00 85.005.199,86 0,00 0,00 767,00

20-4-2015 767,00 85.005.199,86 1,66 143.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.084.549,62 85.145.029,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.084.549,62 100.000.000,00 85.084.549,62 0,00 0,00 767,00

21-4-2015 767,00 85.084.549,62 1,31 113.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.133.899,38 85.194.379,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.133.899,38 100.000.000,00 85.133.899,38 0,00 0,00 767,00

22-4-2015 767,00 85.133.899,38 1,33 114.562,24 -3.456,00 -60.480,00 85.184.525,62 85.245.005,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.184.525,62 100.000.000,00 85.184.525,62 0,00 0,00 767,00

23-4-2015 767,00 85.184.525,62 1,99 172.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.292.875,38 85.353.355,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.292.875,38 100.000.000,00 85.292.875,38 0,00 0,00 767,00

24-4-2015 767,00 85.292.875,38 1,66 143.216,64 -3.456,00 -60.480,00 85.372.156,02 85.432.636,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.372.156,02 100.000.000,00 85.372.156,02 0,00 0,00 767,00

25-4-2015 767,00 85.372.156,02 1,66 143.596,80 -3.456,00 -60.480,00 85.451.816,82 85.512.296,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.451.816,82 100.000.000,00 85.451.816,82 0,00 0,00 767,00

26-4-2015 767,00 85.451.816,82 2,35 203.251,20 -3.456,00 -60.480,00 85.591.132,02 85.651.612,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.591.132,02 100.000.000,00 85.591.132,02 0,00 0,00 767,00

27-4-2015 767,00 85.591.132,02 6,51 562.184,32 -3.456,00 -60.480,00 86.089.380,34 86.149.860,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.089.380,34 100.000.000,00 86.089.380,34 0,00 0,00 767,50

28-4-2015 767,50 86.089.380,34 5,82 502.769,60 -3.456,00 -60.480,00 86.528.213,94 86.588.693,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.528.213,94 100.000.000,00 86.528.213,94 0,00 0,00 767,50

29-4-2015 767,50 86.528.213,94 3,04 263.011,52 -3.456,00 -60.480,00 86.727.289,46 86.787.769,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.727.289,46 100.000.000,00 86.727.289,46 0,00 0,00 767,50

30-4-2015 767,50 86.727.289,46 2,71 233.907,84 -3.456,00 -60.480,00 86.897.261,30 86.957.741,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.897.261,30 100.000.000,00 86.897.261,30 0,00 0,00 767,50

1-5-2015 767,50 86.897.261,30 2,35 203.253,44 -3.456,00 -60.480,00 87.036.578,74 87.097.058,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.036.578,74 108.768.000,00 87.036.578,74 0,00 0,00 767,50

2-5-2015 767,50 87.036.578,74 2,72 234.633,60 -3.456,00 -60.480,00 87.207.276,34 87.267.756,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.207.276,34 108.768.000,00 87.207.276,34 0,00 0,00 767,50

3-5-2015 767,50 87.207.276,34 2,34 202.110,72 -3.456,00 -60.480,00 87.345.451,06 87.405.931,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.345.451,06 108.768.000,00 87.345.451,06 0,00 0,00 767,50

4-5-2015 767,50 87.345.451,06 1,97 170.212,16 -3.456,00 -60.480,00 87.451.727,22 87.512.207,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.451.727,22 108.768.000,00 87.451.727,22 0,00 0,00 767,50

5-5-2015 767,50 87.451.727,22 3,02 261.108,48 -3.456,00 -60.480,00 87.648.899,70 87.709.379,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.648.899,70 108.768.000,00 87.648.899,70 0,00 0,00 767,50

6-5-2015 767,50 87.648.899,70 2,68 231.212,16 -3.456,00 -60.480,00 87.816.175,86 87.876.655,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.816.175,86 108.768.000,00 87.816.175,86 0,00 0,00 767,50

7-5-2015 767,50 87.816.175,86 2,32 200.143,04 -3.456,00 -60.480,00 87.952.382,90 88.012.862,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.952.382,90 108.768.000,00 87.952.382,90 0,00 0,00 767,50

8-5-2015 767,50 87.952.382,90 2,32 200.728,32 -3.456,00 -60.480,00 88.089.175,22 88.149.655,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.089.175,22 108.768.000,00 88.089.175,22 0,00 0,00 767,50

9-5-2015 767,50 88.089.175,22 1,62 140.110,08 -3.456,00 -60.480,00 88.165.349,30 88.225.829,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.165.349,30 108.768.000,00 88.165.349,30 0,00 0,00 767,50

10-5-2015 767,50 88.165.349,30 1,91 165.032,00 -3.456,00 -60.480,00 88.266.445,30 88.326.925,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.266.445,30 108.768.000,00 88.266.445,30 0,00 0,00 767,50

11-5-2015 767,50 88.266.445,30 1,92 166.135,68 -3.456,00 -60.480,00 88.368.644,98 88.429.124,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.368.644,98 108.768.000,00 88.368.644,98 0,00 0,00 768,00

12-5-2015 768,00 88.368.644,98 1,91 165.308,48 -3.456,00 -60.480,00 88.470.017,46 88.530.497,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.470.017,46 108.768.000,00 88.470.017,46 0,00 0,00 768,00

13-5-2015 768,00 88.470.017,46 1,57 135.790,08 -3.456,00 -60.480,00 88.541.871,54 88.602.351,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.541.871,54 108.768.000,00 88.541.871,54 0,00 0,00 768,00

14-5-2015 768,00 88.541.871,54 1,57 135.859,20 -3.456,00 -60.480,00 88.613.794,74 88.674.274,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.613.794,74 108.768.000,00 88.613.794,74 0,00 0,00 768,00

15-5-2015 768,00 88.613.794,74 1,57 135.651,84 -3.456,00 -60.480,00 88.685.510,58 88.745.990,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.685.510,58 108.768.000,00 88.685.510,58 0,00 0,00 768,00

16-5-2015 768,00 88.685.510,58 1,56 134.409,92 -3.456,00 -60.480,00 88.755.984,50 88.816.464,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.755.984,50 108.768.000,00 88.755.984,50 0,00 0,00 768,00

17-5-2015 768,00 88.755.984,50 1,56 135.064,32 -3.456,00 -60.480,00 88.827.112,82 88.887.592,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.827.112,82 108.768.000,00 88.827.112,82 0,00 0,00 768,00

18-5-2015 768,00 88.827.112,82 1,22 105.237,12 -3.456,00 -60.480,00 88.868.413,94 88.928.893,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.868.413,94 108.768.000,00 88.868.413,94 0,00 0,00 768,00

19-5-2015 768,00 88.868.413,94 0,87 75.548,16 -3.456,00 -60.480,00 88.880.026,10 88.940.506,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.880.026,10 108.768.000,00 88.880.026,10 0,00 0,00 768,00

20-5-2015 768,00 88.880.026,10 0,18 15.340,80 -3.456,00 -60.480,00 88.831.430,90 88.891.910,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.831.430,90 108.768.000,00 88.831.430,90 0,00 0,00 768,00

21-5-2015 768,00 88.831.430,90 0,53 45.720,96 -3.456,00 -60.480,00 88.813.215,86 88.873.695,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.813.215,86 108.768.000,00 88.813.215,86 0,00 0,00 768,00

22-5-2015 768,00 88.813.215,86 1,54 133.027,20 -3.456,00 -60.480,00 88.882.307,06 88.942.787,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.882.307,06 108.768.000,00 88.882.307,06 0,00 0,00 768,00

23-5-2015 768,00 88.882.307,06 1,15 99.363,84 -3.456,00 -60.480,00 88.917.734,90 88.978.214,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.917.734,90 108.768.000,00 88.917.734,90 0,00 0,00 768,00

24-5-2015 768,00 88.917.734,90 1,14 98.571,20 -3.456,00 -60.480,00 88.952.370,10 89.012.850,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.952.370,10 108.768.000,00 88.952.370,10 0,00 0,00 768,00

25-5-2015 768,00 88.952.370,10 1,50 129.536,64 -3.456,00 -60.480,00 89.017.970,74 89.078.450,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.017.970,74 108.768.000,00 89.017.970,74 0,00 0,00 768,00

26-5-2015 768,00 89.017.970,74 1,15 99.536,64 -3.456,00 -60.480,00 89.053.571,38 89.114.051,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.053.571,38 108.768.000,00 89.053.571,38 0,00 0,00 768,00

27-5-2015 768,00 89.053.571,38 0,80 68.916,80 -3.456,00 -60.480,00 89.058.552,18 89.119.032,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.058.552,18 108.768.000,00 89.058.552,18 0,00 0,00 768,00

28-5-2015 768,00 89.058.552,18 0,81 69.744,00 -3.456,00 -60.480,00 89.064.360,18 89.124.840,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.064.360,18 108.768.000,00 89.064.360,18 0,00 0,00 768,00

29-5-2015 768,00 89.064.360,18 0,81 69.882,24 -3.456,00 -60.480,00 89.070.306,42 89.130.786,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.070.306,42 108.768.000,00 89.070.306,42 0,00 0,00 768,00

30-5-2015 768,00 89.070.306,42 0,81 70.124,16 -3.456,00 -60.480,00 89.076.494,58 89.136.974,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.076.494,58 108.768.000,00 89.076.494,58 0,00 0,00 768,00

31-5-2015 768,00 89.076.494,58 1,15 99.363,84 -3.456,00 -60.480,00 89.111.922,42 89.172.402,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.111.922,42 108.768.000,00 89.111.922,42 0,00 0,00 768,00

1-6-2015 768,00 89.111.922,42 0,80 69.363,84 -3.456,00 -60.480,00 89.117.350,26 89.177.830,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.117.350,26 108.768.000,00 89.117.350,26 0,00 0,00 768,00

2-6-2015 768,00 89.117.350,26 0,81 69.674,88 -3.456,00 -60.480,00 89.123.089,14 89.183.569,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.123.089,14 108.768.000,00 89.123.089,14 0,00 0,00 768,00

3-6-2015 768,00 89.123.089,14 0,46 39.778,56 -3.456,00 -60.480,00 89.098.931,70 89.159.411,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.098.931,70 108.768.000,00 89.098.931,70 0,00 0,00 768,00

4-6-2015 768,00 89.098.931,70 0,12 9.985,92 -3.456,00 -60.480,00 89.044.981,62 89.105.461,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.044.981,62 108.768.000,00 89.044.981,62 0,00 0,00 768,00

5-6-2015 768,00 89.044.981,62 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.991.273,46 89.051.753,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.991.273,46 108.768.000,00 88.991.273,46 0,00 0,00 768,00

6-6-2015 768,00 88.991.273,46 1,16 100.193,28 -3.456,00 -60.480,00 89.027.530,74 89.088.010,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.027.530,74 108.768.000,00 89.027.530,74 0,00 0,00 768,00

7-6-2015 768,00 89.027.530,74 0,80 69.158,72 -3.456,00 -60.480,00 89.032.753,46 89.093.233,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.032.753,46 108.768.000,00 89.032.753,46 0,00 0,00 768,00

8-6-2015 768,00 89.032.753,46 0,81 70.227,84 -3.456,00 -60.480,00 89.039.045,30 89.099.525,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.039.045,30 108.768.000,00 89.039.045,30 0,00 0,00 768,00

9-6-2015 768,00 89.039.045,30 0,46 40.020,48 -3.456,00 -60.480,00 89.015.129,78 89.075.609,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.015.129,78 108.768.000,00 89.015.129,78 0,00 0,00 768,00

10-6-2015 768,00 89.015.129,78 0,81 70.400,64 -3.456,00 -60.480,00 89.021.594,42 89.082.074,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.021.594,42 108.768.000,00 89.021.594,42 0,00 0,00 768,00

11-6-2015 768,00 89.021.594,42 0,81 70.124,16 -3.456,00 -60.480,00 89.027.782,58 89.088.262,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.027.782,58 108.768.000,00 89.027.782,58 0,00 0,00 768,00

12-6-2015 768,00 89.027.782,58 0,46 40.055,04 -3.456,00 -60.480,00 89.003.901,62 89.064.381,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.003.901,62 108.768.000,00 89.003.901,62 0,00 0,00 768,00

13-6-2015 768,00 89.003.901,62 0,81 69.882,24 -3.456,00 -60.480,00 89.009.847,86 89.070.327,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.009.847,86 108.768.000,00 89.009.847,86 0,00 0,00 768,00

14-6-2015 768,00 89.009.847,86 0,81 69.813,12 -3.456,00 -60.480,00 89.015.724,98 89.076.204,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.015.724,98 108.768.000,00 89.015.724,98 0,00 0,00 768,00

15-6-2015 768,00 89.015.724,98 0,81 70.055,04 -3.456,00 -60.480,00 89.021.844,02 89.082.324,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.021.844,02 108.768.000,00 89.021.844,02 0,00 0,00 768,00

16-6-2015 768,00 89.021.844,02 0,80 68.847,68 -3.456,00 -60.480,00 89.026.755,70 89.087.235,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.026.755,70 108.768.000,00 89.026.755,70 0,00 0,00 768,00

17-6-2015 768,00 89.026.755,70 0,46 39.847,68 -3.456,00 -60.480,00 89.002.667,38 89.063.147,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.002.667,38 108.768.000,00 89.002.667,38 0,00 0,00 768,00

18-6-2015 768,00 89.002.667,38 0,46 39.778,56 -3.456,00 -60.480,00 88.978.509,94 89.038.989,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.978.509,94 108.768.000,00 88.978.509,94 0,00 0,00 768,00

19-6-2015 768,00 88.978.509,94 0,13 11.124,16 -3.456,00 -60.480,00 88.925.698,10 88.986.178,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.925.698,10 108.768.000,00 88.925.698,10 0,00 0,00 768,00

20-6-2015 768,00 88.925.698,10 0,80 69.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.931.059,06 88.991.539,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.931.059,06 108.768.000,00 88.931.059,06 0,00 0,00 768,00

21-6-2015 768,00 88.931.059,06 0,47 40.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.907.420,02 88.967.900,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.907.420,02 108.768.000,00 88.907.420,02 0,00 0,00 768,00

22-6-2015 768,00 88.907.420,02 0,47 40.331,52 -3.456,00 -60.480,00 88.883.815,54 88.944.295,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.883.815,54 108.768.000,00 88.883.815,54 0,00 0,00 768,00

23-6-2015 768,00 88.883.815,54 0,82 70.435,20 -3.456,00 -60.480,00 88.890.314,74 88.950.794,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.890.314,74 108.768.000,00 88.890.314,74 0,00 0,00 768,00
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24-6-2015 768,00 88.890.314,74 0,47 40.193,28 -3.456,00 -60.480,00 88.866.572,02 88.927.052,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.866.572,02 108.768.000,00 88.866.572,02 0,00 0,00 768,00

25-6-2015 768,00 88.866.572,02 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.812.863,86 88.873.343,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.812.863,86 108.768.000,00 88.812.863,86 0,00 0,00 768,00

26-6-2015 768,00 88.812.863,86 0,47 40.366,08 -3.456,00 -60.480,00 88.789.293,94 88.849.773,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.789.293,94 108.768.000,00 88.789.293,94 0,00 0,00 768,00

27-6-2015 768,00 88.789.293,94 0,13 11.020,48 -3.456,00 -60.480,00 88.736.378,42 88.796.858,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.736.378,42 108.768.000,00 88.736.378,42 0,00 0,00 768,00

28-6-2015 768,00 88.736.378,42 0,47 40.331,52 -3.456,00 -60.480,00 88.712.773,94 88.773.253,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.712.773,94 108.768.000,00 88.712.773,94 0,00 0,00 768,00

29-6-2015 768,00 88.712.773,94 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.659.238,58 88.719.718,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.659.238,58 108.768.000,00 88.659.238,58 0,00 0,00 768,00

30-6-2015 768,00 88.659.238,58 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.605.703,22 88.666.183,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.605.703,22 108.768.000,00 88.605.703,22 0,00 0,00 768,00

1-7-2015 768,00 88.605.703,22 0,12 10.469,76 -3.456,00 -60.480,00 88.552.236,98 88.612.716,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.552.236,98 108.768.000,00 88.552.236,98 0,00 0,00 768,00

2-7-2015 768,00 88.552.236,98 0,12 10.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.498.597,94 88.559.077,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.498.597,94 108.768.000,00 88.498.597,94 0,00 0,00 768,00

3-7-2015 768,00 88.498.597,94 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.434.661,94 88.495.141,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.434.661,94 108.768.000,00 88.434.661,94 0,00 0,00 768,00

4-7-2015 768,00 88.434.661,94 0,13 11.193,28 -3.456,00 -60.480,00 88.381.919,22 88.442.399,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.381.919,22 108.768.000,00 88.381.919,22 0,00 0,00 768,00

5-7-2015 768,00 88.381.919,22 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.328.383,86 88.388.863,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.328.383,86 108.768.000,00 88.328.383,86 0,00 0,00 768,00

6-7-2015 768,00 88.328.383,86 0,12 10.262,40 -3.456,00 -60.480,00 88.274.710,26 88.335.190,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.274.710,26 108.768.000,00 88.274.710,26 0,00 0,00 767,50

7-7-2015 767,50 88.274.710,26 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.221.002,10 88.281.482,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.221.002,10 108.768.000,00 88.221.002,10 0,00 0,00 767,50

8-7-2015 767,50 88.221.002,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.157.066,10 88.217.546,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.157.066,10 108.768.000,00 88.157.066,10 0,00 0,00 767,50

9-7-2015 767,50 88.157.066,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.093.130,10 88.153.610,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.093.130,10 108.768.000,00 88.093.130,10 0,00 0,00 767,50

10-7-2015 767,50 88.093.130,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.029.194,10 88.089.674,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.029.194,10 108.768.000,00 88.029.194,10 0,00 0,00 767,50

11-7-2015 767,50 88.029.194,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.965.258,10 88.025.738,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.965.258,10 108.768.000,00 87.965.258,10 0,00 0,00 767,50

12-7-2015 767,50 87.965.258,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.901.322,10 87.961.802,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.901.322,10 108.768.000,00 87.901.322,10 0,00 0,00 767,50

13-7-2015 767,50 87.901.322,10 0,12 10.055,04 -3.456,00 -60.480,00 87.847.441,14 87.907.921,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.847.441,14 108.768.000,00 87.847.441,14 0,00 0,00 767,50

14-7-2015 767,50 87.847.441,14 0,33 28.845,76 -3.456,00 -60.480,00 87.812.350,90 87.872.830,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.812.350,90 108.768.000,00 87.812.350,90 0,00 0,00 767,50

15-7-2015 767,50 87.812.350,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.748.414,90 87.808.894,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.748.414,90 108.768.000,00 87.748.414,90 0,00 0,00 767,50

16-7-2015 767,50 87.748.414,90 0,13 11.218,24 -3.456,00 -60.480,00 87.695.697,14 87.756.177,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.695.697,14 108.768.000,00 87.695.697,14 0,00 0,00 767,50

17-7-2015 767,50 87.695.697,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.631.761,14 87.692.241,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.631.761,14 108.768.000,00 87.631.761,14 0,00 0,00 767,50

18-7-2015 767,50 87.631.761,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.567.825,14 87.628.305,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.567.825,14 108.768.000,00 87.567.825,14 0,00 0,00 767,50

19-7-2015 767,50 87.567.825,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.503.889,14 87.564.369,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.503.889,14 108.768.000,00 87.503.889,14 0,00 0,00 767,50

20-7-2015 767,50 87.503.889,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.439.953,14 87.500.433,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.439.953,14 108.768.000,00 87.439.953,14 0,00 0,00 767,50

21-7-2015 767,50 87.439.953,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.376.017,14 87.436.497,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.376.017,14 108.768.000,00 87.376.017,14 0,00 0,00 767,50

22-7-2015 767,50 87.376.017,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.312.081,14 87.372.561,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.312.081,14 108.768.000,00 87.312.081,14 0,00 0,00 767,50

23-7-2015 767,50 87.312.081,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.248.145,14 87.308.625,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.248.145,14 108.768.000,00 87.248.145,14 0,00 0,00 767,50

24-7-2015 767,50 87.248.145,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.184.209,14 87.244.689,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.184.209,14 108.768.000,00 87.184.209,14 0,00 0,00 767,50

25-7-2015 767,50 87.184.209,14 0,10 8.557,12 -3.456,00 -60.480,00 87.128.830,26 87.189.310,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.128.830,26 108.768.000,00 87.128.830,26 0,00 0,00 767,50

26-7-2015 767,50 87.128.830,26 0,09 7.865,92 -3.456,00 -60.480,00 87.072.760,18 87.133.240,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.072.760,18 108.768.000,00 87.072.760,18 0,00 0,00 767,50

27-7-2015 767,50 87.072.760,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.008.824,18 87.069.304,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.008.824,18 108.768.000,00 87.008.824,18 0,00 0,00 767,50

28-7-2015 767,50 87.008.824,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.944.888,18 87.005.368,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.944.888,18 108.768.000,00 86.944.888,18 0,00 0,00 767,50

29-7-2015 767,50 86.944.888,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.880.952,18 86.941.432,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.880.952,18 108.768.000,00 86.880.952,18 0,00 0,00 767,50

30-7-2015 767,50 86.880.952,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.817.016,18 86.877.496,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.817.016,18 108.768.000,00 86.817.016,18 0,00 0,00 767,50

31-7-2015 767,50 86.817.016,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.753.080,18 86.813.560,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.753.080,18 108.768.000,00 86.753.080,18 0,00 0,00 767,50

1-8-2015 767,50 86.753.080,18 0,08 7.140,16 -3.456,00 -60.480,00 86.696.284,34 86.756.764,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.696.284,34 108.768.000,00 86.696.284,34 0,00 0,00 767,50

2-8-2015 767,50 86.696.284,34 0,08 6.621,76 -3.456,00 -60.480,00 86.638.970,10 86.699.450,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.638.970,10 108.768.000,00 86.638.970,10 0,00 0,00 767,50

3-8-2015 767,50 86.638.970,10 0,08 6.829,12 -3.456,00 -60.480,00 86.581.863,22 86.642.343,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.581.863,22 108.768.000,00 86.581.863,22 0,00 0,00 767,50

4-8-2015 767,50 86.581.863,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.517.927,22 86.578.407,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.517.927,22 108.768.000,00 86.517.927,22 0,00 0,00 767,50

5-8-2015 767,50 86.517.927,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.453.991,22 86.514.471,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.453.991,22 108.768.000,00 86.453.991,22 0,00 0,00 767,50

6-8-2015 767,50 86.453.991,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.390.055,22 86.450.535,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.390.055,22 108.768.000,00 86.390.055,22 0,00 0,00 767,50

7-8-2015 767,50 86.390.055,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.326.119,22 86.386.599,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.326.119,22 108.768.000,00 86.326.119,22 0,00 0,00 767,50

8-8-2015 767,50 86.326.119,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.262.183,22 86.322.663,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.262.183,22 108.768.000,00 86.262.183,22 0,00 0,00 767,50

9-8-2015 767,50 86.262.183,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.198.247,22 86.258.727,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.198.247,22 108.768.000,00 86.198.247,22 0,00 0,00 767,50

10-8-2015 767,50 86.198.247,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.134.311,22 86.194.791,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.134.311,22 108.768.000,00 86.134.311,22 0,00 0,00 767,50

11-8-2015 767,50 86.134.311,22 0,31 27.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.097.490,42 86.157.970,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.097.490,42 108.768.000,00 86.097.490,42 0,00 0,00 767,50

12-8-2015 767,50 86.097.490,42 0,31 27.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.060.669,62 86.121.149,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.060.669,62 108.768.000,00 86.060.669,62 0,00 0,00 767,50

13-8-2015 767,50 86.060.669,62 0,05 4.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.000.848,82 86.061.328,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.000.848,82 108.768.000,00 86.000.848,82 0,00 0,00 767,50

14-8-2015 767,50 86.000.848,82 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.936.912,82 85.997.392,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.936.912,82 108.768.000,00 85.936.912,82 0,00 0,00 767,50

15-8-2015 767,50 85.936.912,82 0,04 3.804,16 -3.456,00 -60.480,00 85.876.780,98 85.937.260,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.876.780,98 108.768.000,00 85.876.780,98 0,00 0,00 767,00

16-8-2015 767,00 85.876.780,98 0,04 3.424,00 -3.456,00 -60.480,00 85.816.268,98 85.876.748,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.816.268,98 108.768.000,00 85.816.268,98 0,00 0,00 767,00

17-8-2015 767,00 85.816.268,98 0,31 26.389,44 -3.456,00 -60.480,00 85.778.722,42 85.839.202,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.778.722,42 108.768.000,00 85.778.722,42 0,00 0,00 767,00

18-8-2015 767,00 85.778.722,42 0,31 26.354,88 -3.456,00 -60.480,00 85.741.141,30 85.801.621,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.741.141,30 108.768.000,00 85.741.141,30 0,00 0,00 767,00

19-8-2015 767,00 85.741.141,30 0,04 3.078,40 -3.456,00 -60.480,00 85.680.283,70 85.740.763,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.680.283,70 108.768.000,00 85.680.283,70 0,00 0,00 767,00

20-8-2015 767,00 85.680.283,70 0,30 26.112,96 -3.456,00 -60.480,00 85.642.460,66 85.702.940,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.642.460,66 108.768.000,00 85.642.460,66 0,00 0,00 767,00

21-8-2015 767,00 85.642.460,66 0,31 26.801,92 -3.456,00 -60.480,00 85.605.326,58 85.665.806,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.605.326,58 108.768.000,00 85.605.326,58 0,00 0,00 767,00

22-8-2015 767,00 85.605.326,58 0,29 25.456,32 -3.456,00 -60.480,00 85.566.846,90 85.627.326,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.566.846,90 108.768.000,00 85.566.846,90 0,00 0,00 767,00

23-8-2015 767,00 85.566.846,90 0,02 1.661,44 -3.456,00 -60.480,00 85.504.572,34 85.565.052,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.504.572,34 108.768.000,00 85.504.572,34 0,00 0,00 767,00

24-8-2015 767,00 85.504.572,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.440.636,34 85.501.116,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.440.636,34 108.768.000,00 85.440.636,34 0,00 0,00 767,00

25-8-2015 767,00 85.440.636,34 0,00 212,16 -3.456,00 -60.480,00 85.376.912,50 85.437.392,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.376.912,50 108.768.000,00 85.376.912,50 0,00 0,00 767,00

26-8-2015 767,00 85.376.912,50 0,56 48.212,16 -3.456,00 -60.480,00 85.361.188,66 85.421.668,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.361.188,66 108.768.000,00 85.361.188,66 0,00 0,00 767,00

27-8-2015 767,00 85.361.188,66 0,02 1.557,76 -3.456,00 -60.480,00 85.298.810,42 85.359.290,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.298.810,42 108.768.000,00 85.298.810,42 0,00 0,00 767,00

28-8-2015 767,00 85.298.810,42 0,01 520,96 -3.456,00 -60.480,00 85.235.395,38 85.295.875,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.235.395,38 108.768.000,00 85.235.395,38 0,00 0,00 767,00
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29-8-2015 767,00 85.235.395,38 0,25 21.792,96 -3.456,00 -60.480,00 85.193.252,34 85.253.732,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.193.252,34 108.768.000,00 85.193.252,34 0,00 0,00 767,00

30-8-2015 767,00 85.193.252,34 0,26 22.412,80 -3.456,00 -60.480,00 85.151.729,14 85.212.209,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.151.729,14 108.768.000,00 85.151.729,14 0,00 0,00 767,00

31-8-2015 767,00 85.151.729,14 0,48 41.302,40 -3.456,00 -60.480,00 85.129.095,54 85.189.575,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.129.095,54 108.768.000,00 85.129.095,54 0,00 0,00 767,00

1-9-2015 767,00 85.129.095,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.065.159,54 85.125.639,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.065.159,54 108.768.000,00 85.065.159,54 0,00 0,00 767,00

2-9-2015 767,00 85.065.159,54 0,20 17.611,20 -3.456,00 -60.480,00 85.018.834,74 85.079.314,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.018.834,74 108.768.000,00 85.018.834,74 0,00 0,00 767,00

3-9-2015 767,00 85.018.834,74 0,22 18.576,64 -3.456,00 -60.480,00 84.973.475,38 85.033.955,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.973.475,38 108.768.000,00 84.973.475,38 0,00 0,00 767,00

4-9-2015 767,00 84.973.475,38 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.909.539,38 84.970.019,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.909.539,38 108.768.000,00 84.909.539,38 0,00 0,00 767,00

5-9-2015 767,00 84.909.539,38 0,21 17.784,00 -3.456,00 -60.480,00 84.863.387,38 84.923.867,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.863.387,38 108.768.000,00 84.863.387,38 0,00 0,00 767,00

6-9-2015 767,00 84.863.387,38 0,21 17.714,88 -3.456,00 -60.480,00 84.817.166,26 84.877.646,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.817.166,26 108.768.000,00 84.817.166,26 0,00 0,00 767,00

7-9-2015 767,00 84.817.166,26 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.753.230,26 84.813.710,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.753.230,26 108.768.000,00 84.753.230,26 0,00 0,00 767,00

8-9-2015 767,00 84.753.230,26 0,22 18.993,60 -3.456,00 -60.480,00 84.708.287,86 84.768.767,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.708.287,86 108.768.000,00 84.708.287,86 0,00 0,00 767,00

9-9-2015 767,00 84.708.287,86 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.644.351,86 84.704.831,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.644.351,86 108.768.000,00 84.644.351,86 0,00 0,00 767,00

10-9-2015 767,00 84.644.351,86 0,23 19.855,36 -3.456,00 -60.480,00 84.600.271,22 84.660.751,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.600.271,22 108.768.000,00 84.600.271,22 0,00 0,00 767,00

11-9-2015 767,00 84.600.271,22 0,22 18.959,04 -3.456,00 -60.480,00 84.555.294,26 84.615.774,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.555.294,26 108.768.000,00 84.555.294,26 0,00 0,00 767,00

12-9-2015 767,00 84.555.294,26 0,20 17.611,20 -3.456,00 -60.480,00 84.508.969,46 84.569.449,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.508.969,46 108.768.000,00 84.508.969,46 0,00 0,00 767,00

13-9-2015 767,00 84.508.969,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.445.033,46 84.505.513,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.445.033,46 108.768.000,00 84.445.033,46 0,00 0,00 767,00

14-9-2015 767,00 84.445.033,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.381.097,46 84.441.577,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.381.097,46 108.768.000,00 84.381.097,46 0,00 0,00 767,00

15-9-2015 767,00 84.381.097,46 0,19 16.643,52 -3.456,00 -60.480,00 84.333.804,98 84.394.284,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.333.804,98 108.768.000,00 84.333.804,98 0,00 0,00 767,00

16-9-2015 767,00 84.333.804,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.269.868,98 84.330.348,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.269.868,98 108.768.000,00 84.269.868,98 0,00 0,00 767,00

17-9-2015 767,00 84.269.868,98 0,82 71.228,16 -3.456,00 -60.480,00 84.277.161,14 84.337.641,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.277.161,14 108.768.000,00 84.277.161,14 0,00 0,00 767,00

18-9-2015 767,00 84.277.161,14 0,55 47.124,48 -3.456,00 -60.480,00 84.260.349,62 84.320.829,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.260.349,62 108.768.000,00 84.260.349,62 0,00 0,00 767,00

19-9-2015 767,00 84.260.349,62 0,54 47.053,12 -3.456,00 -60.480,00 84.243.466,74 84.303.946,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.243.466,74 108.768.000,00 84.243.466,74 0,00 0,00 767,00

20-9-2015 767,00 84.243.466,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.179.530,74 84.240.010,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.179.530,74 108.768.000,00 84.179.530,74 0,00 0,00 767,00

21-9-2015 767,00 84.179.530,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.115.594,74 84.176.074,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.115.594,74 108.768.000,00 84.115.594,74 0,00 0,00 767,00

22-9-2015 767,00 84.115.594,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.051.658,74 84.112.138,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.051.658,74 108.768.000,00 84.051.658,74 0,00 0,00 767,00

23-9-2015 767,00 84.051.658,74 0,26 22.189,12 -3.456,00 -60.480,00 84.009.911,86 84.070.391,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.009.911,86 108.768.000,00 84.009.911,86 0,00 0,00 767,00

24-9-2015 767,00 84.009.911,86 0,26 22.223,68 -3.456,00 -60.480,00 83.968.199,54 84.028.679,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.968.199,54 108.768.000,00 83.968.199,54 0,00 0,00 767,00

25-9-2015 767,00 83.968.199,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.904.263,54 83.964.743,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.904.263,54 108.768.000,00 83.904.263,54 0,00 0,00 767,00

26-9-2015 767,00 83.904.263,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.840.327,54 83.900.807,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.840.327,54 108.768.000,00 83.840.327,54 0,00 0,00 767,00

27-9-2015 767,00 83.840.327,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.776.391,54 83.836.871,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.776.391,54 108.768.000,00 83.776.391,54 0,00 0,00 767,00

28-9-2015 767,00 83.776.391,54 0,26 22.739,84 -3.456,00 -60.480,00 83.735.195,38 83.795.675,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.735.195,38 108.768.000,00 83.735.195,38 0,00 0,00 767,00

29-9-2015 767,00 83.735.195,38 0,25 21.636,16 -3.456,00 -60.480,00 83.692.895,54 83.753.375,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.692.895,54 108.768.000,00 83.692.895,54 0,00 0,00 767,00

30-9-2015 767,00 83.692.895,54 0,23 19.666,24 -3.456,00 -60.480,00 83.648.625,78 83.709.105,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.648.625,78 108.768.000,00 83.648.625,78 0,00 0,00 767,00

1-10-2015 767,00 83.648.625,78 0,26 22.325,12 -3.456,00 -60.480,00 83.607.014,90 83.667.494,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.607.014,90 108.768.000,00 83.607.014,90 0,00 0,00 767,00

2-10-2015 767,00 83.607.014,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.543.078,90 83.603.558,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.543.078,90 108.768.000,00 83.543.078,90 0,00 0,00 766,50

3-10-2015 766,50 83.543.078,90 0,25 21.808,96 -3.456,00 -60.480,00 83.500.951,86 83.561.431,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.500.951,86 108.768.000,00 83.500.951,86 0,00 0,00 766,50

4-10-2015 766,50 83.500.951,86 0,25 21.774,40 -3.456,00 -60.480,00 83.458.790,26 83.519.270,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.458.790,26 108.768.000,00 83.458.790,26 0,00 0,00 766,50

5-10-2015 766,50 83.458.790,26 0,53 45.808,96 -3.456,00 -60.480,00 83.440.663,22 83.501.143,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.440.663,22 108.768.000,00 83.440.663,22 0,00 0,00 766,50

6-10-2015 766,50 83.440.663,22 5,12 441.947,20 -3.456,00 -60.480,00 83.818.674,42 83.879.154,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.818.674,42 108.768.000,00 83.818.674,42 0,00 0,00 767,00

7-10-2015 767,00 83.818.674,42 3,23 279.050,88 -3.456,00 -60.480,00 84.033.789,30 84.094.269,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.033.789,30 108.768.000,00 84.033.789,30 0,00 0,00 767,00

8-10-2015 767,00 84.033.789,30 1,08 93.120,00 -3.456,00 -60.480,00 84.062.973,30 84.123.453,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.062.973,30 108.768.000,00 84.062.973,30 0,00 0,00 767,00

9-10-2015 767,00 84.062.973,30 0,80 69.016,32 -3.456,00 -60.480,00 84.068.053,62 84.128.533,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.068.053,62 108.768.000,00 84.068.053,62 0,00 0,00 767,00

10-10-2015 767,00 84.068.053,62 0,52 45.154,56 -3.456,00 -60.480,00 84.049.272,18 84.109.752,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.049.272,18 108.768.000,00 84.049.272,18 0,00 0,00 767,00

11-10-2015 767,00 84.049.272,18 0,54 46.292,80 -3.456,00 -60.480,00 84.031.628,98 84.092.108,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.031.628,98 108.768.000,00 84.031.628,98 0,00 0,00 767,00

12-10-2015 767,00 84.031.628,98 5,41 467.433,28 -3.456,00 -60.480,00 84.435.126,26 84.495.606,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.435.126,26 108.768.000,00 84.435.126,26 0,00 0,00 767,00

13-10-2015 767,00 84.435.126,26 38,92 3.363.092,16 -3.456,00 -60.480,00 87.734.282,42 87.794.762,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.734.282,42 108.768.000,00 87.734.282,42 0,00 0,00 767,50

14-10-2015 767,50 87.734.282,42 7,04 608.435,52 -3.456,00 -60.480,00 88.278.781,94 88.339.261,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.278.781,94 108.768.000,00 88.278.781,94 0,00 0,00 767,50

15-10-2015 767,50 88.278.781,94 3,26 281.815,68 -3.456,00 -60.480,00 88.496.661,62 88.557.141,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.496.661,62 108.768.000,00 88.496.661,62 0,00 0,00 768,00

16-10-2015 768,00 88.496.661,62 2,73 236.230,40 -3.456,00 -60.480,00 88.668.956,02 88.729.436,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.668.956,02 108.768.000,00 88.668.956,02 0,00 0,00 768,00

17-10-2015 768,00 88.668.956,02 1,64 141.953,92 -3.456,00 -60.480,00 88.746.973,94 88.807.453,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.746.973,94 108.768.000,00 88.746.973,94 0,00 0,00 768,00

18-10-2015 768,00 88.746.973,94 4,35 375.645,12 -3.456,00 -60.480,00 89.058.683,06 89.119.163,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.058.683,06 108.768.000,00 89.058.683,06 0,00 0,00 768,00

19-10-2015 768,00 89.058.683,06 16,57 1.431.370,88 -3.456,00 -60.480,00 90.426.117,94 90.486.597,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.426.117,94 108.768.000,00 90.426.117,94 0,00 0,00 768,00

20-10-2015 768,00 90.426.117,94 11,57 999.336,32 -3.456,00 -60.480,00 91.361.518,26 91.421.998,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.361.518,26 108.768.000,00 91.361.518,26 0,00 0,00 768,50

21-10-2015 768,50 91.361.518,26 5,69 491.301,76 -3.456,00 -60.480,00 91.788.884,02 91.849.364,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.788.884,02 108.768.000,00 91.788.884,02 0,00 0,00 768,50

22-10-2015 768,50 91.788.884,02 4,30 371.440,00 -3.456,00 -60.480,00 92.096.388,02 92.156.868,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.096.388,02 108.768.000,00 92.096.388,02 0,00 0,00 768,50

23-10-2015 768,50 92.096.388,02 6,04 521.681,92 -3.456,00 -60.480,00 92.554.133,94 92.614.613,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.554.133,94 108.768.000,00 92.554.133,94 0,00 0,00 768,50

24-10-2015 768,50 92.554.133,94 3,62 312.958,40 -3.456,00 -60.480,00 92.803.156,34 92.863.636,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.803.156,34 108.768.000,00 92.803.156,34 0,00 0,00 768,50

25-10-2015 768,50 92.803.156,34 3,18 275.047,68 -3.456,00 -60.480,00 93.014.268,02 93.074.748,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.014.268,02 108.768.000,00 93.014.268,02 0,00 0,00 769,00

26-10-2015 769,00 93.014.268,02 4,32 372.854,72 -3.456,00 -60.480,00 93.323.186,74 93.383.666,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.323.186,74 108.768.000,00 93.323.186,74 0,00 0,00 769,00

27-10-2015 769,00 93.323.186,74 5,70 492.373,12 -3.456,00 -60.480,00 93.751.623,86 93.812.103,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.751.623,86 108.768.000,00 93.751.623,86 0,00 0,00 769,00

28-10-2015 769,00 93.751.623,86 12,96 1.120.168,00 -3.456,00 -60.480,00 94.807.855,86 94.868.335,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.807.855,86 108.768.000,00 94.807.855,86 0,00 0,00 769,00

29-10-2015 769,00 94.807.855,86 7,78 672.202,56 -3.456,00 -60.480,00 95.416.122,42 95.476.602,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.416.122,42 108.768.000,00 95.416.122,42 0,00 0,00 769,50

30-10-2015 769,50 95.416.122,42 7,45 643.409,92 -3.456,00 -60.480,00 95.995.596,34 96.056.076,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.995.596,34 108.768.000,00 95.995.596,34 0,00 0,00 769,50

31-10-2015 769,50 95.995.596,34 6,06 523.513,60 -3.456,00 -60.480,00 96.455.173,94 96.515.653,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.455.173,94 108.768.000,00 96.455.173,94 0,00 0,00 769,50

1-11-2015 769,50 96.455.173,94 10,90 941.688,64 -3.456,00 -60.480,00 97.332.926,58 97.393.406,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.332.926,58 108.768.000,00 97.332.926,58 0,00 0,00 769,50

2-11-2015 769,50 97.332.926,58 8,50 734.034,24 -3.456,00 -60.480,00 98.003.024,82 98.063.504,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.003.024,82 108.768.000,00 98.003.024,82 0,00 0,00 770,00
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3-11-2015 770,00 98.003.024,82 54,85 4.739.110,08 -3.456,00 -60.480,00 102.678.198,90 102.738.678,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.678.198,90 108.768.000,00 102.678.198,90 0,00 0,00 771,00

4-11-2015 771,00 102.678.198,90 37,37 3.228.421,12 -3.456,00 -60.480,00 105.842.684,02 105.903.164,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.842.684,02 108.768.000,00 105.842.684,02 0,00 0,00 771,50

5-11-2015 771,50 105.842.684,02 44,07 3.807.423,36 -3.456,00 -60.480,00 109.586.171,38 109.646.651,38 939.131,38 10,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.825.851,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.851,38 0,00 772,00

6-11-2015 772,00 108.768.000,00 24,05 2.154.608,35 -3.456,00 -60.480,00 110.858.672,35 110.919.152,35 2.211.632,35 25,60 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.098.352,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.330.352,35 0,00 772,00

7-11-2015 772,00 108.768.000,00 15,16 1.388.056,64 -3.456,00 -60.480,00 110.092.120,64 110.152.600,64 1.445.080,64 16,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.331.800,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -563.800,64 0,00 772,00

8-11-2015 772,00 108.768.000,00 12,80 1.186.108,77 -3.456,00 -60.480,00 109.890.172,77 109.950.652,77 1.243.132,77 14,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.129.852,77 108.768.000,00 108.768.000,00 -361.852,77 0,00 772,00

9-11-2015 772,00 108.768.000,00 11,10 1.039.720,42 -3.456,00 -60.480,00 109.743.784,42 109.804.264,42 1.096.744,42 12,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.983.464,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -215.464,42 0,00 772,00

10-11-2015 772,00 108.768.000,00 8,90 849.985,76 -3.456,00 -60.480,00 109.554.049,76 109.614.529,76 907.009,76 10,50 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.793.729,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.729,76 0,00 772,00

11-11-2015 772,00 108.768.000,00 8,04 776.190,65 -3.456,00 -60.480,00 109.480.254,65 109.540.734,65 833.214,65 9,64 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.719.934,65 108.768.000,00 108.719.934,65 0,00 0,00 772,00

12-11-2015 772,00 108.719.934,65 6,73 663.216,90 -3.456,00 -60.480,00 109.319.215,55 109.379.695,55 672.175,55 7,78 7,78 6,03 1,75 -672.175,55 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,85 505.653,76 -3.456,00 -60.480,00 109.149.237,76 109.209.717,76 502.197,76 5,81 5,81 4,06 1,75 -502.197,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,98 430.515,52 -3.456,00 -60.480,00 109.074.099,52 109.134.579,52 427.059,52 4,94 4,94 3,19 1,75 -427.059,52 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,39 465.994,88 -3.456,00 -60.480,00 109.109.578,88 109.170.058,88 462.538,88 5,35 5,35 3,60 1,75 -462.538,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,39 466.098,56 -3.456,00 -60.480,00 109.109.682,56 109.170.162,56 462.642,56 5,35 5,35 3,60 1,75 -462.642,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

17-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,52 390.580,16 -3.456,00 -60.480,00 109.034.164,16 109.094.644,16 387.124,16 4,48 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.943.444,16 108.768.000,00 108.768.000,00 -175.444,16 0,00 772,00

18-11-2015 772,00 108.768.000,00 4,52 390.704,64 -3.456,00 -60.480,00 109.094.768,64 109.155.248,64 447.728,64 5,18 5,18 3,43 1,75 -447.728,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-11-2015 772,00 108.707.520,00 3,60 311.073,60 -3.456,00 -60.480,00 108.954.657,60 109.015.137,60 307.617,60 3,56 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.863.937,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -95.937,60 0,00 772,00

20-11-2015 772,00 108.768.000,00 4,47 386.624,32 -3.456,00 -60.480,00 109.090.688,32 109.151.168,32 443.648,32 5,13 5,13 3,38 1,75 -443.648,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,89 422.864,00 -3.456,00 -60.480,00 109.066.448,00 109.126.928,00 419.408,00 4,85 4,85 3,10 1,75 -419.408,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-11-2015 772,00 108.707.520,00 3,58 309.138,24 -3.456,00 -60.480,00 108.952.722,24 109.013.202,24 305.682,24 3,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.862.002,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -94.002,24 0,00 772,00

23-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,70 233.447,04 -3.456,00 -60.480,00 108.937.511,04 108.997.991,04 290.471,04 3,36 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.846.791,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -78.791,04 0,00 772,00

24-11-2015 772,00 108.768.000,00 3,58 309.447,04 -3.456,00 -60.480,00 109.013.511,04 109.073.991,04 366.471,04 4,24 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.922.791,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -154.791,04 0,00 772,00

25-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,26 195.032,32 -3.456,00 -60.480,00 108.899.096,32 108.959.576,32 252.056,32 2,92 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.808.376,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.376,32 0,00 772,00

26-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,24 193.960,96 -3.456,00 -60.480,00 108.898.024,96 108.958.504,96 250.984,96 2,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.807.304,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.304,96 0,00 772,00

27-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,70 233.343,36 -3.456,00 -60.480,00 108.937.407,36 108.997.887,36 290.367,36 3,36 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.846.687,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -78.687,36 0,00 772,00

28-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,68 231.546,24 -3.456,00 -60.480,00 108.935.610,24 108.996.090,24 288.570,24 3,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.844.890,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.890,24 0,00 772,00

29-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,26 195.136,00 -3.456,00 -60.480,00 108.899.200,00 108.959.680,00 252.160,00 2,92 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.808.480,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.480,00 0,00 772,00

30-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,24 193.785,92 -3.456,00 -60.480,00 108.897.849,92 108.958.329,92 250.809,92 2,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.807.129,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.129,92 0,00 772,00

1-12-2015 772,00 108.768.000,00 2,06 177.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.881.736,00 108.942.216,00 39.002.696,00 451,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.121.416,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.121.416,00 763,50

2-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,09 180.989,76 -3.456,00 -60.480,00 70.117.053,76 70.177.533,76 238.013,76 2,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.026.333,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -26.333,76 763,50

3-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,20 190.111,36 -3.456,00 -60.480,00 70.126.175,36 70.186.655,36 247.135,36 2,86 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.035.455,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.455,36 763,50

4-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,20 189.906,24 -3.456,00 -60.480,00 70.125.970,24 70.186.450,24 246.930,24 2,86 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.035.250,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.250,24 763,50

5-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,18 188.212,80 -3.456,00 -60.480,00 70.124.276,80 70.184.756,80 245.236,80 2,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.033.556,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.556,80 763,50

6-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,17 187.832,64 -3.456,00 -60.480,00 70.123.896,64 70.184.376,64 244.856,64 2,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.033.176,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.176,64 763,50

7-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,17 187.245,12 -3.456,00 -60.480,00 70.123.309,12 70.183.789,12 244.269,12 2,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.589,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.589,12 763,50

8-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,35 202.761,28 -3.456,00 -60.480,00 70.138.825,28 70.199.305,28 259.785,28 3,01 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.048.105,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -48.105,28 763,50

9-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,28 197.104,64 -3.456,00 -60.480,00 70.133.168,64 70.193.648,64 254.128,64 2,94 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.042.448,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -42.448,64 763,50

10-12-2015 763,50 70.000.000,00 1,92 165.931,84 -3.456,00 -60.480,00 70.101.995,84 70.162.475,84 222.955,84 2,58 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.011.275,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.275,84 763,50

11-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,27 196.275,20 -3.456,00 -60.480,00 70.132.339,20 70.192.819,20 253.299,20 2,93 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.619,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.619,20 763,50

12-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,26 195.100,16 -3.456,00 -60.480,00 70.131.164,16 70.191.644,16 252.124,16 2,92 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.040.444,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -40.444,16 763,50

13-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,24 193.685,44 -3.456,00 -60.480,00 70.129.749,44 70.190.229,44 250.709,44 2,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.039.029,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -39.029,44 763,50

14-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,92 251.888,32 -3.456,00 -60.480,00 70.187.952,32 70.248.432,32 308.912,32 3,58 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.097.232,32 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -97.232,32 763,50

15-12-2015 763,50 70.000.000,00 4,72 408.169,28 -3.456,00 -60.480,00 70.344.233,28 70.404.713,28 465.193,28 5,38 5,38 3,63 1,75 -465.193,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-12-2015 763,50 69.939.520,00 5,39 465.406,40 -3.456,00 -60.480,00 70.340.990,40 70.401.470,40 461.950,40 5,35 5,35 3,60 1,75 -461.950,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-12-2015 763,50 69.939.520,00 3,67 317.238,08 -3.456,00 -60.480,00 70.192.822,08 70.253.302,08 313.782,08 3,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.102.102,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -102.102,08 763,50

18-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,68 318.272,64 -3.456,00 -60.480,00 70.254.336,64 70.314.816,64 375.296,64 4,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.163.616,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -163.616,64 763,50

19-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,33 287.514,56 -3.456,00 -60.480,00 70.223.578,56 70.284.058,56 344.538,56 3,99 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.132.858,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -132.858,56 763,50

20-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,00 259.171,20 -3.456,00 -60.480,00 70.195.235,20 70.255.715,20 316.195,20 3,66 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.515,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.515,20 763,50

21-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,33 288.136,64 -3.456,00 -60.480,00 70.224.200,64 70.284.680,64 345.160,64 3,99 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.133.480,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -133.480,64 763,50

22-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,00 258.825,60 -3.456,00 -60.480,00 70.194.889,60 70.255.369,60 315.849,60 3,66 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.169,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.169,60 763,50

23-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,63 227.549,12 -3.456,00 -60.480,00 70.163.613,12 70.224.093,12 284.573,12 3,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.072.893,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.893,12 763,50

24-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,35 289.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.225.166,08 70.285.646,08 346.126,08 4,01 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.134.446,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -134.446,08 763,50

25-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,65 229.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.165.166,08 70.225.646,08 286.126,08 3,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.074.446,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.446,08 763,50

26-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,64 227.998,40 -3.456,00 -60.480,00 70.164.062,40 70.224.542,40 285.022,40 3,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.073.342,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -73.342,40 763,50

27-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,65 229.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.165.166,08 70.225.646,08 286.126,08 3,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.074.446,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.446,08 763,50

28-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,00 259.413,12 -3.456,00 -60.480,00 70.195.477,12 70.255.957,12 316.437,12 3,66 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.757,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.757,12 763,50

29-12-2015 763,50 70.000.000,00 15,35 1.326.553,60 -3.456,00 -60.480,00 71.262.617,60 71.323.097,60 1.383.577,60 16,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.502.297,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -502.297,60 763,50

30-12-2015 763,50 70.000.000,00 10,69 923.726,40 -3.456,00 -60.480,00 70.859.790,40 70.920.270,40 980.750,40 11,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.470,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.470,40 763,50

31-12-2015 763,50 70.000.000,00 10,70 924.624,96 -3.456,00 -60.480,00 70.860.688,96 70.921.168,96 981.648,96 11,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.100.368,96 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -100.368,96 763,50

1-1-2016 763,50 70.000.000,00 11,14 962.627,20 -3.456,00 -60.480,00 70.898.691,20 70.959.171,20 1.019.651,20 11,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.138.371,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -138.371,20 763,50

2-1-2016 763,50 70.000.000,00 30,32 2.620.041,92 -3.456,00 -60.480,00 72.556.105,92 72.616.585,92 2.677.065,92 30,98 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.795.785,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.795.785,92 763,50

3-1-2016 763,50 70.000.000,00 17,26 1.490.975,04 -3.456,00 -60.480,00 71.427.039,04 71.487.519,04 1.547.999,04 17,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.666.719,04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -666.719,04 763,50

4-1-2016 763,50 70.000.000,00 16,83 1.454.182,40 -3.456,00 -60.480,00 71.390.246,40 71.450.726,40 1.511.206,40 17,49 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.629.926,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -629.926,40 763,50

5-1-2016 763,50 70.000.000,00 29,48 2.547.256,00 -3.456,00 -60.480,00 72.483.320,00 72.543.800,00 2.604.280,00 30,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.723.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.723.000,00 763,50

6-1-2016 763,50 70.000.000,00 17,66 1.525.474,56 -3.456,00 -60.480,00 71.461.538,56 71.522.018,56 1.582.498,56 18,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.701.218,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -701.218,56 763,50

7-1-2016 763,50 70.000.000,00 15,92 1.375.453,44 -3.456,00 -60.480,00 71.311.517,44 71.371.997,44 1.432.477,44 16,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.551.197,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -551.197,44 763,50
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8-1-2016 763,50 70.000.000,00 20,72 1.790.144,64 -3.456,00 -60.480,00 71.726.208,64 71.786.688,64 1.847.168,64 21,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.965.888,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -965.888,64 763,50

9-1-2016 763,50 70.000.000,00 92,90 8.026.361,28 -3.456,00 -60.480,00 77.962.425,28 78.022.905,28 8.083.385,28 93,56 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 77.202.105,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.202.105,28 763,50

10-1-2016 763,50 70.000.000,00 50,24 4.340.740,80 -3.456,00 -60.480,00 74.276.804,80 74.337.284,80 4.397.764,80 50,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.516.484,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.516.484,80 763,50

11-1-2016 763,50 70.000.000,00 88,68 7.662.185,92 -3.456,00 -60.480,00 77.598.249,92 77.658.729,92 7.719.209,92 89,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 76.837.929,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.837.929,92 763,50

12-1-2016 763,50 70.000.000,00 67,53 5.834.747,84 -3.456,00 -60.480,00 75.770.811,84 75.831.291,84 5.891.771,84 68,19 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.010.491,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.010.491,84 763,50

13-1-2016 763,50 70.000.000,00 33,82 2.922.473,60 -3.456,00 -60.480,00 72.858.537,60 72.919.017,60 2.979.497,60 34,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.098.217,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.098.217,60 763,50

14-1-2016 763,50 70.000.000,00 26,85 2.319.477,76 -3.456,00 -60.480,00 72.255.541,76 72.316.021,76 2.376.501,76 27,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.495.221,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.495.221,76 763,50

15-1-2016 763,50 70.000.000,00 23,23 2.007.312,32 -3.456,00 -60.480,00 71.943.376,32 72.003.856,32 2.064.336,32 23,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.183.056,32 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.183.056,32 763,50

16-1-2016 763,50 70.000.000,00 18,63 1.609.232,64 -3.456,00 -60.480,00 71.545.296,64 71.605.776,64 1.666.256,64 19,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.784.976,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -784.976,64 763,50

17-1-2016 763,50 70.000.000,00 16,44 1.420.370,24 -3.456,00 -60.480,00 71.356.434,24 71.416.914,24 1.477.394,24 17,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.596.114,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -596.114,24 763,50

18-1-2016 763,50 70.000.000,00 15,37 1.327.545,28 -3.456,00 -60.480,00 71.263.609,28 71.324.089,28 1.384.569,28 16,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.503.289,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -503.289,28 763,50

19-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,85 1.196.528,96 -3.456,00 -60.480,00 71.132.592,96 71.193.072,96 1.253.552,96 14,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.372.272,96 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -372.272,96 763,50

20-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,52 1.167.955,20 -3.456,00 -60.480,00 71.104.019,20 71.164.499,20 1.224.979,20 14,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.343.699,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -343.699,20 763,50

21-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,34 1.152.251,20 -3.456,00 -60.480,00 71.088.315,20 71.148.795,20 1.209.275,20 14,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.327.995,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -327.995,20 763,50

22-1-2016 763,50 70.000.000,00 12,69 1.096.516,48 -3.456,00 -60.480,00 71.032.580,48 71.093.060,48 1.153.540,48 13,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.272.260,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -272.260,48 763,50

23-1-2016 763,50 70.000.000,00 11,50 993.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.929.528,00 70.990.008,00 1.050.488,00 12,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.169.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.208,00 763,50

24-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,33 892.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.828.616,00 70.889.096,00 949.576,00 10,99 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.068.296,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -68.296,00 763,50

25-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,29 889.372,48 -3.456,00 -60.480,00 70.825.436,48 70.885.916,48 946.396,48 10,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.065.116,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.116,48 763,50

26-1-2016 763,50 70.000.000,00 9,60 829.723,52 -3.456,00 -60.480,00 70.765.787,52 70.826.267,52 886.747,52 10,26 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.005.467,52 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.467,52 763,50

27-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,09 872.021,12 -3.456,00 -60.480,00 70.808.085,12 70.868.565,12 929.045,12 10,75 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.047.765,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -47.765,12 763,50

28-1-2016 763,50 70.000.000,00 7,87 679.634,24 -3.456,00 -60.480,00 70.615.698,24 70.676.178,24 736.658,24 8,53 8,53 6,78 1,75 -736.658,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2016 763,50 69.939.520,00 8,88 767.586,24 -3.456,00 -60.480,00 70.643.170,24 70.703.650,24 764.130,24 8,84 8,84 7,09 1,75 -764.130,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-1-2016 763,50 69.939.520,00 8,22 710.391,04 -3.456,00 -60.480,00 70.585.975,04 70.646.455,04 706.935,04 8,18 8,18 6,43 1,75 -706.935,04 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2016 763,50 69.939.520,00 7,10 613.660,80 -3.456,00 -60.480,00 70.489.244,80 70.549.724,80 610.204,80 7,06 7,06 5,31 1,75 -610.204,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2016 763,50 69.939.520,00 6,50 561.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.437.024,00 70.497.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.437.024,00 80.000.000,00 70.437.024,00 0,00 0,00 764,00

2-2-2016 764,00 70.437.024,00 6,35 548.758,72 -3.456,00 -60.480,00 70.921.846,72 70.982.326,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.921.846,72 80.000.000,00 70.921.846,72 0,00 0,00 764,00

3-2-2016 764,00 70.921.846,72 5,15 444.528,96 -3.456,00 -60.480,00 71.302.439,68 71.362.919,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.302.439,68 80.000.000,00 71.302.439,68 0,00 0,00 764,00

4-2-2016 764,00 71.302.439,68 5,05 436.647,04 -3.456,00 -60.480,00 71.675.150,72 71.735.630,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.675.150,72 80.000.000,00 71.675.150,72 0,00 0,00 764,00

5-2-2016 764,00 71.675.150,72 5,35 462.265,60 -3.456,00 -60.480,00 72.073.480,32 72.133.960,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.073.480,32 80.000.000,00 72.073.480,32 0,00 0,00 764,00

6-2-2016 764,00 72.073.480,32 5,11 441.634,88 -3.456,00 -60.480,00 72.451.179,20 72.511.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.451.179,20 80.000.000,00 72.451.179,20 0,00 0,00 764,50

7-2-2016 764,50 72.451.179,20 6,36 549.597,12 -3.456,00 -60.480,00 72.936.840,32 72.997.320,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.936.840,32 80.000.000,00 72.936.840,32 0,00 0,00 764,50

8-2-2016 764,50 72.936.840,32 6,99 604.283,84 -3.456,00 -60.480,00 73.477.188,16 73.537.668,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.477.188,16 80.000.000,00 73.477.188,16 0,00 0,00 764,50

9-2-2016 764,50 73.477.188,16 6,90 596.413,76 -3.456,00 -60.480,00 74.009.665,92 74.070.145,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.009.665,92 80.000.000,00 74.009.665,92 0,00 0,00 764,50

10-2-2016 764,50 74.009.665,92 7,33 632.893,12 -3.456,00 -60.480,00 74.578.623,04 74.639.103,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.578.623,04 80.000.000,00 74.578.623,04 0,00 0,00 765,00

11-2-2016 765,00 74.578.623,04 8,19 707.273,28 -3.456,00 -60.480,00 75.221.960,32 75.282.440,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.221.960,32 80.000.000,00 75.221.960,32 0,00 0,00 765,00

12-2-2016 765,00 75.221.960,32 8,17 706.061,44 -3.456,00 -60.480,00 75.864.085,76 75.924.565,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.864.085,76 80.000.000,00 75.864.085,76 0,00 0,00 765,00

13-2-2016 765,00 75.864.085,76 10,32 891.918,72 -3.456,00 -60.480,00 76.692.068,48 76.752.548,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.692.068,48 80.000.000,00 76.692.068,48 0,00 0,00 765,50

14-2-2016 765,50 76.692.068,48 11,14 962.184,00 -3.456,00 -60.480,00 77.590.316,48 77.650.796,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.590.316,48 80.000.000,00 77.590.316,48 0,00 0,00 765,50

15-2-2016 765,50 77.590.316,48 9,39 811.492,80 -3.456,00 -60.480,00 78.337.873,28 78.398.353,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.337.873,28 80.000.000,00 78.337.873,28 0,00 0,00 765,50

16-2-2016 765,50 78.337.873,28 8,73 754.652,16 -3.456,00 -60.480,00 79.028.589,44 79.089.069,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.028.589,44 80.000.000,00 79.028.589,44 0,00 0,00 766,00

17-2-2016 766,00 79.028.589,44 7,36 636.244,80 -3.456,00 -60.480,00 79.600.898,24 79.661.378,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.600.898,24 80.000.000,00 79.600.898,24 0,00 0,00 766,00

18-2-2016 766,00 79.600.898,24 6,50 561.807,36 -3.456,00 -60.480,00 80.098.769,60 80.159.249,60 219.729,60 2,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.008.049,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -8.049,60 766,00

19-2-2016 766,00 80.000.000,00 7,55 652.343,36 -3.456,00 -60.480,00 80.588.407,36 80.648.887,36 709.367,36 8,21 8,21 6,46 1,75 -709.367,36 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

20-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,32 459.680,96 -3.456,00 -60.480,00 80.335.264,96 80.395.744,96 456.224,96 5,28 5,28 3,53 1,75 -456.224,96 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

21-2-2016 766,00 79.939.520,00 7,59 655.957,12 -3.456,00 -60.480,00 80.531.541,12 80.592.021,12 652.501,12 7,55 7,55 5,80 1,75 -652.501,12 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

22-2-2016 766,00 79.939.520,00 6,27 541.853,44 -3.456,00 -60.480,00 80.417.437,44 80.477.917,44 538.397,44 6,23 6,23 4,48 1,75 -538.397,44 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

23-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,85 505.199,04 -3.456,00 -60.480,00 80.380.783,04 80.441.263,04 501.743,04 5,81 5,81 4,06 1,75 -501.743,04 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

24-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,85 505.201,28 -3.456,00 -60.480,00 80.380.785,28 80.441.265,28 501.745,28 5,81 5,81 4,06 1,75 -501.745,28 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

25-2-2016 766,00 79.939.520,00 6,31 544.961,60 -3.456,00 -60.480,00 80.420.545,60 80.481.025,60 541.505,60 6,27 6,27 4,52 1,75 -541.505,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

26-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,88 507.756,48 -3.456,00 -60.480,00 80.383.340,48 80.443.820,48 504.300,48 5,84 5,84 4,09 1,75 -504.300,48 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

27-2-2016 766,00 79.939.520,00 11,97 1.033.860,16 -3.456,00 -60.480,00 80.909.444,16 80.969.924,16 1.030.404,16 11,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.149.124,16 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -149.124,16 766,00

28-2-2016 766,00 80.000.000,00 8,28 735.361,31 -3.456,00 -60.480,00 80.671.425,31 80.731.905,31 792.385,31 9,17 9,17 7,42 1,75 -792.385,31 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

29-2-2016 766,00 79.939.520,00 7,94 686.309,44 -3.456,00 -60.480,00 80.561.893,44 80.622.373,44 682.853,44 7,90 7,90 6,15 1,75 -682.853,44 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

1-3-2016 766,00 79.939.520,00 6,86 592.724,16 -3.456,00 -60.480,00 80.468.308,16 80.528.788,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.468.308,16 90.000.000,00 80.468.308,16 0,00 0,00 766,00

2-3-2016 766,00 80.468.308,16 7,40 639.344,00 -3.456,00 -60.480,00 81.043.716,16 81.104.196,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.043.716,16 90.000.000,00 81.043.716,16 0,00 0,00 766,00

3-3-2016 766,00 81.043.716,16 6,86 592.655,04 -3.456,00 -60.480,00 81.572.435,20 81.632.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.572.435,20 90.000.000,00 81.572.435,20 0,00 0,00 766,50

4-3-2016 766,50 81.572.435,20 6,39 551.846,08 -3.456,00 -60.480,00 82.060.345,28 82.120.825,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.060.345,28 90.000.000,00 82.060.345,28 0,00 0,00 766,50

5-3-2016 766,50 82.060.345,28 5,92 511.899,52 -3.456,00 -60.480,00 82.508.308,80 82.568.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.508.308,80 90.000.000,00 82.508.308,80 0,00 0,00 766,50

6-3-2016 766,50 82.508.308,80 5,93 512.314,24 -3.456,00 -60.480,00 82.956.687,04 83.017.167,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.956.687,04 90.000.000,00 82.956.687,04 0,00 0,00 766,50

7-3-2016 766,50 82.956.687,04 5,93 512.176,00 -3.456,00 -60.480,00 83.404.927,04 83.465.407,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.404.927,04 90.000.000,00 83.404.927,04 0,00 0,00 766,50

8-3-2016 766,50 83.404.927,04 5,49 474.711,36 -3.456,00 -60.480,00 83.815.702,40 83.876.182,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.815.702,40 90.000.000,00 83.815.702,40 0,00 0,00 767,00

9-3-2016 767,00 83.815.702,40 5,41 467.695,68 -3.456,00 -60.480,00 84.219.462,08 84.279.942,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.219.462,08 90.000.000,00 84.219.462,08 0,00 0,00 767,00

10-3-2016 767,00 84.219.462,08 5,43 468.732,48 -3.456,00 -60.480,00 84.624.258,56 84.684.738,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.624.258,56 90.000.000,00 84.624.258,56 0,00 0,00 767,00

11-3-2016 767,00 84.624.258,56 5,42 467.974,40 -3.456,00 -60.480,00 85.028.296,96 85.088.776,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.028.296,96 90.000.000,00 85.028.296,96 0,00 0,00 767,00

12-3-2016 767,00 85.028.296,96 4,34 374.836,16 -3.456,00 -60.480,00 85.339.197,12 85.399.677,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.339.197,12 90.000.000,00 85.339.197,12 0,00 0,00 767,00

13-3-2016 767,00 85.339.197,12 4,89 422.596,48 -3.456,00 -60.480,00 85.697.857,60 85.758.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.697.857,60 90.000.000,00 85.697.857,60 0,00 0,00 767,00
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14-3-2016 767,00 85.697.857,60 4,89 422.458,24 -3.456,00 -60.480,00 86.056.379,84 86.116.859,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.056.379,84 90.000.000,00 86.056.379,84 0,00 0,00 767,50

15-3-2016 767,50 86.056.379,84 4,35 375.803,84 -3.456,00 -60.480,00 86.368.247,68 86.428.727,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.368.247,68 90.000.000,00 86.368.247,68 0,00 0,00 767,50

16-3-2016 767,50 86.368.247,68 4,35 376.011,20 -3.456,00 -60.480,00 86.680.322,88 86.740.802,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.680.322,88 90.000.000,00 86.680.322,88 0,00 0,00 767,50

17-3-2016 767,50 86.680.322,88 4,35 376.149,44 -3.456,00 -60.480,00 86.992.536,32 87.053.016,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.992.536,32 90.000.000,00 86.992.536,32 0,00 0,00 767,50

18-3-2016 767,50 86.992.536,32 4,66 403.040,32 -3.456,00 -60.480,00 87.331.640,64 87.392.120,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.640,64 90.000.000,00 87.331.640,64 0,00 0,00 767,50

19-3-2016 767,50 87.331.640,64 3,70 319.857,60 -3.456,00 -60.480,00 87.587.562,24 87.648.042,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.587.562,24 90.000.000,00 87.587.562,24 0,00 0,00 767,50

20-3-2016 767,50 87.587.562,24 4,78 413.304,64 -3.456,00 -60.480,00 87.936.930,88 87.997.410,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.936.930,88 90.000.000,00 87.936.930,88 0,00 0,00 767,50

21-3-2016 767,50 87.936.930,88 4,23 365.786,24 -3.456,00 -60.480,00 88.238.781,12 88.299.261,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.238.781,12 90.000.000,00 88.238.781,12 0,00 0,00 767,50

22-3-2016 767,50 88.238.781,12 5,31 459.060,48 -3.456,00 -60.480,00 88.633.905,60 88.694.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.633.905,60 90.000.000,00 88.633.905,60 0,00 0,00 768,00

23-3-2016 768,00 88.633.905,60 4,77 411.784,00 -3.456,00 -60.480,00 88.981.753,60 89.042.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.981.753,60 90.000.000,00 88.981.753,60 0,00 0,00 768,00

24-3-2016 768,00 88.981.753,60 4,24 366.025,92 -3.456,00 -60.480,00 89.283.843,52 89.344.323,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.283.843,52 90.000.000,00 89.283.843,52 0,00 0,00 768,00

25-3-2016 768,00 89.283.843,52 4,23 365.440,64 -3.456,00 -60.480,00 89.585.348,16 89.645.828,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.585.348,16 90.000.000,00 89.585.348,16 0,00 0,00 768,00

26-3-2016 768,00 89.585.348,16 3,13 270.853,12 -3.456,00 -60.480,00 89.792.265,28 89.852.745,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.792.265,28 90.000.000,00 89.792.265,28 0,00 0,00 768,00

27-3-2016 768,00 89.792.265,28 4,74 409.844,20 -3.456,00 -60.480,00 90.138.173,48 90.198.653,48 259.133,48 3,00 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.047.453,48 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -47.453,48 768,00

28-3-2016 768,00 90.000.000,00 4,78 412.682,56 -3.456,00 -60.480,00 90.348.746,56 90.409.226,56 469.706,56 5,44 5,44 3,69 1,75 -469.706,56 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

29-3-2016 768,00 89.939.520,00 4,22 364.714,88 -3.456,00 -60.480,00 90.240.298,88 90.300.778,88 361.258,88 4,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.149.578,88 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -149.578,88 768,00

30-3-2016 768,00 90.000.000,00 4,76 411.265,60 -3.456,00 -60.480,00 90.347.329,60 90.407.809,60 468.289,60 5,42 5,42 3,67 1,75 -468.289,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2016 768,00 89.939.520,00 4,77 411.784,00 -3.456,00 -60.480,00 90.287.368,00 90.347.848,00 408.328,00 4,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.196.648,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -196.648,00 768,00

1-4-2016 768,00 90.000.000,00 4,76 411.161,92 -3.456,00 -60.480,00 90.347.225,92 90.407.705,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.347.225,92 100.000.000,00 90.347.225,92 0,00 0,00 768,00

2-4-2016 768,00 90.347.225,92 3,67 316.747,20 -3.456,00 -60.480,00 90.600.037,12 90.660.517,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.600.037,12 100.000.000,00 90.600.037,12 0,00 0,00 768,00

3-4-2016 768,00 90.600.037,12 4,21 364.023,68 -3.456,00 -60.480,00 90.900.124,80 90.960.604,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.900.124,80 100.000.000,00 90.900.124,80 0,00 0,00 768,50

4-4-2016 768,50 90.900.124,80 5,30 457.920,00 -3.456,00 -60.480,00 91.294.108,80 91.354.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.294.108,80 100.000.000,00 91.294.108,80 0,00 0,00 768,50

5-4-2016 768,50 91.294.108,80 11,83 1.022.369,28 -3.456,00 -60.480,00 92.252.542,08 92.313.022,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.252.542,08 100.000.000,00 92.252.542,08 0,00 0,00 768,50

6-4-2016 768,50 92.252.542,08 6,94 599.611,20 -3.456,00 -60.480,00 92.788.217,28 92.848.697,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.788.217,28 100.000.000,00 92.788.217,28 0,00 0,00 768,50

7-4-2016 768,50 92.788.217,28 5,84 504.643,52 -3.456,00 -60.480,00 93.228.924,80 93.289.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.228.924,80 100.000.000,00 93.228.924,80 0,00 0,00 769,00

8-4-2016 769,00 93.228.924,80 5,85 505.542,08 -3.456,00 -60.480,00 93.670.530,88 93.731.010,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.670.530,88 100.000.000,00 93.670.530,88 0,00 0,00 769,00

9-4-2016 769,00 93.670.530,88 4,76 411.265,60 -3.456,00 -60.480,00 94.017.860,48 94.078.340,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.017.860,48 100.000.000,00 94.017.860,48 0,00 0,00 769,00

10-4-2016 769,00 94.017.860,48 5,30 457.885,44 -3.456,00 -60.480,00 94.411.809,92 94.472.289,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.411.809,92 100.000.000,00 94.411.809,92 0,00 0,00 769,00

11-4-2016 769,00 94.411.809,92 7,46 644.228,80 -3.456,00 -60.480,00 94.992.102,72 95.052.582,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.992.102,72 100.000.000,00 94.992.102,72 0,00 0,00 769,00

12-4-2016 769,00 94.992.102,72 14,55 1.256.989,12 -3.456,00 -60.480,00 96.185.155,84 96.245.635,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.185.155,84 100.000.000,00 96.185.155,84 0,00 0,00 769,50

13-4-2016 769,50 96.185.155,84 21,10 1.823.062,72 -3.456,00 -60.480,00 97.944.282,56 98.004.762,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.944.282,56 100.000.000,00 97.944.282,56 0,00 0,00 770,00

14-4-2016 770,00 97.944.282,56 17,86 1.542.859,84 -3.456,00 -60.480,00 99.423.206,40 99.483.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.423.206,40 100.000.000,00 99.423.206,40 0,00 0,00 770,00

15-4-2016 770,00 99.423.206,40 30,40 2.626.209,92 -3.456,00 -60.480,00 101.985.480,32 102.045.960,32 2.106.440,32 24,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.225.160,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.225.160,32 770,00

16-4-2016 770,00 100.000.000,00 42,38 3.719.724,70 -3.456,00 -60.480,00 103.655.788,70 103.716.268,70 3.776.748,70 43,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.895.468,70 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.895.468,70 770,00

17-4-2016 770,00 100.000.000,00 83,84 7.297.840,16 -3.456,00 -60.480,00 107.233.904,16 107.294.384,16 7.354.864,16 85,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 106.473.584,16 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -6.473.584,16 770,00

18-4-2016 770,00 100.000.000,00 33,26 2.873.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.810.028,80 102.870.508,80 2.930.988,80 33,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.049.708,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.049.708,80 770,00

19-4-2016 770,00 100.000.000,00 26,49 2.344.534,22 -3.456,00 -60.480,00 102.280.598,22 102.341.078,22 2.401.558,22 27,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.520.278,22 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.520.278,22 770,00

20-4-2016 770,00 100.000.000,00 100,26 8.719.692,83 -3.456,00 -60.480,00 108.655.756,83 108.716.236,83 8.776.716,83 101,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 107.895.436,83 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -7.895.436,83 770,00

21-4-2016 770,00 100.000.000,00 66,55 5.750.207,36 -3.456,00 -60.480,00 105.686.271,36 105.746.751,36 5.807.231,36 67,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 104.925.951,36 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.925.951,36 770,00

22-4-2016 770,00 100.000.000,00 48,42 4.183.127,36 -3.456,00 -60.480,00 104.119.191,36 104.179.671,36 4.240.151,36 49,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 103.358.871,36 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -3.358.871,36 770,00

23-4-2016 770,00 100.000.000,00 35,19 3.094.519,59 -3.456,00 -60.480,00 103.030.583,59 103.091.063,59 3.151.543,59 36,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.270.263,59 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.270.263,59 770,00

24-4-2016 770,00 100.000.000,00 28,45 2.513.434,08 -3.456,00 -60.480,00 102.449.498,08 102.509.978,08 2.570.458,08 29,75 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.689.178,08 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.689.178,08 770,00

25-4-2016 770,00 100.000.000,00 24,08 2.136.992,41 -3.456,00 -60.480,00 102.073.056,41 102.133.536,41 2.194.016,41 25,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.312.736,41 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.312.736,41 770,00

26-4-2016 770,00 100.000.000,00 20,38 1.818.602,88 -3.456,00 -60.480,00 101.754.666,88 101.815.146,88 1.875.626,88 21,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.994.346,88 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -994.346,88 770,00

27-4-2016 770,00 100.000.000,00 17,39 1.560.461,37 -3.456,00 -60.480,00 101.496.525,37 101.557.005,37 1.617.485,37 18,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.736.205,37 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -736.205,37 770,00

28-4-2016 770,00 100.000.000,00 16,32 1.468.825,37 -3.456,00 -60.480,00 101.404.889,37 101.465.369,37 1.525.849,37 17,66 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.644.569,37 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -644.569,37 770,00

29-4-2016 770,00 100.000.000,00 14,16 1.282.842,14 -3.456,00 -60.480,00 101.218.906,14 101.279.386,14 1.339.866,14 15,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.458.586,14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -458.586,14 770,00

30-4-2016 770,00 100.000.000,00 13,28 1.207.327,46 -3.456,00 -60.480,00 101.143.391,46 101.203.871,46 1.264.351,46 14,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.383.071,46 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -383.071,46 770,00

1-5-2016 770,00 100.000.000,00 12,39 1.130.688,66 -3.456,00 -60.480,00 101.066.752,66 101.127.232,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.066.752,66 108.768.000,00 101.066.752,66 0,00 0,00 770,50

2-5-2016 770,50 101.066.752,66 11,33 979.059,20 -3.456,00 -60.480,00 101.981.875,86 102.042.355,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.981.875,86 108.768.000,00 101.981.875,86 0,00 0,00 770,50

3-5-2016 770,50 101.981.875,86 10,73 926.806,08 -3.456,00 -60.480,00 102.844.745,94 102.905.225,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.844.745,94 108.768.000,00 102.844.745,94 0,00 0,00 771,00

4-5-2016 771,00 102.844.745,94 10,21 882.501,76 -3.456,00 -60.480,00 103.663.311,70 103.723.791,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.663.311,70 108.768.000,00 103.663.311,70 0,00 0,00 771,00

5-5-2016 771,00 103.663.311,70 9,63 831.734,72 -3.456,00 -60.480,00 104.431.110,42 104.491.590,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.431.110,42 108.768.000,00 104.431.110,42 0,00 0,00 771,00

6-5-2016 771,00 104.431.110,42 10,72 926.080,32 -3.456,00 -60.480,00 105.293.254,74 105.353.734,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.293.254,74 108.768.000,00 105.293.254,74 0,00 0,00 771,50

7-5-2016 771,50 105.293.254,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.229.318,74 105.289.798,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.229.318,74 108.768.000,00 105.229.318,74 0,00 0,00 771,50

8-5-2016 771,50 105.229.318,74 110,63 9.558.092,16 -3.456,00 -60.480,00 114.723.474,90 114.783.954,90 6.076.434,90 70,33 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 113.963.154,90 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.195.154,90 0,00 772,00

9-5-2016 772,00 108.768.000,00 110,52 9.558.898,23 -3.456,00 -60.480,00 118.262.962,23 118.323.442,23 9.615.922,23 111,30 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 117.502.642,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.734.642,23 0,00 772,00

10-5-2016 772,00 108.768.000,00 92,35 7.989.954,02 -3.456,00 -60.480,00 116.694.018,02 116.754.498,02 8.046.978,02 93,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 115.933.698,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -7.165.698,02 0,00 772,00

11-5-2016 772,00 108.768.000,00 145,98 12.625.609,66 -3.456,00 -60.480,00 121.329.673,66 121.390.153,66 12.682.633,66 146,79 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 120.569.353,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.801.353,66 0,00 772,00

12-5-2016 772,00 108.768.000,00 119,73 10.344.515,52 -3.456,00 -60.480,00 119.048.579,52 119.109.059,52 10.401.539,52 120,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 118.288.259,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -9.520.259,52 0,00 772,00

13-5-2016 772,00 108.768.000,00 69,93 6.051.949,22 -3.456,00 -60.480,00 114.756.013,22 114.816.493,22 6.108.973,22 70,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 113.995.693,22 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.227.693,22 0,00 772,00

14-5-2016 772,00 108.768.000,00 47,35 4.105.922,48 -3.456,00 -60.480,00 112.809.986,48 112.870.466,48 4.162.946,48 48,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.049.666,48 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.281.666,48 0,00 772,00

15-5-2016 772,00 108.768.000,00 36,16 3.198.330,58 -3.456,00 -60.480,00 111.902.394,58 111.962.874,58 3.255.354,58 37,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 111.142.074,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.374.074,58 0,00 772,00

16-5-2016 772,00 108.768.000,00 29,90 2.658.613,11 -3.456,00 -60.480,00 111.362.677,11 111.423.157,11 2.715.637,11 31,43 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.602.357,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.834.357,11 0,00 772,00

17-5-2016 772,00 108.768.000,00 27,40 2.444.253,73 -3.456,00 -60.480,00 111.148.317,73 111.208.797,73 2.501.277,73 28,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.387.997,73 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.619.997,73 0,00 772,00

18-5-2016 772,00 108.768.000,00 25,00 2.237.179,76 -3.456,00 -60.480,00 110.941.243,76 111.001.723,76 2.294.203,76 26,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.180.923,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.412.923,76 0,00 772,00
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19-5-2016 772,00 108.768.000,00 20,31 1.832.438,37 -3.456,00 -60.480,00 110.536.502,37 110.596.982,37 1.889.462,37 21,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.776.182,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.008.182,37 0,00 772,00

20-5-2016 772,00 108.768.000,00 18,11 1.643.569,14 -3.456,00 -60.480,00 110.347.633,14 110.408.113,14 1.700.593,14 19,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.587.313,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -819.313,14 0,00 772,00

21-5-2016 772,00 108.768.000,00 17,01 1.548.784,15 -3.456,00 -60.480,00 110.252.848,15 110.313.328,15 1.605.808,15 18,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.492.528,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -724.528,15 0,00 772,00

22-5-2016 772,00 108.768.000,00 15,41 1.411.150,11 -3.456,00 -60.480,00 110.115.214,11 110.175.694,11 1.468.174,11 16,99 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.354.894,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -586.894,11 0,00 772,00

23-5-2016 772,00 108.768.000,00 14,77 1.356.466,14 -3.456,00 -60.480,00 110.060.530,14 110.121.010,14 1.413.490,14 16,36 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.300.210,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -532.210,14 0,00 772,00

24-5-2016 772,00 108.768.000,00 13,22 1.222.070,24 -3.456,00 -60.480,00 109.926.134,24 109.986.614,24 1.279.094,24 14,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.165.814,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -397.814,24 0,00 772,00

25-5-2016 772,00 108.768.000,00 12,12 1.127.492,66 -3.456,00 -60.480,00 109.831.556,66 109.892.036,66 1.184.516,66 13,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.071.236,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -303.236,66 0,00 772,00

26-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,75 1.009.587,28 -3.456,00 -60.480,00 109.713.651,28 109.774.131,28 1.066.611,28 12,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.953.331,28 108.768.000,00 108.768.000,00 -185.331,28 0,00 772,00

27-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,40 979.665,61 -3.456,00 -60.480,00 109.683.729,61 109.744.209,61 1.036.689,61 12,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.923.409,61 108.768.000,00 108.768.000,00 -155.409,61 0,00 772,00

28-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,09 953.610,10 -3.456,00 -60.480,00 109.657.674,10 109.718.154,10 1.010.634,10 11,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.897.354,10 108.768.000,00 108.768.000,00 -129.354,10 0,00 772,00

29-5-2016 772,00 108.768.000,00 14,99 1.376.673,82 -3.456,00 -60.480,00 110.080.737,82 110.141.217,82 1.433.697,82 16,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.320.417,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -552.417,82 0,00 772,00

30-5-2016 772,00 108.768.000,00 11,75 1.095.048,91 -3.456,00 -60.480,00 109.799.112,91 109.859.592,91 1.152.072,91 13,33 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.038.792,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -270.792,91 0,00 772,00

31-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,13 956.141,20 -3.456,00 -60.480,00 109.660.205,20 109.720.685,20 1.013.165,20 11,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.899.885,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -131.885,20 0,00 772,00

1-6-2016 772,00 108.768.000,00 9,53 905.176,37 -3.456,00 -60.480,00 109.609.240,37 109.669.720,37 962.200,37 11,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.848.920,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -80.920,37 0,00 772,00

2-6-2016 772,00 108.768.000,00 8,47 813.363,60 -3.456,00 -60.480,00 109.517.427,60 109.577.907,60 870.387,60 10,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.757.107,60 108.768.000,00 108.757.107,60 0,00 0,00 772,00

3-6-2016 772,00 108.757.107,60 8,41 809.032,90 -3.456,00 -60.480,00 109.502.204,50 109.562.684,50 855.164,50 9,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.741.884,50 108.768.000,00 108.741.884,50 0,00 0,00 772,00

4-6-2016 772,00 108.741.884,50 7,84 759.544,58 -3.456,00 -60.480,00 109.437.493,07 109.497.973,07 790.453,07 9,15 9,15 7,40 1,75 -790.453,07 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-6-2016 772,00 108.707.520,00 6,74 635.951,43 -3.456,00 -60.480,00 109.279.535,43 109.340.015,43 632.495,43 7,32 7,32 5,57 1,75 -632.495,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-6-2016 772,00 108.707.520,00 7,27 628.013,76 -3.456,00 -60.480,00 109.271.597,76 109.332.077,76 624.557,76 7,23 7,23 5,48 1,75 -624.557,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-6-2016 772,00 108.707.520,00 6,41 553.678,40 -3.456,00 -60.480,00 109.197.262,40 109.257.742,40 550.222,40 6,37 6,37 4,62 1,75 -550.222,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-6-2016 772,00 108.707.520,00 6,15 531.021,76 -3.456,00 -60.480,00 109.174.605,76 109.235.085,76 527.565,76 6,11 6,11 4,36 1,75 -527.565,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-6-2016 772,00 108.707.520,00 5,41 467.632,00 -3.456,00 -60.480,00 109.111.216,00 109.171.696,00 464.176,00 5,37 5,37 3,62 1,75 -464.176,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,89 422.745,28 -3.456,00 -60.480,00 109.066.329,28 109.126.809,28 419.289,28 4,85 4,85 3,10 1,75 -419.289,28 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,44 383.682,56 -3.456,00 -60.480,00 109.027.266,56 109.087.746,56 380.226,56 4,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.936.546,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -168.546,56 0,00 772,00

12-6-2016 772,00 108.768.000,00 5,12 442.330,88 -3.456,00 -60.480,00 109.146.394,88 109.206.874,88 499.354,88 5,78 5,78 4,03 1,75 -499.354,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,53 391.252,80 -3.456,00 -60.480,00 109.034.836,80 109.095.316,80 387.796,80 4,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.944.116,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -176.116,80 0,00 772,00

14-6-2016 772,00 108.768.000,00 4,93 425.722,88 -3.456,00 -60.480,00 109.129.786,88 109.190.266,88 482.746,88 5,59 5,59 3,84 1,75 -482.746,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-6-2016 772,00 108.707.520,00 3,93 339.732,80 -3.456,00 -60.480,00 108.983.316,80 109.043.796,80 336.276,80 3,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.892.596,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -124.596,80 0,00 772,00

16-6-2016 772,00 108.768.000,00 4,15 358.802,56 -3.456,00 -60.480,00 109.062.866,56 109.123.346,56 415.826,56 4,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.972.146,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -204.146,56 0,00 772,00

17-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,74 323.344,96 -3.456,00 -60.480,00 109.027.408,96 109.087.888,96 380.368,96 4,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.936.688,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -168.688,96 0,00 772,00

18-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,86 333.490,24 -3.456,00 -60.480,00 109.037.554,24 109.098.034,24 390.514,24 4,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.946.834,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -178.834,24 0,00 772,00

19-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,32 287.110,72 -3.456,00 -60.480,00 108.991.174,72 109.051.654,72 344.134,72 3,98 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.900.454,72 108.768.000,00 108.768.000,00 -132.454,72 0,00 772,00

20-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,78 239.903,36 -3.456,00 -60.480,00 108.943.967,36 109.004.447,36 296.927,36 3,44 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.853.247,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -85.247,36 0,00 772,00

21-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,85 332.209,92 -3.456,00 -60.480,00 109.036.273,92 109.096.753,92 389.233,92 4,51 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.945.553,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -177.553,92 0,00 772,00

22-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,74 237.000,32 -3.456,00 -60.480,00 108.941.064,32 109.001.544,32 294.024,32 3,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.850.344,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -82.344,32 0,00 772,00

23-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,71 234.304,64 -3.456,00 -60.480,00 108.938.368,64 108.998.848,64 291.328,64 3,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.847.648,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -79.648,64 0,00 772,00

24-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,15 186.164,16 -3.456,00 -60.480,00 108.890.228,16 108.950.708,16 243.188,16 2,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.799.508,16 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.508,16 0,00 772,00

25-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,13 183.744,96 -3.456,00 -60.480,00 108.887.808,96 108.948.288,96 240.768,96 2,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.797.088,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -29.088,96 0,00 772,00

26-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,67 230.883,20 -3.456,00 -60.480,00 108.934.947,20 108.995.427,20 287.907,20 3,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.844.227,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.227,20 0,00 772,00

27-6-2016 772,00 108.768.000,00 1,04 90.088,32 -3.456,00 -60.480,00 108.794.152,32 108.854.632,32 147.112,32 1,70 1,70 0,00 1,70 -147.112,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-6-2016 772,00 108.707.520,00 1,56 134.775,04 -3.456,00 -60.480,00 108.778.359,04 108.838.839,04 131.319,04 1,52 1,52 0,00 1,52 -131.319,04 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-6-2016 772,00 108.707.520,00 2,43 210.264,64 -3.456,00 -60.480,00 108.853.848,64 108.914.328,64 206.808,64 2,39 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.763.128,64 108.768.000,00 108.763.128,64 0,00 0,00 772,00

30-6-2016 772,00 108.763.128,64 1,48 128.046,40 -3.456,00 -60.480,00 108.827.239,04 108.887.719,04 180.199,04 2,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.736.519,04 108.768.000,00 108.736.519,04 0,00 0,00 772,00

1-7-2016 772,00 108.736.519,04 1,48 127.908,16 -3.456,00 -60.480,00 108.800.491,20 108.860.971,20 153.451,20 1,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.709.771,20 108.768.000,00 108.709.771,20 0,00 0,00 772,00

2-7-2016 772,00 108.709.771,20 2,03 174.977,28 -3.456,00 -60.480,00 108.820.812,48 108.881.292,48 173.772,48 2,01 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.730.092,48 108.768.000,00 108.730.092,48 0,00 0,00 772,00

3-7-2016 772,00 108.730.092,48 1,48 127.804,48 -3.456,00 -60.480,00 108.793.960,96 108.854.440,96 146.920,96 1,70 1,70 0,00 1,70 -146.920,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 128.080,96 -3.456,00 -60.480,00 108.771.664,96 108.832.144,96 124.624,96 1,44 1,44 0,00 1,44 -124.624,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 128.150,08 -3.456,00 -60.480,00 108.771.734,08 108.832.214,08 124.694,08 1,44 1,44 0,00 1,44 -124.694,08 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 127.873,60 -3.456,00 -60.480,00 108.771.457,60 108.831.937,60 124.417,60 1,44 1,44 0,00 1,44 -124.417,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-7-2016 772,00 108.707.520,00 0,94 80.977,28 -3.456,00 -60.480,00 108.724.561,28 108.785.041,28 77.521,28 0,90 0,90 0,00 0,90 -77.521,28 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 128.011,84 -3.456,00 -60.480,00 108.771.595,84 108.832.075,84 124.555,84 1,44 1,44 0,00 1,44 -124.555,84 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,10 94.672,64 -3.456,00 -60.480,00 108.738.256,64 108.798.736,64 91.216,64 1,06 1,06 0,00 1,06 -91.216,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-7-2016 772,00 108.707.520,00 0,79 68.375,68 -3.456,00 -60.480,00 108.711.959,68 108.772.439,68 64.919,68 0,75 0,75 0,00 0,75 -64.919,68 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-7-2016 772,00 108.707.520,00 0,22 19.094,72 -3.456,00 -60.480,00 108.662.678,72 108.723.158,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.662.678,72 108.768.000,00 108.662.678,72 0,00 0,00 772,00

12-7-2016 772,00 108.662.678,72 0,76 65.334,40 -3.456,00 -60.480,00 108.664.077,12 108.724.557,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.664.077,12 108.768.000,00 108.664.077,12 0,00 0,00 772,00

13-7-2016 772,00 108.664.077,12 0,20 17.504,96 -3.456,00 -60.480,00 108.617.646,08 108.678.126,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.617.646,08 108.768.000,00 108.617.646,08 0,00 0,00 772,00

14-7-2016 772,00 108.617.646,08 0,17 15.016,64 -3.456,00 -60.480,00 108.568.726,72 108.629.206,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.568.726,72 108.768.000,00 108.568.726,72 0,00 0,00 772,00

15-7-2016 772,00 108.568.726,72 0,16 14.118,08 -3.456,00 -60.480,00 108.518.908,80 108.579.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.518.908,80 108.768.000,00 108.518.908,80 0,00 0,00 772,00

16-7-2016 772,00 108.518.908,80 0,16 14.219,52 -3.456,00 -60.480,00 108.469.192,32 108.529.672,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.469.192,32 108.768.000,00 108.469.192,32 0,00 0,00 772,00

17-7-2016 772,00 108.469.192,32 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.405.256,32 108.465.736,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.405.256,32 108.768.000,00 108.405.256,32 0,00 0,00 772,00

18-7-2016 772,00 108.405.256,32 0,69 59.320,96 -3.456,00 -60.480,00 108.400.641,28 108.461.121,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.400.641,28 108.768.000,00 108.400.641,28 0,00 0,00 772,00

19-7-2016 772,00 108.400.641,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.336.705,28 108.397.185,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.336.705,28 108.768.000,00 108.336.705,28 0,00 0,00 772,00

20-7-2016 772,00 108.336.705,28 0,12 10.040,00 -3.456,00 -60.480,00 108.282.809,28 108.343.289,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.282.809,28 108.768.000,00 108.282.809,28 0,00 0,00 772,00

21-7-2016 772,00 108.282.809,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.218.873,28 108.279.353,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.218.873,28 108.768.000,00 108.218.873,28 0,00 0,00 772,00

22-7-2016 772,00 108.218.873,28 0,32 27.415,68 -3.456,00 -60.480,00 108.182.352,96 108.242.832,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.182.352,96 108.768.000,00 108.182.352,96 0,00 0,00 772,00

23-7-2016 772,00 108.182.352,96 0,84 72.551,68 -3.456,00 -60.480,00 108.190.968,64 108.251.448,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.190.968,64 108.768.000,00 108.190.968,64 0,00 0,00 772,00
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24-7-2016 772,00 108.190.968,64 0,84 72.171,52 -3.456,00 -60.480,00 108.199.204,16 108.259.684,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.199.204,16 108.768.000,00 108.199.204,16 0,00 0,00 772,00

25-7-2016 772,00 108.199.204,16 0,83 71.998,72 -3.456,00 -60.480,00 108.207.266,88 108.267.746,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.207.266,88 108.768.000,00 108.207.266,88 0,00 0,00 772,00

26-7-2016 772,00 108.207.266,88 0,83 71.616,32 -3.456,00 -60.480,00 108.214.947,20 108.275.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.214.947,20 108.768.000,00 108.214.947,20 0,00 0,00 772,00

27-7-2016 772,00 108.214.947,20 0,51 43.952,96 -3.456,00 -60.480,00 108.194.964,16 108.255.444,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.194.964,16 108.768.000,00 108.194.964,16 0,00 0,00 772,00

28-7-2016 772,00 108.194.964,16 0,44 38.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.169.055,36 108.229.535,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.169.055,36 108.768.000,00 108.169.055,36 0,00 0,00 772,00

29-7-2016 772,00 108.169.055,36 0,45 38.994,88 -3.456,00 -60.480,00 108.144.114,24 108.204.594,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.144.114,24 108.768.000,00 108.144.114,24 0,00 0,00 772,00

30-7-2016 772,00 108.144.114,24 0,46 39.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.119.933,44 108.180.413,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.119.933,44 108.768.000,00 108.119.933,44 0,00 0,00 772,00

31-7-2016 772,00 108.119.933,44 0,47 40.582,40 -3.456,00 -60.480,00 108.096.579,84 108.157.059,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.096.579,84 108.768.000,00 108.096.579,84 0,00 0,00 772,00

1-8-2016 772,00 108.096.579,84 0,45 39.167,68 -3.456,00 -60.480,00 108.071.811,52 108.132.291,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.071.811,52 108.768.000,00 108.071.811,52 0,00 0,00 772,00

2-8-2016 772,00 108.071.811,52 0,43 37.024,96 -3.456,00 -60.480,00 108.044.900,48 108.105.380,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.044.900,48 108.768.000,00 108.044.900,48 0,00 0,00 772,00

3-8-2016 772,00 108.044.900,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.980.964,48 108.041.444,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.980.964,48 108.768.000,00 107.980.964,48 0,00 0,00 772,00

4-8-2016 772,00 107.980.964,48 0,43 37.269,44 -3.456,00 -60.480,00 107.954.297,92 108.014.777,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.954.297,92 108.768.000,00 107.954.297,92 0,00 0,00 772,00

5-8-2016 772,00 107.954.297,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.890.361,92 107.950.841,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.890.361,92 108.768.000,00 107.890.361,92 0,00 0,00 772,00

6-8-2016 772,00 107.890.361,92 0,30 26.175,68 -3.456,00 -60.480,00 107.852.601,60 107.913.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.852.601,60 108.768.000,00 107.852.601,60 0,00 0,00 772,00

7-8-2016 772,00 107.852.601,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.788.665,60 107.849.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.788.665,60 108.768.000,00 107.788.665,60 0,00 0,00 772,00

8-8-2016 772,00 107.788.665,60 0,30 25.968,32 -3.456,00 -60.480,00 107.750.697,92 107.811.177,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.750.697,92 108.768.000,00 107.750.697,92 0,00 0,00 772,00

9-8-2016 772,00 107.750.697,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.686.761,92 107.747.241,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.686.761,92 108.768.000,00 107.686.761,92 0,00 0,00 772,00

10-8-2016 772,00 107.686.761,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.622.825,92 107.683.305,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.622.825,92 108.768.000,00 107.622.825,92 0,00 0,00 772,00

11-8-2016 772,00 107.622.825,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.558.889,92 107.619.369,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.558.889,92 108.768.000,00 107.558.889,92 0,00 0,00 772,00

12-8-2016 772,00 107.558.889,92 0,19 16.190,08 -3.456,00 -60.480,00 107.511.144,00 107.571.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.511.144,00 108.768.000,00 107.511.144,00 0,00 0,00 771,50

13-8-2016 771,50 107.511.144,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.447.208,00 107.507.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.447.208,00 108.768.000,00 107.447.208,00 0,00 0,00 771,50

14-8-2016 771,50 107.447.208,00 0,19 16.086,40 -3.456,00 -60.480,00 107.399.358,40 107.459.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.399.358,40 108.768.000,00 107.399.358,40 0,00 0,00 771,50

15-8-2016 771,50 107.399.358,40 0,20 17.190,08 -3.456,00 -60.480,00 107.352.612,48 107.413.092,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.352.612,48 108.768.000,00 107.352.612,48 0,00 0,00 771,50

16-8-2016 771,50 107.352.612,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.288.676,48 107.349.156,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.288.676,48 108.768.000,00 107.288.676,48 0,00 0,00 771,50

17-8-2016 771,50 107.288.676,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.224.740,48 107.285.220,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.224.740,48 108.768.000,00 107.224.740,48 0,00 0,00 771,50

18-8-2016 771,50 107.224.740,48 0,19 16.017,28 -3.456,00 -60.480,00 107.176.821,76 107.237.301,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.176.821,76 108.768.000,00 107.176.821,76 0,00 0,00 771,50

19-8-2016 771,50 107.176.821,76 0,20 16.913,60 -3.456,00 -60.480,00 107.129.799,36 107.190.279,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.129.799,36 108.768.000,00 107.129.799,36 0,00 0,00 771,50

20-8-2016 771,50 107.129.799,36 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.065.863,36 107.126.343,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.065.863,36 108.768.000,00 107.065.863,36 0,00 0,00 771,50

21-8-2016 771,50 107.065.863,36 0,18 15.775,36 -3.456,00 -60.480,00 107.017.702,72 107.078.182,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.017.702,72 108.768.000,00 107.017.702,72 0,00 0,00 771,50

22-8-2016 771,50 107.017.702,72 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.953.766,72 107.014.246,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.953.766,72 108.768.000,00 106.953.766,72 0,00 0,00 771,50

23-8-2016 771,50 106.953.766,72 0,12 10.327,68 -3.456,00 -60.480,00 106.900.158,40 106.960.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.900.158,40 108.768.000,00 106.900.158,40 0,00 0,00 771,50

24-8-2016 771,50 106.900.158,40 0,04 3.535,36 -3.456,00 -60.480,00 106.839.757,76 106.900.237,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.839.757,76 108.768.000,00 106.839.757,76 0,00 0,00 771,50

25-8-2016 771,50 106.839.757,76 0,03 2.187,52 -3.456,00 -60.480,00 106.778.009,28 106.838.489,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.778.009,28 108.768.000,00 106.778.009,28 0,00 0,00 771,50

26-8-2016 771,50 106.778.009,28 0,44 38.113,92 -3.456,00 -60.480,00 106.752.187,20 106.812.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.752.187,20 108.768.000,00 106.752.187,20 0,00 0,00 771,50

27-8-2016 771,50 106.752.187,20 0,43 37.491,84 -3.456,00 -60.480,00 106.725.743,04 106.786.223,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.725.743,04 108.768.000,00 106.725.743,04 0,00 0,00 771,50

28-8-2016 771,50 106.725.743,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.661.807,04 106.722.287,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.661.807,04 108.768.000,00 106.661.807,04 0,00 0,00 771,50

29-8-2016 771,50 106.661.807,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.597.871,04 106.658.351,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.597.871,04 108.768.000,00 106.597.871,04 0,00 0,00 771,50

30-8-2016 771,50 106.597.871,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.533.935,04 106.594.415,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.533.935,04 108.768.000,00 106.533.935,04 0,00 0,00 771,50

31-8-2016 771,50 106.533.935,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.469.999,04 106.530.479,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.469.999,04 108.768.000,00 106.469.999,04 0,00 0,00 771,50

1-9-2016 771,50 106.469.999,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.406.063,04 106.466.543,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.406.063,04 108.768.000,00 106.406.063,04 0,00 0,00 771,50

2-9-2016 771,50 106.406.063,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.342.127,04 106.402.607,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.342.127,04 108.768.000,00 106.342.127,04 0,00 0,00 771,50

3-9-2016 771,50 106.342.127,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.278.191,04 106.338.671,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.278.191,04 108.768.000,00 106.278.191,04 0,00 0,00 771,50

4-9-2016 771,50 106.278.191,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.214.255,04 106.274.735,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.214.255,04 108.768.000,00 106.214.255,04 0,00 0,00 771,50

5-9-2016 771,50 106.214.255,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.150.319,04 106.210.799,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.150.319,04 108.768.000,00 106.150.319,04 0,00 0,00 771,50

6-9-2016 771,50 106.150.319,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.086.383,04 106.146.863,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.086.383,04 108.768.000,00 106.086.383,04 0,00 0,00 771,50

7-9-2016 771,50 106.086.383,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.022.447,04 106.082.927,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.022.447,04 108.768.000,00 106.022.447,04 0,00 0,00 771,50

8-9-2016 771,50 106.022.447,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.958.511,04 106.018.991,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.958.511,04 108.768.000,00 105.958.511,04 0,00 0,00 771,50

9-9-2016 771,50 105.958.511,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.894.575,04 105.955.055,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.894.575,04 108.768.000,00 105.894.575,04 0,00 0,00 771,50

10-9-2016 771,50 105.894.575,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.830.639,04 105.891.119,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.830.639,04 108.768.000,00 105.830.639,04 0,00 0,00 771,50

11-9-2016 771,50 105.830.639,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.766.703,04 105.827.183,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.766.703,04 108.768.000,00 105.766.703,04 0,00 0,00 771,50

12-9-2016 771,50 105.766.703,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.702.767,04 105.763.247,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.702.767,04 108.768.000,00 105.702.767,04 0,00 0,00 771,50

13-9-2016 771,50 105.702.767,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.638.831,04 105.699.311,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.638.831,04 108.768.000,00 105.638.831,04 0,00 0,00 771,50

14-9-2016 771,50 105.638.831,04 0,76 65.886,40 -3.456,00 -60.480,00 105.640.781,44 105.701.261,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.640.781,44 108.768.000,00 105.640.781,44 0,00 0,00 771,50

15-9-2016 771,50 105.640.781,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.576.845,44 105.637.325,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.576.845,44 108.768.000,00 105.576.845,44 0,00 0,00 771,50

16-9-2016 771,50 105.576.845,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.512.909,44 105.573.389,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.512.909,44 108.768.000,00 105.512.909,44 0,00 0,00 771,50

17-9-2016 771,50 105.512.909,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.448.973,44 105.509.453,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.448.973,44 108.768.000,00 105.448.973,44 0,00 0,00 771,50

18-9-2016 771,50 105.448.973,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.385.037,44 105.445.517,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.385.037,44 108.768.000,00 105.385.037,44 0,00 0,00 771,50

19-9-2016 771,50 105.385.037,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.321.101,44 105.381.581,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.321.101,44 108.768.000,00 105.321.101,44 0,00 0,00 771,50

20-9-2016 771,50 105.321.101,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.257.165,44 105.317.645,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.257.165,44 108.768.000,00 105.257.165,44 0,00 0,00 771,50

21-9-2016 771,50 105.257.165,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.193.229,44 105.253.709,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.193.229,44 108.768.000,00 105.193.229,44 0,00 0,00 771,50

22-9-2016 771,50 105.193.229,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.129.293,44 105.189.773,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.129.293,44 108.768.000,00 105.129.293,44 0,00 0,00 771,50

23-9-2016 771,50 105.129.293,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.065.357,44 105.125.837,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.065.357,44 108.768.000,00 105.065.357,44 0,00 0,00 771,00

24-9-2016 771,00 105.065.357,44 0,60 51.464,96 -3.456,00 -60.480,00 105.052.886,40 105.113.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.052.886,40 108.768.000,00 105.052.886,40 0,00 0,00 771,00

25-9-2016 771,00 105.052.886,40 0,59 50.842,88 -3.456,00 -60.480,00 105.039.793,28 105.100.273,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.039.793,28 108.768.000,00 105.039.793,28 0,00 0,00 771,00

26-9-2016 771,00 105.039.793,28 0,58 50.359,04 -3.456,00 -60.480,00 105.026.216,32 105.086.696,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.026.216,32 108.768.000,00 105.026.216,32 0,00 0,00 771,00

27-9-2016 771,00 105.026.216,32 0,22 18.665,60 -3.456,00 -60.480,00 104.980.945,92 105.041.425,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.980.945,92 108.768.000,00 104.980.945,92 0,00 0,00 771,00



Nivel inicial 

(msnmm)

Volumen inicial 

(m³)

Q entrada 

(m³/s)

Volumen 

entrada

 (m³)

Demanda 

abastecimiento

 (m³)

Servidumbre 

ambiental

 (m³)

Volumen 

tras demandas (m³)

Volumen disponible

(m³)

Volumen útil

(m³)

Caudal turbinable 

(m³/s)

Caudal 

turbinado 

(m³/s)

G2 G3
Volumen turbinado 

(m³)

Volumen tras 

turbinado

(m³)

Volumen máximo 

s/NN EE (m³)

Volumen 

final(m³)

Volumen vertido 

por aliviadero (m³)

Volumen vertido 

por Desagüe de fondo 

(m³)

Nivel final 

(msnmm)

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

28-9-2016 771,00 104.980.945,92 0,52 45.278,72 -3.456,00 -60.480,00 104.962.288,64 105.022.768,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.962.288,64 108.768.000,00 104.962.288,64 0,00 0,00 771,00

29-9-2016 771,00 104.962.288,64 0,50 43.380,16 -3.456,00 -60.480,00 104.941.732,80 105.002.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.941.732,80 108.768.000,00 104.941.732,80 0,00 0,00 771,00

30-9-2016 771,00 104.941.732,80 0,15 13.205,12 -3.456,00 -60.480,00 104.891.001,92 104.951.481,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.891.001,92 108.768.000,00 104.891.001,92 0,00 0,00 771,00

1-10-2016 771,00 104.891.001,92 0,64 55.483,27 -3.456,00 -60.480,00 104.882.549,19 104.943.029,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.882.549,19 108.768.000,00 104.882.549,19 0,00 0,00 771,00

2-10-2016 771,00 104.882.549,19 0,62 53.873,73 -3.456,00 -60.480,00 104.872.486,93 104.932.966,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.872.486,93 108.768.000,00 104.872.486,93 0,00 0,00 771,00

3-10-2016 771,00 104.872.486,93 0,30 26.339,11 -3.456,00 -60.480,00 104.834.890,04 104.895.370,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.834.890,04 108.768.000,00 104.834.890,04 0,00 0,00 771,00

4-10-2016 771,00 104.834.890,04 0,43 37.444,12 -3.456,00 -60.480,00 104.808.398,16 104.868.878,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.808.398,16 108.768.000,00 104.808.398,16 0,00 0,00 771,00

5-10-2016 771,00 104.808.398,16 0,48 41.647,83 -3.456,00 -60.480,00 104.786.109,98 104.846.589,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.786.109,98 108.768.000,00 104.786.109,98 0,00 0,00 771,00

6-10-2016 771,00 104.786.109,98 0,21 18.191,72 -3.456,00 -60.480,00 104.740.365,71 104.800.845,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.740.365,71 108.768.000,00 104.740.365,71 0,00 0,00 771,00

7-10-2016 771,00 104.740.365,71 0,72 62.379,68 -3.456,00 -60.480,00 104.738.809,38 104.799.289,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.738.809,38 108.768.000,00 104.738.809,38 0,00 0,00 771,00

8-10-2016 771,00 104.738.809,38 0,34 29.572,36 -3.456,00 -60.480,00 104.704.445,74 104.764.925,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.704.445,74 108.768.000,00 104.704.445,74 0,00 0,00 771,00

9-10-2016 771,00 104.704.445,74 0,28 23.792,03 -3.456,00 -60.480,00 104.664.301,78 104.724.781,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.664.301,78 108.768.000,00 104.664.301,78 0,00 0,00 771,00

10-10-2016 771,00 104.664.301,78 0,28 23.855,36 -3.456,00 -60.480,00 104.624.221,14 104.684.701,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.624.221,14 108.768.000,00 104.624.221,14 0,00 0,00 771,00

11-10-2016 771,00 104.624.221,14 0,59 50.620,85 -3.456,00 -60.480,00 104.610.905,99 104.671.385,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.610.905,99 108.768.000,00 104.610.905,99 0,00 0,00 771,00

12-10-2016 771,00 104.610.905,99 0,61 52.968,43 -3.456,00 -60.480,00 104.599.938,43 104.660.418,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.599.938,43 108.768.000,00 104.599.938,43 0,00 0,00 771,00

13-10-2016 771,00 104.599.938,43 0,91 79.008,40 -3.456,00 -60.480,00 104.615.010,82 104.675.490,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.615.010,82 108.768.000,00 104.615.010,82 0,00 0,00 771,00

14-10-2016 771,00 104.615.010,82 0,48 41.297,24 -3.456,00 -60.480,00 104.592.372,07 104.652.852,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.592.372,07 108.768.000,00 104.592.372,07 0,00 0,00 771,00

15-10-2016 771,00 104.592.372,07 0,19 16.006,55 -3.456,00 -60.480,00 104.544.442,62 104.604.922,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.544.442,62 108.768.000,00 104.544.442,62 0,00 0,00 771,00

16-10-2016 771,00 104.544.442,62 0,60 51.440,96 -3.456,00 -60.480,00 104.531.947,58 104.592.427,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.531.947,58 108.768.000,00 104.531.947,58 0,00 0,00 771,00

17-10-2016 771,00 104.531.947,58 0,60 51.795,33 -3.456,00 -60.480,00 104.519.806,92 104.580.286,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.519.806,92 108.768.000,00 104.519.806,92 0,00 0,00 771,00

18-10-2016 771,00 104.519.806,92 1,44 124.607,74 -3.456,00 -60.480,00 104.580.478,65 104.640.958,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.580.478,65 108.768.000,00 104.580.478,65 0,00 0,00 771,00

19-10-2016 771,00 104.580.478,65 1,09 93.982,86 -3.456,00 -60.480,00 104.610.525,51 104.671.005,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.610.525,51 108.768.000,00 104.610.525,51 0,00 0,00 771,00

20-10-2016 771,00 104.610.525,51 1,43 123.279,08 -3.456,00 -60.480,00 104.669.868,59 104.730.348,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.669.868,59 108.768.000,00 104.669.868,59 0,00 0,00 771,00

21-10-2016 771,00 104.669.868,59 1,09 94.234,91 -3.456,00 -60.480,00 104.700.167,50 104.760.647,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.700.167,50 108.768.000,00 104.700.167,50 0,00 0,00 771,00

22-10-2016 771,00 104.700.167,50 0,43 37.463,77 -3.456,00 -60.480,00 104.673.695,26 104.734.175,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.673.695,26 108.768.000,00 104.673.695,26 0,00 0,00 771,00

23-10-2016 771,00 104.673.695,26 1,77 152.759,46 -3.456,00 -60.480,00 104.762.518,72 104.822.998,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.762.518,72 108.768.000,00 104.762.518,72 0,00 0,00 771,00

24-10-2016 771,00 104.762.518,72 3,50 302.061,26 -3.456,00 -60.480,00 105.000.643,98 105.061.123,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.000.643,98 108.768.000,00 105.000.643,98 0,00 0,00 771,00

25-10-2016 771,00 105.000.643,98 7,51 648.664,77 -3.456,00 -60.480,00 105.585.372,75 105.645.852,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.585.372,75 108.768.000,00 105.585.372,75 0,00 0,00 771,50

26-10-2016 771,50 105.585.372,75 3,58 308.932,82 -3.456,00 -60.480,00 105.830.369,58 105.890.849,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.830.369,58 108.768.000,00 105.830.369,58 0,00 0,00 771,50

27-10-2016 771,50 105.830.369,58 1,74 150.389,36 -3.456,00 -60.480,00 105.916.822,94 105.977.302,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.916.822,94 108.768.000,00 105.916.822,94 0,00 0,00 771,50

28-10-2016 771,50 105.916.822,94 1,03 88.691,04 -3.456,00 -60.480,00 105.941.577,98 106.002.057,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.577,98 108.768.000,00 105.941.577,98 0,00 0,00 771,50

29-10-2016 771,50 105.941.577,98 0,27 23.624,40 -3.456,00 -60.480,00 105.901.266,38 105.961.746,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.901.266,38 108.768.000,00 105.901.266,38 0,00 0,00 771,50

30-10-2016 771,50 105.901.266,38 0,23 20.056,66 -3.456,00 -60.480,00 105.857.387,04 105.917.867,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.387,04 108.768.000,00 105.857.387,04 0,00 0,00 771,50

31-10-2016 771,50 105.857.387,04 0,20 17.588,77 -3.456,00 -60.480,00 105.811.039,81 105.871.519,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.811.039,81 108.768.000,00 105.811.039,81 0,00 0,00 771,50

1-11-2016 771,50 105.811.039,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.747.103,81 105.807.583,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.747.103,81 108.768.000,00 105.747.103,81 0,00 0,00 771,50

2-11-2016 771,50 105.747.103,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.683.167,81 105.743.647,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.683.167,81 108.768.000,00 105.683.167,81 0,00 0,00 771,50

3-11-2016 771,50 105.683.167,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.619.231,81 105.679.711,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.619.231,81 108.768.000,00 105.619.231,81 0,00 0,00 771,50

4-11-2016 771,50 105.619.231,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.555.295,81 105.615.775,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.555.295,81 108.768.000,00 105.555.295,81 0,00 0,00 771,50

5-11-2016 771,50 105.555.295,81 0,62 53.282,88 -3.456,00 -60.480,00 105.544.642,69 105.605.122,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.544.642,69 108.768.000,00 105.544.642,69 0,00 0,00 771,50

6-11-2016 771,50 105.544.642,69 3,61 312.029,59 -3.456,00 -60.480,00 105.792.736,28 105.853.216,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.792.736,28 108.768.000,00 105.792.736,28 0,00 0,00 771,50

7-11-2016 771,50 105.792.736,28 2,13 183.747,06 -3.456,00 -60.480,00 105.912.547,33 105.973.027,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.912.547,33 108.768.000,00 105.912.547,33 0,00 0,00 771,50

8-11-2016 771,50 105.912.547,33 1,86 160.972,80 -3.456,00 -60.480,00 106.009.584,13 106.070.064,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.009.584,13 108.768.000,00 106.009.584,13 0,00 0,00 771,50

9-11-2016 771,50 106.009.584,13 1,86 160.348,48 -3.456,00 -60.480,00 106.105.996,61 106.166.476,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.105.996,61 108.768.000,00 106.105.996,61 0,00 0,00 771,50

10-11-2016 771,50 106.105.996,61 1,29 111.173,44 -3.456,00 -60.480,00 106.153.234,05 106.213.714,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.153.234,05 108.768.000,00 106.153.234,05 0,00 0,00 771,50

11-11-2016 771,50 106.153.234,05 1,54 133.099,84 -3.456,00 -60.480,00 106.222.397,89 106.282.877,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.222.397,89 108.768.000,00 106.222.397,89 0,00 0,00 771,50

12-11-2016 771,50 106.222.397,89 1,25 107.749,76 -3.456,00 -60.480,00 106.266.211,65 106.326.691,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.266.211,65 108.768.000,00 106.266.211,65 0,00 0,00 771,50

13-11-2016 771,50 106.266.211,65 1,22 105.503,36 -3.456,00 -60.480,00 106.307.779,01 106.368.259,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.307.779,01 108.768.000,00 106.307.779,01 0,00 0,00 771,50

14-11-2016 771,50 106.307.779,01 0,91 78.392,96 -3.456,00 -60.480,00 106.322.235,97 106.382.715,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.322.235,97 108.768.000,00 106.322.235,97 0,00 0,00 771,50

15-11-2016 771,50 106.322.235,97 0,61 52.729,60 -3.456,00 -60.480,00 106.311.029,57 106.371.509,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.311.029,57 108.768.000,00 106.311.029,57 0,00 0,00 771,50

16-11-2016 771,50 106.311.029,57 0,84 72.241,28 -3.456,00 -60.480,00 106.319.334,85 106.379.814,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.319.334,85 108.768.000,00 106.319.334,85 0,00 0,00 771,50

17-11-2016 771,50 106.319.334,85 0,55 47.444,16 -3.456,00 -60.480,00 106.302.843,01 106.363.323,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.302.843,01 108.768.000,00 106.302.843,01 0,00 0,00 771,50

18-11-2016 771,50 106.302.843,01 0,78 67.435,20 -3.456,00 -60.480,00 106.306.342,21 106.366.822,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.306.342,21 108.768.000,00 106.306.342,21 0,00 0,00 771,50

19-11-2016 771,50 106.306.342,21 0,49 42.329,28 -3.456,00 -60.480,00 106.284.735,49 106.345.215,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.284.735,49 108.768.000,00 106.284.735,49 0,00 0,00 771,50

20-11-2016 771,50 106.284.735,49 0,71 61.182,08 -3.456,00 -60.480,00 106.281.981,57 106.342.461,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.281.981,57 108.768.000,00 106.281.981,57 0,00 0,00 771,50

21-11-2016 771,50 106.281.981,57 9,08 784.490,88 -3.456,00 -60.480,00 107.002.536,45 107.063.016,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.536,45 108.768.000,00 107.002.536,45 0,00 0,00 771,50

22-11-2016 771,50 107.002.536,45 9,66 834.808,64 -3.456,00 -60.480,00 107.773.409,09 107.833.889,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.773.409,09 108.768.000,00 107.773.409,09 0,00 0,00 772,00

23-11-2016 772,00 107.773.409,09 3,99 345.018,24 -3.456,00 -60.480,00 108.054.491,33 108.114.971,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.054.491,33 108.768.000,00 108.054.491,33 0,00 0,00 772,00

24-11-2016 772,00 108.054.491,33 2,91 251.359,36 -3.456,00 -60.480,00 108.241.914,69 108.302.394,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.241.914,69 108.768.000,00 108.241.914,69 0,00 0,00 772,00

25-11-2016 772,00 108.241.914,69 4,48 387.283,52 -3.456,00 -60.480,00 108.565.262,21 108.625.742,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.565.262,21 108.768.000,00 108.565.262,21 0,00 0,00 772,00

26-11-2016 772,00 108.565.262,21 73,80 6.376.070,72 -3.456,00 -60.480,00 114.877.396,93 114.937.876,93 6.230.356,93 72,11 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 114.117.076,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.349.076,93 0,00 772,00

27-11-2016 772,00 108.768.000,00 70,19 6.079.755,17 -3.456,00 -60.480,00 114.783.819,17 114.844.299,17 6.136.779,17 71,03 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 114.023.499,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.255.499,17 0,00 772,00

28-11-2016 772,00 108.768.000,00 30,93 2.687.534,60 -3.456,00 -60.480,00 111.391.598,60 111.452.078,60 2.744.558,60 31,77 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.631.278,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.863.278,60 0,00 772,00

29-11-2016 772,00 108.768.000,00 16,80 1.528.398,69 -3.456,00 -60.480,00 110.232.462,69 110.292.942,69 1.585.422,69 18,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.472.142,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -704.142,69 0,00 772,00

30-11-2016 772,00 108.768.000,00 11,99 1.115.872,51 -3.456,00 -60.480,00 109.819.936,51 109.880.416,51 1.172.896,51 13,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.059.616,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -291.616,51 0,00 772,00

1-12-2016 772,00 108.768.000,00 9,93 939.378,04 -3.456,00 -60.480,00 109.643.442,04 109.703.922,04 39.764.402,04 460,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.883.122,04 70.000.000,00 70.000.000,00 -38.883.122,04 0,00 763,50

2-12-2016 763,50 70.000.000,00 8,56 739.486,08 -3.456,00 -60.480,00 70.675.550,08 70.736.030,08 796.510,08 9,22 9,22 7,47 1,75 -796.510,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50



Nivel inicial 

(msnmm)

Volumen inicial 

(m³)

Q entrada 

(m³/s)

Volumen 

entrada

 (m³)

Demanda 

abastecimiento

 (m³)

Servidumbre 

ambiental

 (m³)

Volumen 

tras demandas (m³)

Volumen disponible

(m³)

Volumen útil

(m³)

Caudal turbinable 

(m³/s)

Caudal 

turbinado 

(m³/s)

G2 G3
Volumen turbinado 

(m³)

Volumen tras 

turbinado

(m³)

Volumen máximo 

s/NN EE (m³)

Volumen 

final(m³)

Volumen vertido 

por aliviadero (m³)

Volumen vertido 

por Desagüe de fondo 

(m³)

Nivel final 

(msnmm)

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

3-12-2016 763,50 69.939.520,00 8,54 737.518,40 -3.456,00 -60.480,00 70.613.102,40 70.673.582,40 734.062,40 8,50 8,50 6,75 1,75 -734.062,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-12-2016 763,50 69.939.520,00 20,33 1.756.559,68 -3.456,00 -60.480,00 71.632.143,68 71.692.623,68 1.753.103,68 20,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.871.823,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -871.823,68 763,50

5-12-2016 763,50 70.000.000,00 34,24 2.958.612,16 -3.456,00 -60.480,00 72.894.676,16 72.955.156,16 3.015.636,16 34,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 72.134.356,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.134.356,16 763,50

6-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,95 1.291.727,04 -3.456,00 -60.480,00 71.227.791,04 71.288.271,04 1.348.751,04 15,61 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.467.471,04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -467.471,04 763,50

7-12-2016 763,50 70.000.000,00 11,87 1.025.938,88 -3.456,00 -60.480,00 70.962.002,88 71.022.482,88 1.082.962,88 12,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.201.682,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -201.682,88 763,50

8-12-2016 763,50 70.000.000,00 10,14 875.973,44 -3.456,00 -60.480,00 70.812.037,44 70.872.517,44 932.997,44 10,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.051.717,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -51.717,44 763,50

9-12-2016 763,50 70.000.000,00 9,10 786.077,12 -3.456,00 -60.480,00 70.722.141,12 70.782.621,12 843.101,12 9,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.961.821,12 70.000.000,00 69.961.821,12 0,00 0,00 763,50

10-12-2016 763,50 69.961.821,12 7,76 670.353,60 -3.456,00 -60.480,00 70.568.238,72 70.628.718,72 689.198,72 7,98 7,98 6,23 1,75 -689.198,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-12-2016 763,50 69.939.520,00 7,53 650.994,24 -3.456,00 -60.480,00 70.526.578,24 70.587.058,24 647.538,24 7,49 7,49 5,74 1,75 -647.538,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2016 763,50 69.939.520,00 6,78 585.741,12 -3.456,00 -60.480,00 70.461.325,12 70.521.805,12 582.285,12 6,74 6,74 4,99 1,75 -582.285,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2016 763,50 69.939.520,00 6,37 550.626,24 -3.456,00 -60.480,00 70.426.210,24 70.486.690,24 547.170,24 6,33 6,33 4,58 1,75 -547.170,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2016 763,50 69.939.520,00 5,71 493.072,00 -3.456,00 -60.480,00 70.368.656,00 70.429.136,00 489.616,00 5,67 5,67 3,92 1,75 -489.616,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2016 763,50 69.939.520,00 11,39 983.753,60 -3.456,00 -60.480,00 70.859.337,60 70.919.817,60 980.297,60 11,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.017,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.017,60 763,50

16-12-2016 763,50 70.000.000,00 9,95 859.396,80 -3.456,00 -60.480,00 70.795.460,80 70.855.940,80 916.420,80 10,61 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.035.140,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.140,80 763,50

17-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,46 1.249.610,88 -3.456,00 -60.480,00 71.185.674,88 71.246.154,88 1.306.634,88 15,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.425.354,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -425.354,88 763,50

18-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,49 1.251.924,16 -3.456,00 -60.480,00 71.187.988,16 71.248.468,16 1.308.948,16 15,15 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.427.668,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -427.668,16 763,50

19-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,11 1.219.401,28 -3.456,00 -60.480,00 71.155.465,28 71.215.945,28 1.276.425,28 14,77 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.395.145,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -395.145,28 763,50

20-12-2016 763,50 70.000.000,00 10,21 882.162,88 -3.456,00 -60.480,00 70.818.226,88 70.878.706,88 939.186,88 10,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.057.906,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -57.906,88 763,50

21-12-2016 763,50 70.000.000,00 8,49 733.134,40 -3.456,00 -60.480,00 70.669.198,40 70.729.678,40 790.158,40 9,15 9,15 7,40 1,75 -790.158,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-12-2016 763,50 69.939.520,00 8,15 704.030,72 -3.456,00 -60.480,00 70.579.614,72 70.640.094,72 700.574,72 8,11 8,11 6,36 1,75 -700.574,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-12-2016 763,50 69.939.520,00 9,85 851.233,60 -3.456,00 -60.480,00 70.726.817,60 70.787.297,60 847.777,60 9,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.966.497,60 70.000.000,00 69.966.497,60 0,00 0,00 763,50

24-12-2016 763,50 69.966.497,60 5,33 460.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.363.240,00 70.423.720,00 484.200,00 5,60 5,60 3,85 1,75 -484.200,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2016 763,50 69.939.520,00 5,67 490.088,64 -3.456,00 -60.480,00 70.365.672,64 70.426.152,64 486.632,64 5,63 5,63 3,88 1,75 -486.632,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-12-2016 763,50 69.939.520,00 5,95 513.662,72 -3.456,00 -60.480,00 70.389.246,72 70.449.726,72 510.206,72 5,91 5,91 4,16 1,75 -510.206,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2016 763,50 69.939.520,00 5,58 482.208,96 -3.456,00 -60.480,00 70.357.792,96 70.418.272,96 478.752,96 5,54 5,54 3,79 1,75 -478.752,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-12-2016 763,50 69.939.520,00 4,84 418.234,56 -3.456,00 -60.480,00 70.293.818,56 70.354.298,56 414.778,56 4,80 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.203.098,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -203.098,56 763,50

29-12-2016 763,50 70.000.000,00 4,79 413.709,44 -3.456,00 -60.480,00 70.349.773,44 70.410.253,44 470.733,44 5,45 5,45 3,70 1,75 -470.733,44 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-12-2016 763,50 69.939.520,00 4,42 381.529,92 -3.456,00 -60.480,00 70.257.113,92 70.317.593,92 378.073,92 4,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.166.393,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -166.393,92 763,50

31-12-2016 763,50 70.000.000,00 4,02 347.244,48 -3.456,00 -60.480,00 70.283.308,48 70.343.788,48 404.268,48 4,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.192.588,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -192.588,48 763,50

1-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,62 312.542,08 -3.456,00 -60.480,00 70.248.606,08 70.309.086,08 369.566,08 4,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.157.886,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -157.886,08 763,50

2-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,21 277.083,84 -3.456,00 -60.480,00 70.213.147,84 70.273.627,84 334.107,84 3,87 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.122.427,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -122.427,84 763,50

3-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,75 324.388,16 -3.456,00 -60.480,00 70.260.452,16 70.320.932,16 381.412,16 4,41 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.169.732,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.732,16 763,50

4-1-2017 763,50 70.000.000,00 5,73 495.100,48 -3.456,00 -60.480,00 70.431.164,48 70.491.644,48 552.124,48 6,39 6,39 4,64 1,75 -552.124,48 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-1-2017 763,50 69.939.520,00 4,62 398.918,72 -3.456,00 -60.480,00 70.274.502,72 70.334.982,72 395.462,72 4,58 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.183.782,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -183.782,72 763,50

6-1-2017 763,50 70.000.000,00 4,54 392.112,64 -3.456,00 -60.480,00 70.328.176,64 70.388.656,64 449.136,64 5,20 5,20 3,45 1,75 -449.136,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-1-2017 763,50 69.939.520,00 4,21 363.444,80 -3.456,00 -60.480,00 70.239.028,80 70.299.508,80 359.988,80 4,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.148.308,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -148.308,80 763,50

8-1-2017 763,50 70.000.000,00 4,41 381.362,24 -3.456,00 -60.480,00 70.317.426,24 70.377.906,24 438.386,24 5,07 5,07 3,32 1,75 -438.386,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,76 324.998,72 -3.456,00 -60.480,00 70.200.582,72 70.261.062,72 321.542,72 3,72 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.109.862,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -109.862,72 763,50

10-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,73 322.093,44 -3.456,00 -60.480,00 70.258.157,44 70.318.637,44 379.117,44 4,39 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.167.437,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -167.437,44 763,50

11-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,84 332.197,44 -3.456,00 -60.480,00 70.268.261,44 70.328.741,44 389.221,44 4,50 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.177.541,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -177.541,44 763,50

12-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,54 305.722,24 -3.456,00 -60.480,00 70.241.786,24 70.302.266,24 362.746,24 4,20 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.151.066,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -151.066,24 763,50

13-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,52 303.754,56 -3.456,00 -60.480,00 70.239.818,56 70.300.298,56 360.778,56 4,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.149.098,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -149.098,56 763,50

14-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,23 278.853,76 -3.456,00 -60.480,00 70.214.917,76 70.275.397,76 335.877,76 3,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.124.197,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -124.197,76 763,50

15-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,19 275.192,64 -3.456,00 -60.480,00 70.211.256,64 70.271.736,64 332.216,64 3,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.120.536,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.536,64 763,50

16-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,88 248.596,16 -3.456,00 -60.480,00 70.184.660,16 70.245.140,16 305.620,16 3,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.940,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.940,16 763,50

17-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,13 270.524,80 -3.456,00 -60.480,00 70.206.588,80 70.267.068,80 327.548,80 3,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.115.868,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -115.868,80 763,50

18-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,93 252.727,68 -3.456,00 -60.480,00 70.188.791,68 70.249.271,68 309.751,68 3,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.098.071,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -98.071,68 763,50

19-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,43 210.202,56 -3.456,00 -60.480,00 70.146.266,56 70.206.746,56 267.226,56 3,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.055.546,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -55.546,56 763,50

20-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,77 239.126,72 -3.456,00 -60.480,00 70.175.190,72 70.235.670,72 296.150,72 3,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.084.470,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -84.470,72 763,50

21-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,48 214.504,64 -3.456,00 -60.480,00 70.150.568,64 70.211.048,64 271.528,64 3,14 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.059.848,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -59.848,64 763,50

22-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,45 211.739,84 -3.456,00 -60.480,00 70.147.803,84 70.208.283,84 268.763,84 3,11 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.057.083,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -57.083,84 763,50

23-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,42 209.389,76 -3.456,00 -60.480,00 70.145.453,76 70.205.933,76 266.413,76 3,08 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.054.733,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.733,76 763,50

24-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,48 214.066,56 -3.456,00 -60.480,00 70.150.130,56 70.210.610,56 271.090,56 3,14 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.059.410,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -59.410,56 763,50

25-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,58 222.622,72 -3.456,00 -60.480,00 70.158.686,72 70.219.166,72 279.646,72 3,24 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.067.966,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -67.966,72 763,50

26-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,59 223.864,64 -3.456,00 -60.480,00 70.159.928,64 70.220.408,64 280.888,64 3,25 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.069.208,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.208,64 763,50

27-1-2017 763,50 70.000.000,00 5,02 433.415,36 -3.456,00 -60.480,00 70.369.479,36 70.429.959,36 490.439,36 5,68 5,68 3,93 1,75 -490.439,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2017 763,50 69.939.520,00 12,05 1.040.866,88 -3.456,00 -60.480,00 70.916.450,88 70.976.930,88 1.037.410,88 12,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.156.130,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.130,88 763,50

29-1-2017 763,50 70.000.000,00 6,40 552.558,08 -3.456,00 -60.480,00 70.488.622,08 70.549.102,08 609.582,08 7,06 7,06 5,31 1,75 -609.582,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-1-2017 763,50 69.939.520,00 8,56 739.283,84 -3.456,00 -60.480,00 70.614.867,84 70.675.347,84 735.827,84 8,52 8,52 6,77 1,75 -735.827,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2017 763,50 69.939.520,00 7,77 670.908,16 -3.456,00 -60.480,00 70.546.492,16 70.606.972,16 667.452,16 7,73 7,73 5,98 1,75 -667.452,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2017 763,50 69.939.520,00 6,70 579.221,44 -3.456,00 -60.480,00 70.454.805,44 70.515.285,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.454.805,44 80.000.000,00 70.454.805,44 0,00 0,00 764,00

2-2-2017 764,00 70.454.805,44 7,26 627.053,12 -3.456,00 -60.480,00 71.017.922,56 71.078.402,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.017.922,56 80.000.000,00 71.017.922,56 0,00 0,00 764,00

3-2-2017 764,00 71.017.922,56 21,61 1.866.919,36 -3.456,00 -60.480,00 72.820.905,92 72.881.385,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.820.905,92 80.000.000,00 72.820.905,92 0,00 0,00 764,50

4-2-2017 764,50 72.820.905,92 25,44 2.198.103,36 -3.456,00 -60.480,00 74.955.073,28 75.015.553,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.955.073,28 80.000.000,00 74.955.073,28 0,00 0,00 765,00

5-2-2017 765,00 74.955.073,28 29,05 2.510.294,08 -3.456,00 -60.480,00 77.401.431,36 77.461.911,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.401.431,36 80.000.000,00 77.401.431,36 0,00 0,00 765,50

6-2-2017 765,50 77.401.431,36 16,98 1.467.240,64 -3.456,00 -60.480,00 78.804.736,00 78.865.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.804.736,00 80.000.000,00 78.804.736,00 0,00 0,00 765,50
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7-2-2017 765,50 78.804.736,00 11,61 1.003.145,92 -3.456,00 -60.480,00 79.743.945,92 79.804.425,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.743.945,92 80.000.000,00 79.743.945,92 0,00 0,00 766,00

8-2-2017 766,00 79.743.945,92 18,44 1.593.392,32 -3.456,00 -60.480,00 81.273.402,24 81.333.882,24 1.394.362,24 16,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.513.082,24 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -513.082,24 766,00

9-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,84 1.128.676,19 -3.456,00 -60.480,00 81.064.740,19 81.125.220,19 1.185.700,19 13,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.304.420,19 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -304.420,19 766,00

10-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,84 1.042.867,98 -3.456,00 -60.480,00 80.978.931,98 81.039.411,98 1.099.891,98 12,73 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.218.611,98 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -218.611,98 766,00

11-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,86 1.045.140,70 -3.456,00 -60.480,00 80.981.204,70 81.041.684,70 1.102.164,70 12,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.220.884,70 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -220.884,70 766,00

12-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,53 1.016.169,46 -3.456,00 -60.480,00 80.952.233,46 81.012.713,46 1.073.193,46 12,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.191.913,46 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -191.913,46 766,00

13-2-2017 766,00 80.000.000,00 76,93 6.666.873,21 -3.456,00 -60.480,00 86.602.937,21 86.663.417,21 6.723.897,21 77,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 85.842.617,21 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.842.617,21 766,00

14-2-2017 766,00 80.000.000,00 53,96 4.661.820,48 -3.456,00 -60.480,00 84.597.884,48 84.658.364,48 4.718.844,48 54,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 83.837.564,48 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.837.564,48 766,00

15-2-2017 766,00 80.000.000,00 68,03 5.877.644,16 -3.456,00 -60.480,00 85.813.708,16 85.874.188,16 5.934.668,16 68,69 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 85.053.388,16 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.053.388,16 766,00

16-2-2017 766,00 80.000.000,00 40,20 3.473.411,20 -3.456,00 -60.480,00 83.409.475,20 83.469.955,20 3.530.435,20 40,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.649.155,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.649.155,20 766,00

17-2-2017 766,00 80.000.000,00 28,47 2.474.041,27 -3.456,00 -60.480,00 82.410.105,27 82.470.585,27 2.531.065,27 29,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.649.785,27 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.649.785,27 766,00

18-2-2017 766,00 80.000.000,00 23,25 2.025.067,02 -3.456,00 -60.480,00 81.961.131,02 82.021.611,02 2.082.091,02 24,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.200.811,02 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.200.811,02 766,00

19-2-2017 766,00 80.000.000,00 22,39 1.951.870,36 -3.456,00 -60.480,00 81.887.934,36 81.948.414,36 2.008.894,36 23,25 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.127.614,36 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.127.614,36 766,00

20-2-2017 766,00 80.000.000,00 18,46 1.611.791,64 -3.456,00 -60.480,00 81.547.855,64 81.608.335,64 1.668.815,64 19,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.787.535,64 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -787.535,64 766,00

21-2-2017 766,00 80.000.000,00 15,84 1.387.030,78 -3.456,00 -60.480,00 81.323.094,78 81.383.574,78 1.444.054,78 16,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.562.774,78 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -562.774,78 766,00

22-2-2017 766,00 80.000.000,00 14,53 1.274.363,95 -3.456,00 -60.480,00 81.210.427,95 81.270.907,95 1.331.387,95 15,41 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.450.107,95 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -450.107,95 766,00

23-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,81 1.126.323,49 -3.456,00 -60.480,00 81.062.387,49 81.122.867,49 1.183.347,49 13,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.302.067,49 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -302.067,49 766,00

24-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,10 1.064.917,10 -3.456,00 -60.480,00 81.000.981,10 81.061.461,10 1.121.941,10 12,99 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.240.661,10 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -240.661,10 766,00

25-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,86 1.045.116,65 -3.456,00 -60.480,00 80.981.180,65 81.041.660,65 1.102.140,65 12,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.220.860,65 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -220.860,65 766,00

26-2-2017 766,00 80.000.000,00 10,55 931.186,50 -3.456,00 -60.480,00 80.867.250,50 80.927.730,50 988.210,50 11,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.106.930,50 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -106.930,50 766,00

27-2-2017 766,00 80.000.000,00 10,12 894.661,56 -3.456,00 -60.480,00 80.830.725,56 80.891.205,56 951.685,56 11,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.070.405,56 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -70.405,56 766,00

28-2-2017 766,00 80.000.000,00 9,65 854.412,27 -3.456,00 -60.480,00 80.790.476,27 80.850.956,27 911.436,27 10,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.030.156,27 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -30.156,27 766,00

1-3-2017 766,00 80.000.000,00 9,22 816.938,14 -3.456,00 -60.480,00 80.753.002,14 80.813.482,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.753.002,14 90.000.000,00 80.753.002,14 0,00 0,00 766,00

2-3-2017 766,00 80.753.002,14 8,75 755.688,00 -3.456,00 -60.480,00 81.444.754,14 81.505.234,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.444.754,14 90.000.000,00 81.444.754,14 0,00 0,00 766,50

3-3-2017 766,50 81.444.754,14 8,31 717.962,24 -3.456,00 -60.480,00 82.098.780,38 82.159.260,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.098.780,38 90.000.000,00 82.098.780,38 0,00 0,00 766,50

4-3-2017 766,50 82.098.780,38 11,77 1.016.510,72 -3.456,00 -60.480,00 83.051.355,10 83.111.835,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.051.355,10 90.000.000,00 83.051.355,10 0,00 0,00 766,50

5-3-2017 766,50 83.051.355,10 9,60 829.303,36 -3.456,00 -60.480,00 83.816.722,46 83.877.202,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.816.722,46 90.000.000,00 83.816.722,46 0,00 0,00 767,00

6-3-2017 767,00 83.816.722,46 8,72 753.061,44 -3.456,00 -60.480,00 84.505.847,90 84.566.327,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.505.847,90 90.000.000,00 84.505.847,90 0,00 0,00 767,00

7-3-2017 767,00 84.505.847,90 7,88 680.417,92 -3.456,00 -60.480,00 85.122.329,82 85.182.809,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.122.329,82 90.000.000,00 85.122.329,82 0,00 0,00 767,00

8-3-2017 767,00 85.122.329,82 7,18 620.453,76 -3.456,00 -60.480,00 85.678.847,58 85.739.327,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.678.847,58 90.000.000,00 85.678.847,58 0,00 0,00 767,00

9-3-2017 767,00 85.678.847,58 7,16 618.308,80 -3.456,00 -60.480,00 86.233.220,38 86.293.700,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.233.220,38 90.000.000,00 86.233.220,38 0,00 0,00 767,50

10-3-2017 767,50 86.233.220,38 7,10 613.368,96 -3.456,00 -60.480,00 86.782.653,34 86.843.133,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.782.653,34 90.000.000,00 86.782.653,34 0,00 0,00 767,50

11-3-2017 767,50 86.782.653,34 6,18 534.357,76 -3.456,00 -60.480,00 87.253.075,10 87.313.555,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.253.075,10 90.000.000,00 87.253.075,10 0,00 0,00 767,50

12-3-2017 767,50 87.253.075,10 5,71 493.042,24 -3.456,00 -60.480,00 87.682.181,34 87.742.661,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.682.181,34 90.000.000,00 87.682.181,34 0,00 0,00 767,50

13-3-2017 767,50 87.682.181,34 6,08 524.994,24 -3.456,00 -60.480,00 88.143.239,58 88.203.719,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.143.239,58 90.000.000,00 88.143.239,58 0,00 0,00 767,50

14-3-2017 767,50 88.143.239,58 5,18 447.505,92 -3.456,00 -60.480,00 88.526.809,50 88.587.289,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.526.809,50 90.000.000,00 88.526.809,50 0,00 0,00 768,00

15-3-2017 768,00 88.526.809,50 5,15 444.775,68 -3.456,00 -60.480,00 88.907.649,18 88.968.129,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.907.649,18 90.000.000,00 88.907.649,18 0,00 0,00 768,00

16-3-2017 768,00 88.907.649,18 5,09 439.522,56 -3.456,00 -60.480,00 89.283.235,74 89.343.715,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.283.235,74 90.000.000,00 89.283.235,74 0,00 0,00 768,00

17-3-2017 768,00 89.283.235,74 5,10 440.357,76 -3.456,00 -60.480,00 89.659.657,50 89.720.137,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.659.657,50 90.000.000,00 89.659.657,50 0,00 0,00 768,00

18-3-2017 768,00 89.659.657,50 4,64 400.510,08 -3.456,00 -60.480,00 89.996.231,58 90.056.711,58 117.191,58 1,36 1,36 0,00 1,36 -117.191,58 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

19-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,63 400.440,96 -3.456,00 -60.480,00 90.276.024,96 90.336.504,96 396.984,96 4,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.185.304,96 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -185.304,96 768,00

20-3-2017 768,00 90.000.000,00 4,61 397.918,08 -3.456,00 -60.480,00 90.333.982,08 90.394.462,08 454.942,08 5,27 5,27 3,52 1,75 -454.942,08 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

21-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,17 359.918,08 -3.456,00 -60.480,00 90.235.502,08 90.295.982,08 356.462,08 4,13 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.144.782,08 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -144.782,08 768,00

22-3-2017 768,00 90.000.000,00 4,14 357.842,24 -3.456,00 -60.480,00 90.293.906,24 90.354.386,24 414.866,24 4,80 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.203.186,24 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -203.186,24 768,00

23-3-2017 768,00 90.000.000,00 4,54 392.353,92 -3.456,00 -60.480,00 90.328.417,92 90.388.897,92 449.377,92 5,20 5,20 3,45 1,75 -449.377,92 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

24-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,07 351.900,16 -3.456,00 -60.480,00 90.227.484,16 90.287.964,16 348.444,16 4,03 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.136.764,16 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -136.764,16 768,00

25-3-2017 768,00 90.000.000,00 3,63 313.932,48 -3.456,00 -60.480,00 90.249.996,48 90.310.476,48 370.956,48 4,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.159.276,48 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -159.276,48 768,00

26-3-2017 768,00 90.000.000,00 6,56 566.933,59 -3.456,00 -60.480,00 90.502.997,59 90.563.477,59 623.957,59 7,22 7,22 5,47 1,75 -623.957,59 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

27-3-2017 768,00 89.939.520,00 39,87 3.444.429,76 -3.456,00 -60.480,00 93.320.013,76 93.380.493,76 3.440.973,76 39,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.559.693,76 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.559.693,76 768,00

28-3-2017 768,00 90.000.000,00 33,00 2.885.713,43 -3.456,00 -60.480,00 92.821.777,43 92.882.257,43 2.942.737,43 34,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.061.457,43 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.061.457,43 768,00

29-3-2017 768,00 90.000.000,00 16,48 1.459.455,94 -3.456,00 -60.480,00 91.395.519,94 91.455.999,94 1.516.479,94 17,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.635.199,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -635.199,94 768,00

30-3-2017 768,00 90.000.000,00 13,02 1.164.047,73 -3.456,00 -60.480,00 91.100.111,73 91.160.591,73 1.221.071,73 14,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.339.791,73 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -339.791,73 768,00

31-3-2017 768,00 90.000.000,00 11,30 1.016.755,76 -3.456,00 -60.480,00 90.952.819,76 91.013.299,76 1.073.779,76 12,43 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.192.499,76 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -192.499,76 768,00

1-4-2017 768,00 90.000.000,00 10,42 941.236,56 -3.456,00 -60.480,00 90.877.300,56 90.937.780,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.877.300,56 100.000.000,00 90.877.300,56 0,00 0,00 768,50

2-4-2017 768,50 90.877.300,56 9,11 787.221,44 -3.456,00 -60.480,00 91.600.586,00 91.661.066,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.600.586,00 100.000.000,00 91.600.586,00 0,00 0,00 768,50

3-4-2017 768,50 91.600.586,00 8,66 748.221,44 -3.456,00 -60.480,00 92.284.871,44 92.345.351,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.284.871,44 100.000.000,00 92.284.871,44 0,00 0,00 768,50

4-4-2017 768,50 92.284.871,44 8,25 712.569,28 -3.456,00 -60.480,00 92.933.504,72 92.993.984,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.933.504,72 100.000.000,00 92.933.504,72 0,00 0,00 768,50

5-4-2017 768,50 92.933.504,72 7,37 636.981,76 -3.456,00 -60.480,00 93.506.550,48 93.567.030,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.506.550,48 100.000.000,00 93.506.550,48 0,00 0,00 769,00

6-4-2017 769,00 93.506.550,48 6,92 598.048,64 -3.456,00 -60.480,00 94.040.663,12 94.101.143,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.040.663,12 100.000.000,00 94.040.663,12 0,00 0,00 769,00

7-4-2017 769,00 94.040.663,12 6,92 598.184,64 -3.456,00 -60.480,00 94.574.911,76 94.635.391,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.574.911,76 100.000.000,00 94.574.911,76 0,00 0,00 769,00

8-4-2017 769,00 94.574.911,76 6,48 559.495,68 -3.456,00 -60.480,00 95.070.471,44 95.130.951,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.070.471,44 100.000.000,00 95.070.471,44 0,00 0,00 769,00

9-4-2017 769,00 95.070.471,44 6,02 520.180,16 -3.456,00 -60.480,00 95.526.715,60 95.587.195,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.526.715,60 100.000.000,00 95.526.715,60 0,00 0,00 769,50

10-4-2017 769,50 95.526.715,60 6,01 519.247,04 -3.456,00 -60.480,00 95.982.026,64 96.042.506,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.982.026,64 100.000.000,00 95.982.026,64 0,00 0,00 769,50

11-4-2017 769,50 95.982.026,64 5,55 479.830,08 -3.456,00 -60.480,00 96.397.920,72 96.458.400,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.397.920,72 100.000.000,00 96.397.920,72 0,00 0,00 769,50

12-4-2017 769,50 96.397.920,72 5,34 461.382,40 -3.456,00 -60.480,00 96.795.367,12 96.855.847,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.795.367,12 100.000.000,00 96.795.367,12 0,00 0,00 769,50

13-4-2017 769,50 96.795.367,12 5,11 441.372,16 -3.456,00 -60.480,00 97.172.803,28 97.233.283,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.172.803,28 100.000.000,00 97.172.803,28 0,00 0,00 769,50
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14-4-2017 769,50 97.172.803,28 5,54 479.063,36 -3.456,00 -60.480,00 97.587.930,64 97.648.410,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.587.930,64 100.000.000,00 97.587.930,64 0,00 0,00 769,50

15-4-2017 769,50 97.587.930,64 4,67 403.303,04 -3.456,00 -60.480,00 97.927.297,68 97.987.777,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.927.297,68 100.000.000,00 97.927.297,68 0,00 0,00 770,00

16-4-2017 770,00 97.927.297,68 4,24 366.130,24 -3.456,00 -60.480,00 98.229.491,92 98.289.971,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.229.491,92 100.000.000,00 98.229.491,92 0,00 0,00 770,00

17-4-2017 770,00 98.229.491,92 4,66 402.750,08 -3.456,00 -60.480,00 98.568.306,00 98.628.786,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.568.306,00 100.000.000,00 98.568.306,00 0,00 0,00 770,00

18-4-2017 770,00 98.568.306,00 4,65 401.851,52 -3.456,00 -60.480,00 98.906.221,52 98.966.701,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.906.221,52 100.000.000,00 98.906.221,52 0,00 0,00 770,00

19-4-2017 770,00 98.906.221,52 3,78 326.886,08 -3.456,00 -60.480,00 99.169.171,60 99.229.651,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.169.171,60 100.000.000,00 99.169.171,60 0,00 0,00 770,00

20-4-2017 770,00 99.169.171,60 5,96 515.024,32 -3.456,00 -60.480,00 99.620.259,92 99.680.739,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.620.259,92 100.000.000,00 99.620.259,92 0,00 0,00 770,00

21-4-2017 770,00 99.620.259,92 4,21 363.745,60 -3.456,00 -60.480,00 99.920.069,52 99.980.549,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.920.069,52 100.000.000,00 99.920.069,52 0,00 0,00 770,00

22-4-2017 770,00 99.920.069,52 3,76 324.639,68 -3.456,00 -60.480,00 100.180.773,20 100.241.253,20 301.733,20 3,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.090.053,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -90.053,20 770,00

23-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,74 323.328,64 -3.456,00 -60.480,00 100.259.392,64 100.319.872,64 380.352,64 4,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.168.672,64 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -168.672,64 770,00

24-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,31 286.257,28 -3.456,00 -60.480,00 100.222.321,28 100.282.801,28 343.281,28 3,97 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.131.601,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -131.601,28 770,00

25-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,74 322.911,68 -3.456,00 -60.480,00 100.258.975,68 100.319.455,68 379.935,68 4,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.168.255,68 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -168.255,68 770,00

26-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,07 264.871,68 -3.456,00 -60.480,00 100.200.935,68 100.261.415,68 321.895,68 3,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.110.215,68 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -110.215,68 770,00

27-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,10 267.793,28 -3.456,00 -60.480,00 100.203.857,28 100.264.337,28 324.817,28 3,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.113.137,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -113.137,28 770,00

28-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,08 266.410,88 -3.456,00 -60.480,00 100.202.474,88 100.262.954,88 323.434,88 3,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.111.754,88 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -111.754,88 770,00

29-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,10 268.102,08 -3.456,00 -60.480,00 100.204.166,08 100.264.646,08 325.126,08 3,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.113.446,08 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -113.446,08 770,00

30-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,09 267.344,00 -3.456,00 -60.480,00 100.203.408,00 100.263.888,00 324.368,00 3,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.112.688,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -112.688,00 770,00

1-5-2017 770,00 100.000.000,00 3,95 341.410,88 -3.456,00 -60.480,00 100.277.474,88 100.337.954,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.277.474,88 108.768.000,00 100.277.474,88 0,00 0,00 770,50

2-5-2017 770,50 100.277.474,88 3,69 318.873,68 -3.456,00 -60.480,00 100.532.412,56 100.592.892,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.532.412,56 108.768.000,00 100.532.412,56 0,00 0,00 770,50

3-5-2017 770,50 100.532.412,56 3,24 280.314,85 -3.456,00 -60.480,00 100.748.791,41 100.809.271,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.748.791,41 108.768.000,00 100.748.791,41 0,00 0,00 770,50

4-5-2017 770,50 100.748.791,41 3,35 289.200,63 -3.456,00 -60.480,00 100.974.056,04 101.034.536,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.974.056,04 108.768.000,00 100.974.056,04 0,00 0,00 770,50

5-5-2017 770,50 100.974.056,04 3,04 262.730,28 -3.456,00 -60.480,00 101.172.850,32 101.233.330,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.172.850,32 108.768.000,00 101.172.850,32 0,00 0,00 770,50

6-5-2017 770,50 101.172.850,32 4,82 416.138,78 -3.456,00 -60.480,00 101.525.053,09 101.585.533,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.525.053,09 108.768.000,00 101.525.053,09 0,00 0,00 770,50

7-5-2017 770,50 101.525.053,09 4,50 389.075,65 -3.456,00 -60.480,00 101.850.192,74 101.910.672,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.850.192,74 108.768.000,00 101.850.192,74 0,00 0,00 770,50

8-5-2017 770,50 101.850.192,74 3,66 316.524,35 -3.456,00 -60.480,00 102.102.781,09 102.163.261,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.102.781,09 108.768.000,00 102.102.781,09 0,00 0,00 770,50

9-5-2017 770,50 102.102.781,09 3,33 287.974,79 -3.456,00 -60.480,00 102.326.819,88 102.387.299,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.326.819,88 108.768.000,00 102.326.819,88 0,00 0,00 770,50

10-5-2017 770,50 102.326.819,88 3,03 262.194,56 -3.456,00 -60.480,00 102.525.078,44 102.585.558,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.525.078,44 108.768.000,00 102.525.078,44 0,00 0,00 770,50

11-5-2017 770,50 102.525.078,44 7,38 637.987,20 -3.456,00 -60.480,00 103.099.129,64 103.159.609,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.099.129,64 108.768.000,00 103.099.129,64 0,00 0,00 771,00

12-5-2017 771,00 103.099.129,64 29,20 2.523.095,36 -3.456,00 -60.480,00 105.558.289,00 105.618.769,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.558.289,00 108.768.000,00 105.558.289,00 0,00 0,00 771,50

13-5-2017 771,50 105.558.289,00 35,45 3.062.510,70 -3.456,00 -60.480,00 108.556.863,71 108.617.343,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.863,71 108.768.000,00 108.556.863,71 0,00 0,00 772,00

14-5-2017 772,00 108.556.863,71 14,67 1.267.321,02 -3.456,00 -60.480,00 109.760.248,72 109.820.728,72 1.113.208,72 12,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.999.928,72 108.768.000,00 108.768.000,00 -231.928,72 0,00 772,00

15-5-2017 772,00 108.768.000,00 10,36 976.125,27 -3.456,00 -60.480,00 109.680.189,27 109.740.669,27 1.033.149,27 11,96 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.919.869,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -151.869,27 0,00 772,00

16-5-2017 772,00 108.768.000,00 9,52 903.652,11 -3.456,00 -60.480,00 109.607.716,11 109.668.196,11 960.676,11 11,12 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.847.396,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -79.396,11 0,00 772,00

17-5-2017 772,00 108.768.000,00 8,47 813.803,36 -3.456,00 -60.480,00 109.517.867,36 109.578.347,36 870.827,36 10,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.757.547,36 108.768.000,00 108.757.547,36 0,00 0,00 772,00

18-5-2017 772,00 108.757.547,36 7,17 701.312,81 -3.456,00 -60.480,00 109.394.924,17 109.455.404,17 747.884,17 8,66 8,66 6,91 1,75 -747.884,17 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-5-2017 772,00 108.707.520,00 6,55 580.262,36 -3.456,00 -60.480,00 109.223.846,36 109.284.326,36 576.806,36 6,68 6,68 4,93 1,75 -576.806,36 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-5-2017 772,00 108.707.520,00 7,00 605.001,82 -3.456,00 -60.480,00 109.248.585,82 109.309.065,82 601.545,82 6,96 6,96 5,21 1,75 -601.545,82 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,84 504.191,72 -3.456,00 -60.480,00 109.147.775,72 109.208.255,72 500.735,72 5,80 5,80 4,05 1,75 -500.735,72 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,92 511.823,96 -3.456,00 -60.480,00 109.155.407,96 109.215.887,96 508.367,96 5,88 5,88 4,13 1,75 -508.367,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,31 458.539,75 -3.456,00 -60.480,00 109.102.123,75 109.162.603,75 455.083,75 5,27 5,27 3,52 1,75 -455.083,75 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-5-2017 772,00 108.707.520,00 4,94 426.435,43 -3.456,00 -60.480,00 109.070.019,43 109.130.499,43 422.979,43 4,90 4,90 3,15 1,75 -422.979,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,02 433.699,64 -3.456,00 -60.480,00 109.077.283,64 109.137.763,64 430.243,64 4,98 4,98 3,23 1,75 -430.243,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-5-2017 772,00 108.707.520,00 4,88 421.564,75 -3.456,00 -60.480,00 109.065.148,75 109.125.628,75 418.108,75 4,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.974.428,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -206.428,75 0,00 772,00

27-5-2017 772,00 108.768.000,00 3,96 342.274,56 -3.456,00 -60.480,00 109.046.338,56 109.106.818,56 399.298,56 4,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.955.618,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -187.618,56 0,00 772,00

28-5-2017 772,00 108.768.000,00 4,46 385.747,14 -3.456,00 -60.480,00 109.089.811,14 109.150.291,14 442.771,14 5,12 5,12 3,37 1,75 -442.771,14 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-5-2017 772,00 108.707.520,00 3,85 332.817,21 -3.456,00 -60.480,00 108.976.401,21 109.036.881,21 329.361,21 3,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.885.681,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -117.681,21 0,00 772,00

30-5-2017 772,00 108.768.000,00 3,89 335.938,53 -3.456,00 -60.480,00 109.040.002,53 109.100.482,53 392.962,53 4,55 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.949.282,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -181.282,53 0,00 772,00

31-5-2017 772,00 108.768.000,00 3,89 336.167,51 -3.456,00 -60.480,00 109.040.231,51 109.100.711,51 393.191,51 4,55 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.949.511,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -181.511,51 0,00 772,00

1-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,84 331.696,15 -3.456,00 -60.480,00 109.035.760,15 109.096.240,15 388.720,15 4,50 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.945.040,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -177.040,15 0,00 772,00

2-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,47 299.761,62 -3.456,00 -60.480,00 109.003.825,62 109.064.305,62 356.785,62 4,13 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.913.105,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -145.105,62 0,00 772,00

3-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,13 270.350,51 -3.456,00 -60.480,00 108.974.414,51 109.034.894,51 327.374,51 3,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.883.694,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -115.694,51 0,00 772,00

4-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,00 259.214,19 -3.456,00 -60.480,00 108.963.278,19 109.023.758,19 316.238,19 3,66 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.872.558,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -104.558,19 0,00 772,00

5-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,06 264.388,10 -3.456,00 -60.480,00 108.968.452,10 109.028.932,10 321.412,10 3,72 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.877.732,10 108.768.000,00 108.768.000,00 -109.732,10 0,00 772,00

6-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,62 226.660,59 -3.456,00 -60.480,00 108.930.724,59 108.991.204,59 283.684,59 3,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.840.004,59 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.004,59 0,00 772,00

7-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,67 230.644,60 -3.456,00 -60.480,00 108.934.708,60 108.995.188,60 287.668,60 3,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.988,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.988,60 0,00 772,00

8-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,12 269.661,82 -3.456,00 -60.480,00 108.973.725,82 109.034.205,82 326.685,82 3,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.883.005,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -115.005,82 0,00 772,00

9-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,30 199.022,86 -3.456,00 -60.480,00 108.903.086,86 108.963.566,86 256.046,86 2,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.812.366,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.366,86 0,00 772,00

10-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,54 219.861,88 -3.456,00 -60.480,00 108.923.925,88 108.984.405,88 276.885,88 3,20 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.833.205,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.205,88 0,00 772,00

11-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,24 193.812,58 -3.456,00 -60.480,00 108.897.876,58 108.958.356,58 250.836,58 2,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.807.156,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.156,58 0,00 772,00

12-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,67 230.293,48 -3.456,00 -60.480,00 108.934.357,48 108.994.837,48 287.317,48 3,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.637,48 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.637,48 0,00 772,00

13-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,31 199.379,21 -3.456,00 -60.480,00 108.903.443,21 108.963.923,21 256.403,21 2,97 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.812.723,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.723,21 0,00 772,00

14-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,77 152.731,19 -3.456,00 -60.480,00 108.856.795,19 108.917.275,19 209.755,19 2,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.766.075,19 108.768.000,00 108.766.075,19 0,00 0,00 772,00

15-6-2017 772,00 108.766.075,19 2,20 190.060,41 -3.456,00 -60.480,00 108.892.199,60 108.952.679,60 245.159,60 2,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.801.479,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -33.479,60 0,00 772,00

16-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,89 163.313,31 -3.456,00 -60.480,00 108.867.377,31 108.927.857,31 220.337,31 2,55 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.776.657,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.657,31 0,00 772,00

17-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,51 130.326,36 -3.456,00 -60.480,00 108.834.390,36 108.894.870,36 187.350,36 2,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.743.670,36 108.768.000,00 108.743.670,36 0,00 0,00 772,00

18-6-2017 772,00 108.743.670,36 1,98 171.383,67 -3.456,00 -60.480,00 108.851.118,03 108.911.598,03 204.078,03 2,36 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.760.398,03 108.768.000,00 108.760.398,03 0,00 0,00 772,00
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19-6-2017 772,00 108.760.398,03 1,62 139.935,43 -3.456,00 -60.480,00 108.836.397,46 108.896.877,46 189.357,46 2,19 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.745.677,46 108.768.000,00 108.745.677,46 0,00 0,00 772,00

20-6-2017 772,00 108.745.677,46 1,69 145.994,11 -3.456,00 -60.480,00 108.827.735,56 108.888.215,56 180.695,56 2,09 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.737.015,56 108.768.000,00 108.737.015,56 0,00 0,00 772,00

21-6-2017 772,00 108.737.015,56 1,43 123.821,36 -3.456,00 -60.480,00 108.796.900,92 108.857.380,92 149.860,92 1,73 1,73 0,00 1,73 -149.860,92 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,20 103.801,76 -3.456,00 -60.480,00 108.747.385,76 108.807.865,76 100.345,76 1,16 1,16 0,00 1,16 -100.345,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,54 132.663,56 -3.456,00 -60.480,00 108.776.247,56 108.836.727,56 129.207,56 1,50 1,50 0,00 1,50 -129.207,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,09 94.340,75 -3.456,00 -60.480,00 108.737.924,75 108.798.404,75 90.884,75 1,05 1,05 0,00 1,05 -90.884,75 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,04 90.181,38 -3.456,00 -60.480,00 108.733.765,38 108.794.245,38 86.725,38 1,00 1,00 0,00 1,00 -86.725,38 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

26-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,34 115.728,96 -3.456,00 -60.480,00 108.759.312,96 108.819.792,96 112.272,96 1,30 1,30 0,00 1,30 -112.272,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,10 95.025,25 -3.456,00 -60.480,00 108.738.609,25 108.799.089,25 91.569,25 1,06 1,06 0,00 1,06 -91.569,25 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,94 81.078,06 -3.456,00 -60.480,00 108.724.662,06 108.785.142,06 77.622,06 0,90 0,90 0,00 0,90 -77.622,06 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,99 85.141,32 -3.456,00 -60.480,00 108.728.725,32 108.789.205,32 81.685,32 0,95 0,95 0,00 0,95 -81.685,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,76 66.077,21 -3.456,00 -60.480,00 108.709.661,21 108.770.141,21 62.621,21 0,72 0,72 0,00 0,72 -62.621,21 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,98 84.660,86 -3.456,00 -60.480,00 108.728.244,86 108.788.724,86 81.204,86 0,94 0,94 0,00 0,94 -81.204,86 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,96 83.360,31 -3.456,00 -60.480,00 108.726.944,31 108.787.424,31 79.904,31 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.904,31 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

3-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,25 108.364,93 -3.456,00 -60.480,00 108.751.948,93 108.812.428,93 104.908,93 1,21 1,21 0,00 1,21 -104.908,93 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

4-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,20 103.886,23 -3.456,00 -60.480,00 108.747.470,23 108.807.950,23 100.430,23 1,16 1,16 0,00 1,16 -100.430,23 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

5-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,67 57.922,68 -3.456,00 -60.480,00 108.701.506,68 108.761.986,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.701.506,68 108.768.000,00 108.701.506,68 0,00 0,00 772,00

6-7-2017 772,00 108.701.506,68 1,07 92.125,83 -3.456,00 -60.480,00 108.729.696,51 108.790.176,51 82.656,51 0,96 0,96 0,00 0,96 -82.656,51 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,94 80.789,74 -3.456,00 -60.480,00 108.724.373,74 108.784.853,74 77.333,74 0,90 0,90 0,00 0,90 -77.333,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,28 110.787,13 -3.456,00 -60.480,00 108.754.371,13 108.814.851,13 107.331,13 1,24 1,24 0,00 1,24 -107.331,13 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,92 79.110,74 -3.456,00 -60.480,00 108.722.694,74 108.783.174,74 75.654,74 0,88 0,88 0,00 0,88 -75.654,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,91 78.643,08 -3.456,00 -60.480,00 108.722.227,08 108.782.707,08 75.187,08 0,87 0,87 0,00 0,87 -75.187,08 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,50 42.952,07 -3.456,00 -60.480,00 108.686.536,07 108.747.016,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.686.536,07 108.768.000,00 108.686.536,07 0,00 0,00 772,00

12-7-2017 772,00 108.686.536,07 1,04 89.869,62 -3.456,00 -60.480,00 108.712.469,69 108.772.949,69 65.429,69 0,76 0,76 0,00 0,76 -65.429,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,65 56.517,11 -3.456,00 -60.480,00 108.700.101,11 108.760.581,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.700.101,11 108.768.000,00 108.700.101,11 0,00 0,00 772,00

14-7-2017 772,00 108.700.101,11 1,12 97.172,42 -3.456,00 -60.480,00 108.733.337,52 108.793.817,52 86.297,52 1,00 1,00 0,00 1,00 -86.297,52 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,68 58.566,81 -3.456,00 -60.480,00 108.702.150,81 108.762.630,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.150,81 108.768.000,00 108.702.150,81 0,00 0,00 772,00

16-7-2017 772,00 108.702.150,81 0,66 57.062,94 -3.456,00 -60.480,00 108.695.277,74 108.755.757,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.695.277,74 108.768.000,00 108.695.277,74 0,00 0,00 772,00

17-7-2017 772,00 108.695.277,74 0,76 65.974,30 -3.456,00 -60.480,00 108.697.316,05 108.757.796,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.697.316,05 108.768.000,00 108.697.316,05 0,00 0,00 772,00

18-7-2017 772,00 108.697.316,05 0,90 77.913,49 -3.456,00 -60.480,00 108.711.293,53 108.771.773,53 64.253,53 0,74 0,74 0,00 0,74 -64.253,53 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,57 49.278,81 -3.456,00 -60.480,00 108.692.862,81 108.753.342,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.692.862,81 108.768.000,00 108.692.862,81 0,00 0,00 772,00

20-7-2017 772,00 108.692.862,81 0,49 42.728,56 -3.456,00 -60.480,00 108.671.655,38 108.732.135,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.671.655,38 108.768.000,00 108.671.655,38 0,00 0,00 772,00

21-7-2017 772,00 108.671.655,38 0,05 4.435,16 -3.456,00 -60.480,00 108.612.154,54 108.672.634,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.612.154,54 108.768.000,00 108.612.154,54 0,00 0,00 772,00

22-7-2017 772,00 108.612.154,54 0,54 46.415,18 -3.456,00 -60.480,00 108.594.633,71 108.655.113,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.594.633,71 108.768.000,00 108.594.633,71 0,00 0,00 772,00

23-7-2017 772,00 108.594.633,71 0,50 42.878,50 -3.456,00 -60.480,00 108.573.576,21 108.634.056,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.573.576,21 108.768.000,00 108.573.576,21 0,00 0,00 772,00

24-7-2017 772,00 108.573.576,21 0,16 13.926,90 -3.456,00 -60.480,00 108.523.567,11 108.584.047,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.523.567,11 108.768.000,00 108.523.567,11 0,00 0,00 772,00

25-7-2017 772,00 108.523.567,11 0,61 53.096,09 -3.456,00 -60.480,00 108.512.727,20 108.573.207,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.512.727,20 108.768.000,00 108.512.727,20 0,00 0,00 772,00

26-7-2017 772,00 108.512.727,20 0,69 59.198,48 -3.456,00 -60.480,00 108.507.989,68 108.568.469,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.507.989,68 108.768.000,00 108.507.989,68 0,00 0,00 772,00

27-7-2017 772,00 108.507.989,68 0,19 16.743,83 -3.456,00 -60.480,00 108.460.797,51 108.521.277,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.460.797,51 108.768.000,00 108.460.797,51 0,00 0,00 772,00

28-7-2017 772,00 108.460.797,51 0,64 55.047,22 -3.456,00 -60.480,00 108.451.908,72 108.512.388,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.451.908,72 108.768.000,00 108.451.908,72 0,00 0,00 772,00

29-7-2017 772,00 108.451.908,72 0,04 3.660,04 -3.456,00 -60.480,00 108.391.632,77 108.452.112,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.391.632,77 108.768.000,00 108.391.632,77 0,00 0,00 772,00

30-7-2017 772,00 108.391.632,77 0,60 52.168,77 -3.456,00 -60.480,00 108.379.865,53 108.440.345,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.379.865,53 108.768.000,00 108.379.865,53 0,00 0,00 772,00

31-7-2017 772,00 108.379.865,53 0,38 33.005,17 -3.456,00 -60.480,00 108.348.934,70 108.409.414,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.348.934,70 108.768.000,00 108.348.934,70 0,00 0,00 772,00

1-8-2017 772,00 108.348.934,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.284.998,70 108.345.478,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.284.998,70 108.768.000,00 108.284.998,70 0,00 0,00 772,00

2-8-2017 772,00 108.284.998,70 0,51 43.717,42 -3.456,00 -60.480,00 108.264.780,12 108.325.260,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.264.780,12 108.768.000,00 108.264.780,12 0,00 0,00 772,00

3-8-2017 772,00 108.264.780,12 0,23 19.829,51 -3.456,00 -60.480,00 108.220.673,63 108.281.153,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.220.673,63 108.768.000,00 108.220.673,63 0,00 0,00 772,00

4-8-2017 772,00 108.220.673,63 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.156.737,63 108.217.217,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.156.737,63 108.768.000,00 108.156.737,63 0,00 0,00 772,00

5-8-2017 772,00 108.156.737,63 0,27 23.489,19 -3.456,00 -60.480,00 108.116.290,82 108.176.770,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.116.290,82 108.768.000,00 108.116.290,82 0,00 0,00 772,00

6-8-2017 772,00 108.116.290,82 0,26 22.505,89 -3.456,00 -60.480,00 108.074.860,71 108.135.340,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.074.860,71 108.768.000,00 108.074.860,71 0,00 0,00 772,00

7-8-2017 772,00 108.074.860,71 0,18 15.452,05 -3.456,00 -60.480,00 108.026.376,76 108.086.856,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.026.376,76 108.768.000,00 108.026.376,76 0,00 0,00 772,00

8-8-2017 772,00 108.026.376,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.962.440,76 108.022.920,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.962.440,76 108.768.000,00 107.962.440,76 0,00 0,00 772,00

9-8-2017 772,00 107.962.440,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.898.504,76 107.958.984,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.898.504,76 108.768.000,00 107.898.504,76 0,00 0,00 772,00

10-8-2017 772,00 107.898.504,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.834.568,76 107.895.048,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.834.568,76 108.768.000,00 107.834.568,76 0,00 0,00 772,00

11-8-2017 772,00 107.834.568,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.770.632,76 107.831.112,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.770.632,76 108.768.000,00 107.770.632,76 0,00 0,00 772,00

12-8-2017 772,00 107.770.632,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.706.696,76 107.767.176,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.706.696,76 108.768.000,00 107.706.696,76 0,00 0,00 772,00

13-8-2017 772,00 107.706.696,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.642.760,76 107.703.240,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.642.760,76 108.768.000,00 107.642.760,76 0,00 0,00 772,00

14-8-2017 772,00 107.642.760,76 0,40 34.877,31 -3.456,00 -60.480,00 107.613.702,07 107.674.182,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.613.702,07 108.768.000,00 107.613.702,07 0,00 0,00 772,00

15-8-2017 772,00 107.613.702,07 0,69 59.671,87 -3.456,00 -60.480,00 107.609.437,94 107.669.917,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.609.437,94 108.768.000,00 107.609.437,94 0,00 0,00 772,00

16-8-2017 772,00 107.609.437,94 0,66 56.668,63 -3.456,00 -60.480,00 107.602.170,57 107.662.650,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.602.170,57 108.768.000,00 107.602.170,57 0,00 0,00 772,00

17-8-2017 772,00 107.602.170,57 0,65 56.251,44 -3.456,00 -60.480,00 107.594.486,01 107.654.966,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.594.486,01 108.768.000,00 107.594.486,01 0,00 0,00 772,00

18-8-2017 772,00 107.594.486,01 0,99 85.679,10 -3.456,00 -60.480,00 107.616.229,11 107.676.709,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.616.229,11 108.768.000,00 107.616.229,11 0,00 0,00 772,00

19-8-2017 772,00 107.616.229,11 0,66 56.624,56 -3.456,00 -60.480,00 107.608.917,67 107.669.397,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.608.917,67 108.768.000,00 107.608.917,67 0,00 0,00 772,00

20-8-2017 772,00 107.608.917,67 0,67 57.778,83 -3.456,00 -60.480,00 107.602.760,50 107.663.240,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.602.760,50 108.768.000,00 107.602.760,50 0,00 0,00 772,00

21-8-2017 772,00 107.602.760,50 0,69 59.949,22 -3.456,00 -60.480,00 107.598.773,72 107.659.253,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.598.773,72 108.768.000,00 107.598.773,72 0,00 0,00 772,00

22-8-2017 772,00 107.598.773,72 0,71 61.503,63 -3.456,00 -60.480,00 107.596.341,36 107.656.821,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.596.341,36 108.768.000,00 107.596.341,36 0,00 0,00 772,00

23-8-2017 772,00 107.596.341,36 0,64 55.294,85 -3.456,00 -60.480,00 107.587.700,20 107.648.180,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.587.700,20 108.768.000,00 107.587.700,20 0,00 0,00 772,00
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24-8-2017 772,00 107.587.700,20 0,67 57.630,55 -3.456,00 -60.480,00 107.581.394,75 107.641.874,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.581.394,75 108.768.000,00 107.581.394,75 0,00 0,00 772,00

25-8-2017 772,00 107.581.394,75 0,51 43.764,54 -3.456,00 -60.480,00 107.561.223,29 107.621.703,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.561.223,29 108.768.000,00 107.561.223,29 0,00 0,00 772,00

26-8-2017 772,00 107.561.223,29 0,64 55.617,32 -3.456,00 -60.480,00 107.552.904,61 107.613.384,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.552.904,61 108.768.000,00 107.552.904,61 0,00 0,00 772,00

27-8-2017 772,00 107.552.904,61 0,74 63.517,63 -3.456,00 -60.480,00 107.552.486,24 107.612.966,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.552.486,24 108.768.000,00 107.552.486,24 0,00 0,00 772,00

28-8-2017 772,00 107.552.486,24 0,53 46.073,36 -3.456,00 -60.480,00 107.534.623,60 107.595.103,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.534.623,60 108.768.000,00 107.534.623,60 0,00 0,00 771,50

29-8-2017 771,50 107.534.623,60 0,42 36.550,70 -3.456,00 -60.480,00 107.507.238,30 107.567.718,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.507.238,30 108.768.000,00 107.507.238,30 0,00 0,00 771,50

30-8-2017 771,50 107.507.238,30 0,63 54.237,26 -3.456,00 -60.480,00 107.497.539,56 107.558.019,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.497.539,56 108.768.000,00 107.497.539,56 0,00 0,00 771,50

31-8-2017 771,50 107.497.539,56 0,32 27.730,96 -3.456,00 -60.480,00 107.461.334,52 107.521.814,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.461.334,52 108.768.000,00 107.461.334,52 0,00 0,00 771,50

1-9-2017 771,50 107.461.334,52 0,51 43.637,02 -3.456,00 -60.480,00 107.441.035,54 107.501.515,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.441.035,54 108.768.000,00 107.441.035,54 0,00 0,00 771,50

2-9-2017 771,50 107.441.035,54 0,48 41.799,98 -3.456,00 -60.480,00 107.418.899,52 107.479.379,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.418.899,52 108.768.000,00 107.418.899,52 0,00 0,00 771,50

3-9-2017 771,50 107.418.899,52 0,08 6.565,03 -3.456,00 -60.480,00 107.361.528,54 107.422.008,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.361.528,54 108.768.000,00 107.361.528,54 0,00 0,00 771,50

4-9-2017 771,50 107.361.528,54 0,56 48.540,04 -3.456,00 -60.480,00 107.346.132,58 107.406.612,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.346.132,58 108.768.000,00 107.346.132,58 0,00 0,00 771,50

5-9-2017 771,50 107.346.132,58 0,01 914,15 -3.456,00 -60.480,00 107.283.110,74 107.343.590,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.283.110,74 108.768.000,00 107.283.110,74 0,00 0,00 771,50

6-9-2017 771,50 107.283.110,74 0,41 35.825,53 -3.456,00 -60.480,00 107.255.000,27 107.315.480,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.255.000,27 108.768.000,00 107.255.000,27 0,00 0,00 771,50

7-9-2017 771,50 107.255.000,27 0,11 9.390,79 -3.456,00 -60.480,00 107.200.455,07 107.260.935,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.200.455,07 108.768.000,00 107.200.455,07 0,00 0,00 771,50

8-9-2017 771,50 107.200.455,07 0,48 41.845,30 -3.456,00 -60.480,00 107.178.364,37 107.238.844,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.178.364,37 108.768.000,00 107.178.364,37 0,00 0,00 771,50

9-9-2017 771,50 107.178.364,37 0,07 5.699,72 -3.456,00 -60.480,00 107.120.128,09 107.180.608,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.120.128,09 108.768.000,00 107.120.128,09 0,00 0,00 771,50

10-9-2017 771,50 107.120.128,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.056.192,09 107.116.672,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.056.192,09 108.768.000,00 107.056.192,09 0,00 0,00 771,50

11-9-2017 771,50 107.056.192,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.992.256,09 107.052.736,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.992.256,09 108.768.000,00 106.992.256,09 0,00 0,00 771,50

12-9-2017 771,50 106.992.256,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.928.320,09 106.988.800,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.928.320,09 108.768.000,00 106.928.320,09 0,00 0,00 771,50

13-9-2017 771,50 106.928.320,09 0,24 20.646,89 -3.456,00 -60.480,00 106.885.030,98 106.945.510,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.885.030,98 108.768.000,00 106.885.030,98 0,00 0,00 771,50

14-9-2017 771,50 106.885.030,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.821.094,98 106.881.574,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.821.094,98 108.768.000,00 106.821.094,98 0,00 0,00 771,50

15-9-2017 771,50 106.821.094,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.757.158,98 106.817.638,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.757.158,98 108.768.000,00 106.757.158,98 0,00 0,00 771,50

16-9-2017 771,50 106.757.158,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.693.222,98 106.753.702,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.222,98 108.768.000,00 106.693.222,98 0,00 0,00 771,50

17-9-2017 771,50 106.693.222,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.629.286,98 106.689.766,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.629.286,98 108.768.000,00 106.629.286,98 0,00 0,00 771,50

18-9-2017 771,50 106.629.286,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.565.350,98 106.625.830,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.565.350,98 108.768.000,00 106.565.350,98 0,00 0,00 771,50

19-9-2017 771,50 106.565.350,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.501.414,98 106.561.894,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.501.414,98 108.768.000,00 106.501.414,98 0,00 0,00 771,50

20-9-2017 771,50 106.501.414,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.437.478,98 106.497.958,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.437.478,98 108.768.000,00 106.437.478,98 0,00 0,00 771,50

21-9-2017 771,50 106.437.478,98 0,17 15.019,31 -3.456,00 -60.480,00 106.388.562,29 106.449.042,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.388.562,29 108.768.000,00 106.388.562,29 0,00 0,00 771,50

22-9-2017 771,50 106.388.562,29 0,03 2.657,40 -3.456,00 -60.480,00 106.327.283,69 106.387.763,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.327.283,69 108.768.000,00 106.327.283,69 0,00 0,00 771,50

23-9-2017 771,50 106.327.283,69 0,04 3.696,59 -3.456,00 -60.480,00 106.267.044,29 106.327.524,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.267.044,29 108.768.000,00 106.267.044,29 0,00 0,00 771,50

24-9-2017 771,50 106.267.044,29 0,08 6.765,58 -3.456,00 -60.480,00 106.209.873,87 106.270.353,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.209.873,87 108.768.000,00 106.209.873,87 0,00 0,00 771,50

25-9-2017 771,50 106.209.873,87 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.145.937,87 106.206.417,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.145.937,87 108.768.000,00 106.145.937,87 0,00 0,00 771,50

26-9-2017 771,50 106.145.937,87 0,00 92,43 -3.456,00 -60.480,00 106.082.094,30 106.142.574,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.082.094,30 108.768.000,00 106.082.094,30 0,00 0,00 771,50

27-9-2017 771,50 106.082.094,30 0,02 1.853,40 -3.456,00 -60.480,00 106.020.011,71 106.080.491,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.020.011,71 108.768.000,00 106.020.011,71 0,00 0,00 771,50

28-9-2017 771,50 106.020.011,71 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.956.075,71 106.016.555,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.956.075,71 108.768.000,00 105.956.075,71 0,00 0,00 771,50

29-9-2017 771,50 105.956.075,71 0,27 22.962,52 -3.456,00 -60.480,00 105.915.102,23 105.975.582,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.915.102,23 108.768.000,00 105.915.102,23 0,00 0,00 771,50

30-9-2017 771,50 105.915.102,23 0,54 46.251,10 -3.456,00 -60.480,00 105.897.417,33 105.957.897,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.897.417,33 108.768.000,00 105.897.417,33 0,00 0,00 771,50

1-10-2017 771,50 105.897.417,33 0,40 34.526,70 -3.456,00 -60.480,00 105.868.008,03 105.928.488,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.868.008,03 108.768.000,00 105.868.008,03 0,00 0,00 771,50

2-10-2017 771,50 105.868.008,03 0,71 61.773,07 -3.456,00 -60.480,00 105.865.845,11 105.926.325,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.865.845,11 108.768.000,00 105.865.845,11 0,00 0,00 771,50

3-10-2017 771,50 105.865.845,11 0,44 38.200,17 -3.456,00 -60.480,00 105.840.109,27 105.900.589,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.840.109,27 108.768.000,00 105.840.109,27 0,00 0,00 771,50

4-10-2017 771,50 105.840.109,27 0,48 41.753,95 -3.456,00 -60.480,00 105.817.927,23 105.878.407,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.817.927,23 108.768.000,00 105.817.927,23 0,00 0,00 771,50

5-10-2017 771,50 105.817.927,23 0,48 41.586,15 -3.456,00 -60.480,00 105.795.577,38 105.856.057,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.795.577,38 108.768.000,00 105.795.577,38 0,00 0,00 771,50

6-10-2017 771,50 105.795.577,38 0,77 66.791,76 -3.456,00 -60.480,00 105.798.433,14 105.858.913,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.798.433,14 108.768.000,00 105.798.433,14 0,00 0,00 771,50

7-10-2017 771,50 105.798.433,14 0,53 45.505,65 -3.456,00 -60.480,00 105.780.002,79 105.840.482,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.780.002,79 108.768.000,00 105.780.002,79 0,00 0,00 771,50

8-10-2017 771,50 105.780.002,79 0,41 35.759,45 -3.456,00 -60.480,00 105.751.826,24 105.812.306,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.751.826,24 108.768.000,00 105.751.826,24 0,00 0,00 771,50

9-10-2017 771,50 105.751.826,24 0,45 38.538,30 -3.456,00 -60.480,00 105.726.428,54 105.786.908,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.726.428,54 108.768.000,00 105.726.428,54 0,00 0,00 771,50

10-10-2017 771,50 105.726.428,54 0,38 32.884,54 -3.456,00 -60.480,00 105.695.377,09 105.755.857,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.695.377,09 108.768.000,00 105.695.377,09 0,00 0,00 771,50

11-10-2017 771,50 105.695.377,09 0,42 36.524,00 -3.456,00 -60.480,00 105.667.965,08 105.728.445,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.667.965,08 108.768.000,00 105.667.965,08 0,00 0,00 771,50

12-10-2017 771,50 105.667.965,08 0,42 36.358,54 -3.456,00 -60.480,00 105.640.387,63 105.700.867,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.640.387,63 108.768.000,00 105.640.387,63 0,00 0,00 771,50

13-10-2017 771,50 105.640.387,63 0,42 36.008,43 -3.456,00 -60.480,00 105.612.460,06 105.672.940,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.612.460,06 108.768.000,00 105.612.460,06 0,00 0,00 771,50

14-10-2017 771,50 105.612.460,06 0,52 44.605,35 -3.456,00 -60.480,00 105.593.129,41 105.653.609,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.593.129,41 108.768.000,00 105.593.129,41 0,00 0,00 771,50

15-10-2017 771,50 105.593.129,41 0,36 30.965,03 -3.456,00 -60.480,00 105.560.158,44 105.620.638,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.560.158,44 108.768.000,00 105.560.158,44 0,00 0,00 771,50

16-10-2017 771,50 105.560.158,44 0,41 35.784,50 -3.456,00 -60.480,00 105.532.006,94 105.592.486,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.532.006,94 108.768.000,00 105.532.006,94 0,00 0,00 771,50

17-10-2017 771,50 105.532.006,94 0,68 58.468,45 -3.456,00 -60.480,00 105.526.539,39 105.587.019,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.526.539,39 108.768.000,00 105.526.539,39 0,00 0,00 771,50

18-10-2017 771,50 105.526.539,39 0,54 46.965,06 -3.456,00 -60.480,00 105.509.568,45 105.570.048,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.509.568,45 108.768.000,00 105.509.568,45 0,00 0,00 771,50

19-10-2017 771,50 105.509.568,45 0,43 36.909,10 -3.456,00 -60.480,00 105.482.541,55 105.543.021,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.482.541,55 108.768.000,00 105.482.541,55 0,00 0,00 771,50

20-10-2017 771,50 105.482.541,55 0,19 15.984,12 -3.456,00 -60.480,00 105.434.589,67 105.495.069,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.434.589,67 108.768.000,00 105.434.589,67 0,00 0,00 771,50

21-10-2017 771,50 105.434.589,67 0,42 36.398,18 -3.456,00 -60.480,00 105.407.051,84 105.467.531,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.407.051,84 108.768.000,00 105.407.051,84 0,00 0,00 771,50

22-10-2017 771,50 105.407.051,84 0,18 15.810,01 -3.456,00 -60.480,00 105.358.925,85 105.419.405,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.358.925,85 108.768.000,00 105.358.925,85 0,00 0,00 771,50

23-10-2017 771,50 105.358.925,85 0,18 15.487,50 -3.456,00 -60.480,00 105.310.477,36 105.370.957,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.310.477,36 108.768.000,00 105.310.477,36 0,00 0,00 771,50

24-10-2017 771,50 105.310.477,36 0,48 41.427,17 -3.456,00 -60.480,00 105.287.968,52 105.348.448,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.287.968,52 108.768.000,00 105.287.968,52 0,00 0,00 771,50

25-10-2017 771,50 105.287.968,52 0,22 19.118,63 -3.456,00 -60.480,00 105.243.151,16 105.303.631,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.243.151,16 108.768.000,00 105.243.151,16 0,00 0,00 771,50

26-10-2017 771,50 105.243.151,16 0,24 20.404,19 -3.456,00 -60.480,00 105.199.619,34 105.260.099,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.199.619,34 108.768.000,00 105.199.619,34 0,00 0,00 771,50

27-10-2017 771,50 105.199.619,34 0,28 24.264,16 -3.456,00 -60.480,00 105.159.947,51 105.220.427,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.159.947,51 108.768.000,00 105.159.947,51 0,00 0,00 771,50

28-10-2017 771,50 105.159.947,51 0,58 50.148,63 -3.456,00 -60.480,00 105.146.160,14 105.206.640,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.146.160,14 108.768.000,00 105.146.160,14 0,00 0,00 771,50
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29-10-2017 771,50 105.146.160,14 0,12 10.572,57 -3.456,00 -60.480,00 105.092.796,70 105.153.276,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.092.796,70 108.768.000,00 105.092.796,70 0,00 0,00 771,50

30-10-2017 771,50 105.092.796,70 0,52 44.885,69 -3.456,00 -60.480,00 105.073.746,40 105.134.226,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.073.746,40 108.768.000,00 105.073.746,40 0,00 0,00 771,50

31-10-2017 771,50 105.073.746,40 0,23 19.464,64 -3.456,00 -60.480,00 105.029.275,04 105.089.755,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.029.275,04 108.768.000,00 105.029.275,04 0,00 0,00 771,00

1-11-2017 771,00 105.029.275,04 0,20 17.554,02 -3.456,00 -60.480,00 104.982.893,06 105.043.373,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.982.893,06 108.768.000,00 104.982.893,06 0,00 0,00 771,00

2-11-2017 771,00 104.982.893,06 0,19 16.556,15 -3.456,00 -60.480,00 104.935.513,20 104.995.993,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.935.513,20 108.768.000,00 104.935.513,20 0,00 0,00 771,00

3-11-2017 771,00 104.935.513,20 1,72 148.816,36 -3.456,00 -60.480,00 105.020.393,56 105.080.873,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.020.393,56 108.768.000,00 105.020.393,56 0,00 0,00 771,00

4-11-2017 771,00 105.020.393,56 1,76 151.692,30 -3.456,00 -60.480,00 105.108.149,87 105.168.629,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.108.149,87 108.768.000,00 105.108.149,87 0,00 0,00 771,50

5-11-2017 771,50 105.108.149,87 1,45 125.215,39 -3.456,00 -60.480,00 105.169.429,26 105.229.909,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.169.429,26 108.768.000,00 105.169.429,26 0,00 0,00 771,50

6-11-2017 771,50 105.169.429,26 0,64 55.319,02 -3.456,00 -60.480,00 105.160.812,28 105.221.292,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.160.812,28 108.768.000,00 105.160.812,28 0,00 0,00 771,50

7-11-2017 771,50 105.160.812,28 0,68 58.754,86 -3.456,00 -60.480,00 105.155.631,14 105.216.111,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.155.631,14 108.768.000,00 105.155.631,14 0,00 0,00 771,50

8-11-2017 771,50 105.155.631,14 0,39 33.981,16 -3.456,00 -60.480,00 105.125.676,30 105.186.156,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.125.676,30 108.768.000,00 105.125.676,30 0,00 0,00 771,50

9-11-2017 771,50 105.125.676,30 0,18 15.440,70 -3.456,00 -60.480,00 105.077.181,01 105.137.661,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.077.181,01 108.768.000,00 105.077.181,01 0,00 0,00 771,50

10-11-2017 771,50 105.077.181,01 0,15 13.200,20 -3.456,00 -60.480,00 105.026.445,21 105.086.925,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.026.445,21 108.768.000,00 105.026.445,21 0,00 0,00 771,00

11-11-2017 771,00 105.026.445,21 0,42 36.076,10 -3.456,00 -60.480,00 104.998.585,32 105.059.065,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.998.585,32 108.768.000,00 104.998.585,32 0,00 0,00 771,00

12-11-2017 771,00 104.998.585,32 0,41 35.077,88 -3.456,00 -60.480,00 104.969.727,19 105.030.207,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.969.727,19 108.768.000,00 104.969.727,19 0,00 0,00 771,00

13-11-2017 771,00 104.969.727,19 0,40 34.591,87 -3.456,00 -60.480,00 104.940.383,06 105.000.863,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.940.383,06 108.768.000,00 104.940.383,06 0,00 0,00 771,00

14-11-2017 771,00 104.940.383,06 0,16 13.641,20 -3.456,00 -60.480,00 104.890.088,26 104.950.568,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.890.088,26 108.768.000,00 104.890.088,26 0,00 0,00 771,00

15-11-2017 771,00 104.890.088,26 0,36 31.246,61 -3.456,00 -60.480,00 104.857.398,87 104.917.878,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.857.398,87 108.768.000,00 104.857.398,87 0,00 0,00 771,00

16-11-2017 771,00 104.857.398,87 0,11 9.687,56 -3.456,00 -60.480,00 104.803.150,43 104.863.630,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.803.150,43 108.768.000,00 104.803.150,43 0,00 0,00 771,00

17-11-2017 771,00 104.803.150,43 0,37 31.938,64 -3.456,00 -60.480,00 104.771.153,06 104.831.633,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.771.153,06 108.768.000,00 104.771.153,06 0,00 0,00 771,00

18-11-2017 771,00 104.771.153,06 0,31 26.959,36 -3.456,00 -60.480,00 104.734.176,42 104.794.656,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.734.176,42 108.768.000,00 104.734.176,42 0,00 0,00 771,00

19-11-2017 771,00 104.734.176,42 0,05 4.097,60 -3.456,00 -60.480,00 104.674.338,02 104.734.818,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.674.338,02 108.768.000,00 104.674.338,02 0,00 0,00 771,00

20-11-2017 771,00 104.674.338,02 0,30 25.648,32 -3.456,00 -60.480,00 104.636.050,34 104.696.530,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.636.050,34 108.768.000,00 104.636.050,34 0,00 0,00 771,00

21-11-2017 771,00 104.636.050,34 0,04 3.510,08 -3.456,00 -60.480,00 104.575.624,42 104.636.104,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.575.624,42 108.768.000,00 104.575.624,42 0,00 0,00 771,00

22-11-2017 771,00 104.575.624,42 0,30 26.095,36 -3.456,00 -60.480,00 104.537.783,78 104.598.263,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.537.783,78 108.768.000,00 104.537.783,78 0,00 0,00 771,00

23-11-2017 771,00 104.537.783,78 0,03 2.162,24 -3.456,00 -60.480,00 104.476.010,02 104.536.490,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.476.010,02 108.768.000,00 104.476.010,02 0,00 0,00 771,00

24-11-2017 771,00 104.476.010,02 0,45 39.204,67 -3.456,00 -60.480,00 104.451.278,69 104.511.758,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.451.278,69 108.768.000,00 104.451.278,69 0,00 0,00 771,00

25-11-2017 771,00 104.451.278,69 0,11 9.517,30 -3.456,00 -60.480,00 104.396.859,99 104.457.339,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.396.859,99 108.768.000,00 104.396.859,99 0,00 0,00 771,00

26-11-2017 771,00 104.396.859,99 0,35 30.277,50 -3.456,00 -60.480,00 104.363.201,49 104.423.681,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.363.201,49 108.768.000,00 104.363.201,49 0,00 0,00 771,00

27-11-2017 771,00 104.363.201,49 0,08 6.638,46 -3.456,00 -60.480,00 104.305.903,95 104.366.383,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.305.903,95 108.768.000,00 104.305.903,95 0,00 0,00 771,00

28-11-2017 771,00 104.305.903,95 0,29 25.196,80 -3.456,00 -60.480,00 104.267.164,75 104.327.644,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.267.164,75 108.768.000,00 104.267.164,75 0,00 0,00 771,00

29-11-2017 771,00 104.267.164,75 0,56 48.265,92 -3.456,00 -60.480,00 104.251.494,67 104.311.974,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.251.494,67 108.768.000,00 104.251.494,67 0,00 0,00 771,00

30-11-2017 771,00 104.251.494,67 0,07 6.214,70 -3.456,00 -60.480,00 104.193.773,37 104.254.253,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.193.773,37 108.768.000,00 104.193.773,37 0,00 0,00 771,00

1-12-2017 771,00 104.193.773,37 0,27 23.712,96 -3.456,00 -60.480,00 104.153.550,33 104.214.030,33 34.274.510,33 396,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 103.393.230,33 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.393.230,33 763,50

2-12-2017 763,50 70.000.000,00 0,02 1.747,52 -3.456,00 -60.480,00 69.937.811,52 69.998.291,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.937.811,52 70.000.000,00 69.937.811,52 0,00 0,00 763,50

3-12-2017 763,50 69.937.811,52 0,28 24.298,24 -3.456,00 -60.480,00 69.898.173,76 69.958.653,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.898.173,76 70.000.000,00 69.898.173,76 0,00 0,00 763,50

4-12-2017 763,50 69.898.173,76 0,02 1.367,36 -3.456,00 -60.480,00 69.835.605,12 69.896.085,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.835.605,12 70.000.000,00 69.835.605,12 0,00 0,00 763,50

5-12-2017 763,50 69.835.605,12 0,28 24.229,12 -3.456,00 -60.480,00 69.795.898,24 69.856.378,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.795.898,24 70.000.000,00 69.795.898,24 0,00 0,00 763,50

6-12-2017 763,50 69.795.898,24 0,01 678,40 -3.456,00 -60.480,00 69.732.640,64 69.793.120,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.732.640,64 70.000.000,00 69.732.640,64 0,00 0,00 763,50

7-12-2017 763,50 69.732.640,64 0,29 24.989,44 -3.456,00 -60.480,00 69.693.694,08 69.754.174,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.693.694,08 70.000.000,00 69.693.694,08 0,00 0,00 763,50

8-12-2017 763,50 69.693.694,08 0,29 24.954,88 -3.456,00 -60.480,00 69.654.712,96 69.715.192,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.654.712,96 70.000.000,00 69.654.712,96 0,00 0,00 763,50

9-12-2017 763,50 69.654.712,96 0,02 1.505,60 -3.456,00 -60.480,00 69.592.282,56 69.652.762,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.592.282,56 70.000.000,00 69.592.282,56 0,00 0,00 763,50

10-12-2017 763,50 69.592.282,56 0,27 23.503,36 -3.456,00 -60.480,00 69.551.849,92 69.612.329,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.551.849,92 70.000.000,00 69.551.849,92 0,00 0,00 763,50

11-12-2017 763,50 69.551.849,92 1,07 92.054,08 -3.456,00 -60.480,00 69.579.968,00 69.640.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.579.968,00 70.000.000,00 69.579.968,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2017 763,50 69.579.968,00 2,18 188.229,12 -3.456,00 -60.480,00 69.704.261,12 69.764.741,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.704.261,12 70.000.000,00 69.704.261,12 0,00 0,00 763,50

13-12-2017 763,50 69.704.261,12 1,09 94.263,68 -3.456,00 -60.480,00 69.734.588,80 69.795.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.734.588,80 70.000.000,00 69.734.588,80 0,00 0,00 763,50

14-12-2017 763,50 69.734.588,80 0,53 45.846,72 -3.456,00 -60.480,00 69.716.499,52 69.776.979,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.716.499,52 70.000.000,00 69.716.499,52 0,00 0,00 763,50

15-12-2017 763,50 69.716.499,52 0,53 45.604,80 -3.456,00 -60.480,00 69.698.168,32 69.758.648,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.698.168,32 70.000.000,00 69.698.168,32 0,00 0,00 763,50

16-12-2017 763,50 69.698.168,32 0,54 46.708,48 -3.456,00 -60.480,00 69.680.940,80 69.741.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.680.940,80 70.000.000,00 69.680.940,80 0,00 0,00 763,50

17-12-2017 763,50 69.680.940,80 0,53 45.570,24 -3.456,00 -60.480,00 69.662.575,04 69.723.055,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.662.575,04 70.000.000,00 69.662.575,04 0,00 0,00 763,50

18-12-2017 763,50 69.662.575,04 0,25 21.948,16 -3.456,00 -60.480,00 69.620.587,20 69.681.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.620.587,20 70.000.000,00 69.620.587,20 0,00 0,00 763,50

19-12-2017 763,50 69.620.587,20 0,25 21.844,48 -3.456,00 -60.480,00 69.578.495,68 69.638.975,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.578.495,68 70.000.000,00 69.578.495,68 0,00 0,00 763,50

20-12-2017 763,50 69.578.495,68 0,25 21.637,12 -3.456,00 -60.480,00 69.536.196,80 69.596.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.536.196,80 70.000.000,00 69.536.196,80 0,00 0,00 763,50

21-12-2017 763,50 69.536.196,80 0,25 21.809,92 -3.456,00 -60.480,00 69.494.070,72 69.554.550,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.494.070,72 70.000.000,00 69.494.070,72 0,00 0,00 763,50

22-12-2017 763,50 69.494.070,72 0,52 44.809,92 -3.456,00 -60.480,00 69.474.944,64 69.535.424,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.474.944,64 70.000.000,00 69.474.944,64 0,00 0,00 763,50

23-12-2017 763,50 69.474.944,64 0,25 21.879,04 -3.456,00 -60.480,00 69.432.887,68 69.493.367,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.432.887,68 70.000.000,00 69.432.887,68 0,00 0,00 763,50

24-12-2017 763,50 69.432.887,68 0,62 53.464,32 -3.456,00 -60.480,00 69.422.416,00 69.482.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.422.416,00 70.000.000,00 69.422.416,00 0,00 0,00 763,50

25-12-2017 763,50 69.422.416,00 0,63 54.740,80 -3.456,00 -60.480,00 69.413.220,80 69.473.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.413.220,80 70.000.000,00 69.413.220,80 0,00 0,00 763,50

26-12-2017 763,50 69.413.220,80 0,62 53.222,40 -3.456,00 -60.480,00 69.402.507,20 69.462.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.402.507,20 70.000.000,00 69.402.507,20 0,00 0,00 763,50

27-12-2017 763,50 69.402.507,20 0,81 69.874,56 -3.456,00 -60.480,00 69.408.445,76 69.468.925,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.408.445,76 70.000.000,00 69.408.445,76 0,00 0,00 763,50

28-12-2017 763,50 69.408.445,76 1,22 105.598,08 -3.456,00 -60.480,00 69.450.107,84 69.510.587,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.450.107,84 70.000.000,00 69.450.107,84 0,00 0,00 763,50

29-12-2017 763,50 69.450.107,84 0,82 70.425,28 -3.456,00 -60.480,00 69.456.597,12 69.517.077,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.456.597,12 70.000.000,00 69.456.597,12 0,00 0,00 763,50

30-12-2017 763,50 69.456.597,12 0,80 69.321,60 -3.456,00 -60.480,00 69.461.982,72 69.522.462,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.461.982,72 70.000.000,00 69.461.982,72 0,00 0,00 763,50

31-12-2017 763,50 69.461.982,72 0,80 69.287,04 -3.456,00 -60.480,00 69.467.333,76 69.527.813,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.467.333,76 70.000.000,00 69.467.333,76 0,00 0,00 763,50

1-1-2018 763,50 69.467.333,76 0,59 51.079,68 -3.456,00 -60.480,00 69.454.477,44 69.514.957,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.454.477,44 70.000.000,00 69.454.477,44 0,00 0,00 763,50

2-1-2018 763,50 69.454.477,44 0,81 69.906,88 -3.456,00 -60.480,00 69.460.448,32 69.520.928,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.460.448,32 70.000.000,00 69.460.448,32 0,00 0,00 763,50
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3-1-2018 763,50 69.460.448,32 0,62 53.556,48 -3.456,00 -60.480,00 69.450.068,80 69.510.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.450.068,80 70.000.000,00 69.450.068,80 0,00 0,00 763,50

4-1-2018 763,50 69.450.068,80 0,76 65.537,28 -3.456,00 -60.480,00 69.451.670,08 69.512.150,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.451.670,08 70.000.000,00 69.451.670,08 0,00 0,00 763,50

5-1-2018 763,50 69.451.670,08 0,56 48.021,12 -3.456,00 -60.480,00 69.435.755,20 69.496.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.435.755,20 70.000.000,00 69.435.755,20 0,00 0,00 763,50

6-1-2018 763,50 69.435.755,20 1,60 137.882,88 -3.456,00 -60.480,00 69.509.702,08 69.570.182,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.509.702,08 70.000.000,00 69.509.702,08 0,00 0,00 763,50

7-1-2018 763,50 69.509.702,08 1,38 119.399,04 -3.456,00 -60.480,00 69.565.165,12 69.625.645,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.565.165,12 70.000.000,00 69.565.165,12 0,00 0,00 763,50

8-1-2018 763,50 69.565.165,12 1,17 101.433,60 -3.456,00 -60.480,00 69.602.662,72 69.663.142,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.662,72 70.000.000,00 69.602.662,72 0,00 0,00 763,50

9-1-2018 763,50 69.602.662,72 0,96 83.295,36 -3.456,00 -60.480,00 69.622.022,08 69.682.502,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.622.022,08 70.000.000,00 69.622.022,08 0,00 0,00 763,50

10-1-2018 763,50 69.622.022,08 0,96 83.295,36 -3.456,00 -60.480,00 69.641.381,44 69.701.861,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.641.381,44 70.000.000,00 69.641.381,44 0,00 0,00 763,50

11-1-2018 763,50 69.641.381,44 1,38 119.399,04 -3.456,00 -60.480,00 69.696.844,48 69.757.324,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.696.844,48 70.000.000,00 69.696.844,48 0,00 0,00 763,50

12-1-2018 763,50 69.696.844,48 1,38 119.502,72 -3.456,00 -60.480,00 69.752.411,20 69.812.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.752.411,20 70.000.000,00 69.752.411,20 0,00 0,00 763,50

13-1-2018 763,50 69.752.411,20 0,97 83.468,16 -3.456,00 -60.480,00 69.771.943,36 69.832.423,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.771.943,36 70.000.000,00 69.771.943,36 0,00 0,00 763,50

14-1-2018 763,50 69.771.943,36 1,59 137.675,52 -3.456,00 -60.480,00 69.845.682,88 69.906.162,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.845.682,88 70.000.000,00 69.845.682,88 0,00 0,00 763,50

15-1-2018 763,50 69.845.682,88 1,38 119.502,72 -3.456,00 -60.480,00 69.901.249,60 69.961.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.901.249,60 70.000.000,00 69.901.249,60 0,00 0,00 763,50

16-1-2018 763,50 69.901.249,60 1,39 119.813,76 -3.456,00 -60.480,00 69.957.127,36 70.017.607,36 78.087,36 0,90 0,90 0,00 0,90 -78.087,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

17-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,97 84.021,12 -3.456,00 -60.480,00 69.959.605,12 70.020.085,12 80.565,12 0,93 0,93 0,00 0,93 -80.565,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2018 763,50 69.939.520,00 1,19 102.401,28 -3.456,00 -60.480,00 69.977.985,28 70.038.465,28 98.945,28 1,15 1,15 0,00 1,15 -98.945,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,99 85.438,08 -3.456,00 -60.480,00 69.961.022,08 70.021.502,08 81.982,08 0,95 0,95 0,00 0,95 -81.982,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,93 80.588,16 -3.456,00 -60.480,00 69.956.172,16 70.016.652,16 77.132,16 0,89 0,89 0,00 0,89 -77.132,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,87 75.404,16 -3.456,00 -60.480,00 69.950.988,16 70.011.468,16 71.948,16 0,83 0,83 0,00 0,83 -71.948,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 77.685,12 -3.456,00 -60.480,00 69.953.269,12 70.013.749,12 74.229,12 0,86 0,86 0,00 0,86 -74.229,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.935.683,84 69.996.163,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.683,84 70.000.000,00 69.935.683,84 0,00 0,00 763,50

24-1-2018 763,50 69.935.683,84 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.949.847,68 70.010.327,68 70.807,68 0,82 0,82 0,00 0,82 -70.807,68 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.953.683,84 70.014.163,84 74.643,84 0,86 0,86 0,00 0,86 -74.643,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 78.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.953.718,40 70.014.198,40 74.678,40 0,86 0,86 0,00 0,86 -74.678,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,89 77.272,64 -3.456,00 -60.480,00 69.952.856,64 70.013.336,64 73.816,64 0,85 0,85 0,00 0,85 -73.816,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.203,52 -3.456,00 -60.480,00 69.935.787,52 69.996.267,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.787,52 70.000.000,00 69.935.787,52 0,00 0,00 763,50

29-1-2018 763,50 69.935.787,52 0,70 60.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.931.985,92 69.992.465,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.931.985,92 70.000.000,00 69.931.985,92 0,00 0,00 763,50

30-1-2018 763,50 69.931.985,92 0,70 60.272,64 -3.456,00 -60.480,00 69.928.322,56 69.988.802,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.928.322,56 70.000.000,00 69.928.322,56 0,00 0,00 763,50

31-1-2018 763,50 69.928.322,56 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.942.486,40 70.002.966,40 63.446,40 0,73 0,73 0,00 0,73 -63.446,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.935.718,40 69.996.198,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.718,40 80.000.000,00 69.935.718,40 0,00 0,00 763,50

2-2-2018 763,50 69.935.718,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.932.262,40 69.992.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.932.262,40 80.000.000,00 69.932.262,40 0,00 0,00 763,50

3-2-2018 763,50 69.932.262,40 0,69 59.616,00 -3.456,00 -60.480,00 69.927.942,40 69.988.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.927.942,40 80.000.000,00 69.927.942,40 0,00 0,00 763,50

4-2-2018 763,50 69.927.942,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.924.486,40 69.984.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.924.486,40 80.000.000,00 69.924.486,40 0,00 0,00 763,50

5-2-2018 763,50 69.924.486,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.921.030,40 69.981.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.921.030,40 80.000.000,00 69.921.030,40 0,00 0,00 763,50

6-2-2018 763,50 69.921.030,40 0,49 42.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.899.574,40 69.960.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.899.574,40 80.000.000,00 69.899.574,40 0,00 0,00 763,50

7-2-2018 763,50 69.899.574,40 0,69 59.616,00 -3.456,00 -60.480,00 69.895.254,40 69.955.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.895.254,40 80.000.000,00 69.895.254,40 0,00 0,00 763,50

8-2-2018 763,50 69.895.254,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.891.798,40 69.952.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.891.798,40 80.000.000,00 69.891.798,40 0,00 0,00 763,50

9-2-2018 763,50 69.891.798,40 0,50 43.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.871.342,40 69.931.822,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.871.342,40 80.000.000,00 69.871.342,40 0,00 0,00 763,50

10-2-2018 763,50 69.871.342,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.867.886,40 69.928.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.867.886,40 80.000.000,00 69.867.886,40 0,00 0,00 763,50

11-2-2018 763,50 69.867.886,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.864.430,40 69.924.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.864.430,40 80.000.000,00 69.864.430,40 0,00 0,00 763,50

12-2-2018 763,50 69.864.430,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.860.974,40 69.921.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.860.974,40 80.000.000,00 69.860.974,40 0,00 0,00 763,50

13-2-2018 763,50 69.860.974,40 0,49 42.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.839.518,40 69.899.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.839.518,40 80.000.000,00 69.839.518,40 0,00 0,00 763,50

14-2-2018 763,50 69.839.518,40 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 69.824.830,40 69.885.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.824.830,40 80.000.000,00 69.824.830,40 0,00 0,00 763,50

15-2-2018 763,50 69.824.830,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.808.414,40 69.868.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.808.414,40 80.000.000,00 69.808.414,40 0,00 0,00 763,50

16-2-2018 763,50 69.808.414,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.791.998,40 69.852.478,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.791.998,40 80.000.000,00 69.791.998,40 0,00 0,00 763,50

17-2-2018 763,50 69.791.998,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.757.582,40 69.818.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.757.582,40 80.000.000,00 69.757.582,40 0,00 0,00 763,50

18-2-2018 763,50 69.757.582,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.741.166,40 69.801.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.741.166,40 80.000.000,00 69.741.166,40 0,00 0,00 763,50

19-2-2018 763,50 69.741.166,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.724.750,40 69.785.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.724.750,40 80.000.000,00 69.724.750,40 0,00 0,00 763,50

20-2-2018 763,50 69.724.750,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.690.334,40 69.750.814,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.690.334,40 80.000.000,00 69.690.334,40 0,00 0,00 763,50

21-2-2018 763,50 69.690.334,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.673.918,40 69.734.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.673.918,40 80.000.000,00 69.673.918,40 0,00 0,00 763,50

22-2-2018 763,50 69.673.918,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.639.502,40 69.699.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.639.502,40 80.000.000,00 69.639.502,40 0,00 0,00 763,50

23-2-2018 763,50 69.639.502,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.605.086,40 69.665.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.605.086,40 80.000.000,00 69.605.086,40 0,00 0,00 763,50

24-2-2018 763,50 69.605.086,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.570.670,40 69.631.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.570.670,40 80.000.000,00 69.570.670,40 0,00 0,00 763,50

25-2-2018 763,50 69.570.670,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.554.254,40 69.614.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.554.254,40 80.000.000,00 69.554.254,40 0,00 0,00 763,50

26-2-2018 763,50 69.554.254,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.519.838,40 69.580.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.519.838,40 80.000.000,00 69.519.838,40 0,00 0,00 763,50

27-2-2018 763,50 69.519.838,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.485.422,40 69.545.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.485.422,40 80.000.000,00 69.485.422,40 0,00 0,00 763,50

28-2-2018 763,50 69.485.422,40 0,97 83.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.505.006,40 69.565.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.505.006,40 80.000.000,00 69.505.006,40 0,00 0,00 763,50

1-3-2018 763,50 69.505.006,40 9,31 804.401,36 -3.456,00 -60.480,00 70.245.471,76 70.305.951,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.245.471,76 90.000.000,00 70.245.471,76 0,00 0,00 763,50

2-3-2018 763,50 70.245.471,76 41,53 3.588.449,13 -3.456,00 -60.480,00 73.769.984,88 73.830.464,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.769.984,88 90.000.000,00 73.769.984,88 0,00 0,00 764,50

3-3-2018 764,50 73.769.984,88 23,31 2.013.818,30 -3.456,00 -60.480,00 75.719.867,18 75.780.347,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.719.867,18 90.000.000,00 75.719.867,18 0,00 0,00 765,00

4-3-2018 765,00 75.719.867,18 47,64 4.116.353,62 -3.456,00 -60.480,00 79.772.284,80 79.832.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.772.284,80 90.000.000,00 79.772.284,80 0,00 0,00 766,00

5-3-2018 766,00 79.772.284,80 29,99 2.590.971,59 -3.456,00 -60.480,00 82.299.320,38 82.359.800,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.299.320,38 90.000.000,00 82.299.320,38 0,00 0,00 766,50

6-3-2018 766,50 82.299.320,38 28,30 2.444.809,89 -3.456,00 -60.480,00 84.680.194,28 84.740.674,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.680.194,28 90.000.000,00 84.680.194,28 0,00 0,00 767,00

7-3-2018 767,00 84.680.194,28 16,23 1.402.378,02 -3.456,00 -60.480,00 86.018.636,30 86.079.116,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.018.636,30 90.000.000,00 86.018.636,30 0,00 0,00 767,50

8-3-2018 767,50 86.018.636,30 11,84 1.023.180,61 -3.456,00 -60.480,00 86.977.880,91 87.038.360,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.977.880,91 90.000.000,00 86.977.880,91 0,00 0,00 767,50

9-3-2018 767,50 86.977.880,91 10,40 898.551,81 -3.456,00 -60.480,00 87.812.496,72 87.872.976,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.812.496,72 90.000.000,00 87.812.496,72 0,00 0,00 767,50
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10-3-2018 767,50 87.812.496,72 264,34 22.838.998,59 -3.456,00 -60.480,00 110.587.559,31 110.648.039,31 20.708.519,31 239,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.827.239,31 90.000.000,00 90.000.000,00 -19.827.239,31 0,00 768,00

11-3-2018 768,00 90.000.000,00 80,83 6.983.449,63 -3.456,00 -60.480,00 96.919.513,63 96.979.993,63 7.040.473,63 81,49 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 96.159.193,63 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -6.159.193,63 768,00

12-3-2018 768,00 90.000.000,00 62,27 5.380.154,66 -3.456,00 -60.480,00 95.316.218,66 95.376.698,66 5.437.178,66 62,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 94.555.898,66 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.555.898,66 768,00

13-3-2018 768,00 90.000.000,00 34,64 2.992.734,08 -3.456,00 -60.480,00 92.928.798,08 92.989.278,08 3.049.758,08 35,30 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.168.478,08 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.168.478,08 768,00

14-3-2018 768,00 90.000.000,00 24,86 2.183.139,95 -3.456,00 -60.480,00 92.119.203,95 92.179.683,95 2.240.163,95 25,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.358.883,95 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.358.883,95 768,00

15-3-2018 768,00 90.000.000,00 119,37 10.350.774,19 -3.456,00 -60.480,00 100.286.838,19 100.347.318,19 10.407.798,19 120,46 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 99.526.518,19 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -9.526.518,19 768,00

16-3-2018 768,00 90.000.000,00 38,57 3.332.228,12 -3.456,00 -60.480,00 93.268.292,12 93.328.772,12 3.389.252,12 39,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 92.507.972,12 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.507.972,12 768,00

17-3-2018 768,00 90.000.000,00 24,70 2.168.546,00 -3.456,00 -60.480,00 92.104.610,00 92.165.090,00 2.225.570,00 25,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.344.290,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.344.290,00 768,00

18-3-2018 768,00 90.000.000,00 30,73 2.691.701,71 -3.456,00 -60.480,00 92.627.765,71 92.688.245,71 2.748.725,71 31,81 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.867.445,71 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.867.445,71 768,00

19-3-2018 768,00 90.000.000,00 21,02 1.851.875,90 -3.456,00 -60.480,00 91.787.939,90 91.848.419,90 1.908.899,90 22,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 91.027.619,90 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.027.619,90 768,00

20-3-2018 768,00 90.000.000,00 19,32 1.707.343,57 -3.456,00 -60.480,00 91.643.407,57 91.703.887,57 1.764.367,57 20,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.883.087,57 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -883.087,57 768,00

21-3-2018 768,00 90.000.000,00 15,72 1.396.364,85 -3.456,00 -60.480,00 91.332.428,85 91.392.908,85 1.453.388,85 16,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.572.108,85 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -572.108,85 768,00

22-3-2018 768,00 90.000.000,00 13,51 1.206.665,39 -3.456,00 -60.480,00 91.142.729,39 91.203.209,39 1.263.689,39 14,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.382.409,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -382.409,39 768,00

23-3-2018 768,00 90.000.000,00 11,89 1.066.820,01 -3.456,00 -60.480,00 91.002.884,01 91.063.364,01 1.123.844,01 13,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.242.564,01 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -242.564,01 768,00

24-3-2018 768,00 90.000.000,00 12,78 1.144.306,37 -3.456,00 -60.480,00 91.080.370,37 91.140.850,37 1.201.330,37 13,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.320.050,37 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -320.050,37 768,00

25-3-2018 768,00 90.000.000,00 10,28 928.304,37 -3.456,00 -60.480,00 90.864.368,37 90.924.848,37 985.328,37 11,40 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.104.048,37 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -104.048,37 768,00

26-3-2018 768,00 90.000.000,00 10,02 906.930,65 -3.456,00 -60.480,00 90.842.994,65 90.903.474,65 963.954,65 11,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 90.082.674,65 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -82.674,65 768,00

27-3-2018 768,00 90.000.000,00 8,43 769.573,89 -3.456,00 -60.480,00 90.705.637,89 90.766.117,89 826.597,89 9,57 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 89.945.317,89 90.000.000,00 89.945.317,89 0,00 0,00 768,00

28-3-2018 768,00 89.945.317,89 7,90 724.147,92 -3.456,00 -60.480,00 90.605.529,81 90.666.009,81 726.489,81 8,41 8,41 6,66 1,75 -726.489,81 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

29-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,22 624.040,28 -3.456,00 -60.480,00 90.499.624,28 90.560.104,28 620.584,28 7,18 7,18 5,43 1,75 -620.584,28 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

30-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,21 623.089,24 -3.456,00 -60.480,00 90.498.673,24 90.559.153,24 619.633,24 7,17 7,17 5,42 1,75 -619.633,24 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,63 659.225,72 -3.456,00 -60.480,00 90.534.809,72 90.595.289,72 655.769,72 7,59 7,59 5,84 1,75 -655.769,72 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

1-4-2018 768,00 89.939.520,00 7,14 616.854,06 -3.456,00 -60.480,00 90.492.438,06 90.552.918,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.492.438,06 100.000.000,00 90.492.438,06 0,00 0,00 768,00

2-4-2018 768,00 90.492.438,06 6,22 537.288,88 -3.456,00 -60.480,00 90.965.790,95 91.026.270,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.965.790,95 100.000.000,00 90.965.790,95 0,00 0,00 768,50

3-4-2018 768,50 90.965.790,95 6,01 519.369,38 -3.456,00 -60.480,00 91.421.224,33 91.481.704,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.421.224,33 100.000.000,00 91.421.224,33 0,00 0,00 768,50

4-4-2018 768,50 91.421.224,33 8,13 702.506,69 -3.456,00 -60.480,00 92.059.795,02 92.120.275,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.059.795,02 100.000.000,00 92.059.795,02 0,00 0,00 768,50

5-4-2018 768,50 92.059.795,02 16,23 1.402.474,79 -3.456,00 -60.480,00 93.398.333,81 93.458.813,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.398.333,81 100.000.000,00 93.398.333,81 0,00 0,00 769,00

6-4-2018 769,00 93.398.333,81 9,40 811.913,20 -3.456,00 -60.480,00 94.146.311,01 94.206.791,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.146.311,01 100.000.000,00 94.146.311,01 0,00 0,00 769,00

7-4-2018 769,00 94.146.311,01 8,25 712.399,97 -3.456,00 -60.480,00 94.794.774,99 94.855.254,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.794.774,99 100.000.000,00 94.794.774,99 0,00 0,00 769,00

8-4-2018 769,00 94.794.774,99 8,69 750.688,65 -3.456,00 -60.480,00 95.481.527,64 95.542.007,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.481.527,64 100.000.000,00 95.481.527,64 0,00 0,00 769,50

9-4-2018 769,50 95.481.527,64 10,27 887.078,13 -3.456,00 -60.480,00 96.304.669,77 96.365.149,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.304.669,77 100.000.000,00 96.304.669,77 0,00 0,00 769,50

10-4-2018 769,50 96.304.669,77 15,07 1.301.808,12 -3.456,00 -60.480,00 97.542.541,89 97.603.021,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.542.541,89 100.000.000,00 97.542.541,89 0,00 0,00 769,50

11-4-2018 769,50 97.542.541,89 18,40 1.589.625,30 -3.456,00 -60.480,00 99.068.231,19 99.128.711,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.068.231,19 100.000.000,00 99.068.231,19 0,00 0,00 770,00

12-4-2018 770,00 99.068.231,19 12,54 1.083.477,22 -3.456,00 -60.480,00 100.087.772,40 100.148.252,40 208.732,40 2,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 99.997.052,40 100.000.000,00 99.997.052,40 0,00 0,00 770,00

13-4-2018 770,00 99.997.052,40 18,33 1.583.891,13 -3.456,00 -60.480,00 101.517.007,53 101.577.487,53 1.637.967,53 18,96 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.756.687,53 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -756.687,53 770,00

14-4-2018 770,00 100.000.000,00 15,75 1.419.864,15 -3.456,00 -60.480,00 101.355.928,15 101.416.408,15 1.476.888,15 17,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.595.608,15 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -595.608,15 770,00

15-4-2018 770,00 100.000.000,00 12,60 1.148.065,40 -3.456,00 -60.480,00 101.084.129,40 101.144.609,40 1.205.089,40 13,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.323.809,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -323.809,40 770,00

16-4-2018 770,00 100.000.000,00 14,02 1.272.236,65 -3.456,00 -60.480,00 101.208.300,65 101.268.780,65 1.329.260,65 15,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.447.980,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -447.980,65 770,00

17-4-2018 770,00 100.000.000,00 12,57 1.145.711,12 -3.456,00 -60.480,00 101.081.775,12 101.142.255,12 1.202.735,12 13,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.321.455,12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -321.455,12 770,00

18-4-2018 770,00 100.000.000,00 11,06 1.016.466,06 -3.456,00 -60.480,00 100.952.530,06 101.013.010,06 1.073.490,06 12,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.192.210,06 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -192.210,06 770,00

19-4-2018 770,00 100.000.000,00 10,65 980.852,57 -3.456,00 -60.480,00 100.916.916,57 100.977.396,57 1.037.876,57 12,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.156.596,57 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -156.596,57 770,00

20-4-2018 770,00 100.000.000,00 9,02 840.783,18 -3.456,00 -60.480,00 100.776.847,18 100.837.327,18 897.807,18 10,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.016.527,18 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -16.527,18 770,00

21-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,89 829.848,40 -3.456,00 -60.480,00 100.765.912,40 100.826.392,40 886.872,40 10,26 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.005.592,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -5.592,40 770,00

22-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,15 765.570,73 -3.456,00 -60.480,00 100.701.634,73 100.762.114,73 822.594,73 9,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 99.941.314,73 100.000.000,00 99.941.314,73 0,00 0,00 770,00

23-4-2018 770,00 99.941.314,73 8,12 763.075,27 -3.456,00 -60.480,00 100.640.454,00 100.700.934,00 761.414,00 8,81 8,81 7,06 1,75 -761.414,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

24-4-2018 770,00 99.939.520,00 15,03 1.305.168,79 -3.456,00 -60.480,00 101.180.752,79 101.241.232,79 1.301.712,79 15,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.420.432,79 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -420.432,79 770,00

25-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,10 760.287,17 -3.456,00 -60.480,00 100.696.351,17 100.756.831,17 817.311,17 9,46 9,46 7,71 1,75 -817.311,17 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

26-4-2018 770,00 99.939.520,00 6,61 629.657,02 -3.456,00 -60.480,00 100.505.241,02 100.565.721,02 626.201,02 7,25 7,25 5,50 1,75 -626.201,02 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

27-4-2018 770,00 99.939.520,00 3,81 329.493,32 -3.456,00 -60.480,00 100.205.077,32 100.265.557,32 326.037,32 3,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 100.114.357,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -114.357,32 770,00

28-4-2018 770,00 100.000.000,00 5,68 490.711,50 -3.456,00 -60.480,00 100.426.775,50 100.487.255,50 547.735,50 6,34 6,34 4,59 1,75 -547.735,50 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

29-4-2018 770,00 99.939.520,00 6,12 528.645,46 -3.456,00 -60.480,00 100.404.229,46 100.464.709,46 525.189,46 6,08 6,08 4,33 1,75 -525.189,46 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

30-4-2018 770,00 99.939.520,00 5,69 491.246,45 -3.456,00 -60.480,00 100.366.830,45 100.427.310,45 487.790,45 5,65 5,65 3,90 1,75 -487.790,45 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

1-5-2018 770,00 99.939.520,00 5,66 489.061,36 -3.456,00 -60.480,00 100.364.645,36 100.425.125,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.364.645,36 108.768.000,00 100.364.645,36 0,00 0,00 770,50

2-5-2018 770,50 100.364.645,36 5,22 451.074,37 -3.456,00 -60.480,00 100.751.783,73 100.812.263,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.751.783,73 108.768.000,00 100.751.783,73 0,00 0,00 770,50

3-5-2018 770,50 100.751.783,73 5,06 437.001,27 -3.456,00 -60.480,00 101.124.848,99 101.185.328,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.124.848,99 108.768.000,00 101.124.848,99 0,00 0,00 770,50

4-5-2018 770,50 101.124.848,99 4,73 408.689,25 -3.456,00 -60.480,00 101.469.602,24 101.530.082,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.469.602,24 108.768.000,00 101.469.602,24 0,00 0,00 770,50

5-5-2018 770,50 101.469.602,24 4,84 417.811,73 -3.456,00 -60.480,00 101.823.477,97 101.883.957,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.823.477,97 108.768.000,00 101.823.477,97 0,00 0,00 770,50

6-5-2018 770,50 101.823.477,97 4,73 408.597,58 -3.456,00 -60.480,00 102.168.139,56 102.228.619,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.168.139,56 108.768.000,00 102.168.139,56 0,00 0,00 770,50

7-5-2018 770,50 102.168.139,56 5,17 446.707,05 -3.456,00 -60.480,00 102.550.910,60 102.611.390,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.550.910,60 108.768.000,00 102.550.910,60 0,00 0,00 770,50

8-5-2018 770,50 102.550.910,60 4,43 382.338,90 -3.456,00 -60.480,00 102.869.313,51 102.929.793,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.869.313,51 108.768.000,00 102.869.313,51 0,00 0,00 771,00

9-5-2018 771,00 102.869.313,51 6,61 570.826,82 -3.456,00 -60.480,00 103.376.204,33 103.436.684,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.376.204,33 108.768.000,00 103.376.204,33 0,00 0,00 771,00

10-5-2018 771,00 103.376.204,33 5,07 438.271,78 -3.456,00 -60.480,00 103.750.540,11 103.811.020,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.750.540,11 108.768.000,00 103.750.540,11 0,00 0,00 771,00

11-5-2018 771,00 103.750.540,11 5,22 451.014,37 -3.456,00 -60.480,00 104.137.618,49 104.198.098,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.137.618,49 108.768.000,00 104.137.618,49 0,00 0,00 771,00

12-5-2018 771,00 104.137.618,49 4,73 408.917,49 -3.456,00 -60.480,00 104.482.599,97 104.543.079,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.482.599,97 108.768.000,00 104.482.599,97 0,00 0,00 771,00

13-5-2018 771,00 104.482.599,97 4,13 356.831,95 -3.456,00 -60.480,00 104.775.495,92 104.835.975,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.775.495,92 108.768.000,00 104.775.495,92 0,00 0,00 771,00

14-5-2018 771,00 104.775.495,92 4,03 348.499,88 -3.456,00 -60.480,00 105.060.059,81 105.120.539,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.060.059,81 108.768.000,00 105.060.059,81 0,00 0,00 771,00
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15-5-2018 771,00 105.060.059,81 4,55 392.874,73 -3.456,00 -60.480,00 105.388.998,54 105.449.478,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.388.998,54 108.768.000,00 105.388.998,54 0,00 0,00 771,50

16-5-2018 771,50 105.388.998,54 4,26 367.720,24 -3.456,00 -60.480,00 105.692.782,77 105.753.262,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.692.782,77 108.768.000,00 105.692.782,77 0,00 0,00 771,50

17-5-2018 771,50 105.692.782,77 4,16 359.585,97 -3.456,00 -60.480,00 105.988.432,74 106.048.912,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.988.432,74 108.768.000,00 105.988.432,74 0,00 0,00 771,50

18-5-2018 771,50 105.988.432,74 4,03 347.844,22 -3.456,00 -60.480,00 106.272.340,96 106.332.820,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.272.340,96 108.768.000,00 106.272.340,96 0,00 0,00 771,50

19-5-2018 771,50 106.272.340,96 4,00 345.245,18 -3.456,00 -60.480,00 106.553.650,14 106.614.130,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.553.650,14 108.768.000,00 106.553.650,14 0,00 0,00 771,50

20-5-2018 771,50 106.553.650,14 3,95 341.659,74 -3.456,00 -60.480,00 106.831.373,88 106.891.853,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.831.373,88 108.768.000,00 106.831.373,88 0,00 0,00 771,50

21-5-2018 771,50 106.831.373,88 8,70 751.599,57 -3.456,00 -60.480,00 107.519.037,46 107.579.517,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.519.037,46 108.768.000,00 107.519.037,46 0,00 0,00 771,50

22-5-2018 771,50 107.519.037,46 5,70 492.281,17 -3.456,00 -60.480,00 107.947.382,63 108.007.862,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.947.382,63 108.768.000,00 107.947.382,63 0,00 0,00 772,00

23-5-2018 772,00 107.947.382,63 3,05 263.650,70 -3.456,00 -60.480,00 108.147.097,33 108.207.577,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.147.097,33 108.768.000,00 108.147.097,33 0,00 0,00 772,00

24-5-2018 772,00 108.147.097,33 3,59 310.519,10 -3.456,00 -60.480,00 108.393.680,43 108.454.160,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.393.680,43 108.768.000,00 108.393.680,43 0,00 0,00 772,00

25-5-2018 772,00 108.393.680,43 5,98 516.326,68 -3.456,00 -60.480,00 108.846.071,12 108.906.551,12 199.031,12 2,30 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.755.351,12 108.768.000,00 108.755.351,12 0,00 0,00 772,00

26-5-2018 772,00 108.755.351,12 5,00 432.328,54 -3.456,00 -60.480,00 109.123.743,66 109.184.223,66 476.703,66 5,52 5,52 3,77 1,75 -476.703,66 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-5-2018 772,00 108.707.520,00 3,99 344.927,84 -3.456,00 -60.480,00 108.988.511,84 109.048.991,84 341.471,84 3,95 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.897.791,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -129.791,84 0,00 772,00

28-5-2018 772,00 108.768.000,00 4,47 386.226,41 -3.456,00 -60.480,00 109.090.290,41 109.150.770,41 443.250,41 5,13 5,13 3,38 1,75 -443.250,41 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-5-2018 772,00 108.707.520,00 5,45 470.890,57 -3.456,00 -60.480,00 109.114.474,57 109.174.954,57 467.434,57 5,41 5,41 3,66 1,75 -467.434,57 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-5-2018 772,00 108.707.520,00 4,98 429.854,88 -3.456,00 -60.480,00 109.073.438,88 109.133.918,88 426.398,88 4,94 4,94 3,19 1,75 -426.398,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

31-5-2018 772,00 108.707.520,00 4,42 381.958,49 -3.456,00 -60.480,00 109.025.542,49 109.086.022,49 378.502,49 4,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.934.822,49 108.768.000,00 108.768.000,00 -166.822,49 0,00 772,00

1-6-2018 772,00 108.768.000,00 4,52 390.551,77 -3.456,00 -60.480,00 109.094.615,77 109.155.095,77 447.575,77 5,18 5,18 3,43 1,75 -447.575,77 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,41 294.267,81 -3.456,00 -60.480,00 108.937.851,81 108.998.331,81 290.811,81 3,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.847.131,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -79.131,81 0,00 772,00

3-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,99 344.610,32 -3.456,00 -60.480,00 109.048.674,32 109.109.154,32 401.634,32 4,65 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.957.954,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -189.954,32 0,00 772,00

4-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,42 295.570,87 -3.456,00 -60.480,00 108.999.634,87 109.060.114,87 352.594,87 4,08 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.908.914,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -140.914,87 0,00 772,00

5-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,11 268.520,82 -3.456,00 -60.480,00 108.972.584,82 109.033.064,82 325.544,82 3,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.881.864,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -113.864,82 0,00 772,00

6-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,24 280.000,47 -3.456,00 -60.480,00 108.984.064,47 109.044.544,47 337.024,47 3,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.893.344,47 108.768.000,00 108.768.000,00 -125.344,47 0,00 772,00

7-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,66 316.648,02 -3.456,00 -60.480,00 109.020.712,02 109.081.192,02 373.672,02 4,32 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.929.992,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -161.992,02 0,00 772,00

8-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,05 263.708,25 -3.456,00 -60.480,00 108.967.772,25 109.028.252,25 320.732,25 3,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.877.052,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -109.052,25 0,00 772,00

9-6-2018 772,00 108.768.000,00 7,38 637.470,73 -3.456,00 -60.480,00 109.341.534,73 109.402.014,73 694.494,73 8,04 8,04 6,29 1,75 -694.494,73 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-6-2018 772,00 108.707.520,00 5,25 453.717,68 -3.456,00 -60.480,00 109.097.301,68 109.157.781,68 450.261,68 5,21 5,21 3,46 1,75 -450.261,68 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-6-2018 772,00 108.707.520,00 4,63 400.020,19 -3.456,00 -60.480,00 109.043.604,19 109.104.084,19 396.564,19 4,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.952.884,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -184.884,19 0,00 772,00

12-6-2018 772,00 108.768.000,00 4,13 356.431,92 -3.456,00 -60.480,00 109.060.495,92 109.120.975,92 413.455,92 4,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.969.775,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -201.775,92 0,00 772,00

13-6-2018 772,00 108.768.000,00 4,15 358.399,06 -3.456,00 -60.480,00 109.062.463,06 109.122.943,06 415.423,06 4,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.971.743,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -203.743,06 0,00 772,00

14-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,73 322.218,88 -3.456,00 -60.480,00 109.026.282,88 109.086.762,88 379.242,88 4,39 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.935.562,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -167.562,88 0,00 772,00

15-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,22 278.378,37 -3.456,00 -60.480,00 108.982.442,37 109.042.922,37 335.402,37 3,88 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.891.722,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -123.722,37 0,00 772,00

16-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,12 269.755,12 -3.456,00 -60.480,00 108.973.819,12 109.034.299,12 326.779,12 3,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.883.099,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -115.099,12 0,00 772,00

17-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,19 275.843,06 -3.456,00 -60.480,00 108.979.907,06 109.040.387,06 332.867,06 3,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.889.187,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -121.187,06 0,00 772,00

18-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,67 230.917,22 -3.456,00 -60.480,00 108.934.981,22 108.995.461,22 287.941,22 3,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.844.261,22 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.261,22 0,00 772,00

19-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,88 248.705,99 -3.456,00 -60.480,00 108.952.769,99 109.013.249,99 305.729,99 3,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.862.049,99 108.768.000,00 108.768.000,00 -94.049,99 0,00 772,00

20-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,53 218.824,21 -3.456,00 -60.480,00 108.922.888,21 108.983.368,21 275.848,21 3,19 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.832.168,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -64.168,21 0,00 772,00

21-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,51 216.803,75 -3.456,00 -60.480,00 108.920.867,75 108.981.347,75 273.827,75 3,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.830.147,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.147,75 0,00 772,00

22-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,52 217.423,09 -3.456,00 -60.480,00 108.921.487,09 108.981.967,09 274.447,09 3,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.830.767,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.767,09 0,00 772,00

23-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,93 167.118,38 -3.456,00 -60.480,00 108.871.182,38 108.931.662,38 224.142,38 2,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.780.462,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -12.462,38 0,00 772,00

24-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,02 174.440,51 -3.456,00 -60.480,00 108.878.504,51 108.938.984,51 231.464,51 2,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.784,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.784,51 0,00 772,00

25-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,15 185.780,05 -3.456,00 -60.480,00 108.889.844,05 108.950.324,05 242.804,05 2,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.799.124,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.124,05 0,00 772,00

26-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,98 171.248,08 -3.456,00 -60.480,00 108.875.312,08 108.935.792,08 228.272,08 2,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.784.592,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -16.592,08 0,00 772,00

27-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,51 130.691,63 -3.456,00 -60.480,00 108.834.755,63 108.895.235,63 187.715,63 2,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.744.035,63 108.768.000,00 108.744.035,63 0,00 0,00 772,00

28-6-2018 772,00 108.744.035,63 1,85 160.125,81 -3.456,00 -60.480,00 108.840.225,44 108.900.705,44 193.185,44 2,24 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.749.505,44 108.768.000,00 108.749.505,44 0,00 0,00 772,00

29-6-2018 772,00 108.749.505,44 1,51 130.576,61 -3.456,00 -60.480,00 108.816.146,06 108.876.626,06 169.106,06 1,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.725.426,06 108.768.000,00 108.725.426,06 0,00 0,00 772,00

30-6-2018 772,00 108.725.426,06 1,76 152.430,27 -3.456,00 -60.480,00 108.813.920,33 108.874.400,33 166.880,33 1,93 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.723.200,33 108.768.000,00 108.723.200,33 0,00 0,00 772,00

1-7-2018 772,00 108.723.200,33 2,49 215.561,82 -3.456,00 -60.480,00 108.874.826,14 108.935.306,14 227.786,14 2,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.784.106,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -16.106,14 0,00 772,00

2-7-2018 772,00 108.768.000,00 1,33 115.328,78 -3.456,00 -60.480,00 108.819.392,78 108.879.872,78 172.352,78 1,99 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.728.672,78 108.768.000,00 108.728.672,78 0,00 0,00 772,00

3-7-2018 772,00 108.728.672,78 2,14 184.557,19 -3.456,00 -60.480,00 108.849.293,97 108.909.773,97 202.253,97 2,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.758.573,97 108.768.000,00 108.758.573,97 0,00 0,00 772,00

4-7-2018 772,00 108.758.573,97 1,76 152.402,61 -3.456,00 -60.480,00 108.847.040,58 108.907.520,58 200.000,58 2,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.756.320,58 108.768.000,00 108.756.320,58 0,00 0,00 772,00

5-7-2018 772,00 108.756.320,58 1,13 97.887,25 -3.456,00 -60.480,00 108.790.271,83 108.850.751,83 143.231,83 1,66 1,66 0,00 1,66 -143.231,83 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

6-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,68 144.880,08 -3.456,00 -60.480,00 108.788.464,08 108.848.944,08 141.424,08 1,64 1,64 0,00 1,64 -141.424,08 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,16 100.575,69 -3.456,00 -60.480,00 108.744.159,69 108.804.639,69 97.119,69 1,12 1,12 0,00 1,12 -97.119,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

8-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,23 106.021,58 -3.456,00 -60.480,00 108.749.605,58 108.810.085,58 102.565,58 1,19 1,19 0,00 1,19 -102.565,58 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

9-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,30 112.344,14 -3.456,00 -60.480,00 108.755.928,14 108.816.408,14 108.888,14 1,26 1,26 0,00 1,26 -108.888,14 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

10-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,27 109.906,47 -3.456,00 -60.480,00 108.753.490,47 108.813.970,47 106.450,47 1,23 1,23 0,00 1,23 -106.450,47 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

11-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,35 116.215,07 -3.456,00 -60.480,00 108.759.799,07 108.820.279,07 112.759,07 1,31 1,31 0,00 1,31 -112.759,07 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

12-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,75 64.991,50 -3.456,00 -60.480,00 108.708.575,50 108.769.055,50 61.535,50 0,71 0,71 0,00 0,71 -61.535,50 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,97 83.875,56 -3.456,00 -60.480,00 108.727.459,56 108.787.939,56 80.419,56 0,93 0,93 0,00 0,93 -80.419,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,94 81.473,24 -3.456,00 -60.480,00 108.725.057,24 108.785.537,24 78.017,24 0,90 0,90 0,00 0,90 -78.017,24 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,39 33.379,52 -3.456,00 -60.480,00 108.676.963,52 108.737.443,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.676.963,52 108.768.000,00 108.676.963,52 0,00 0,00 772,00

16-7-2018 772,00 108.676.963,52 0,86 73.971,12 -3.456,00 -60.480,00 108.686.998,64 108.747.478,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.686.998,64 108.768.000,00 108.686.998,64 0,00 0,00 772,00

17-7-2018 772,00 108.686.998,64 0,25 21.542,07 -3.456,00 -60.480,00 108.644.604,71 108.705.084,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.644.604,71 108.768.000,00 108.644.604,71 0,00 0,00 772,00

18-7-2018 772,00 108.644.604,71 0,92 79.438,62 -3.456,00 -60.480,00 108.660.107,33 108.720.587,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.660.107,33 108.768.000,00 108.660.107,33 0,00 0,00 772,00

19-7-2018 772,00 108.660.107,33 0,40 34.421,76 -3.456,00 -60.480,00 108.630.593,09 108.691.073,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.630.593,09 108.768.000,00 108.630.593,09 0,00 0,00 772,00
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20-7-2018 772,00 108.630.593,09 0,16 14.184,05 -3.456,00 -60.480,00 108.580.841,14 108.641.321,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.580.841,14 108.768.000,00 108.580.841,14 0,00 0,00 772,00

21-7-2018 772,00 108.580.841,14 0,19 16.670,15 -3.456,00 -60.480,00 108.533.575,29 108.594.055,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.533.575,29 108.768.000,00 108.533.575,29 0,00 0,00 772,00

22-7-2018 772,00 108.533.575,29 0,27 23.555,51 -3.456,00 -60.480,00 108.493.194,80 108.553.674,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.493.194,80 108.768.000,00 108.493.194,80 0,00 0,00 772,00

23-7-2018 772,00 108.493.194,80 0,29 24.944,99 -3.456,00 -60.480,00 108.454.203,79 108.514.683,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.454.203,79 108.768.000,00 108.454.203,79 0,00 0,00 772,00

24-7-2018 772,00 108.454.203,79 0,33 28.144,46 -3.456,00 -60.480,00 108.418.412,25 108.478.892,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.418.412,25 108.768.000,00 108.418.412,25 0,00 0,00 772,00

25-7-2018 772,00 108.418.412,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.354.476,25 108.414.956,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.354.476,25 108.768.000,00 108.354.476,25 0,00 0,00 772,00

26-7-2018 772,00 108.354.476,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.290.540,25 108.351.020,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.290.540,25 108.768.000,00 108.290.540,25 0,00 0,00 772,00

27-7-2018 772,00 108.290.540,25 0,79 67.965,09 -3.456,00 -60.480,00 108.294.569,34 108.355.049,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.294.569,34 108.768.000,00 108.294.569,34 0,00 0,00 772,00

28-7-2018 772,00 108.294.569,34 1,11 95.931,51 -3.456,00 -60.480,00 108.326.564,84 108.387.044,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.326.564,84 108.768.000,00 108.326.564,84 0,00 0,00 772,00

29-7-2018 772,00 108.326.564,84 1,11 96.128,23 -3.456,00 -60.480,00 108.358.757,08 108.419.237,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.358.757,08 108.768.000,00 108.358.757,08 0,00 0,00 772,00

30-7-2018 772,00 108.358.757,08 1,02 88.273,85 -3.456,00 -60.480,00 108.383.094,93 108.443.574,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.383.094,93 108.768.000,00 108.383.094,93 0,00 0,00 772,00

31-7-2018 772,00 108.383.094,93 1,04 89.477,27 -3.456,00 -60.480,00 108.408.636,20 108.469.116,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.408.636,20 108.768.000,00 108.408.636,20 0,00 0,00 772,00

1-8-2018 772,00 108.408.636,20 1,43 123.422,36 -3.456,00 -60.480,00 108.468.122,56 108.528.602,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.468.122,56 108.768.000,00 108.468.122,56 0,00 0,00 772,00

2-8-2018 772,00 108.468.122,56 0,64 55.487,94 -3.456,00 -60.480,00 108.459.674,50 108.520.154,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.459.674,50 108.768.000,00 108.459.674,50 0,00 0,00 772,00

3-8-2018 772,00 108.459.674,50 1,12 97.020,30 -3.456,00 -60.480,00 108.492.758,80 108.553.238,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.492.758,80 108.768.000,00 108.492.758,80 0,00 0,00 772,00

4-8-2018 772,00 108.492.758,80 1,13 97.913,02 -3.456,00 -60.480,00 108.526.735,82 108.587.215,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.526.735,82 108.768.000,00 108.526.735,82 0,00 0,00 772,00

5-8-2018 772,00 108.526.735,82 0,71 61.558,88 -3.456,00 -60.480,00 108.524.358,70 108.584.838,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.524.358,70 108.768.000,00 108.524.358,70 0,00 0,00 772,00

6-8-2018 772,00 108.524.358,70 1,11 95.839,53 -3.456,00 -60.480,00 108.556.262,23 108.616.742,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.262,23 108.768.000,00 108.556.262,23 0,00 0,00 772,00

7-8-2018 772,00 108.556.262,23 0,97 84.210,26 -3.456,00 -60.480,00 108.576.536,49 108.637.016,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.576.536,49 108.768.000,00 108.576.536,49 0,00 0,00 772,00

8-8-2018 772,00 108.576.536,49 0,73 63.380,26 -3.456,00 -60.480,00 108.575.980,75 108.636.460,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.575.980,75 108.768.000,00 108.575.980,75 0,00 0,00 772,00

9-8-2018 772,00 108.575.980,75 0,52 44.910,38 -3.456,00 -60.480,00 108.556.955,14 108.617.435,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.955,14 108.768.000,00 108.556.955,14 0,00 0,00 772,00

10-8-2018 772,00 108.556.955,14 0,22 19.360,84 -3.456,00 -60.480,00 108.512.379,98 108.572.859,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.512.379,98 108.768.000,00 108.512.379,98 0,00 0,00 772,00

11-8-2018 772,00 108.512.379,98 0,67 57.653,17 -3.456,00 -60.480,00 108.506.097,15 108.566.577,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.506.097,15 108.768.000,00 108.506.097,15 0,00 0,00 772,00

12-8-2018 772,00 108.506.097,15 0,69 59.726,20 -3.456,00 -60.480,00 108.501.887,35 108.562.367,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.501.887,35 108.768.000,00 108.501.887,35 0,00 0,00 772,00

13-8-2018 772,00 108.501.887,35 0,16 13.795,60 -3.456,00 -60.480,00 108.451.746,95 108.512.226,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.451.746,95 108.768.000,00 108.451.746,95 0,00 0,00 772,00

14-8-2018 772,00 108.451.746,95 0,58 49.985,08 -3.456,00 -60.480,00 108.437.796,03 108.498.276,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.437.796,03 108.768.000,00 108.437.796,03 0,00 0,00 772,00

15-8-2018 772,00 108.437.796,03 0,00 215,93 -3.456,00 -60.480,00 108.374.075,96 108.434.555,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.374.075,96 108.768.000,00 108.374.075,96 0,00 0,00 772,00

16-8-2018 772,00 108.374.075,96 0,35 29.947,44 -3.456,00 -60.480,00 108.340.087,40 108.400.567,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.340.087,40 108.768.000,00 108.340.087,40 0,00 0,00 772,00

17-8-2018 772,00 108.340.087,40 0,32 27.625,17 -3.456,00 -60.480,00 108.303.776,58 108.364.256,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.303.776,58 108.768.000,00 108.303.776,58 0,00 0,00 772,00

18-8-2018 772,00 108.303.776,58 0,08 6.846,88 -3.456,00 -60.480,00 108.246.687,46 108.307.167,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.246.687,46 108.768.000,00 108.246.687,46 0,00 0,00 772,00

19-8-2018 772,00 108.246.687,46 0,04 3.754,94 -3.456,00 -60.480,00 108.186.506,40 108.246.986,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.186.506,40 108.768.000,00 108.186.506,40 0,00 0,00 772,00

20-8-2018 772,00 108.186.506,40 0,47 40.884,11 -3.456,00 -60.480,00 108.163.454,50 108.223.934,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.163.454,50 108.768.000,00 108.163.454,50 0,00 0,00 772,00

21-8-2018 772,00 108.163.454,50 0,09 7.550,14 -3.456,00 -60.480,00 108.107.068,64 108.167.548,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.107.068,64 108.768.000,00 108.107.068,64 0,00 0,00 772,00

22-8-2018 772,00 108.107.068,64 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.043.132,64 108.103.612,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.043.132,64 108.768.000,00 108.043.132,64 0,00 0,00 772,00

23-8-2018 772,00 108.043.132,64 0,03 2.519,02 -3.456,00 -60.480,00 107.981.715,67 108.042.195,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.981.715,67 108.768.000,00 107.981.715,67 0,00 0,00 772,00

24-8-2018 772,00 107.981.715,67 0,02 1.741,76 -3.456,00 -60.480,00 107.919.521,43 107.980.001,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.919.521,43 108.768.000,00 107.919.521,43 0,00 0,00 772,00

25-8-2018 772,00 107.919.521,43 0,10 8.527,56 -3.456,00 -60.480,00 107.864.112,98 107.924.592,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.864.112,98 108.768.000,00 107.864.112,98 0,00 0,00 772,00

26-8-2018 772,00 107.864.112,98 0,01 625,94 -3.456,00 -60.480,00 107.800.802,93 107.861.282,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.800.802,93 108.768.000,00 107.800.802,93 0,00 0,00 772,00

27-8-2018 772,00 107.800.802,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.736.866,93 107.797.346,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.736.866,93 108.768.000,00 107.736.866,93 0,00 0,00 772,00

28-8-2018 772,00 107.736.866,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.672.930,93 107.733.410,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.672.930,93 108.768.000,00 107.672.930,93 0,00 0,00 772,00

29-8-2018 772,00 107.672.930,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.608.994,93 107.669.474,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.608.994,93 108.768.000,00 107.608.994,93 0,00 0,00 772,00

30-8-2018 772,00 107.608.994,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.545.058,93 107.605.538,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.545.058,93 108.768.000,00 107.545.058,93 0,00 0,00 772,00

31-8-2018 772,00 107.545.058,93 1,16 99.804,73 -3.456,00 -60.480,00 107.580.927,65 107.641.407,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.580.927,65 108.768.000,00 107.580.927,65 0,00 0,00 772,00

1-9-2018 772,00 107.580.927,65 0,84 72.968,15 -3.456,00 -60.480,00 107.589.959,80 107.650.439,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.589.959,80 108.768.000,00 107.589.959,80 0,00 0,00 772,00

2-9-2018 772,00 107.589.959,80 1,16 100.365,84 -3.456,00 -60.480,00 107.626.389,64 107.686.869,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.626.389,64 108.768.000,00 107.626.389,64 0,00 0,00 772,00

3-9-2018 772,00 107.626.389,64 0,85 73.286,21 -3.456,00 -60.480,00 107.635.739,85 107.696.219,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.635.739,85 108.768.000,00 107.635.739,85 0,00 0,00 772,00

4-9-2018 772,00 107.635.739,85 1,02 88.015,23 -3.456,00 -60.480,00 107.659.819,08 107.720.299,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.659.819,08 108.768.000,00 107.659.819,08 0,00 0,00 772,00

5-9-2018 772,00 107.659.819,08 0,72 62.384,61 -3.456,00 -60.480,00 107.658.267,69 107.718.747,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.658.267,69 108.768.000,00 107.658.267,69 0,00 0,00 772,00

6-9-2018 772,00 107.658.267,69 0,65 56.080,96 -3.456,00 -60.480,00 107.650.412,65 107.710.892,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.650.412,65 108.768.000,00 107.650.412,65 0,00 0,00 772,00

7-9-2018 772,00 107.650.412,65 0,63 54.253,94 -3.456,00 -60.480,00 107.640.730,59 107.701.210,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.640.730,59 108.768.000,00 107.640.730,59 0,00 0,00 772,00

8-9-2018 772,00 107.640.730,59 0,56 48.088,03 -3.456,00 -60.480,00 107.624.882,62 107.685.362,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.624.882,62 108.768.000,00 107.624.882,62 0,00 0,00 772,00

9-9-2018 772,00 107.624.882,62 3,30 284.837,30 -3.456,00 -60.480,00 107.845.783,92 107.906.263,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.845.783,92 108.768.000,00 107.845.783,92 0,00 0,00 772,00

10-9-2018 772,00 107.845.783,92 1,53 131.782,08 -3.456,00 -60.480,00 107.913.630,00 107.974.110,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.913.630,00 108.768.000,00 107.913.630,00 0,00 0,00 772,00

11-9-2018 772,00 107.913.630,00 0,48 41.744,12 -3.456,00 -60.480,00 107.891.438,13 107.951.918,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.891.438,13 108.768.000,00 107.891.438,13 0,00 0,00 772,00

12-9-2018 772,00 107.891.438,13 0,60 51.525,53 -3.456,00 -60.480,00 107.879.027,66 107.939.507,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.879.027,66 108.768.000,00 107.879.027,66 0,00 0,00 772,00

13-9-2018 772,00 107.879.027,66 0,21 17.745,13 -3.456,00 -60.480,00 107.832.836,78 107.893.316,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.832.836,78 108.768.000,00 107.832.836,78 0,00 0,00 772,00

14-9-2018 772,00 107.832.836,78 0,60 51.969,64 -3.456,00 -60.480,00 107.820.870,42 107.881.350,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.820.870,42 108.768.000,00 107.820.870,42 0,00 0,00 772,00

15-9-2018 772,00 107.820.870,42 0,22 18.947,73 -3.456,00 -60.480,00 107.775.882,14 107.836.362,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.775.882,14 108.768.000,00 107.775.882,14 0,00 0,00 772,00

16-9-2018 772,00 107.775.882,14 0,43 36.825,25 -3.456,00 -60.480,00 107.748.771,39 107.809.251,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.748.771,39 108.768.000,00 107.748.771,39 0,00 0,00 772,00

17-9-2018 772,00 107.748.771,39 0,04 3.682,24 -3.456,00 -60.480,00 107.688.517,63 107.748.997,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.688.517,63 108.768.000,00 107.688.517,63 0,00 0,00 772,00

18-9-2018 772,00 107.688.517,63 0,07 6.006,96 -3.456,00 -60.480,00 107.630.588,59 107.691.068,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.630.588,59 108.768.000,00 107.630.588,59 0,00 0,00 772,00

19-9-2018 772,00 107.630.588,59 0,05 4.541,72 -3.456,00 -60.480,00 107.571.194,31 107.631.674,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.571.194,31 108.768.000,00 107.571.194,31 0,00 0,00 772,00

20-9-2018 772,00 107.571.194,31 0,07 5.901,53 -3.456,00 -60.480,00 107.513.159,85 107.573.639,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.513.159,85 108.768.000,00 107.513.159,85 0,00 0,00 771,50

21-9-2018 771,50 107.513.159,85 0,02 2.118,20 -3.456,00 -60.480,00 107.451.342,04 107.511.822,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.451.342,04 108.768.000,00 107.451.342,04 0,00 0,00 771,50

22-9-2018 771,50 107.451.342,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.387.406,04 107.447.886,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.387.406,04 108.768.000,00 107.387.406,04 0,00 0,00 771,50

23-9-2018 771,50 107.387.406,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.323.470,04 107.383.950,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.323.470,04 108.768.000,00 107.323.470,04 0,00 0,00 771,50
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ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

24-9-2018 771,50 107.323.470,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.259.534,04 107.320.014,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.259.534,04 108.768.000,00 107.259.534,04 0,00 0,00 771,50

25-9-2018 771,50 107.259.534,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.195.598,04 107.256.078,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.195.598,04 108.768.000,00 107.195.598,04 0,00 0,00 771,50

26-9-2018 771,50 107.195.598,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.131.662,04 107.192.142,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.131.662,04 108.768.000,00 107.131.662,04 0,00 0,00 771,50

27-9-2018 771,50 107.131.662,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.067.726,04 107.128.206,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.067.726,04 108.768.000,00 107.067.726,04 0,00 0,00 771,50

28-9-2018 771,50 107.067.726,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.003.790,04 107.064.270,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.003.790,04 108.768.000,00 107.003.790,04 0,00 0,00 771,50

29-9-2018 771,50 107.003.790,04 0,72 62.571,99 -3.456,00 -60.480,00 107.002.426,03 107.062.906,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.426,03 108.768.000,00 107.002.426,03 0,00 0,00 771,50

30-9-2018 771,50 107.002.426,03 1,11 95.482,33 -3.456,00 -60.480,00 107.033.972,36 107.094.452,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.033.972,36 108.768.000,00 107.033.972,36 0,00 0,00 771,50

1-10-2018 771,50 107.033.972,36 0,48 41.788,72 -3.456,00 -60.480,00 107.011.825,08 107.072.305,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.011.825,08 108.768.000,00 107.011.825,08 0,00 0,00 771,50

2-10-2018 771,50 107.011.825,08 0,63 54.353,52 -3.456,00 -60.480,00 107.002.242,60 107.062.722,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.242,60 108.768.000,00 107.002.242,60 0,00 0,00 771,50

3-10-2018 771,50 107.002.242,60 0,20 17.282,11 -3.456,00 -60.480,00 106.955.588,71 107.016.068,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.955.588,71 108.768.000,00 106.955.588,71 0,00 0,00 771,50

4-10-2018 771,50 106.955.588,71 0,98 84.903,86 -3.456,00 -60.480,00 106.976.556,56 107.037.036,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.976.556,56 108.768.000,00 106.976.556,56 0,00 0,00 771,50

5-10-2018 771,50 106.976.556,56 0,44 37.620,01 -3.456,00 -60.480,00 106.950.240,58 107.010.720,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.950.240,58 108.768.000,00 106.950.240,58 0,00 0,00 771,50

6-10-2018 771,50 106.950.240,58 0,46 40.004,78 -3.456,00 -60.480,00 106.926.309,36 106.986.789,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.926.309,36 108.768.000,00 106.926.309,36 0,00 0,00 771,50

7-10-2018 771,50 106.926.309,36 0,38 32.446,08 -3.456,00 -60.480,00 106.894.819,44 106.955.299,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.894.819,44 108.768.000,00 106.894.819,44 0,00 0,00 771,50

8-10-2018 771,50 106.894.819,44 0,33 28.471,31 -3.456,00 -60.480,00 106.859.354,75 106.919.834,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.859.354,75 108.768.000,00 106.859.354,75 0,00 0,00 771,50

9-10-2018 771,50 106.859.354,75 0,29 25.384,76 -3.456,00 -60.480,00 106.820.803,51 106.881.283,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.820.803,51 108.768.000,00 106.820.803,51 0,00 0,00 771,50

10-10-2018 771,50 106.820.803,51 0,27 23.341,43 -3.456,00 -60.480,00 106.780.208,94 106.840.688,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.780.208,94 108.768.000,00 106.780.208,94 0,00 0,00 771,50

11-10-2018 771,50 106.780.208,94 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.716.272,94 106.776.752,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.716.272,94 108.768.000,00 106.716.272,94 0,00 0,00 771,50

12-10-2018 771,50 106.716.272,94 0,22 19.259,70 -3.456,00 -60.480,00 106.671.596,64 106.732.076,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.671.596,64 108.768.000,00 106.671.596,64 0,00 0,00 771,50

13-10-2018 771,50 106.671.596,64 0,21 18.291,04 -3.456,00 -60.480,00 106.625.951,68 106.686.431,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.625.951,68 108.768.000,00 106.625.951,68 0,00 0,00 771,50

14-10-2018 771,50 106.625.951,68 0,15 12.642,67 -3.456,00 -60.480,00 106.574.658,35 106.635.138,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.574.658,35 108.768.000,00 106.574.658,35 0,00 0,00 771,50

15-10-2018 771,50 106.574.658,35 0,11 9.542,76 -3.456,00 -60.480,00 106.520.265,10 106.580.745,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.520.265,10 108.768.000,00 106.520.265,10 0,00 0,00 771,50

16-10-2018 771,50 106.520.265,10 0,40 34.307,44 -3.456,00 -60.480,00 106.490.636,54 106.551.116,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.490.636,54 108.768.000,00 106.490.636,54 0,00 0,00 771,50

17-10-2018 771,50 106.490.636,54 0,18 15.872,13 -3.456,00 -60.480,00 106.442.572,67 106.503.052,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.442.572,67 108.768.000,00 106.442.572,67 0,00 0,00 771,50

18-10-2018 771,50 106.442.572,67 0,76 66.038,43 -3.456,00 -60.480,00 106.444.675,09 106.505.155,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.444.675,09 108.768.000,00 106.444.675,09 0,00 0,00 771,50

19-10-2018 771,50 106.444.675,09 0,48 41.151,36 -3.456,00 -60.480,00 106.421.890,45 106.482.370,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.421.890,45 108.768.000,00 106.421.890,45 0,00 0,00 771,50

20-10-2018 771,50 106.421.890,45 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.357.954,45 106.418.434,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.357.954,45 108.768.000,00 106.357.954,45 0,00 0,00 771,50

21-10-2018 771,50 106.357.954,45 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.294.018,45 106.354.498,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.294.018,45 108.768.000,00 106.294.018,45 0,00 0,00 771,50

22-10-2018 771,50 106.294.018,45 0,28 23.776,63 -3.456,00 -60.480,00 106.253.859,09 106.314.339,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.253.859,09 108.768.000,00 106.253.859,09 0,00 0,00 771,50

23-10-2018 771,50 106.253.859,09 0,25 21.833,33 -3.456,00 -60.480,00 106.211.756,42 106.272.236,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.211.756,42 108.768.000,00 106.211.756,42 0,00 0,00 771,50

24-10-2018 771,50 106.211.756,42 0,19 16.284,77 -3.456,00 -60.480,00 106.164.105,18 106.224.585,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.164.105,18 108.768.000,00 106.164.105,18 0,00 0,00 771,50

25-10-2018 771,50 106.164.105,18 0,17 14.385,42 -3.456,00 -60.480,00 106.114.554,61 106.175.034,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.114.554,61 108.768.000,00 106.114.554,61 0,00 0,00 771,50

26-10-2018 771,50 106.114.554,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.050.618,61 106.111.098,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.050.618,61 108.768.000,00 106.050.618,61 0,00 0,00 771,50

27-10-2018 771,50 106.050.618,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.986.682,61 106.047.162,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.986.682,61 108.768.000,00 105.986.682,61 0,00 0,00 771,50

28-10-2018 771,50 105.986.682,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.922.746,61 105.983.226,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.922.746,61 108.768.000,00 105.922.746,61 0,00 0,00 771,50

29-10-2018 771,50 105.922.746,61 0,62 53.693,99 -3.456,00 -60.480,00 105.912.504,60 105.972.984,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.912.504,60 108.768.000,00 105.912.504,60 0,00 0,00 771,50

30-10-2018 771,50 105.912.504,60 0,59 51.353,67 -3.456,00 -60.480,00 105.899.922,27 105.960.402,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.899.922,27 108.768.000,00 105.899.922,27 0,00 0,00 771,50

31-10-2018 771,50 105.899.922,27 0,70 60.755,42 -3.456,00 -60.480,00 105.896.741,69 105.957.221,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.896.741,69 108.768.000,00 105.896.741,69 0,00 0,00 771,50

1-11-2018 771,50 105.896.741,69 0,49 42.689,31 -3.456,00 -60.480,00 105.875.495,00 105.935.975,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.875.495,00 108.768.000,00 105.875.495,00 0,00 0,00 771,50

2-11-2018 771,50 105.875.495,00 0,68 58.896,00 -3.456,00 -60.480,00 105.870.455,00 105.930.935,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.870.455,00 108.768.000,00 105.870.455,00 0,00 0,00 771,50

3-11-2018 771,50 105.870.455,00 0,44 37.833,81 -3.456,00 -60.480,00 105.844.352,81 105.904.832,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.844.352,81 108.768.000,00 105.844.352,81 0,00 0,00 771,50

4-11-2018 771,50 105.844.352,81 0,43 37.576,00 -3.456,00 -60.480,00 105.817.992,81 105.878.472,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.817.992,81 108.768.000,00 105.817.992,81 0,00 0,00 771,50

5-11-2018 771,50 105.817.992,81 1,27 109.554,85 -3.456,00 -60.480,00 105.863.611,66 105.924.091,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.863.611,66 108.768.000,00 105.863.611,66 0,00 0,00 771,50

6-11-2018 771,50 105.863.611,66 1,28 110.529,91 -3.456,00 -60.480,00 105.910.205,57 105.970.685,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.910.205,57 108.768.000,00 105.910.205,57 0,00 0,00 771,50

7-11-2018 771,50 105.910.205,57 1,10 95.059,10 -3.456,00 -60.480,00 105.941.328,67 106.001.808,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.328,67 108.768.000,00 105.941.328,67 0,00 0,00 771,50

8-11-2018 771,50 105.941.328,67 4,43 383.083,06 -3.456,00 -60.480,00 106.260.475,73 106.320.955,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.260.475,73 108.768.000,00 106.260.475,73 0,00 0,00 771,50

9-11-2018 771,50 106.260.475,73 1,72 148.491,39 -3.456,00 -60.480,00 106.345.031,12 106.405.511,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.345.031,12 108.768.000,00 106.345.031,12 0,00 0,00 771,50

10-11-2018 771,50 106.345.031,12 1,53 132.440,57 -3.456,00 -60.480,00 106.413.535,69 106.474.015,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.413.535,69 108.768.000,00 106.413.535,69 0,00 0,00 771,50

11-11-2018 771,50 106.413.535,69 12,96 1.120.113,84 -3.456,00 -60.480,00 107.469.713,53 107.530.193,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.469.713,53 108.768.000,00 107.469.713,53 0,00 0,00 771,50

12-11-2018 771,50 107.469.713,53 30,09 2.599.488,00 -3.456,00 -60.480,00 110.005.265,53 110.065.745,53 1.358.225,53 15,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.244.945,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -476.945,53 0,00 772,00

13-11-2018 772,00 108.768.000,00 11,38 1.058.347,53 -3.456,00 -60.480,00 109.762.411,53 109.822.891,53 1.115.371,53 12,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.002.091,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -234.091,53 0,00 772,00

14-11-2018 772,00 108.768.000,00 5,48 554.660,69 -3.456,00 -60.480,00 109.258.724,69 109.319.204,69 611.684,69 7,08 7,08 5,33 1,75 -611.684,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

15-11-2018 772,00 108.707.520,00 3,85 332.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.976.256,00 109.036.736,00 329.216,00 3,81 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.885.536,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -117.536,00 0,00 772,00

16-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,80 242.170,09 -3.456,00 -60.480,00 108.946.234,09 109.006.714,09 299.194,09 3,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.855.514,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -87.514,09 0,00 772,00

17-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,52 217.828,19 -3.456,00 -60.480,00 108.921.892,19 108.982.372,19 274.852,19 3,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.831.172,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.172,19 0,00 772,00

18-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,29 197.781,50 -3.456,00 -60.480,00 108.901.845,50 108.962.325,50 254.805,50 2,95 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.811.125,50 108.768.000,00 108.768.000,00 -43.125,50 0,00 772,00

19-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,23 192.510,42 -3.456,00 -60.480,00 108.896.574,42 108.957.054,42 249.534,42 2,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.805.854,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.854,42 0,00 772,00

20-11-2018 772,00 108.768.000,00 3,27 282.216,00 -3.456,00 -60.480,00 108.986.280,00 109.046.760,00 339.240,00 3,93 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.895.560,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -127.560,00 0,00 772,00

21-11-2018 772,00 108.768.000,00 3,28 283.318,99 -3.456,00 -60.480,00 108.987.382,99 109.047.862,99 340.342,99 3,94 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.896.662,99 108.768.000,00 108.768.000,00 -128.662,99 0,00 772,00

22-11-2018 772,00 108.768.000,00 3,86 333.199,83 -3.456,00 -60.480,00 109.037.263,83 109.097.743,83 390.223,83 4,52 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.946.543,83 108.768.000,00 108.768.000,00 -178.543,83 0,00 772,00

23-11-2018 772,00 108.768.000,00 6,55 565.642,83 -3.456,00 -60.480,00 109.269.706,83 109.330.186,83 622.666,83 7,21 7,21 5,46 1,75 -622.666,83 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

24-11-2018 772,00 108.707.520,00 6,07 524.171,15 -3.456,00 -60.480,00 109.167.755,15 109.228.235,15 520.715,15 6,03 6,03 4,28 1,75 -520.715,15 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-11-2018 772,00 108.707.520,00 9,55 825.182,51 -3.456,00 -60.480,00 109.468.766,51 109.529.246,51 821.726,51 9,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.708.446,51 108.768.000,00 108.708.446,51 0,00 0,00 772,00

26-11-2018 772,00 108.708.446,51 17,15 1.563.657,63 -3.456,00 -60.480,00 110.208.168,14 110.268.648,14 1.561.128,14 18,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.447.848,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -679.848,14 0,00 772,00

27-11-2018 772,00 108.768.000,00 9,09 865.131,87 -3.456,00 -60.480,00 109.569.195,87 109.629.675,87 922.155,87 10,67 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.808.875,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.875,87 0,00 772,00

28-11-2018 772,00 108.768.000,00 7,01 687.412,43 -3.456,00 -60.480,00 109.391.476,43 109.451.956,43 744.436,43 8,62 8,62 6,87 1,75 -744.436,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00
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29-11-2018 772,00 108.707.520,00 5,66 500.247,94 -3.456,00 -60.480,00 109.143.831,94 109.204.311,94 496.791,94 5,75 5,75 4,00 1,75 -496.791,94 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-11-2018 772,00 108.707.520,00 6,24 538.901,02 -3.456,00 -60.480,00 109.182.485,02 109.242.965,02 535.445,02 6,20 6,20 4,45 1,75 -535.445,02 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-12-2018 772,00 108.707.520,00 5,34 461.620,58 -3.456,00 -60.480,00 109.105.204,58 109.165.684,58 39.226.164,58 454,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.344.884,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.344.884,58 763,50

2-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,83 417.086,96 -3.456,00 -60.480,00 70.353.150,96 70.413.630,96 474.110,96 5,49 5,49 3,74 1,75 -474.110,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,31 372.460,71 -3.456,00 -60.480,00 70.248.044,71 70.308.524,71 369.004,71 4,27 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.157.324,71 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -157.324,71 763,50

4-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,04 349.465,19 -3.456,00 -60.480,00 70.285.529,19 70.346.009,19 406.489,19 4,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.194.809,19 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -194.809,19 763,50

5-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,07 351.714,72 -3.456,00 -60.480,00 70.287.778,72 70.348.258,72 408.738,72 4,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.197.058,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -197.058,72 763,50

6-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,49 301.136,01 -3.456,00 -60.480,00 70.237.200,01 70.297.680,01 358.160,01 4,15 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.146.480,01 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -146.480,01 763,50

7-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,46 298.908,27 -3.456,00 -60.480,00 70.234.972,27 70.295.452,27 355.932,27 4,12 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.144.252,27 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -144.252,27 763,50

8-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,24 279.767,90 -3.456,00 -60.480,00 70.215.831,90 70.276.311,90 336.791,90 3,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.125.111,90 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -125.111,90 763,50

9-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,95 254.779,05 -3.456,00 -60.480,00 70.190.843,05 70.251.323,05 311.803,05 3,61 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.100.123,05 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -100.123,05 763,50

10-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,91 251.288,33 -3.456,00 -60.480,00 70.187.352,33 70.247.832,33 308.312,33 3,57 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.096.632,33 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -96.632,33 763,50

11-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,96 255.537,98 -3.456,00 -60.480,00 70.191.601,98 70.252.081,98 312.561,98 3,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.100.881,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -100.881,98 763,50

12-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,68 231.790,68 -3.456,00 -60.480,00 70.167.854,68 70.228.334,68 288.814,68 3,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.077.134,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -77.134,68 763,50

13-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,19 275.543,93 -3.456,00 -60.480,00 70.211.607,93 70.272.087,93 332.567,93 3,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.120.887,93 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.887,93 763,50

14-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,01 346.806,79 -3.456,00 -60.480,00 70.282.870,79 70.343.350,79 403.830,79 4,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.192.150,79 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -192.150,79 763,50

15-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,49 301.936,08 -3.456,00 -60.480,00 70.238.000,08 70.298.480,08 358.960,08 4,15 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.147.280,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -147.280,08 763,50

16-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,98 257.200,16 -3.456,00 -60.480,00 70.193.264,16 70.253.744,16 314.224,16 3,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.102.544,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -102.544,16 763,50

17-12-2018 763,50 70.000.000,00 7,83 676.599,10 -3.456,00 -60.480,00 70.612.663,10 70.673.143,10 733.623,10 8,49 8,49 6,74 1,75 -733.623,10 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

18-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,38 378.425,08 -3.456,00 -60.480,00 70.254.009,08 70.314.489,08 374.969,08 4,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.163.289,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -163.289,08 763,50

19-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,56 394.264,26 -3.456,00 -60.480,00 70.330.328,26 70.390.808,26 451.288,26 5,22 5,22 3,47 1,75 -451.288,26 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-12-2018 763,50 69.939.520,00 5,12 442.418,37 -3.456,00 -60.480,00 70.318.002,37 70.378.482,37 438.962,37 5,08 5,08 3,33 1,75 -438.962,37 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,06 350.940,23 -3.456,00 -60.480,00 70.226.524,23 70.287.004,23 347.484,23 4,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.804,23 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.804,23 763,50

22-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,09 353.052,50 -3.456,00 -60.480,00 70.289.116,50 70.349.596,50 410.076,50 4,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.198.396,50 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -198.396,50 763,50

23-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,75 324.138,07 -3.456,00 -60.480,00 70.260.202,07 70.320.682,07 381.162,07 4,41 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.169.482,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.482,07 763,50

24-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,83 330.599,07 -3.456,00 -60.480,00 70.266.663,07 70.327.143,07 387.623,07 4,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.175.943,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -175.943,07 763,50

25-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,49 301.662,23 -3.456,00 -60.480,00 70.237.726,23 70.298.206,23 358.686,23 4,15 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.147.006,23 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -147.006,23 763,50

26-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,23 278.745,62 -3.456,00 -60.480,00 70.214.809,62 70.275.289,62 335.769,62 3,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.124.089,62 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -124.089,62 763,50

27-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,32 286.923,17 -3.456,00 -60.480,00 70.222.987,17 70.283.467,17 343.947,17 3,98 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.132.267,17 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -132.267,17 763,50

28-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,01 260.452,29 -3.456,00 -60.480,00 70.196.516,29 70.256.996,29 317.476,29 3,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.105.796,29 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -105.796,29 763,50

29-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,24 279.952,00 -3.456,00 -60.480,00 70.216.016,00 70.276.496,00 336.976,00 3,90 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.125.296,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -125.296,00 763,50

30-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,98 257.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.193.880,00 70.254.360,00 314.840,00 3,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.103.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -103.160,00 763,50

31-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.169.880,00 70.230.360,00 290.840,00 3,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.079.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -79.160,00 763,50

1-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,72 234.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.170.880,00 70.231.360,00 291.840,00 3,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.080.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -80.160,00 763,50

2-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.169.880,00 70.230.360,00 290.840,00 3,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.079.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -79.160,00 763,50

3-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.169.880,00 70.230.360,00 290.840,00 3,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.079.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -79.160,00 763,50

4-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,72 234.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.170.880,00 70.231.360,00 291.840,00 3,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.080.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -80.160,00 763,50

5-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.146.880,00 70.207.360,00 267.840,00 3,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.056.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.160,00 763,50

6-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.146.880,00 70.207.360,00 267.840,00 3,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.056.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.160,00 763,50

7-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,45 211.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.147.744,00 70.208.224,00 268.704,00 3,11 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.057.024,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -57.024,00 763,50

8-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,17 187.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.744,00 70.184.224,00 244.704,00 2,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.033.024,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.024,00 763,50

9-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.146.880,00 70.207.360,00 267.840,00 3,10 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.056.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.160,00 763,50

10-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,17 187.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.568,00 70.184.048,00 244.528,00 2,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.848,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.848,00 763,50

11-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,09 180.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.116.656,00 70.177.136,00 237.616,00 2,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.025.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -25.936,00 763,50

12-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,09 180.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.116.656,00 70.177.136,00 237.616,00 2,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.025.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -25.936,00 763,50

13-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,91 164.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.100.656,00 70.161.136,00 221.616,00 2,57 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.009.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.936,00 763,50

14-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,30 198.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.134.792,00 70.195.272,00 255.752,00 2,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.044.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -44.072,00 763,50

15-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.792,00 70.166.272,00 226.752,00 2,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.072,00 763,50

16-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,30 198.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.134.792,00 70.195.272,00 255.752,00 2,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.044.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -44.072,00 763,50

17-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.936,00 763,50

18-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.045.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.936,00 763,50

19-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.656,00 70.166.136,00 226.616,00 2,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.014.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.936,00 763,50

20-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.045.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.936,00 763,50

21-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.936,00 763,50

22-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.656,00 70.166.136,00 226.616,00 2,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.014.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.936,00 763,50

23-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.045.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.936,00 763,50

24-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.936,00 763,50

25-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.936,00 763,50

26-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,62 139.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.075.656,00 70.136.136,00 196.616,00 2,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.984.936,00 70.000.000,00 69.984.936,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2019 763,50 69.984.936,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.091.592,00 70.152.072,00 212.552,00 2,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.000.872,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -872,00 763,50

28-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,63 140.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.076.656,00 70.137.136,00 197.616,00 2,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.985.936,00 70.000.000,00 69.985.936,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2019 763,50 69.985.936,00 1,96 169.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.091.728,00 70.152.208,00 212.688,00 2,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.001.008,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.008,00 763,50

30-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,63 140.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.076.656,00 70.137.136,00 197.616,00 2,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.985.936,00 70.000.000,00 69.985.936,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2019 763,50 69.985.936,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.091.592,00 70.152.072,00 212.552,00 2,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.000.872,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -872,00 763,50

1-2-2019 763,50 70.000.000,00 3,33 287.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.223.928,00 70.284.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.223.928,00 80.000.000,00 70.223.928,00 0,00 0,00 763,50

2-2-2019 763,50 70.223.928,00 5,78 499.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.659.584,00 70.720.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.659.584,00 80.000.000,00 70.659.584,00 0,00 0,00 764,00
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3-2-2019 764,00 70.659.584,00 3,70 319.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.915.240,00 70.975.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.915.240,00 80.000.000,00 70.915.240,00 0,00 0,00 764,00

4-2-2019 764,00 70.915.240,00 3,00 259.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.110.896,00 71.171.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.110.896,00 80.000.000,00 71.110.896,00 0,00 0,00 764,00

5-2-2019 764,00 71.110.896,00 2,66 229.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.276.552,00 71.337.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.276.552,00 80.000.000,00 71.276.552,00 0,00 0,00 764,00

6-2-2019 764,00 71.276.552,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.413.208,00 71.473.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.413.208,00 80.000.000,00 71.413.208,00 0,00 0,00 764,00

7-2-2019 764,00 71.413.208,00 2,66 229.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.578.864,00 71.639.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.578.864,00 80.000.000,00 71.578.864,00 0,00 0,00 764,00

8-2-2019 764,00 71.578.864,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.715.520,00 71.776.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.715.520,00 80.000.000,00 71.715.520,00 0,00 0,00 764,00

9-2-2019 764,00 71.715.520,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.852.176,00 71.912.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.852.176,00 80.000.000,00 71.852.176,00 0,00 0,00 764,00

10-2-2019 764,00 71.852.176,00 2,31 199.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.987.832,00 72.048.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.987.832,00 80.000.000,00 71.987.832,00 0,00 0,00 764,00

11-2-2019 764,00 71.987.832,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.124.488,00 72.184.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.124.488,00 80.000.000,00 72.124.488,00 0,00 0,00 764,00

12-2-2019 764,00 72.124.488,00 2,31 199.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.260.144,00 72.320.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.260.144,00 80.000.000,00 72.260.144,00 0,00 0,00 764,00

13-2-2019 764,00 72.260.144,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.366.800,00 72.427.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.366.800,00 80.000.000,00 72.366.800,00 0,00 0,00 764,50

14-2-2019 764,50 72.366.800,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.503.456,00 72.563.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.503.456,00 80.000.000,00 72.503.456,00 0,00 0,00 764,50

15-2-2019 764,50 72.503.456,00 1,94 167.864,00 -3.456,00 -60.480,00 72.607.384,00 72.667.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.607.384,00 80.000.000,00 72.607.384,00 0,00 0,00 764,50

16-2-2019 764,50 72.607.384,00 1,95 168.864,00 -3.456,00 -60.480,00 72.712.312,00 72.772.792,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.712.312,00 80.000.000,00 72.712.312,00 0,00 0,00 764,50

17-2-2019 764,50 72.712.312,00 2,29 198.000,00 -3.456,00 -60.480,00 72.846.376,00 72.906.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.846.376,00 80.000.000,00 72.846.376,00 0,00 0,00 764,50

18-2-2019 764,50 72.846.376,00 1,60 138.000,00 -3.456,00 -60.480,00 72.920.440,00 72.980.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.920.440,00 80.000.000,00 72.920.440,00 0,00 0,00 764,50

19-2-2019 764,50 72.920.440,00 2,28 197.000,00 -3.456,00 -60.480,00 73.053.504,00 73.113.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.053.504,00 80.000.000,00 73.053.504,00 0,00 0,00 764,50

20-2-2019 764,50 73.053.504,00 1,66 143.056,29 -3.456,00 -60.480,00 73.132.624,29 73.193.104,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.132.624,29 80.000.000,00 73.132.624,29 0,00 0,00 764,50

21-2-2019 764,50 73.132.624,29 2,02 174.179,54 -3.456,00 -60.480,00 73.242.867,84 73.303.347,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.242.867,84 80.000.000,00 73.242.867,84 0,00 0,00 764,50

22-2-2019 764,50 73.242.867,84 2,04 176.241,47 -3.456,00 -60.480,00 73.355.173,31 73.415.653,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.355.173,31 80.000.000,00 73.355.173,31 0,00 0,00 764,50

23-2-2019 764,50 73.355.173,31 1,73 149.183,92 -3.456,00 -60.480,00 73.440.421,22 73.500.901,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.440.421,22 80.000.000,00 73.440.421,22 0,00 0,00 764,50

24-2-2019 764,50 73.440.421,22 2,02 174.147,58 -3.456,00 -60.480,00 73.550.632,80 73.611.112,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.550.632,80 80.000.000,00 73.550.632,80 0,00 0,00 764,50

25-2-2019 764,50 73.550.632,80 1,69 146.115,29 -3.456,00 -60.480,00 73.632.812,09 73.693.292,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.632.812,09 80.000.000,00 73.632.812,09 0,00 0,00 764,50

26-2-2019 764,50 73.632.812,09 2,03 174.979,34 -3.456,00 -60.480,00 73.743.855,43 73.804.335,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.743.855,43 80.000.000,00 73.743.855,43 0,00 0,00 764,50

27-2-2019 764,50 73.743.855,43 1,75 151.550,31 -3.456,00 -60.480,00 73.831.469,74 73.891.949,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.831.469,74 80.000.000,00 73.831.469,74 0,00 0,00 764,50

28-2-2019 764,50 73.831.469,74 1,71 147.477,41 -3.456,00 -60.480,00 73.915.011,14 73.975.491,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.915.011,14 80.000.000,00 73.915.011,14 0,00 0,00 764,50

1-3-2019 764,50 73.915.011,14 1,62 140.170,01 -3.456,00 -60.480,00 73.991.245,15 74.051.725,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.991.245,15 90.000.000,00 73.991.245,15 0,00 0,00 764,50

2-3-2019 764,50 73.991.245,15 1,99 171.583,49 -3.456,00 -60.480,00 74.098.892,65 74.159.372,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.098.892,65 90.000.000,00 74.098.892,65 0,00 0,00 764,50

3-3-2019 764,50 74.098.892,65 1,65 142.150,42 -3.456,00 -60.480,00 74.177.107,06 74.237.587,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.177.107,06 90.000.000,00 74.177.107,06 0,00 0,00 764,50

4-3-2019 764,50 74.177.107,06 1,72 148.636,94 -3.456,00 -60.480,00 74.261.808,00 74.322.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.261.808,00 90.000.000,00 74.261.808,00 0,00 0,00 765,00

5-3-2019 765,00 74.261.808,00 1,60 138.319,97 -3.456,00 -60.480,00 74.336.191,97 74.396.671,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.336.191,97 90.000.000,00 74.336.191,97 0,00 0,00 765,00

6-3-2019 765,00 74.336.191,97 3,37 291.316,56 -3.456,00 -60.480,00 74.563.572,54 74.624.052,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.563.572,54 90.000.000,00 74.563.572,54 0,00 0,00 765,00

7-3-2019 765,00 74.563.572,54 9,88 853.969,84 -3.456,00 -60.480,00 75.353.606,38 75.414.086,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.353.606,38 90.000.000,00 75.353.606,38 0,00 0,00 765,00

8-3-2019 765,00 75.353.606,38 4,72 407.571,25 -3.456,00 -60.480,00 75.697.241,63 75.757.721,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.697.241,63 90.000.000,00 75.697.241,63 0,00 0,00 765,00

9-3-2019 765,00 75.697.241,63 4,59 396.509,39 -3.456,00 -60.480,00 76.029.815,02 76.090.295,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.029.815,02 90.000.000,00 76.029.815,02 0,00 0,00 765,00

10-3-2019 765,00 76.029.815,02 3,57 308.403,95 -3.456,00 -60.480,00 76.274.282,97 76.334.762,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.274.282,97 90.000.000,00 76.274.282,97 0,00 0,00 765,00

11-3-2019 765,00 76.274.282,97 3,21 277.675,95 -3.456,00 -60.480,00 76.488.022,92 76.548.502,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.488.022,92 90.000.000,00 76.488.022,92 0,00 0,00 765,00

12-3-2019 765,00 76.488.022,92 2,89 249.905,21 -3.456,00 -60.480,00 76.673.992,13 76.734.472,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.673.992,13 90.000.000,00 76.673.992,13 0,00 0,00 765,50

13-3-2019 765,50 76.673.992,13 2,92 252.569,36 -3.456,00 -60.480,00 76.862.625,49 76.923.105,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.862.625,49 90.000.000,00 76.862.625,49 0,00 0,00 765,50

14-3-2019 765,50 76.862.625,49 2,72 234.964,66 -3.456,00 -60.480,00 77.033.654,15 77.094.134,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.033.654,15 90.000.000,00 77.033.654,15 0,00 0,00 765,50

15-3-2019 765,50 77.033.654,15 2,35 203.363,60 -3.456,00 -60.480,00 77.173.081,75 77.233.561,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.173.081,75 90.000.000,00 77.173.081,75 0,00 0,00 765,50

16-3-2019 765,50 77.173.081,75 2,69 232.124,02 -3.456,00 -60.480,00 77.341.269,77 77.401.749,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.341.269,77 90.000.000,00 77.341.269,77 0,00 0,00 765,50

17-3-2019 765,50 77.341.269,77 2,34 202.275,93 -3.456,00 -60.480,00 77.479.609,70 77.540.089,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.479.609,70 90.000.000,00 77.479.609,70 0,00 0,00 765,50

18-3-2019 765,50 77.479.609,70 2,30 199.048,62 -3.456,00 -60.480,00 77.614.722,32 77.675.202,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.614.722,32 90.000.000,00 77.614.722,32 0,00 0,00 765,50

19-3-2019 765,50 77.614.722,32 2,06 178.190,54 -3.456,00 -60.480,00 77.728.976,85 77.789.456,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.728.976,85 90.000.000,00 77.728.976,85 0,00 0,00 765,50

20-3-2019 765,50 77.728.976,85 1,90 164.320,77 -3.456,00 -60.480,00 77.829.361,62 77.889.841,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.829.361,62 90.000.000,00 77.829.361,62 0,00 0,00 765,50

21-3-2019 765,50 77.829.361,62 2,19 189.251,74 -3.456,00 -60.480,00 77.954.677,37 78.015.157,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.954.677,37 90.000.000,00 77.954.677,37 0,00 0,00 765,50

22-3-2019 765,50 77.954.677,37 2,02 174.395,37 -3.456,00 -60.480,00 78.065.136,73 78.125.616,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.065.136,73 90.000.000,00 78.065.136,73 0,00 0,00 765,50

23-3-2019 765,50 78.065.136,73 2,06 178.060,49 -3.456,00 -60.480,00 78.179.261,23 78.239.741,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.179.261,23 90.000.000,00 78.179.261,23 0,00 0,00 765,50

24-3-2019 765,50 78.179.261,23 2,06 178.366,36 -3.456,00 -60.480,00 78.293.691,58 78.354.171,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.293.691,58 90.000.000,00 78.293.691,58 0,00 0,00 765,50

25-3-2019 765,50 78.293.691,58 2,07 178.672,78 -3.456,00 -60.480,00 78.408.428,36 78.468.908,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.408.428,36 90.000.000,00 78.408.428,36 0,00 0,00 765,50

26-3-2019 765,50 78.408.428,36 1,74 150.365,67 -3.456,00 -60.480,00 78.494.858,03 78.555.338,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.494.858,03 90.000.000,00 78.494.858,03 0,00 0,00 765,50

27-3-2019 765,50 78.494.858,03 1,78 153.717,26 -3.456,00 -60.480,00 78.584.639,29 78.645.119,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.584.639,29 90.000.000,00 78.584.639,29 0,00 0,00 765,50

28-3-2019 765,50 78.584.639,29 1,72 148.392,87 -3.456,00 -60.480,00 78.669.096,16 78.729.576,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.669.096,16 90.000.000,00 78.669.096,16 0,00 0,00 765,50

29-3-2019 765,50 78.669.096,16 1,74 150.176,41 -3.456,00 -60.480,00 78.755.336,58 78.815.816,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.755.336,58 90.000.000,00 78.755.336,58 0,00 0,00 765,50

30-3-2019 765,50 78.755.336,58 1,69 146.031,38 -3.456,00 -60.480,00 78.837.431,96 78.897.911,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.837.431,96 90.000.000,00 78.837.431,96 0,00 0,00 765,50

31-3-2019 765,50 78.837.431,96 1,76 152.370,10 -3.456,00 -60.480,00 78.925.866,06 78.986.346,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.925.866,06 90.000.000,00 78.925.866,06 0,00 0,00 766,00

1-4-2019 766,00 78.925.866,06 1,69 146.336,54 -3.456,00 -60.480,00 79.008.266,60 79.068.746,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.008.266,60 100.000.000,00 79.008.266,60 0,00 0,00 766,00

2-4-2019 766,00 79.008.266,60 1,63 140.996,11 -3.456,00 -60.480,00 79.085.326,71 79.145.806,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.085.326,71 100.000.000,00 79.085.326,71 0,00 0,00 766,00

3-4-2019 766,00 79.085.326,71 1,60 138.539,78 -3.456,00 -60.480,00 79.159.930,49 79.220.410,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.159.930,49 100.000.000,00 79.159.930,49 0,00 0,00 766,00

4-4-2019 766,00 79.159.930,49 1,34 115.751,05 -3.456,00 -60.480,00 79.211.745,54 79.272.225,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.211.745,54 100.000.000,00 79.211.745,54 0,00 0,00 766,00

5-4-2019 766,00 79.211.745,54 1,69 146.349,52 -3.456,00 -60.480,00 79.294.159,06 79.354.639,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.294.159,06 100.000.000,00 79.294.159,06 0,00 0,00 766,00

6-4-2019 766,00 79.294.159,06 1,98 171.300,85 -3.456,00 -60.480,00 79.401.523,92 79.462.003,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.401.523,92 100.000.000,00 79.401.523,92 0,00 0,00 766,00

7-4-2019 766,00 79.401.523,92 1,99 172.198,07 -3.456,00 -60.480,00 79.509.785,98 79.570.265,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.509.785,98 100.000.000,00 79.509.785,98 0,00 0,00 766,00

8-4-2019 766,00 79.509.785,98 1,64 141.604,62 -3.456,00 -60.480,00 79.587.454,61 79.647.934,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.587.454,61 100.000.000,00 79.587.454,61 0,00 0,00 766,00

9-4-2019 766,00 79.587.454,61 2,33 201.207,56 -3.456,00 -60.480,00 79.724.726,16 79.785.206,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.724.726,16 100.000.000,00 79.724.726,16 0,00 0,00 766,00



Nivel inicial 

(msnmm)

Volumen inicial 

(m³)

Q entrada 

(m³/s)

Volumen 

entrada

 (m³)

Demanda 

abastecimiento

 (m³)

Servidumbre 

ambiental

 (m³)

Volumen 

tras demandas (m³)

Volumen disponible

(m³)

Volumen útil

(m³)

Caudal turbinable 

(m³/s)

Caudal 

turbinado 

(m³/s)

G2 G3
Volumen turbinado 

(m³)

Volumen tras 

turbinado

(m³)

Volumen máximo 

s/NN EE (m³)

Volumen 

final(m³)

Volumen vertido 

por aliviadero (m³)

Volumen vertido 

por Desagüe de fondo 

(m³)

Nivel final 

(msnmm)

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

10-4-2019 766,00 79.724.726,16 2,35 202.812,17 -3.456,00 -60.480,00 79.863.602,33 79.924.082,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.863.602,33 100.000.000,00 79.863.602,33 0,00 0,00 766,00

11-4-2019 766,00 79.863.602,33 2,01 173.312,59 -3.456,00 -60.480,00 79.972.978,92 80.033.458,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.972.978,92 100.000.000,00 79.972.978,92 0,00 0,00 766,00

12-4-2019 766,00 79.972.978,92 1,69 146.043,94 -3.456,00 -60.480,00 80.055.086,86 80.115.566,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.055.086,86 100.000.000,00 80.055.086,86 0,00 0,00 766,00

13-4-2019 766,00 80.055.086,86 1,70 146.713,72 -3.456,00 -60.480,00 80.137.864,58 80.198.344,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.137.864,58 100.000.000,00 80.137.864,58 0,00 0,00 766,00

14-4-2019 766,00 80.137.864,58 1,73 149.113,73 -3.456,00 -60.480,00 80.223.042,32 80.283.522,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.223.042,32 100.000.000,00 80.223.042,32 0,00 0,00 766,00

15-4-2019 766,00 80.223.042,32 1,68 144.925,16 -3.456,00 -60.480,00 80.304.031,47 80.364.511,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.304.031,47 100.000.000,00 80.304.031,47 0,00 0,00 766,00

16-4-2019 766,00 80.304.031,47 1,66 143.430,17 -3.456,00 -60.480,00 80.383.525,65 80.444.005,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.383.525,65 100.000.000,00 80.383.525,65 0,00 0,00 766,00

17-4-2019 766,00 80.383.525,65 1,75 151.529,38 -3.456,00 -60.480,00 80.471.119,02 80.531.599,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.471.119,02 100.000.000,00 80.471.119,02 0,00 0,00 766,00

18-4-2019 766,00 80.471.119,02 2,39 206.909,26 -3.456,00 -60.480,00 80.614.092,29 80.674.572,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.614.092,29 100.000.000,00 80.614.092,29 0,00 0,00 766,00

19-4-2019 766,00 80.614.092,29 3,71 320.353,61 -3.456,00 -60.480,00 80.870.509,90 80.930.989,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.870.509,90 100.000.000,00 80.870.509,90 0,00 0,00 766,00

20-4-2019 766,00 80.870.509,90 2,71 234.338,13 -3.456,00 -60.480,00 81.040.912,03 81.101.392,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.040.912,03 100.000.000,00 81.040.912,03 0,00 0,00 766,00

21-4-2019 766,00 81.040.912,03 2,44 211.247,73 -3.456,00 -60.480,00 81.188.223,76 81.248.703,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.188.223,76 100.000.000,00 81.188.223,76 0,00 0,00 766,00

22-4-2019 766,00 81.188.223,76 2,39 206.215,60 -3.456,00 -60.480,00 81.330.503,35 81.390.983,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.330.503,35 100.000.000,00 81.330.503,35 0,00 0,00 766,50

23-4-2019 766,50 81.330.503,35 2,06 177.996,77 -3.456,00 -60.480,00 81.444.564,12 81.505.044,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.444.564,12 100.000.000,00 81.444.564,12 0,00 0,00 766,50

24-4-2019 766,50 81.444.564,12 2,69 232.812,79 -3.456,00 -60.480,00 81.613.440,91 81.673.920,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.613.440,91 100.000.000,00 81.613.440,91 0,00 0,00 766,50

25-4-2019 766,50 81.613.440,91 9,25 799.043,21 -3.456,00 -60.480,00 82.348.548,12 82.409.028,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.348.548,12 100.000.000,00 82.348.548,12 0,00 0,00 766,50

26-4-2019 766,50 82.348.548,12 7,19 620.872,39 -3.456,00 -60.480,00 82.905.484,51 82.965.964,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.905.484,51 100.000.000,00 82.905.484,51 0,00 0,00 766,50

27-4-2019 766,50 82.905.484,51 4,76 411.036,09 -3.456,00 -60.480,00 83.252.584,60 83.313.064,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.252.584,60 100.000.000,00 83.252.584,60 0,00 0,00 766,50

28-4-2019 766,50 83.252.584,60 4,12 355.724,38 -3.456,00 -60.480,00 83.544.372,98 83.604.852,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.544.372,98 100.000.000,00 83.544.372,98 0,00 0,00 766,50

29-4-2019 766,50 83.544.372,98 3,80 327.939,67 -3.456,00 -60.480,00 83.808.376,65 83.868.856,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.808.376,65 100.000.000,00 83.808.376,65 0,00 0,00 767,00

30-4-2019 767,00 83.808.376,65 3,48 300.789,57 -3.456,00 -60.480,00 84.045.230,23 84.105.710,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.045.230,23 100.000.000,00 84.045.230,23 0,00 0,00 767,00

1-5-2019 767,00 84.045.230,23 3,13 270.192,08 -3.456,00 -60.480,00 84.251.486,31 84.311.966,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.251.486,31 108.768.000,00 84.251.486,31 0,00 0,00 767,00

2-5-2019 767,00 84.251.486,31 3,16 273.029,77 -3.456,00 -60.480,00 84.460.580,08 84.521.060,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.460.580,08 108.768.000,00 84.460.580,08 0,00 0,00 767,00

3-5-2019 767,00 84.460.580,08 2,76 238.668,07 -3.456,00 -60.480,00 84.635.312,15 84.695.792,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.635.312,15 108.768.000,00 84.635.312,15 0,00 0,00 767,00

4-5-2019 767,00 84.635.312,15 2,45 211.893,96 -3.456,00 -60.480,00 84.783.270,11 84.843.750,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.783.270,11 108.768.000,00 84.783.270,11 0,00 0,00 767,00

5-5-2019 767,00 84.783.270,11 2,78 240.285,87 -3.456,00 -60.480,00 84.959.619,98 85.020.099,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.959.619,98 108.768.000,00 84.959.619,98 0,00 0,00 767,00

6-5-2019 767,00 84.959.619,98 2,42 209.086,21 -3.456,00 -60.480,00 85.104.770,18 85.165.250,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.104.770,18 108.768.000,00 85.104.770,18 0,00 0,00 767,00

7-5-2019 767,00 85.104.770,18 2,10 181.266,26 -3.456,00 -60.480,00 85.222.100,44 85.282.580,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.222.100,44 108.768.000,00 85.222.100,44 0,00 0,00 767,00

8-5-2019 767,00 85.222.100,44 2,38 205.936,16 -3.456,00 -60.480,00 85.364.100,60 85.424.580,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.364.100,60 108.768.000,00 85.364.100,60 0,00 0,00 767,00

9-5-2019 767,00 85.364.100,60 2,46 212.621,80 -3.456,00 -60.480,00 85.512.786,41 85.573.266,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.512.786,41 108.768.000,00 85.512.786,41 0,00 0,00 767,00

10-5-2019 767,00 85.512.786,41 2,75 237.189,55 -3.456,00 -60.480,00 85.686.039,96 85.746.519,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.686.039,96 108.768.000,00 85.686.039,96 0,00 0,00 767,00

11-5-2019 767,00 85.686.039,96 3,84 331.373,02 -3.456,00 -60.480,00 85.953.476,98 86.013.956,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.953.476,98 108.768.000,00 85.953.476,98 0,00 0,00 767,50

12-5-2019 767,50 85.953.476,98 2,90 250.621,19 -3.456,00 -60.480,00 86.140.162,17 86.200.642,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.140.162,17 108.768.000,00 86.140.162,17 0,00 0,00 767,50

13-5-2019 767,50 86.140.162,17 2,66 229.901,74 -3.456,00 -60.480,00 86.306.127,91 86.366.607,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.306.127,91 108.768.000,00 86.306.127,91 0,00 0,00 767,50

14-5-2019 767,50 86.306.127,91 2,33 201.668,93 -3.456,00 -60.480,00 86.443.860,84 86.504.340,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.443.860,84 108.768.000,00 86.443.860,84 0,00 0,00 767,50

15-5-2019 767,50 86.443.860,84 2,22 192.070,17 -3.456,00 -60.480,00 86.571.995,01 86.632.475,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.571.995,01 108.768.000,00 86.571.995,01 0,00 0,00 767,50

16-5-2019 767,50 86.571.995,01 2,20 190.227,10 -3.456,00 -60.480,00 86.698.286,11 86.758.766,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.698.286,11 108.768.000,00 86.698.286,11 0,00 0,00 767,50

17-5-2019 767,50 86.698.286,11 1,81 156.417,26 -3.456,00 -60.480,00 86.790.767,37 86.851.247,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.790.767,37 108.768.000,00 86.790.767,37 0,00 0,00 767,50

18-5-2019 767,50 86.790.767,37 1,79 154.496,67 -3.456,00 -60.480,00 86.881.328,03 86.941.808,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.881.328,03 108.768.000,00 86.881.328,03 0,00 0,00 767,50

19-5-2019 767,50 86.881.328,03 1,77 153.217,67 -3.456,00 -60.480,00 86.970.609,70 87.031.089,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.970.609,70 108.768.000,00 86.970.609,70 0,00 0,00 767,50

20-5-2019 767,50 86.970.609,70 1,66 143.571,46 -3.456,00 -60.480,00 87.050.245,16 87.110.725,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.050.245,16 108.768.000,00 87.050.245,16 0,00 0,00 767,50

21-5-2019 767,50 87.050.245,16 1,86 160.609,67 -3.456,00 -60.480,00 87.146.918,83 87.207.398,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.146.918,83 108.768.000,00 87.146.918,83 0,00 0,00 767,50

22-5-2019 767,50 87.146.918,83 1,62 139.657,13 -3.456,00 -60.480,00 87.222.639,97 87.283.119,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.222.639,97 108.768.000,00 87.222.639,97 0,00 0,00 767,50

23-5-2019 767,50 87.222.639,97 2,00 172.961,39 -3.456,00 -60.480,00 87.331.665,35 87.392.145,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.665,35 108.768.000,00 87.331.665,35 0,00 0,00 767,50

24-5-2019 767,50 87.331.665,35 1,60 138.486,78 -3.456,00 -60.480,00 87.406.216,13 87.466.696,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.406.216,13 108.768.000,00 87.406.216,13 0,00 0,00 767,50

25-5-2019 767,50 87.406.216,13 1,44 124.773,76 -3.456,00 -60.480,00 87.467.053,89 87.527.533,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.467.053,89 108.768.000,00 87.467.053,89 0,00 0,00 767,50

26-5-2019 767,50 87.467.053,89 1,40 120.568,94 -3.456,00 -60.480,00 87.523.686,83 87.584.166,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.523.686,83 108.768.000,00 87.523.686,83 0,00 0,00 767,50

27-5-2019 767,50 87.523.686,83 1,73 149.304,81 -3.456,00 -60.480,00 87.609.055,64 87.669.535,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.609.055,64 108.768.000,00 87.609.055,64 0,00 0,00 767,50

28-5-2019 767,50 87.609.055,64 1,34 116.033,83 -3.456,00 -60.480,00 87.661.153,47 87.721.633,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.661.153,47 108.768.000,00 87.661.153,47 0,00 0,00 767,50

29-5-2019 767,50 87.661.153,47 1,52 130.993,74 -3.456,00 -60.480,00 87.728.211,21 87.788.691,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.728.211,21 108.768.000,00 87.728.211,21 0,00 0,00 767,50

30-5-2019 767,50 87.728.211,21 1,51 130.349,01 -3.456,00 -60.480,00 87.794.624,22 87.855.104,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.794.624,22 108.768.000,00 87.794.624,22 0,00 0,00 767,50

31-5-2019 767,50 87.794.624,22 1,49 128.890,61 -3.456,00 -60.480,00 87.859.578,82 87.920.058,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.859.578,82 108.768.000,00 87.859.578,82 0,00 0,00 767,50

1-6-2019 767,50 87.859.578,82 1,06 91.975,51 -3.456,00 -60.480,00 87.887.618,33 87.948.098,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.887.618,33 108.768.000,00 87.887.618,33 0,00 0,00 767,50

2-6-2019 767,50 87.887.618,33 1,48 127.914,26 -3.456,00 -60.480,00 87.951.596,59 88.012.076,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.951.596,59 108.768.000,00 87.951.596,59 0,00 0,00 767,50

3-6-2019 767,50 87.951.596,59 1,09 93.784,31 -3.456,00 -60.480,00 87.981.444,91 88.041.924,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.981.444,91 108.768.000,00 87.981.444,91 0,00 0,00 767,50

4-6-2019 767,50 87.981.444,91 1,38 118.948,58 -3.456,00 -60.480,00 88.036.457,49 88.096.937,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.036.457,49 108.768.000,00 88.036.457,49 0,00 0,00 767,50

5-6-2019 767,50 88.036.457,49 0,88 75.696,56 -3.456,00 -60.480,00 88.048.218,05 88.108.698,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.048.218,05 108.768.000,00 88.048.218,05 0,00 0,00 767,50

6-6-2019 767,50 88.048.218,05 0,87 75.303,26 -3.456,00 -60.480,00 88.059.585,31 88.120.065,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.059.585,31 108.768.000,00 88.059.585,31 0,00 0,00 767,50

7-6-2019 767,50 88.059.585,31 0,94 81.310,95 -3.456,00 -60.480,00 88.076.960,26 88.137.440,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.076.960,26 108.768.000,00 88.076.960,26 0,00 0,00 767,50

8-6-2019 767,50 88.076.960,26 0,94 81.277,46 -3.456,00 -60.480,00 88.094.301,71 88.154.781,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.094.301,71 108.768.000,00 88.094.301,71 0,00 0,00 767,50

9-6-2019 767,50 88.094.301,71 1,26 108.761,26 -3.456,00 -60.480,00 88.139.126,97 88.199.606,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.139.126,97 108.768.000,00 88.139.126,97 0,00 0,00 767,50

10-6-2019 767,50 88.139.126,97 0,88 76.225,03 -3.456,00 -60.480,00 88.151.416,00 88.211.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.151.416,00 108.768.000,00 88.151.416,00 0,00 0,00 767,50

11-6-2019 767,50 88.151.416,00 0,92 79.696,50 -3.456,00 -60.480,00 88.167.176,50 88.227.656,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.167.176,50 108.768.000,00 88.167.176,50 0,00 0,00 767,50

12-6-2019 767,50 88.167.176,50 1,00 86.213,27 -3.456,00 -60.480,00 88.189.453,78 88.249.933,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.189.453,78 108.768.000,00 88.189.453,78 0,00 0,00 767,50

13-6-2019 767,50 88.189.453,78 0,59 50.801,82 -3.456,00 -60.480,00 88.176.319,59 88.236.799,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.176.319,59 108.768.000,00 88.176.319,59 0,00 0,00 767,50

14-6-2019 767,50 88.176.319,59 0,96 82.629,53 -3.456,00 -60.480,00 88.195.013,12 88.255.493,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.195.013,12 108.768.000,00 88.195.013,12 0,00 0,00 767,50
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15-6-2019 767,50 88.195.013,12 0,89 77.318,70 -3.456,00 -60.480,00 88.208.395,82 88.268.875,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.208.395,82 108.768.000,00 88.208.395,82 0,00 0,00 767,50

16-6-2019 767,50 88.208.395,82 0,92 79.836,01 -3.456,00 -60.480,00 88.224.295,83 88.284.775,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.224.295,83 108.768.000,00 88.224.295,83 0,00 0,00 767,50

17-6-2019 767,50 88.224.295,83 0,68 58.378,69 -3.456,00 -60.480,00 88.218.738,51 88.279.218,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.218.738,51 108.768.000,00 88.218.738,51 0,00 0,00 767,50

18-6-2019 767,50 88.218.738,51 1,10 94.790,16 -3.456,00 -60.480,00 88.249.592,67 88.310.072,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.249.592,67 108.768.000,00 88.249.592,67 0,00 0,00 767,50

19-6-2019 767,50 88.249.592,67 0,68 58.580,72 -3.456,00 -60.480,00 88.244.237,39 88.304.717,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.244.237,39 108.768.000,00 88.244.237,39 0,00 0,00 767,50

20-6-2019 767,50 88.244.237,39 0,79 68.512,90 -3.456,00 -60.480,00 88.248.814,28 88.309.294,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.248.814,28 108.768.000,00 88.248.814,28 0,00 0,00 767,50

21-6-2019 767,50 88.248.814,28 0,93 80.518,86 -3.456,00 -60.480,00 88.265.397,14 88.325.877,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.265.397,14 108.768.000,00 88.265.397,14 0,00 0,00 767,50

22-6-2019 767,50 88.265.397,14 0,58 50.225,14 -3.456,00 -60.480,00 88.251.686,28 88.312.166,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.251.686,28 108.768.000,00 88.251.686,28 0,00 0,00 767,50

23-6-2019 767,50 88.251.686,28 0,81 69.619,30 -3.456,00 -60.480,00 88.257.369,58 88.317.849,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.257.369,58 108.768.000,00 88.257.369,58 0,00 0,00 767,50

24-6-2019 767,50 88.257.369,58 0,65 55.922,24 -3.456,00 -60.480,00 88.249.355,82 88.309.835,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.249.355,82 108.768.000,00 88.249.355,82 0,00 0,00 767,50

25-6-2019 767,50 88.249.355,82 1,41 122.096,24 -3.456,00 -60.480,00 88.307.516,06 88.367.996,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.307.516,06 108.768.000,00 88.307.516,06 0,00 0,00 768,00

26-6-2019 768,00 88.307.516,06 0,92 79.178,45 -3.456,00 -60.480,00 88.322.758,51 88.383.238,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.322.758,51 108.768.000,00 88.322.758,51 0,00 0,00 768,00

27-6-2019 768,00 88.322.758,51 0,68 58.524,56 -3.456,00 -60.480,00 88.317.347,07 88.377.827,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.317.347,07 108.768.000,00 88.317.347,07 0,00 0,00 768,00

28-6-2019 768,00 88.317.347,07 0,95 82.034,65 -3.456,00 -60.480,00 88.335.445,73 88.395.925,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.335.445,73 108.768.000,00 88.335.445,73 0,00 0,00 768,00

29-6-2019 768,00 88.335.445,73 0,67 57.548,77 -3.456,00 -60.480,00 88.329.058,50 88.389.538,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.329.058,50 108.768.000,00 88.329.058,50 0,00 0,00 768,00

30-6-2019 768,00 88.329.058,50 0,61 52.634,73 -3.456,00 -60.480,00 88.317.757,23 88.378.237,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.317.757,23 108.768.000,00 88.317.757,23 0,00 0,00 768,00

1-7-2019 768,00 88.317.757,23 0,50 43.518,49 -3.456,00 -60.480,00 88.297.339,72 88.357.819,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.297.339,72 108.768.000,00 88.297.339,72 0,00 0,00 768,00

2-7-2019 768,00 88.297.339,72 0,58 50.175,82 -3.456,00 -60.480,00 88.283.579,54 88.344.059,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.283.579,54 108.768.000,00 88.283.579,54 0,00 0,00 768,00

3-7-2019 768,00 88.283.579,54 0,42 35.947,51 -3.456,00 -60.480,00 88.255.591,05 88.316.071,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.255.591,05 108.768.000,00 88.255.591,05 0,00 0,00 767,50

4-7-2019 767,50 88.255.591,05 0,69 59.638,82 -3.456,00 -60.480,00 88.251.293,87 88.311.773,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.251.293,87 108.768.000,00 88.251.293,87 0,00 0,00 767,50

5-7-2019 767,50 88.251.293,87 0,23 19.967,24 -3.456,00 -60.480,00 88.207.325,11 88.267.805,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.207.325,11 108.768.000,00 88.207.325,11 0,00 0,00 767,50

6-7-2019 767,50 88.207.325,11 0,33 28.607,35 -3.456,00 -60.480,00 88.171.996,46 88.232.476,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.171.996,46 108.768.000,00 88.171.996,46 0,00 0,00 767,50

7-7-2019 767,50 88.171.996,46 0,31 27.046,63 -3.456,00 -60.480,00 88.135.107,09 88.195.587,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.135.107,09 108.768.000,00 88.135.107,09 0,00 0,00 767,50

8-7-2019 767,50 88.135.107,09 0,28 24.316,05 -3.456,00 -60.480,00 88.095.487,14 88.155.967,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.095.487,14 108.768.000,00 88.095.487,14 0,00 0,00 767,50

9-7-2019 767,50 88.095.487,14 0,83 72.114,03 -3.456,00 -60.480,00 88.103.665,17 88.164.145,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.103.665,17 108.768.000,00 88.103.665,17 0,00 0,00 767,50

10-7-2019 767,50 88.103.665,17 0,21 17.761,93 -3.456,00 -60.480,00 88.057.491,10 88.117.971,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.057.491,10 108.768.000,00 88.057.491,10 0,00 0,00 767,50

11-7-2019 767,50 88.057.491,10 0,29 24.721,65 -3.456,00 -60.480,00 88.018.276,75 88.078.756,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.018.276,75 108.768.000,00 88.018.276,75 0,00 0,00 767,50

12-7-2019 767,50 88.018.276,75 0,30 26.102,89 -3.456,00 -60.480,00 87.980.443,64 88.040.923,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.980.443,64 108.768.000,00 87.980.443,64 0,00 0,00 767,50

13-7-2019 767,50 87.980.443,64 0,25 21.372,09 -3.456,00 -60.480,00 87.937.879,72 87.998.359,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.937.879,72 108.768.000,00 87.937.879,72 0,00 0,00 767,50

14-7-2019 767,50 87.937.879,72 0,24 20.725,47 -3.456,00 -60.480,00 87.894.669,19 87.955.149,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.894.669,19 108.768.000,00 87.894.669,19 0,00 0,00 767,50

15-7-2019 767,50 87.894.669,19 0,22 19.371,18 -3.456,00 -60.480,00 87.850.104,37 87.910.584,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.850.104,37 108.768.000,00 87.850.104,37 0,00 0,00 767,50

16-7-2019 767,50 87.850.104,37 0,34 29.004,06 -3.456,00 -60.480,00 87.815.172,43 87.875.652,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.815.172,43 108.768.000,00 87.815.172,43 0,00 0,00 767,50

17-7-2019 767,50 87.815.172,43 0,42 36.140,82 -3.456,00 -60.480,00 87.787.377,25 87.847.857,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.787.377,25 108.768.000,00 87.787.377,25 0,00 0,00 767,50

18-7-2019 767,50 87.787.377,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.723.441,25 87.783.921,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.723.441,25 108.768.000,00 87.723.441,25 0,00 0,00 767,50

19-7-2019 767,50 87.723.441,25 0,32 27.539,65 -3.456,00 -60.480,00 87.687.044,90 87.747.524,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.687.044,90 108.768.000,00 87.687.044,90 0,00 0,00 767,50

20-7-2019 767,50 87.687.044,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.623.108,90 87.683.588,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.623.108,90 108.768.000,00 87.623.108,90 0,00 0,00 767,50

21-7-2019 767,50 87.623.108,90 0,33 28.416,84 -3.456,00 -60.480,00 87.587.589,73 87.648.069,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.587.589,73 108.768.000,00 87.587.589,73 0,00 0,00 767,50

22-7-2019 767,50 87.587.589,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.523.653,73 87.584.133,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.523.653,73 108.768.000,00 87.523.653,73 0,00 0,00 767,50

23-7-2019 767,50 87.523.653,73 0,42 36.617,13 -3.456,00 -60.480,00 87.496.334,86 87.556.814,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.496.334,86 108.768.000,00 87.496.334,86 0,00 0,00 767,50

24-7-2019 767,50 87.496.334,86 0,04 3.552,48 -3.456,00 -60.480,00 87.435.951,35 87.496.431,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.435.951,35 108.768.000,00 87.435.951,35 0,00 0,00 767,50

25-7-2019 767,50 87.435.951,35 0,14 12.184,88 -3.456,00 -60.480,00 87.384.200,22 87.444.680,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.384.200,22 108.768.000,00 87.384.200,22 0,00 0,00 767,50

26-7-2019 767,50 87.384.200,22 0,01 852,47 -3.456,00 -60.480,00 87.321.116,69 87.381.596,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.321.116,69 108.768.000,00 87.321.116,69 0,00 0,00 767,50

27-7-2019 767,50 87.321.116,69 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.257.180,69 87.317.660,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.257.180,69 108.768.000,00 87.257.180,69 0,00 0,00 767,50

28-7-2019 767,50 87.257.180,69 0,21 18.405,04 -3.456,00 -60.480,00 87.211.649,73 87.272.129,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.211.649,73 108.768.000,00 87.211.649,73 0,00 0,00 767,50

29-7-2019 767,50 87.211.649,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.147.713,73 87.208.193,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.147.713,73 108.768.000,00 87.147.713,73 0,00 0,00 767,50

30-7-2019 767,50 87.147.713,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.083.777,73 87.144.257,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.083.777,73 108.768.000,00 87.083.777,73 0,00 0,00 767,50

31-7-2019 767,50 87.083.777,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.019.841,73 87.080.321,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.019.841,73 108.768.000,00 87.019.841,73 0,00 0,00 767,50

1-8-2019 767,50 87.019.841,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.955.905,73 87.016.385,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.955.905,73 108.768.000,00 86.955.905,73 0,00 0,00 767,50

2-8-2019 767,50 86.955.905,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.891.969,73 86.952.449,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.891.969,73 108.768.000,00 86.891.969,73 0,00 0,00 767,50

3-8-2019 767,50 86.891.969,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.828.033,73 86.888.513,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.828.033,73 108.768.000,00 86.828.033,73 0,00 0,00 767,50

4-8-2019 767,50 86.828.033,73 0,21 17.732,43 -3.456,00 -60.480,00 86.781.830,16 86.842.310,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.781.830,16 108.768.000,00 86.781.830,16 0,00 0,00 767,50

5-8-2019 767,50 86.781.830,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.717.894,16 86.778.374,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.717.894,16 108.768.000,00 86.717.894,16 0,00 0,00 767,50

6-8-2019 767,50 86.717.894,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.653.958,16 86.714.438,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.653.958,16 108.768.000,00 86.653.958,16 0,00 0,00 767,50

7-8-2019 767,50 86.653.958,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.590.022,16 86.650.502,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.590.022,16 108.768.000,00 86.590.022,16 0,00 0,00 767,50

8-8-2019 767,50 86.590.022,16 0,14 11.891,76 -3.456,00 -60.480,00 86.537.977,92 86.598.457,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.537.977,92 108.768.000,00 86.537.977,92 0,00 0,00 767,50

9-8-2019 767,50 86.537.977,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.474.041,92 86.534.521,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.474.041,92 108.768.000,00 86.474.041,92 0,00 0,00 767,50

10-8-2019 767,50 86.474.041,92 0,13 10.917,36 -3.456,00 -60.480,00 86.421.023,28 86.481.503,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.421.023,28 108.768.000,00 86.421.023,28 0,00 0,00 767,50

11-8-2019 767,50 86.421.023,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.357.087,28 86.417.567,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.357.087,28 108.768.000,00 86.357.087,28 0,00 0,00 767,50

12-8-2019 767,50 86.357.087,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.293.151,28 86.353.631,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.293.151,28 108.768.000,00 86.293.151,28 0,00 0,00 767,50

13-8-2019 767,50 86.293.151,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.229.215,28 86.289.695,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.229.215,28 108.768.000,00 86.229.215,28 0,00 0,00 767,50

14-8-2019 767,50 86.229.215,28 0,19 16.508,09 -3.456,00 -60.480,00 86.181.787,37 86.242.267,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.181.787,37 108.768.000,00 86.181.787,37 0,00 0,00 767,50

15-8-2019 767,50 86.181.787,37 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.117.851,37 86.178.331,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.117.851,37 108.768.000,00 86.117.851,37 0,00 0,00 767,50

16-8-2019 767,50 86.117.851,37 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.053.915,37 86.114.395,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.053.915,37 108.768.000,00 86.053.915,37 0,00 0,00 767,50

17-8-2019 767,50 86.053.915,37 0,58 50.041,08 -3.456,00 -60.480,00 86.040.020,45 86.100.500,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.040.020,45 108.768.000,00 86.040.020,45 0,00 0,00 767,50

18-8-2019 767,50 86.040.020,45 0,07 5.822,71 -3.456,00 -60.480,00 85.981.907,16 86.042.387,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.981.907,16 108.768.000,00 85.981.907,16 0,00 0,00 767,50

19-8-2019 767,50 85.981.907,16 0,46 39.636,79 -3.456,00 -60.480,00 85.957.607,95 86.018.087,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.957.607,95 108.768.000,00 85.957.607,95 0,00 0,00 767,50
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20-8-2019 767,50 85.957.607,95 0,45 39.047,16 -3.456,00 -60.480,00 85.932.719,11 85.993.199,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.932.719,11 108.768.000,00 85.932.719,11 0,00 0,00 767,00

21-8-2019 767,00 85.932.719,11 0,41 34.992,02 -3.456,00 -60.480,00 85.903.775,13 85.964.255,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.903.775,13 108.768.000,00 85.903.775,13 0,00 0,00 767,00

22-8-2019 767,00 85.903.775,13 0,27 22.970,33 -3.456,00 -60.480,00 85.862.809,46 85.923.289,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.862.809,46 108.768.000,00 85.862.809,46 0,00 0,00 767,00

23-8-2019 767,00 85.862.809,46 0,33 28.351,76 -3.456,00 -60.480,00 85.827.225,22 85.887.705,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.827.225,22 108.768.000,00 85.827.225,22 0,00 0,00 767,00

24-8-2019 767,00 85.827.225,22 0,36 31.290,52 -3.456,00 -60.480,00 85.794.579,74 85.855.059,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.794.579,74 108.768.000,00 85.794.579,74 0,00 0,00 767,00

25-8-2019 767,00 85.794.579,74 0,37 32.013,11 -3.456,00 -60.480,00 85.762.656,85 85.823.136,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.762.656,85 108.768.000,00 85.762.656,85 0,00 0,00 767,00

26-8-2019 767,00 85.762.656,85 0,87 75.241,22 -3.456,00 -60.480,00 85.773.962,07 85.834.442,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.773.962,07 108.768.000,00 85.773.962,07 0,00 0,00 767,00

27-8-2019 767,00 85.773.962,07 0,39 33.407,02 -3.456,00 -60.480,00 85.743.433,09 85.803.913,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.743.433,09 108.768.000,00 85.743.433,09 0,00 0,00 767,00

28-8-2019 767,00 85.743.433,09 0,18 15.747,39 -3.456,00 -60.480,00 85.695.244,48 85.755.724,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.695.244,48 108.768.000,00 85.695.244,48 0,00 0,00 767,00

29-8-2019 767,00 85.695.244,48 0,20 17.335,68 -3.456,00 -60.480,00 85.648.644,16 85.709.124,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.648.644,16 108.768.000,00 85.648.644,16 0,00 0,00 767,00

30-8-2019 767,00 85.648.644,16 0,59 50.602,46 -3.456,00 -60.480,00 85.635.310,62 85.695.790,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.635.310,62 108.768.000,00 85.635.310,62 0,00 0,00 767,00

31-8-2019 767,00 85.635.310,62 0,24 20.716,24 -3.456,00 -60.480,00 85.592.090,86 85.652.570,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.592.090,86 108.768.000,00 85.592.090,86 0,00 0,00 767,00

1-9-2019 767,00 85.592.090,86 0,19 16.499,03 -3.456,00 -60.480,00 85.544.653,90 85.605.133,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.544.653,90 108.768.000,00 85.544.653,90 0,00 0,00 767,00

2-9-2019 767,00 85.544.653,90 0,56 48.780,41 -3.456,00 -60.480,00 85.529.498,30 85.589.978,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.529.498,30 108.768.000,00 85.529.498,30 0,00 0,00 767,00

3-9-2019 767,00 85.529.498,30 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.465.562,30 85.526.042,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.465.562,30 108.768.000,00 85.465.562,30 0,00 0,00 767,00

4-9-2019 767,00 85.465.562,30 0,22 19.119,52 -3.456,00 -60.480,00 85.420.745,82 85.481.225,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.420.745,82 108.768.000,00 85.420.745,82 0,00 0,00 767,00

5-9-2019 767,00 85.420.745,82 0,59 50.572,56 -3.456,00 -60.480,00 85.407.382,38 85.467.862,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.407.382,38 108.768.000,00 85.407.382,38 0,00 0,00 767,00

6-9-2019 767,00 85.407.382,38 0,14 11.700,47 -3.456,00 -60.480,00 85.355.146,84 85.415.626,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.355.146,84 108.768.000,00 85.355.146,84 0,00 0,00 767,00

7-9-2019 767,00 85.355.146,84 0,34 29.390,38 -3.456,00 -60.480,00 85.320.601,23 85.381.081,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.320.601,23 108.768.000,00 85.320.601,23 0,00 0,00 767,00

8-9-2019 767,00 85.320.601,23 0,26 22.252,63 -3.456,00 -60.480,00 85.278.917,86 85.339.397,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.278.917,86 108.768.000,00 85.278.917,86 0,00 0,00 767,00

9-9-2019 767,00 85.278.917,86 0,22 19.101,14 -3.456,00 -60.480,00 85.234.083,00 85.294.563,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.234.083,00 108.768.000,00 85.234.083,00 0,00 0,00 767,00

10-9-2019 767,00 85.234.083,00 0,20 17.198,75 -3.456,00 -60.480,00 85.187.345,76 85.247.825,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.187.345,76 108.768.000,00 85.187.345,76 0,00 0,00 767,00

11-9-2019 767,00 85.187.345,76 0,24 21.074,71 -3.456,00 -60.480,00 85.144.484,47 85.204.964,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.144.484,47 108.768.000,00 85.144.484,47 0,00 0,00 767,00

12-9-2019 767,00 85.144.484,47 0,03 2.871,69 -3.456,00 -60.480,00 85.083.420,16 85.143.900,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.083.420,16 108.768.000,00 85.083.420,16 0,00 0,00 767,00

13-9-2019 767,00 85.083.420,16 0,28 24.353,23 -3.456,00 -60.480,00 85.043.837,39 85.104.317,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.043.837,39 108.768.000,00 85.043.837,39 0,00 0,00 767,00

14-9-2019 767,00 85.043.837,39 0,48 41.725,01 -3.456,00 -60.480,00 85.021.626,40 85.082.106,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.021.626,40 108.768.000,00 85.021.626,40 0,00 0,00 767,00

15-9-2019 767,00 85.021.626,40 0,35 30.489,87 -3.456,00 -60.480,00 84.988.180,28 85.048.660,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.988.180,28 108.768.000,00 84.988.180,28 0,00 0,00 767,00

16-9-2019 767,00 84.988.180,28 0,09 7.709,26 -3.456,00 -60.480,00 84.931.953,54 84.992.433,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.931.953,54 108.768.000,00 84.931.953,54 0,00 0,00 767,00

17-9-2019 767,00 84.931.953,54 0,33 28.276,79 -3.456,00 -60.480,00 84.896.294,33 84.956.774,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.896.294,33 108.768.000,00 84.896.294,33 0,00 0,00 767,00

18-9-2019 767,00 84.896.294,33 0,62 53.328,73 -3.456,00 -60.480,00 84.885.687,06 84.946.167,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.885.687,06 108.768.000,00 84.885.687,06 0,00 0,00 767,00

19-9-2019 767,00 84.885.687,06 0,11 9.668,29 -3.456,00 -60.480,00 84.831.419,36 84.891.899,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.831.419,36 108.768.000,00 84.831.419,36 0,00 0,00 767,00

20-9-2019 767,00 84.831.419,36 0,15 12.602,25 -3.456,00 -60.480,00 84.780.085,61 84.840.565,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.780.085,61 108.768.000,00 84.780.085,61 0,00 0,00 767,00

21-9-2019 767,00 84.780.085,61 0,18 15.274,31 -3.456,00 -60.480,00 84.731.423,92 84.791.903,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.731.423,92 108.768.000,00 84.731.423,92 0,00 0,00 767,00

22-9-2019 767,00 84.731.423,92 0,57 49.003,19 -3.456,00 -60.480,00 84.716.491,12 84.776.971,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.716.491,12 108.768.000,00 84.716.491,12 0,00 0,00 767,00

23-9-2019 767,00 84.716.491,12 0,05 4.736,42 -3.456,00 -60.480,00 84.657.291,54 84.717.771,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.657.291,54 108.768.000,00 84.657.291,54 0,00 0,00 767,00

24-9-2019 767,00 84.657.291,54 0,09 7.637,19 -3.456,00 -60.480,00 84.600.992,73 84.661.472,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.600.992,73 108.768.000,00 84.600.992,73 0,00 0,00 767,00

25-9-2019 767,00 84.600.992,73 0,03 2.647,47 -3.456,00 -60.480,00 84.539.704,20 84.600.184,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.539.704,20 108.768.000,00 84.539.704,20 0,00 0,00 767,00

26-9-2019 767,00 84.539.704,20 0,32 27.750,09 -3.456,00 -60.480,00 84.503.518,29 84.563.998,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.503.518,29 108.768.000,00 84.503.518,29 0,00 0,00 767,00

27-9-2019 767,00 84.503.518,29 0,10 8.713,65 -3.456,00 -60.480,00 84.448.295,94 84.508.775,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.448.295,94 108.768.000,00 84.448.295,94 0,00 0,00 767,00

28-9-2019 767,00 84.448.295,94 0,08 7.038,42 -3.456,00 -60.480,00 84.391.398,36 84.451.878,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.391.398,36 108.768.000,00 84.391.398,36 0,00 0,00 767,00

29-9-2019 767,00 84.391.398,36 0,10 8.638,08 -3.456,00 -60.480,00 84.336.100,44 84.396.580,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.336.100,44 108.768.000,00 84.336.100,44 0,00 0,00 767,00

30-9-2019 767,00 84.336.100,44 0,08 6.806,42 -3.456,00 -60.480,00 84.278.970,85 84.339.450,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.278.970,85 108.768.000,00 84.278.970,85 0,00 0,00 767,00

1-10-2019 767,00 84.278.970,85 0,08 6.940,31 -3.456,00 -60.480,00 84.221.975,17 84.282.455,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.221.975,17 108.768.000,00 84.221.975,17 0,00 0,00 767,00

2-10-2019 767,00 84.221.975,17 0,04 3.040,44 -3.456,00 -60.480,00 84.161.079,60 84.221.559,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.161.079,60 108.768.000,00 84.161.079,60 0,00 0,00 767,00

3-10-2019 767,00 84.161.079,60 0,06 5.089,76 -3.456,00 -60.480,00 84.102.233,37 84.162.713,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.102.233,37 108.768.000,00 84.102.233,37 0,00 0,00 767,00

4-10-2019 767,00 84.102.233,37 0,07 6.437,33 -3.456,00 -60.480,00 84.044.734,69 84.105.214,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.044.734,69 108.768.000,00 84.044.734,69 0,00 0,00 767,00

5-10-2019 767,00 84.044.734,69 0,30 25.516,64 -3.456,00 -60.480,00 84.006.315,33 84.066.795,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.006.315,33 108.768.000,00 84.006.315,33 0,00 0,00 767,00

6-10-2019 767,00 84.006.315,33 0,04 3.635,97 -3.456,00 -60.480,00 83.946.015,30 84.006.495,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.946.015,30 108.768.000,00 83.946.015,30 0,00 0,00 767,00

7-10-2019 767,00 83.946.015,30 0,09 7.933,06 -3.456,00 -60.480,00 83.890.012,37 83.950.492,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.890.012,37 108.768.000,00 83.890.012,37 0,00 0,00 767,00

8-10-2019 767,00 83.890.012,37 0,11 9.481,24 -3.456,00 -60.480,00 83.835.557,60 83.896.037,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.835.557,60 108.768.000,00 83.835.557,60 0,00 0,00 767,00

9-10-2019 767,00 83.835.557,60 0,09 7.442,67 -3.456,00 -60.480,00 83.779.064,27 83.839.544,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.779.064,27 108.768.000,00 83.779.064,27 0,00 0,00 767,00

10-10-2019 767,00 83.779.064,27 0,07 6.050,05 -3.456,00 -60.480,00 83.721.178,32 83.781.658,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.721.178,32 108.768.000,00 83.721.178,32 0,00 0,00 767,00

11-10-2019 767,00 83.721.178,32 0,11 9.192,41 -3.456,00 -60.480,00 83.666.434,73 83.726.914,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.666.434,73 108.768.000,00 83.666.434,73 0,00 0,00 767,00

12-10-2019 767,00 83.666.434,73 0,17 14.323,41 -3.456,00 -60.480,00 83.616.822,14 83.677.302,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.616.822,14 108.768.000,00 83.616.822,14 0,00 0,00 767,00

13-10-2019 767,00 83.616.822,14 0,25 21.171,74 -3.456,00 -60.480,00 83.574.057,89 83.634.537,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.574.057,89 108.768.000,00 83.574.057,89 0,00 0,00 766,50

14-10-2019 766,50 83.574.057,89 0,34 29.630,65 -3.456,00 -60.480,00 83.539.752,53 83.600.232,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.539.752,53 108.768.000,00 83.539.752,53 0,00 0,00 766,50

15-10-2019 766,50 83.539.752,53 0,22 18.964,80 -3.456,00 -60.480,00 83.494.781,34 83.555.261,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.494.781,34 108.768.000,00 83.494.781,34 0,00 0,00 766,50

16-10-2019 766,50 83.494.781,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.430.845,34 83.491.325,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.430.845,34 108.768.000,00 83.430.845,34 0,00 0,00 766,50

17-10-2019 766,50 83.430.845,34 0,01 1.249,43 -3.456,00 -60.480,00 83.368.158,76 83.428.638,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.368.158,76 108.768.000,00 83.368.158,76 0,00 0,00 766,50

18-10-2019 766,50 83.368.158,76 0,23 19.589,41 -3.456,00 -60.480,00 83.323.812,17 83.384.292,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.323.812,17 108.768.000,00 83.323.812,17 0,00 0,00 766,50

19-10-2019 766,50 83.323.812,17 0,23 19.713,30 -3.456,00 -60.480,00 83.279.589,47 83.340.069,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.279.589,47 108.768.000,00 83.279.589,47 0,00 0,00 766,50

20-10-2019 766,50 83.279.589,47 0,76 65.706,03 -3.456,00 -60.480,00 83.281.359,51 83.341.839,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.281.359,51 108.768.000,00 83.281.359,51 0,00 0,00 766,50

21-10-2019 766,50 83.281.359,51 1,03 88.701,19 -3.456,00 -60.480,00 83.306.124,69 83.366.604,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.306.124,69 108.768.000,00 83.306.124,69 0,00 0,00 766,50

22-10-2019 766,50 83.306.124,69 0,20 17.598,81 -3.456,00 -60.480,00 83.259.787,50 83.320.267,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.259.787,50 108.768.000,00 83.259.787,50 0,00 0,00 766,50

23-10-2019 766,50 83.259.787,50 0,48 41.815,39 -3.456,00 -60.480,00 83.237.666,88 83.298.146,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.237.666,88 108.768.000,00 83.237.666,88 0,00 0,00 766,50

24-10-2019 766,50 83.237.666,88 0,45 38.634,85 -3.456,00 -60.480,00 83.212.365,73 83.272.845,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.212.365,73 108.768.000,00 83.212.365,73 0,00 0,00 766,50
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25-10-2019 766,50 83.212.365,73 0,21 18.362,54 -3.456,00 -60.480,00 83.166.792,27 83.227.272,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.166.792,27 108.768.000,00 83.166.792,27 0,00 0,00 766,50

26-10-2019 766,50 83.166.792,27 0,28 24.472,54 -3.456,00 -60.480,00 83.127.328,82 83.187.808,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.127.328,82 108.768.000,00 83.127.328,82 0,00 0,00 766,50

27-10-2019 766,50 83.127.328,82 0,03 3.010,72 -3.456,00 -60.480,00 83.066.403,54 83.126.883,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.066.403,54 108.768.000,00 83.066.403,54 0,00 0,00 766,50

28-10-2019 766,50 83.066.403,54 0,25 21.604,90 -3.456,00 -60.480,00 83.024.072,44 83.084.552,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.024.072,44 108.768.000,00 83.024.072,44 0,00 0,00 766,50

29-10-2019 766,50 83.024.072,44 0,21 17.726,20 -3.456,00 -60.480,00 82.977.862,64 83.038.342,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.977.862,64 108.768.000,00 82.977.862,64 0,00 0,00 766,50

30-10-2019 766,50 82.977.862,64 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.913.926,64 82.974.406,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.913.926,64 108.768.000,00 82.913.926,64 0,00 0,00 766,50

31-10-2019 766,50 82.913.926,64 0,42 36.586,90 -3.456,00 -60.480,00 82.886.577,54 82.947.057,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.886.577,54 108.768.000,00 82.886.577,54 0,00 0,00 766,50

1-11-2019 766,50 82.886.577,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.822.641,54 82.883.121,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.822.641,54 108.768.000,00 82.822.641,54 0,00 0,00 766,50

2-11-2019 766,50 82.822.641,54 0,44 37.851,13 -3.456,00 -60.480,00 82.796.556,67 82.857.036,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.796.556,67 108.768.000,00 82.796.556,67 0,00 0,00 766,50

3-11-2019 766,50 82.796.556,67 0,22 19.328,68 -3.456,00 -60.480,00 82.751.949,34 82.812.429,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.751.949,34 108.768.000,00 82.751.949,34 0,00 0,00 766,50

4-11-2019 766,50 82.751.949,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.688.013,34 82.748.493,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.688.013,34 108.768.000,00 82.688.013,34 0,00 0,00 766,50

5-11-2019 766,50 82.688.013,34 0,17 14.644,36 -3.456,00 -60.480,00 82.638.721,70 82.699.201,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.638.721,70 108.768.000,00 82.638.721,70 0,00 0,00 766,50

6-11-2019 766,50 82.638.721,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.574.785,70 82.635.265,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.574.785,70 108.768.000,00 82.574.785,70 0,00 0,00 766,50

7-11-2019 766,50 82.574.785,70 0,43 36.955,64 -3.456,00 -60.480,00 82.547.805,34 82.608.285,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.547.805,34 108.768.000,00 82.547.805,34 0,00 0,00 766,50

8-11-2019 766,50 82.547.805,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.483.869,34 82.544.349,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.483.869,34 108.768.000,00 82.483.869,34 0,00 0,00 766,50

9-11-2019 766,50 82.483.869,34 0,15 12.528,25 -3.456,00 -60.480,00 82.432.461,60 82.492.941,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.432.461,60 108.768.000,00 82.432.461,60 0,00 0,00 766,50

10-11-2019 766,50 82.432.461,60 0,13 11.246,56 -3.456,00 -60.480,00 82.379.772,15 82.440.252,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.379.772,15 108.768.000,00 82.379.772,15 0,00 0,00 766,50

11-11-2019 766,50 82.379.772,15 0,15 13.095,31 -3.456,00 -60.480,00 82.328.931,46 82.389.411,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.328.931,46 108.768.000,00 82.328.931,46 0,00 0,00 766,50

12-11-2019 766,50 82.328.931,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.264.995,46 82.325.475,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.264.995,46 108.768.000,00 82.264.995,46 0,00 0,00 766,50

13-11-2019 766,50 82.264.995,46 0,16 13.870,84 -3.456,00 -60.480,00 82.214.930,30 82.275.410,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.214.930,30 108.768.000,00 82.214.930,30 0,00 0,00 766,50

14-11-2019 766,50 82.214.930,30 0,16 14.037,19 -3.456,00 -60.480,00 82.165.031,49 82.225.511,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.165.031,49 108.768.000,00 82.165.031,49 0,00 0,00 766,50

15-11-2019 766,50 82.165.031,49 0,16 14.073,54 -3.456,00 -60.480,00 82.115.169,03 82.175.649,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.115.169,03 108.768.000,00 82.115.169,03 0,00 0,00 766,50

16-11-2019 766,50 82.115.169,03 0,20 17.656,29 -3.456,00 -60.480,00 82.068.889,31 82.129.369,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.068.889,31 108.768.000,00 82.068.889,31 0,00 0,00 766,50

17-11-2019 766,50 82.068.889,31 0,48 41.861,02 -3.456,00 -60.480,00 82.046.814,33 82.107.294,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.046.814,33 108.768.000,00 82.046.814,33 0,00 0,00 766,50

18-11-2019 766,50 82.046.814,33 0,47 40.630,56 -3.456,00 -60.480,00 82.023.508,89 82.083.988,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.023.508,89 108.768.000,00 82.023.508,89 0,00 0,00 766,50

19-11-2019 766,50 82.023.508,89 0,44 38.014,31 -3.456,00 -60.480,00 81.997.587,20 82.058.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.997.587,20 108.768.000,00 81.997.587,20 0,00 0,00 766,50

20-11-2019 766,50 81.997.587,20 0,45 39.216,67 -3.456,00 -60.480,00 81.972.867,88 82.033.347,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.972.867,88 108.768.000,00 81.972.867,88 0,00 0,00 766,50

21-11-2019 766,50 81.972.867,88 0,69 59.216,61 -3.456,00 -60.480,00 81.968.148,48 82.028.628,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.968.148,48 108.768.000,00 81.968.148,48 0,00 0,00 766,50

22-11-2019 766,50 81.968.148,48 0,87 75.281,89 -3.456,00 -60.480,00 81.979.494,37 82.039.974,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.979.494,37 108.768.000,00 81.979.494,37 0,00 0,00 766,50

23-11-2019 766,50 81.979.494,37 6,29 543.863,29 -3.456,00 -60.480,00 82.459.421,66 82.519.901,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.459.421,66 108.768.000,00 82.459.421,66 0,00 0,00 766,50

24-11-2019 766,50 82.459.421,66 2,14 185.315,99 -3.456,00 -60.480,00 82.580.801,65 82.641.281,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.580.801,65 108.768.000,00 82.580.801,65 0,00 0,00 766,50

25-11-2019 766,50 82.580.801,65 1,32 113.719,37 -3.456,00 -60.480,00 82.630.585,02 82.691.065,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.630.585,02 108.768.000,00 82.630.585,02 0,00 0,00 766,50

26-11-2019 766,50 82.630.585,02 1,74 149.923,76 -3.456,00 -60.480,00 82.716.572,78 82.777.052,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.716.572,78 108.768.000,00 82.716.572,78 0,00 0,00 766,50

27-11-2019 766,50 82.716.572,78 9,26 799.993,26 -3.456,00 -60.480,00 83.452.630,04 83.513.110,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.452.630,04 108.768.000,00 83.452.630,04 0,00 0,00 766,50

28-11-2019 766,50 83.452.630,04 4,25 367.088,76 -3.456,00 -60.480,00 83.755.782,79 83.816.262,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.755.782,79 108.768.000,00 83.755.782,79 0,00 0,00 767,00

29-11-2019 767,00 83.755.782,79 2,35 202.681,11 -3.456,00 -60.480,00 83.894.527,90 83.955.007,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.894.527,90 108.768.000,00 83.894.527,90 0,00 0,00 767,00

30-11-2019 767,00 83.894.527,90 4,75 410.408,73 -3.456,00 -60.480,00 84.241.000,63 84.301.480,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.241.000,63 108.768.000,00 84.241.000,63 0,00 0,00 767,00

1-12-2019 767,00 84.241.000,63 7,75 670.006,52 -3.456,00 -60.480,00 84.847.071,15 84.907.551,15 14.968.031,15 173,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 84.086.751,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.086.751,15 763,50

2-12-2019 763,50 70.000.000,00 6,95 600.899,59 -3.456,00 -60.480,00 70.536.963,59 70.597.443,59 657.923,59 7,61 7,61 5,86 1,75 -657.923,59 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-12-2019 763,50 69.939.520,00 4,00 345.851,17 -3.456,00 -60.480,00 70.221.435,17 70.281.915,17 342.395,17 3,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.715,17 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.715,17 763,50

4-12-2019 763,50 70.000.000,00 2,63 226.918,48 -3.456,00 -60.480,00 70.162.982,48 70.223.462,48 283.942,48 3,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.072.262,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.262,48 763,50

5-12-2019 763,50 70.000.000,00 2,36 203.706,61 -3.456,00 -60.480,00 70.139.770,61 70.200.250,61 260.730,61 3,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.049.050,61 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.050,61 763,50

6-12-2019 763,50 70.000.000,00 2,11 182.657,58 -3.456,00 -60.480,00 70.118.721,58 70.179.201,58 239.681,58 2,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.028.001,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -28.001,58 763,50

7-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,80 155.194,40 -3.456,00 -60.480,00 70.091.258,40 70.151.738,40 212.218,40 2,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.000.538,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -538,40 763,50

8-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,84 158.659,54 -3.456,00 -60.480,00 70.094.723,54 70.155.203,54 215.683,54 2,50 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.004.003,54 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.003,54 763,50

9-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,53 131.761,44 -3.456,00 -60.480,00 70.067.825,44 70.128.305,44 188.785,44 2,19 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.977.105,44 70.000.000,00 69.977.105,44 0,00 0,00 763,50

10-12-2019 763,50 69.977.105,44 1,56 135.009,38 -3.456,00 -60.480,00 70.048.178,82 70.108.658,82 169.138,82 1,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.957.458,82 70.000.000,00 69.957.458,82 0,00 0,00 763,50

11-12-2019 763,50 69.957.458,82 1,55 133.492,33 -3.456,00 -60.480,00 70.027.015,15 70.087.495,15 147.975,15 1,71 1,71 0,00 1,71 -147.975,15 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2019 763,50 69.939.520,00 1,31 113.088,40 -3.456,00 -60.480,00 69.988.672,40 70.049.152,40 109.632,40 1,27 1,27 0,00 1,27 -109.632,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2019 763,50 69.939.520,00 1,29 111.575,19 -3.456,00 -60.480,00 69.987.159,19 70.047.639,19 108.119,19 1,25 1,25 0,00 1,25 -108.119,19 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2019 763,50 69.939.520,00 1,56 134.789,75 -3.456,00 -60.480,00 70.010.373,75 70.070.853,75 131.333,75 1,52 1,52 0,00 1,52 -131.333,75 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2019 763,50 69.939.520,00 1,31 112.951,88 -3.456,00 -60.480,00 69.988.535,88 70.049.015,88 109.495,88 1,27 1,27 0,00 1,27 -109.495,88 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-12-2019 763,50 69.939.520,00 4,00 345.888,62 -3.456,00 -60.480,00 70.221.472,62 70.281.952,62 342.432,62 3,96 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.752,62 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.752,62 763,50

17-12-2019 763,50 70.000.000,00 119,42 10.317.794,93 -3.456,00 -60.480,00 80.253.858,93 80.314.338,93 10.374.818,93 120,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 79.493.538,93 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.493.538,93 763,50

18-12-2019 763,50 70.000.000,00 31,85 2.751.416,07 -3.456,00 -60.480,00 72.687.480,07 72.747.960,07 2.808.440,07 32,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.927.160,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.927.160,07 763,50

19-12-2019 763,50 70.000.000,00 67,47 5.829.005,66 -3.456,00 -60.480,00 75.765.069,66 75.825.549,66 5.886.029,66 68,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 75.004.749,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.004.749,66 763,50

20-12-2019 763,50 70.000.000,00 314,41 27.165.174,24 -3.456,00 -60.480,00 97.101.238,24 97.161.718,24 27.222.198,24 315,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 96.340.918,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -26.340.918,24 763,50

21-12-2019 763,50 70.000.000,00 112,98 9.761.568,28 -3.456,00 -60.480,00 79.697.632,28 79.758.112,28 9.818.592,28 113,64 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 78.937.312,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.937.312,28 763,50

22-12-2019 763,50 70.000.000,00 53,41 4.614.215,67 -3.456,00 -60.480,00 74.550.279,67 74.610.759,67 4.671.239,67 54,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.789.959,67 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.789.959,67 763,50

23-12-2019 763,50 70.000.000,00 26,08 2.253.050,94 -3.456,00 -60.480,00 72.189.114,94 72.249.594,94 2.310.074,94 26,74 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.428.794,94 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.428.794,94 763,50

24-12-2019 763,50 70.000.000,00 19,16 1.655.629,98 -3.456,00 -60.480,00 71.591.693,98 71.652.173,98 1.712.653,98 19,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.831.373,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -831.373,98 763,50

25-12-2019 763,50 70.000.000,00 13,18 1.138.623,65 -3.456,00 -60.480,00 71.074.687,65 71.135.167,65 1.195.647,65 13,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.314.367,65 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -314.367,65 763,50

26-12-2019 763,50 70.000.000,00 8,74 755.481,92 -3.456,00 -60.480,00 70.691.545,92 70.752.025,92 812.505,92 9,40 9,40 7,65 1,75 -812.505,92 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-12-2019 763,50 69.939.520,00 12,63 1.091.215,58 -3.456,00 -60.480,00 70.966.799,58 71.027.279,58 1.087.759,58 12,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.206.479,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -206.479,58 763,50

28-12-2019 763,50 70.000.000,00 11,20 968.079,91 -3.456,00 -60.480,00 70.904.143,91 70.964.623,91 1.025.103,91 11,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.143.823,91 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -143.823,91 763,50

29-12-2019 763,50 70.000.000,00 10,25 885.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.821.760,00 70.882.240,00 942.720,00 10,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.061.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -61.440,00 763,50
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30-12-2019 763,50 70.000.000,00 8,79 759.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.695.936,00 70.756.416,00 816.896,00 9,45 9,45 7,70 1,75 -816.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-12-2019 763,50 69.939.520,00 8,47 731.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.607.432,00 70.667.912,00 728.392,00 8,43 8,43 6,68 1,75 -728.392,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-1-2020 763,50 69.939.520,00 7,10 613.496,00 -3.456,00 -60.480,00 70.489.080,00 70.549.560,00 610.040,00 7,06 7,06 5,31 1,75 -610.040,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

2-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,62 572.176,00 -3.456,00 -60.480,00 70.447.760,00 70.508.240,00 568.720,00 6,58 6,58 4,83 1,75 -568.720,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,17 533.312,00 -3.456,00 -60.480,00 70.408.896,00 70.469.376,00 529.856,00 6,13 6,13 4,38 1,75 -529.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-1-2020 763,50 69.939.520,00 5,36 463.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.338.768,00 70.399.248,00 459.728,00 5,32 5,32 3,57 1,75 -459.728,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-1-2020 763,50 69.939.520,00 5,45 470.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.346.560,00 70.407.040,00 467.520,00 5,41 5,41 3,66 1,75 -467.520,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,47 386.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.262.192,00 70.322.672,00 383.152,00 4,43 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.171.472,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -171.472,00 763,50

7-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,39 379.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.315.624,00 70.376.104,00 436.584,00 5,05 5,05 3,30 1,75 -436.584,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,57 394.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.270.488,00 70.330.968,00 391.448,00 4,53 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.179.768,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -179.768,00 763,50

9-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,05 350.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.286.176,00 70.346.656,00 407.136,00 4,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.195.456,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -195.456,00 763,50

10-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,40 380.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.316.624,00 70.377.104,00 437.584,00 5,06 5,06 3,31 1,75 -437.584,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

11-1-2020 763,50 69.939.520,00 3,92 338.528,00 -3.456,00 -60.480,00 70.214.112,00 70.274.592,00 335.072,00 3,88 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.123.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -123.392,00 763,50

12-1-2020 763,50 70.000.000,00 3,56 307.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.243.504,00 70.303.984,00 364.464,00 4,22 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.152.784,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -152.784,00 763,50

13-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,00 345.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.281.504,00 70.341.984,00 402.464,00 4,66 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.190.784,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -190.784,00 763,50

14-1-2020 763,50 70.000.000,00 3,11 268.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.204.640,00 70.265.120,00 325.600,00 3,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.113.920,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -113.920,00 763,50

15-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,26 368.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.304.312,00 70.364.792,00 425.272,00 4,92 4,92 3,17 1,75 -425.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

16-1-2020 763,50 69.939.520,00 10,13 875.376,00 -3.456,00 -60.480,00 70.750.960,00 70.811.440,00 871.920,00 10,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.990.640,00 70.000.000,00 69.990.640,00 0,00 0,00 763,50

17-1-2020 763,50 69.990.640,00 9,27 801.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.727.944,00 70.788.424,00 848.904,00 9,83 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.967.624,00 70.000.000,00 69.967.624,00 0,00 0,00 763,50

18-1-2020 763,50 69.967.624,00 8,39 725.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.628.928,00 70.689.408,00 749.888,00 8,68 8,68 6,93 1,75 -749.888,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

19-1-2020 763,50 69.939.520,00 10,59 915.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.790.688,00 70.851.168,00 911.648,00 10,55 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.030.368,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -30.368,00 763,50

20-1-2020 763,50 70.000.000,00 8,00 690.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.626.896,00 70.687.376,00 747.856,00 8,66 8,66 6,91 1,75 -747.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-1-2020 763,50 69.939.520,00 7,67 663.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.538.616,00 70.599.096,00 659.576,00 7,63 7,63 5,88 1,75 -659.576,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

22-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,76 583.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.459.448,00 70.519.928,00 580.408,00 6,72 6,72 4,97 1,75 -580.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

23-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,33 546.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.422.312,00 70.482.792,00 543.272,00 6,29 6,29 4,54 1,75 -543.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-1-2020 763,50 69.939.520,00 13,06 1.127.992,00 -3.456,00 -60.480,00 71.003.576,00 71.064.056,00 1.124.536,00 13,02 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.243.256,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -243.256,00 763,50

25-1-2020 763,50 70.000.000,00 15,68 1.354.856,00 -3.456,00 -60.480,00 71.290.920,00 71.351.400,00 1.411.880,00 16,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.530.600,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -530.600,00 763,50

26-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,52 1.167.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.103.784,00 71.164.264,00 1.224.744,00 14,18 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.343.464,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -343.464,00 763,50

27-1-2020 763,50 70.000.000,00 11,78 1.017.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.953.648,00 71.014.128,00 1.074.608,00 12,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.193.328,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -193.328,00 763,50

28-1-2020 763,50 70.000.000,00 14,41 1.245.312,00 -3.456,00 -60.480,00 71.181.376,00 71.241.856,00 1.302.336,00 15,07 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.421.056,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -421.056,00 763,50

29-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,63 1.177.946,68 -3.456,00 -60.480,00 71.114.010,68 71.174.490,68 1.234.970,68 14,29 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.353.690,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -353.690,68 763,50

30-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,35 1.153.731,38 -3.456,00 -60.480,00 71.089.795,38 71.150.275,38 1.210.755,38 14,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.329.475,38 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -329.475,38 763,50

31-1-2020 763,50 70.000.000,00 12,44 1.074.392,38 -3.456,00 -60.480,00 71.010.456,38 71.070.936,38 1.131.416,38 13,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.250.136,38 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -250.136,38 763,50

1-2-2020 763,50 70.000.000,00 14,19 1.225.986,72 -3.456,00 -60.480,00 71.162.050,72 71.222.530,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.162.050,72 80.000.000,00 71.162.050,72 0,00 0,00 764,00

2-2-2020 764,00 71.162.050,72 12,92 1.115.892,84 -3.456,00 -60.480,00 72.214.007,56 72.274.487,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.214.007,56 80.000.000,00 72.214.007,56 0,00 0,00 764,00

3-2-2020 764,00 72.214.007,56 10,73 927.186,71 -3.456,00 -60.480,00 73.077.258,27 73.137.738,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.077.258,27 80.000.000,00 73.077.258,27 0,00 0,00 764,50

4-2-2020 764,50 73.077.258,27 9,49 819.671,62 -3.456,00 -60.480,00 73.832.993,88 73.893.473,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 73.832.993,88 80.000.000,00 73.832.993,88 0,00 0,00 764,50

5-2-2020 764,50 73.832.993,88 9,04 780.877,56 -3.456,00 -60.480,00 74.549.935,44 74.610.415,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.549.935,44 80.000.000,00 74.549.935,44 0,00 0,00 765,00

6-2-2020 765,00 74.549.935,44 8,54 737.842,06 -3.456,00 -60.480,00 75.223.841,50 75.284.321,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.223.841,50 80.000.000,00 75.223.841,50 0,00 0,00 765,00

7-2-2020 765,00 75.223.841,50 7,72 666.926,98 -3.456,00 -60.480,00 75.826.832,48 75.887.312,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.826.832,48 80.000.000,00 75.826.832,48 0,00 0,00 765,00

8-2-2020 765,00 75.826.832,48 7,76 670.716,32 -3.456,00 -60.480,00 76.433.612,80 76.494.092,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.433.612,80 80.000.000,00 76.433.612,80 0,00 0,00 765,00

9-2-2020 765,00 76.433.612,80 6,84 591.375,97 -3.456,00 -60.480,00 76.961.052,77 77.021.532,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 76.961.052,77 80.000.000,00 76.961.052,77 0,00 0,00 765,50

10-2-2020 765,50 76.961.052,77 6,42 554.835,08 -3.456,00 -60.480,00 77.451.951,84 77.512.431,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.451.951,84 80.000.000,00 77.451.951,84 0,00 0,00 765,50

11-2-2020 765,50 77.451.951,84 6,86 592.704,74 -3.456,00 -60.480,00 77.980.720,58 78.041.200,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.980.720,58 80.000.000,00 77.980.720,58 0,00 0,00 765,50

12-2-2020 765,50 77.980.720,58 6,67 576.697,06 -3.456,00 -60.480,00 78.493.481,65 78.553.961,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.493.481,65 80.000.000,00 78.493.481,65 0,00 0,00 765,50

13-2-2020 765,50 78.493.481,65 5,90 509.689,79 -3.456,00 -60.480,00 78.939.235,43 78.999.715,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.939.235,43 80.000.000,00 78.939.235,43 0,00 0,00 766,00

14-2-2020 766,00 78.939.235,43 5,95 513.937,82 -3.456,00 -60.480,00 79.389.237,25 79.449.717,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.389.237,25 80.000.000,00 79.389.237,25 0,00 0,00 766,00

15-2-2020 766,00 79.389.237,25 5,98 516.816,82 -3.456,00 -60.480,00 79.842.118,07 79.902.598,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.842.118,07 80.000.000,00 79.842.118,07 0,00 0,00 766,00

16-2-2020 766,00 79.842.118,07 5,52 477.116,27 -3.456,00 -60.480,00 80.255.298,34 80.315.778,34 376.258,34 4,35 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.164.578,34 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -164.578,34 766,00

17-2-2020 766,00 80.000.000,00 5,50 475.309,34 -3.456,00 -60.480,00 80.411.373,34 80.471.853,34 532.333,34 6,16 6,16 4,41 1,75 -532.333,34 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

18-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,68 403.960,02 -3.456,00 -60.480,00 80.279.544,02 80.340.024,02 400.504,02 4,64 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.188.824,02 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -188.824,02 766,00

19-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,57 394.617,90 -3.456,00 -60.480,00 80.330.681,90 80.391.161,90 451.641,90 5,23 5,23 3,48 1,75 -451.641,90 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

20-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,51 389.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.264.920,00 80.325.400,00 385.880,00 4,47 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.174.200,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -174.200,00 766,00

21-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,94 427.200,00 -3.456,00 -60.480,00 80.363.264,00 80.423.744,00 484.224,00 5,60 5,60 3,85 1,75 -484.224,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

22-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,09 353.200,00 -3.456,00 -60.480,00 80.228.784,00 80.289.264,00 349.744,00 4,05 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.138.064,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -138.064,00 766,00

23-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,07 351.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.287.400,00 80.347.880,00 408.360,00 4,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.196.680,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -196.680,00 766,00

24-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,05 349.608,00 -3.456,00 -60.480,00 80.285.672,00 80.346.152,00 406.632,00 4,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.194.952,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -194.952,00 766,00

25-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,07 351.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.287.400,00 80.347.880,00 408.360,00 4,73 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.196.680,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -196.680,00 766,00

26-2-2020 766,00 80.000.000,00 3,62 312.608,00 -3.456,00 -60.480,00 80.248.672,00 80.309.152,00 369.632,00 4,28 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.157.952,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -157.952,00 766,00

27-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,13 356.621,06 -3.456,00 -60.480,00 80.292.685,06 80.353.165,06 413.645,06 4,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.201.965,06 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -201.965,06 766,00

28-2-2020 766,00 80.000.000,00 3,72 321.829,36 -3.456,00 -60.480,00 80.257.893,36 80.318.373,36 378.853,36 4,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 80.167.173,36 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -167.173,36 766,00

29-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,66 402.500,59 -3.456,00 -60.480,00 80.338.564,59 80.399.044,59 459.524,59 5,32 5,32 3,57 1,75 -459.524,59 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 766,00

1-3-2020 766,00 79.939.520,00 2,84 245.260,58 -3.456,00 -60.480,00 80.120.844,58 80.181.324,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.120.844,58 90.000.000,00 80.120.844,58 0,00 0,00 766,00

2-3-2020 766,00 80.120.844,58 4,16 359.554,25 -3.456,00 -60.480,00 80.416.462,83 80.476.942,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.416.462,83 90.000.000,00 80.416.462,83 0,00 0,00 766,00

3-3-2020 766,00 80.416.462,83 6,73 581.712,16 -3.456,00 -60.480,00 80.934.238,99 80.994.718,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.934.238,99 90.000.000,00 80.934.238,99 0,00 0,00 766,00

4-3-2020 766,00 80.934.238,99 4,11 355.530,96 -3.456,00 -60.480,00 81.225.833,96 81.286.313,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.225.833,96 90.000.000,00 81.225.833,96 0,00 0,00 766,00
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5-3-2020 766,00 81.225.833,96 4,53 391.467,31 -3.456,00 -60.480,00 81.553.365,27 81.613.845,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.553.365,27 90.000.000,00 81.553.365,27 0,00 0,00 766,50

6-3-2020 766,50 81.553.365,27 3,66 316.515,41 -3.456,00 -60.480,00 81.805.944,69 81.866.424,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.805.944,69 90.000.000,00 81.805.944,69 0,00 0,00 766,50

7-3-2020 766,50 81.805.944,69 3,72 321.449,99 -3.456,00 -60.480,00 82.063.458,67 82.123.938,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.063.458,67 90.000.000,00 82.063.458,67 0,00 0,00 766,50

8-3-2020 766,50 82.063.458,67 3,68 318.143,88 -3.456,00 -60.480,00 82.317.666,55 82.378.146,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.317.666,55 90.000.000,00 82.317.666,55 0,00 0,00 766,50

9-3-2020 766,50 82.317.666,55 3,62 312.894,62 -3.456,00 -60.480,00 82.566.625,17 82.627.105,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.566.625,17 90.000.000,00 82.566.625,17 0,00 0,00 766,50

10-3-2020 766,50 82.566.625,17 3,10 267.417,55 -3.456,00 -60.480,00 82.770.106,71 82.830.586,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.770.106,71 90.000.000,00 82.770.106,71 0,00 0,00 766,50

11-3-2020 766,50 82.770.106,71 3,59 310.294,65 -3.456,00 -60.480,00 83.016.465,36 83.076.945,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.016.465,36 90.000.000,00 83.016.465,36 0,00 0,00 766,50

12-3-2020 766,50 83.016.465,36 3,12 269.160,82 -3.456,00 -60.480,00 83.221.690,19 83.282.170,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.221.690,19 90.000.000,00 83.221.690,19 0,00 0,00 766,50

13-3-2020 766,50 83.221.690,19 3,17 273.662,60 -3.456,00 -60.480,00 83.431.416,78 83.491.896,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.431.416,78 90.000.000,00 83.431.416,78 0,00 0,00 766,50

14-3-2020 766,50 83.431.416,78 3,48 300.338,95 -3.456,00 -60.480,00 83.667.819,73 83.728.299,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.667.819,73 90.000.000,00 83.667.819,73 0,00 0,00 767,00

15-3-2020 767,00 83.667.819,73 2,67 230.654,08 -3.456,00 -60.480,00 83.834.537,81 83.895.017,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.834.537,81 90.000.000,00 83.834.537,81 0,00 0,00 767,00

16-3-2020 767,00 83.834.537,81 3,11 268.833,47 -3.456,00 -60.480,00 84.039.435,28 84.099.915,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.039.435,28 90.000.000,00 84.039.435,28 0,00 0,00 767,00

17-3-2020 767,00 84.039.435,28 4,66 403.035,10 -3.456,00 -60.480,00 84.378.534,38 84.439.014,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.378.534,38 90.000.000,00 84.378.534,38 0,00 0,00 767,00

18-3-2020 767,00 84.378.534,38 3,48 300.688,12 -3.456,00 -60.480,00 84.615.286,51 84.675.766,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.615.286,51 90.000.000,00 84.615.286,51 0,00 0,00 767,00

19-3-2020 767,00 84.615.286,51 3,03 261.567,67 -3.456,00 -60.480,00 84.812.918,18 84.873.398,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.812.918,18 90.000.000,00 84.812.918,18 0,00 0,00 767,00

20-3-2020 767,00 84.812.918,18 3,49 301.702,51 -3.456,00 -60.480,00 85.050.684,69 85.111.164,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.050.684,69 90.000.000,00 85.050.684,69 0,00 0,00 767,00

21-3-2020 767,00 85.050.684,69 14,31 1.236.172,40 -3.456,00 -60.480,00 86.222.921,10 86.283.401,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.222.921,10 90.000.000,00 86.222.921,10 0,00 0,00 767,50

22-3-2020 767,50 86.222.921,10 19,96 1.724.858,73 -3.456,00 -60.480,00 87.883.843,82 87.944.323,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.883.843,82 90.000.000,00 87.883.843,82 0,00 0,00 767,50

23-3-2020 767,50 87.883.843,82 10,02 865.678,73 -3.456,00 -60.480,00 88.685.586,56 88.746.066,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.685.586,56 90.000.000,00 88.685.586,56 0,00 0,00 768,00

24-3-2020 768,00 88.685.586,56 8,29 716.303,08 -3.456,00 -60.480,00 89.337.953,64 89.398.433,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.337.953,64 90.000.000,00 89.337.953,64 0,00 0,00 768,00

25-3-2020 768,00 89.337.953,64 7,49 647.507,73 -3.456,00 -60.480,00 89.921.525,37 89.982.005,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.921.525,37 90.000.000,00 89.921.525,37 0,00 0,00 768,00

26-3-2020 768,00 89.921.525,37 7,05 609.400,30 -3.456,00 -60.480,00 90.466.989,67 90.527.469,67 587.949,67 6,80 6,80 5,05 1,75 -587.949,67 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

27-3-2020 768,00 89.939.520,00 6,21 536.754,11 -3.456,00 -60.480,00 90.412.338,11 90.472.818,11 533.298,11 6,17 6,17 4,42 1,75 -533.298,11 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

28-3-2020 768,00 89.939.520,00 5,80 501.236,37 -3.456,00 -60.480,00 90.376.820,37 90.437.300,37 497.780,37 5,76 5,76 4,01 1,75 -497.780,37 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

29-3-2020 768,00 89.939.520,00 5,31 458.464,13 -3.456,00 -60.480,00 90.334.048,13 90.394.528,13 455.008,13 5,27 5,27 3,52 1,75 -455.008,13 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

30-3-2020 768,00 89.939.520,00 5,38 464.441,76 -3.456,00 -60.480,00 90.340.025,76 90.400.505,76 460.985,76 5,34 5,34 3,59 1,75 -460.985,76 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2020 768,00 89.939.520,00 5,35 462.448,56 -3.456,00 -60.480,00 90.338.032,56 90.398.512,56 458.992,56 5,31 5,31 3,56 1,75 -458.992,56 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

1-4-2020 768,00 89.939.520,00 7,38 637.207,07 -3.456,00 -60.480,00 90.512.791,07 90.573.271,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.512.791,07 100.000.000,00 90.512.791,07 0,00 0,00 768,00

2-4-2020 768,00 90.512.791,07 7,47 645.279,87 -3.456,00 -60.480,00 91.094.134,94 91.154.614,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.094.134,94 100.000.000,00 91.094.134,94 0,00 0,00 768,50

3-4-2020 768,50 91.094.134,94 5,67 489.677,21 -3.456,00 -60.480,00 91.519.876,15 91.580.356,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.519.876,15 100.000.000,00 91.519.876,15 0,00 0,00 768,50

4-4-2020 768,50 91.519.876,15 5,84 504.180,90 -3.456,00 -60.480,00 91.960.121,04 92.020.601,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.960.121,04 100.000.000,00 91.960.121,04 0,00 0,00 768,50

5-4-2020 768,50 91.960.121,04 5,51 476.453,61 -3.456,00 -60.480,00 92.372.638,65 92.433.118,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.372.638,65 100.000.000,00 92.372.638,65 0,00 0,00 768,50

6-4-2020 768,50 92.372.638,65 19,22 1.660.982,86 -3.456,00 -60.480,00 93.969.685,52 94.030.165,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.969.685,52 100.000.000,00 93.969.685,52 0,00 0,00 769,00

7-4-2020 769,00 93.969.685,52 18,43 1.592.486,45 -3.456,00 -60.480,00 95.498.235,97 95.558.715,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.498.235,97 100.000.000,00 95.498.235,97 0,00 0,00 769,50

8-4-2020 769,50 95.498.235,97 19,34 1.671.096,91 -3.456,00 -60.480,00 97.105.396,88 97.165.876,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.105.396,88 100.000.000,00 97.105.396,88 0,00 0,00 769,50

9-4-2020 769,50 97.105.396,88 14,18 1.225.510,08 -3.456,00 -60.480,00 98.266.970,96 98.327.450,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.266.970,96 100.000.000,00 98.266.970,96 0,00 0,00 770,00

10-4-2020 770,00 98.266.970,96 14,89 1.286.481,22 -3.456,00 -60.480,00 99.489.516,18 99.549.996,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.489.516,18 100.000.000,00 99.489.516,18 0,00 0,00 770,00

11-4-2020 770,00 99.489.516,18 11,94 1.031.651,89 -3.456,00 -60.480,00 100.457.232,07 100.517.712,07 578.192,07 6,69 6,69 4,94 1,75 -578.192,07 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 770,00

12-4-2020 770,00 99.939.520,00 12,92 1.116.600,94 -3.456,00 -60.480,00 100.992.184,94 101.052.664,94 1.113.144,94 12,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.231.864,94 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -231.864,94 770,00

13-4-2020 770,00 100.000.000,00 17,66 1.586.687,15 -3.456,00 -60.480,00 101.522.751,15 101.583.231,15 1.643.711,15 19,02 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.762.431,15 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -762.431,15 770,00

14-4-2020 770,00 100.000.000,00 13,81 1.252.436,86 -3.456,00 -60.480,00 101.188.500,86 101.248.980,86 1.309.460,86 15,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.428.180,86 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -428.180,86 770,00

15-4-2020 770,00 100.000.000,00 14,69 1.329.441,14 -3.456,00 -60.480,00 101.265.505,14 101.325.985,14 1.386.465,14 16,05 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.505.185,14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -505.185,14 770,00

16-4-2020 770,00 100.000.000,00 32,16 2.838.183,59 -3.456,00 -60.480,00 102.774.247,59 102.834.727,59 2.895.207,59 33,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.013.927,59 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.013.927,59 770,00

17-4-2020 770,00 100.000.000,00 82,90 7.218.479,68 -3.456,00 -60.480,00 107.154.543,68 107.215.023,68 7.275.503,68 84,21 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 106.394.223,68 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -6.394.223,68 770,00

18-4-2020 770,00 100.000.000,00 66,97 5.786.205,79 -3.456,00 -60.480,00 105.722.269,79 105.782.749,79 5.843.229,79 67,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 104.961.949,79 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.961.949,79 770,00

19-4-2020 770,00 100.000.000,00 36,05 3.114.877,66 -3.456,00 -60.480,00 103.050.941,66 103.111.421,66 3.171.901,66 36,71 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.290.621,66 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.290.621,66 770,00

20-4-2020 770,00 100.000.000,00 27,42 2.424.316,21 -3.456,00 -60.480,00 102.360.380,21 102.420.860,21 2.481.340,21 28,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.600.060,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.600.060,21 770,00

21-4-2020 770,00 100.000.000,00 24,74 2.194.574,65 -3.456,00 -60.480,00 102.130.638,65 102.191.118,65 2.251.598,65 26,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.370.318,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.370.318,65 770,00

22-4-2020 770,00 100.000.000,00 21,44 1.909.672,56 -3.456,00 -60.480,00 101.845.736,56 101.906.216,56 1.966.696,56 22,76 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 101.085.416,56 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.085.416,56 770,00

23-4-2020 770,00 100.000.000,00 17,75 1.592.049,50 -3.456,00 -60.480,00 101.528.113,50 101.588.593,50 1.649.073,50 19,09 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.767.793,50 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -767.793,50 770,00

24-4-2020 770,00 100.000.000,00 16,09 1.449.585,45 -3.456,00 -60.480,00 101.385.649,45 101.446.129,45 1.506.609,45 17,44 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.625.329,45 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -625.329,45 770,00

25-4-2020 770,00 100.000.000,00 15,54 1.401.775,55 -3.456,00 -60.480,00 101.337.839,55 101.398.319,55 1.458.799,55 16,88 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.577.519,55 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -577.519,55 770,00

26-4-2020 770,00 100.000.000,00 18,19 1.631.194,57 -3.456,00 -60.480,00 101.567.258,57 101.627.738,57 1.688.218,57 19,54 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.806.938,57 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -806.938,57 770,00

27-4-2020 770,00 100.000.000,00 14,93 1.348.850,85 -3.456,00 -60.480,00 101.284.914,85 101.345.394,85 1.405.874,85 16,27 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.524.594,85 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -524.594,85 770,00

28-4-2020 770,00 100.000.000,00 15,99 1.441.738,29 -3.456,00 -60.480,00 101.377.802,29 101.438.282,29 1.498.762,29 17,35 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.617.482,29 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -617.482,29 770,00

29-4-2020 770,00 100.000.000,00 13,93 1.263.251,36 -3.456,00 -60.480,00 101.199.315,36 101.259.795,36 1.320.275,36 15,28 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.438.995,36 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -438.995,36 770,00

30-4-2020 770,00 100.000.000,00 12,39 1.130.669,98 -3.456,00 -60.480,00 101.066.733,98 101.127.213,98 1.187.693,98 13,75 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 100.306.413,98 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -306.413,98 770,00

1-5-2020 770,00 100.000.000,00 12,08 1.104.229,54 -3.456,00 -60.480,00 101.040.293,54 101.100.773,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.040.293,54 108.768.000,00 101.040.293,54 0,00 0,00 770,50

2-5-2020 770,50 101.040.293,54 11,07 956.763,76 -3.456,00 -60.480,00 101.933.121,30 101.993.601,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.933.121,30 108.768.000,00 101.933.121,30 0,00 0,00 770,50

3-5-2020 770,50 101.933.121,30 11,11 959.483,13 -3.456,00 -60.480,00 102.828.668,43 102.889.148,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.828.668,43 108.768.000,00 102.828.668,43 0,00 0,00 771,00

4-5-2020 771,00 102.828.668,43 10,29 888.992,33 -3.456,00 -60.480,00 103.653.724,75 103.714.204,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.653.724,75 108.768.000,00 103.653.724,75 0,00 0,00 771,00

5-5-2020 771,00 103.653.724,75 9,13 788.606,01 -3.456,00 -60.480,00 104.378.394,77 104.438.874,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.378.394,77 108.768.000,00 104.378.394,77 0,00 0,00 771,00

6-5-2020 771,00 104.378.394,77 9,22 796.665,76 -3.456,00 -60.480,00 105.111.124,53 105.171.604,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.111.124,53 108.768.000,00 105.111.124,53 0,00 0,00 771,50

7-5-2020 771,50 105.111.124,53 9,21 796.163,64 -3.456,00 -60.480,00 105.843.352,16 105.903.832,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.843.352,16 108.768.000,00 105.843.352,16 0,00 0,00 771,50

8-5-2020 771,50 105.843.352,16 8,00 690.778,12 -3.456,00 -60.480,00 106.470.194,28 106.530.674,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.470.194,28 108.768.000,00 106.470.194,28 0,00 0,00 771,50

9-5-2020 771,50 106.470.194,28 7,98 689.176,69 -3.456,00 -60.480,00 107.095.434,97 107.155.914,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.095.434,97 108.768.000,00 107.095.434,97 0,00 0,00 771,50
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10-5-2020 771,50 107.095.434,97 7,83 676.707,04 -3.456,00 -60.480,00 107.708.206,01 107.768.686,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.708.206,01 108.768.000,00 107.708.206,01 0,00 0,00 772,00

11-5-2020 772,00 107.708.206,01 7,68 663.802,37 -3.456,00 -60.480,00 108.308.072,38 108.368.552,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.308.072,38 108.768.000,00 108.308.072,38 0,00 0,00 772,00

12-5-2020 772,00 108.308.072,38 10,94 945.529,07 -3.456,00 -60.480,00 109.189.665,46 109.250.145,46 542.625,46 6,28 6,28 4,53 1,75 -542.625,46 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

13-5-2020 772,00 108.707.520,00 9,26 799.648,86 -3.456,00 -60.480,00 109.443.232,86 109.503.712,86 796.192,86 9,22 9,22 7,47 1,75 -796.192,86 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

14-5-2020 772,00 108.707.520,00 9,30 862.944,24 -3.456,00 -60.480,00 109.506.528,24 109.567.008,24 859.488,24 9,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.746.208,24 108.768.000,00 108.746.208,24 0,00 0,00 772,00

15-5-2020 772,00 108.746.208,24 11,96 1.115.593,27 -3.456,00 -60.480,00 109.797.865,51 109.858.345,51 1.150.825,51 13,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.037.545,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -269.545,51 0,00 772,00

16-5-2020 772,00 108.768.000,00 8,74 836.333,00 -3.456,00 -60.480,00 109.540.397,00 109.600.877,00 893.357,00 10,34 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.780.077,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -12.077,00 0,00 772,00

17-5-2020 772,00 108.768.000,00 7,63 740.870,31 -3.456,00 -60.480,00 109.444.934,31 109.505.414,31 797.894,31 9,23 9,23 7,48 1,75 -797.894,31 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

18-5-2020 772,00 108.707.520,00 6,55 626.969,55 -3.456,00 -60.480,00 109.270.553,55 109.331.033,55 623.513,55 7,22 7,22 5,47 1,75 -623.513,55 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-5-2020 772,00 108.707.520,00 6,52 562.987,94 -3.456,00 -60.480,00 109.206.571,94 109.267.051,94 559.531,94 6,48 6,48 4,73 1,75 -559.531,94 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-5-2020 772,00 108.707.520,00 5,96 514.840,68 -3.456,00 -60.480,00 109.158.424,68 109.218.904,68 511.384,68 5,92 5,92 4,17 1,75 -511.384,68 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-5-2020 772,00 108.707.520,00 5,91 510.737,72 -3.456,00 -60.480,00 109.154.321,72 109.214.801,72 507.281,72 5,87 5,87 4,12 1,75 -507.281,72 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-5-2020 772,00 108.707.520,00 6,36 549.384,54 -3.456,00 -60.480,00 109.192.968,54 109.253.448,54 545.928,54 6,32 6,32 4,57 1,75 -545.928,54 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

23-5-2020 772,00 108.707.520,00 4,55 392.702,00 -3.456,00 -60.480,00 109.036.286,00 109.096.766,00 389.246,00 4,51 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.945.566,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -177.566,00 0,00 772,00

24-5-2020 772,00 108.768.000,00 4,91 423.885,90 -3.456,00 -60.480,00 109.127.949,90 109.188.429,90 480.909,90 5,57 5,57 3,82 1,75 -480.909,90 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-5-2020 772,00 108.707.520,00 4,39 379.149,69 -3.456,00 -60.480,00 109.022.733,69 109.083.213,69 375.693,69 4,35 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.932.013,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -164.013,69 0,00 772,00

26-5-2020 772,00 108.768.000,00 4,34 374.604,83 -3.456,00 -60.480,00 109.078.668,83 109.139.148,83 431.628,83 5,00 5,00 3,25 1,75 -431.628,83 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-5-2020 772,00 108.707.520,00 3,83 330.990,82 -3.456,00 -60.480,00 108.974.574,82 109.035.054,82 327.534,82 3,79 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.883.854,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -115.854,82 0,00 772,00

28-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,79 327.765,71 -3.456,00 -60.480,00 109.031.829,71 109.092.309,71 384.789,71 4,45 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.941.109,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -173.109,71 0,00 772,00

29-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,21 277.050,32 -3.456,00 -60.480,00 108.981.114,32 109.041.594,32 334.074,32 3,87 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.890.394,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -122.394,32 0,00 772,00

30-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,12 269.317,51 -3.456,00 -60.480,00 108.973.381,51 109.033.861,51 326.341,51 3,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.882.661,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -114.661,51 0,00 772,00

31-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,12 269.244,58 -3.456,00 -60.480,00 108.973.308,58 109.033.788,58 326.268,58 3,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.882.588,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -114.588,58 0,00 772,00

1-6-2020 772,00 108.768.000,00 3,11 268.681,15 -3.456,00 -60.480,00 108.972.745,15 109.033.225,15 325.705,15 3,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.882.025,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -114.025,15 0,00 772,00

2-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,54 219.787,25 -3.456,00 -60.480,00 108.923.851,25 108.984.331,25 276.811,25 3,20 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.833.131,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.131,25 0,00 772,00

3-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,52 217.442,95 -3.456,00 -60.480,00 108.921.506,95 108.981.986,95 274.466,95 3,18 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.830.786,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.786,95 0,00 772,00

4-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,85 159.614,40 -3.456,00 -60.480,00 108.863.678,40 108.924.158,40 216.638,40 2,51 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.772.958,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.958,40 0,00 772,00

5-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,85 160.181,83 -3.456,00 -60.480,00 108.864.245,83 108.924.725,83 217.205,83 2,51 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.773.525,83 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.525,83 0,00 772,00

6-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,89 162.988,11 -3.456,00 -60.480,00 108.867.052,11 108.927.532,11 220.012,11 2,55 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.776.332,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.332,11 0,00 772,00

7-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,32 113.627,73 -3.456,00 -60.480,00 108.817.691,73 108.878.171,73 170.651,73 1,98 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.726.971,73 108.768.000,00 108.726.971,73 0,00 0,00 772,00

8-6-2020 772,00 108.726.971,73 2,13 184.357,58 -3.456,00 -60.480,00 108.847.393,31 108.907.873,31 200.353,31 2,32 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.756.673,31 108.768.000,00 108.756.673,31 0,00 0,00 772,00

9-6-2020 772,00 108.756.673,31 3,09 266.653,99 -3.456,00 -60.480,00 108.959.391,30 109.019.871,30 312.351,30 3,62 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.868.671,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -100.671,30 0,00 772,00

10-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,59 223.672,88 -3.456,00 -60.480,00 108.927.736,88 108.988.216,88 280.696,88 3,25 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.837.016,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -69.016,88 0,00 772,00

11-6-2020 772,00 108.768.000,00 3,09 267.221,98 -3.456,00 -60.480,00 108.971.285,98 109.031.765,98 324.245,98 3,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.880.565,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -112.565,98 0,00 772,00

12-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,11 182.069,96 -3.456,00 -60.480,00 108.886.133,96 108.946.613,96 239.093,96 2,77 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.795.413,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -27.413,96 0,00 772,00

13-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,46 212.330,22 -3.456,00 -60.480,00 108.916.394,22 108.976.874,22 269.354,22 3,12 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.825.674,22 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.674,22 0,00 772,00

14-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,08 179.608,35 -3.456,00 -60.480,00 108.883.672,35 108.944.152,35 236.632,35 2,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.952,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.952,35 0,00 772,00

15-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,57 221.987,98 -3.456,00 -60.480,00 108.926.051,98 108.986.531,98 279.011,98 3,23 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.835.331,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.331,98 0,00 772,00

16-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,28 196.973,15 -3.456,00 -60.480,00 108.901.037,15 108.961.517,15 253.997,15 2,94 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.810.317,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -42.317,15 0,00 772,00

17-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,08 179.435,24 -3.456,00 -60.480,00 108.883.499,24 108.943.979,24 236.459,24 2,74 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.779,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.779,24 0,00 772,00

18-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,10 181.441,82 -3.456,00 -60.480,00 108.885.505,82 108.945.985,82 238.465,82 2,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.794.785,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.785,82 0,00 772,00

19-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,67 144.568,45 -3.456,00 -60.480,00 108.848.632,45 108.909.112,45 201.592,45 2,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.757.912,45 108.768.000,00 108.757.912,45 0,00 0,00 772,00

20-6-2020 772,00 108.757.912,45 1,74 150.642,02 -3.456,00 -60.480,00 108.844.618,47 108.905.098,47 197.578,47 2,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.753.898,47 108.768.000,00 108.753.898,47 0,00 0,00 772,00

21-6-2020 772,00 108.753.898,47 2,21 191.186,12 -3.456,00 -60.480,00 108.881.148,59 108.941.628,59 234.108,59 2,71 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.790.428,59 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.428,59 0,00 772,00

22-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,80 155.441,95 -3.456,00 -60.480,00 108.859.505,95 108.919.985,95 212.465,95 2,46 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.768.785,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -785,95 0,00 772,00

23-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,51 130.092,89 -3.456,00 -60.480,00 108.834.156,89 108.894.636,89 187.116,89 2,17 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.743.436,89 108.768.000,00 108.743.436,89 0,00 0,00 772,00

24-6-2020 772,00 108.743.436,89 1,63 140.942,97 -3.456,00 -60.480,00 108.820.443,85 108.880.923,85 173.403,85 2,01 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.729.723,85 108.768.000,00 108.729.723,85 0,00 0,00 772,00

25-6-2020 772,00 108.729.723,85 1,61 139.362,01 -3.456,00 -60.480,00 108.805.149,86 108.865.629,86 158.109,86 1,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.714.429,86 108.768.000,00 108.714.429,86 0,00 0,00 772,00

26-6-2020 772,00 108.714.429,86 1,11 95.913,90 -3.456,00 -60.480,00 108.746.407,76 108.806.887,76 99.367,76 1,15 1,15 0,00 1,15 -99.367,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

27-6-2020 772,00 108.707.520,00 0,95 81.717,23 -3.456,00 -60.480,00 108.725.301,23 108.785.781,23 78.261,23 0,91 0,91 0,00 0,91 -78.261,23 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-6-2020 772,00 108.707.520,00 1,34 115.744,19 -3.456,00 -60.480,00 108.759.328,19 108.819.808,19 112.288,19 1,30 1,30 0,00 1,30 -112.288,19 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

29-6-2020 772,00 108.707.520,00 0,93 80.200,60 -3.456,00 -60.480,00 108.723.784,60 108.784.264,60 76.744,60 0,89 0,89 0,00 0,89 -76.744,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

30-6-2020 772,00 108.707.520,00 0,96 83.223,02 -3.456,00 -60.480,00 108.726.807,02 108.787.287,02 79.767,02 0,92 0,92 0,00 0,92 -79.767,02 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-7-2020 772,00 108.707.520,00 1,03 89.411,23 -3.456,00 -60.480,00 108.732.995,23 108.793.475,23 85.955,23 0,99 0,99 0,00 0,99 -85.955,23 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

2-7-2020 772,00 108.707.520,00 0,45 38.968,68 -3.456,00 -60.480,00 108.682.552,68 108.743.032,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.552,68 108.768.000,00 108.682.552,68 0,00 0,00 772,00

3-7-2020 772,00 108.682.552,68 0,88 75.692,02 -3.456,00 -60.480,00 108.694.308,70 108.754.788,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.308,70 108.768.000,00 108.694.308,70 0,00 0,00 772,00

4-7-2020 772,00 108.694.308,70 0,51 44.133,35 -3.456,00 -60.480,00 108.674.506,05 108.734.986,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.674.506,05 108.768.000,00 108.674.506,05 0,00 0,00 772,00

5-7-2020 772,00 108.674.506,05 0,56 48.386,95 -3.456,00 -60.480,00 108.658.957,00 108.719.437,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.658.957,00 108.768.000,00 108.658.957,00 0,00 0,00 772,00

6-7-2020 772,00 108.658.957,00 0,55 47.498,29 -3.456,00 -60.480,00 108.642.519,28 108.702.999,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.642.519,28 108.768.000,00 108.642.519,28 0,00 0,00 772,00

7-7-2020 772,00 108.642.519,28 0,16 13.762,91 -3.456,00 -60.480,00 108.592.346,19 108.652.826,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.592.346,19 108.768.000,00 108.592.346,19 0,00 0,00 772,00

8-7-2020 772,00 108.592.346,19 0,37 31.745,21 -3.456,00 -60.480,00 108.560.155,40 108.620.635,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.560.155,40 108.768.000,00 108.560.155,40 0,00 0,00 772,00

9-7-2020 772,00 108.560.155,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.496.219,40 108.556.699,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.496.219,40 108.768.000,00 108.496.219,40 0,00 0,00 772,00

10-7-2020 772,00 108.496.219,40 1,05 90.574,12 -3.456,00 -60.480,00 108.522.857,53 108.583.337,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.522.857,53 108.768.000,00 108.522.857,53 0,00 0,00 772,00

11-7-2020 772,00 108.522.857,53 0,39 33.494,36 -3.456,00 -60.480,00 108.492.415,89 108.552.895,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.492.415,89 108.768.000,00 108.492.415,89 0,00 0,00 772,00

12-7-2020 772,00 108.492.415,89 0,40 34.544,07 -3.456,00 -60.480,00 108.463.023,96 108.523.503,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.463.023,96 108.768.000,00 108.463.023,96 0,00 0,00 772,00

13-7-2020 772,00 108.463.023,96 0,73 63.386,13 -3.456,00 -60.480,00 108.462.474,09 108.522.954,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.462.474,09 108.768.000,00 108.462.474,09 0,00 0,00 772,00

14-7-2020 772,00 108.462.474,09 0,49 42.269,95 -3.456,00 -60.480,00 108.440.808,04 108.501.288,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.440.808,04 108.768.000,00 108.440.808,04 0,00 0,00 772,00
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15-7-2020 772,00 108.440.808,04 0,55 47.312,70 -3.456,00 -60.480,00 108.424.184,74 108.484.664,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.424.184,74 108.768.000,00 108.424.184,74 0,00 0,00 772,00

16-7-2020 772,00 108.424.184,74 0,55 47.178,18 -3.456,00 -60.480,00 108.407.426,91 108.467.906,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.407.426,91 108.768.000,00 108.407.426,91 0,00 0,00 772,00

17-7-2020 772,00 108.407.426,91 0,49 42.097,34 -3.456,00 -60.480,00 108.385.588,25 108.446.068,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.385.588,25 108.768.000,00 108.385.588,25 0,00 0,00 772,00

18-7-2020 772,00 108.385.588,25 0,53 46.139,82 -3.456,00 -60.480,00 108.367.792,06 108.428.272,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.367.792,06 108.768.000,00 108.367.792,06 0,00 0,00 772,00

19-7-2020 772,00 108.367.792,06 0,40 34.315,25 -3.456,00 -60.480,00 108.338.171,31 108.398.651,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.338.171,31 108.768.000,00 108.338.171,31 0,00 0,00 772,00

20-7-2020 772,00 108.338.171,31 0,52 45.138,50 -3.456,00 -60.480,00 108.319.373,81 108.379.853,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.319.373,81 108.768.000,00 108.319.373,81 0,00 0,00 772,00

21-7-2020 772,00 108.319.373,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.255.437,81 108.315.917,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.437,81 108.768.000,00 108.255.437,81 0,00 0,00 772,00

22-7-2020 772,00 108.255.437,81 0,01 1.191,72 -3.456,00 -60.480,00 108.192.693,53 108.253.173,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.192.693,53 108.768.000,00 108.192.693,53 0,00 0,00 772,00

23-7-2020 772,00 108.192.693,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.128.757,53 108.189.237,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.128.757,53 108.768.000,00 108.128.757,53 0,00 0,00 772,00

24-7-2020 772,00 108.128.757,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.064.821,53 108.125.301,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.064.821,53 108.768.000,00 108.064.821,53 0,00 0,00 772,00

25-7-2020 772,00 108.064.821,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.000.885,53 108.061.365,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.000.885,53 108.768.000,00 108.000.885,53 0,00 0,00 772,00

26-7-2020 772,00 108.000.885,53 0,78 67.543,56 -3.456,00 -60.480,00 108.004.493,08 108.064.973,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 108.004.493,08 108.768.000,00 108.004.493,08 0,00 0,00 772,00

27-7-2020 772,00 108.004.493,08 0,56 48.519,41 -3.456,00 -60.480,00 107.989.076,50 108.049.556,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.989.076,50 108.768.000,00 107.989.076,50 0,00 0,00 772,00

28-7-2020 772,00 107.989.076,50 0,70 60.259,41 -3.456,00 -60.480,00 107.985.399,91 108.045.879,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.985.399,91 108.768.000,00 107.985.399,91 0,00 0,00 772,00

29-7-2020 772,00 107.985.399,91 0,63 54.469,81 -3.456,00 -60.480,00 107.975.933,72 108.036.413,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.975.933,72 108.768.000,00 107.975.933,72 0,00 0,00 772,00

30-7-2020 772,00 107.975.933,72 0,95 81.999,55 -3.456,00 -60.480,00 107.993.997,27 108.054.477,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.993.997,27 108.768.000,00 107.993.997,27 0,00 0,00 772,00

31-7-2020 772,00 107.993.997,27 0,54 46.888,73 -3.456,00 -60.480,00 107.976.950,00 108.037.430,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.976.950,00 108.768.000,00 107.976.950,00 0,00 0,00 772,00

1-8-2020 772,00 107.976.950,00 0,38 33.188,64 -3.456,00 -60.480,00 107.946.202,64 108.006.682,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.946.202,64 108.768.000,00 107.946.202,64 0,00 0,00 772,00

2-8-2020 772,00 107.946.202,64 0,57 48.953,38 -3.456,00 -60.480,00 107.931.220,02 107.991.700,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.931.220,02 108.768.000,00 107.931.220,02 0,00 0,00 772,00

3-8-2020 772,00 107.931.220,02 0,27 23.657,24 -3.456,00 -60.480,00 107.890.941,26 107.951.421,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.890.941,26 108.768.000,00 107.890.941,26 0,00 0,00 772,00

4-8-2020 772,00 107.890.941,26 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.827.005,26 107.887.485,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.827.005,26 108.768.000,00 107.827.005,26 0,00 0,00 772,00

5-8-2020 772,00 107.827.005,26 0,61 52.803,55 -3.456,00 -60.480,00 107.815.872,81 107.876.352,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.815.872,81 108.768.000,00 107.815.872,81 0,00 0,00 772,00

6-8-2020 772,00 107.815.872,81 0,32 27.434,88 -3.456,00 -60.480,00 107.779.371,69 107.839.851,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.779.371,69 108.768.000,00 107.779.371,69 0,00 0,00 772,00

7-8-2020 772,00 107.779.371,69 0,75 65.157,49 -3.456,00 -60.480,00 107.780.593,18 107.841.073,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.780.593,18 108.768.000,00 107.780.593,18 0,00 0,00 772,00

8-8-2020 772,00 107.780.593,18 0,25 21.928,01 -3.456,00 -60.480,00 107.738.585,19 107.799.065,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.738.585,19 108.768.000,00 107.738.585,19 0,00 0,00 772,00

9-8-2020 772,00 107.738.585,19 0,28 24.109,17 -3.456,00 -60.480,00 107.698.758,36 107.759.238,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.698.758,36 108.768.000,00 107.698.758,36 0,00 0,00 772,00

10-8-2020 772,00 107.698.758,36 0,66 56.708,35 -3.456,00 -60.480,00 107.691.530,72 107.752.010,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.691.530,72 108.768.000,00 107.691.530,72 0,00 0,00 772,00

11-8-2020 772,00 107.691.530,72 0,29 25.053,99 -3.456,00 -60.480,00 107.652.648,71 107.713.128,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.652.648,71 108.768.000,00 107.652.648,71 0,00 0,00 772,00

12-8-2020 772,00 107.652.648,71 0,52 45.157,86 -3.456,00 -60.480,00 107.633.870,57 107.694.350,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.633.870,57 108.768.000,00 107.633.870,57 0,00 0,00 772,00

13-8-2020 772,00 107.633.870,57 0,03 2.353,91 -3.456,00 -60.480,00 107.572.288,48 107.632.768,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.572.288,48 108.768.000,00 107.572.288,48 0,00 0,00 772,00

14-8-2020 772,00 107.572.288,48 0,11 9.322,20 -3.456,00 -60.480,00 107.517.674,68 107.578.154,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.517.674,68 108.768.000,00 107.517.674,68 0,00 0,00 771,50

15-8-2020 771,50 107.517.674,68 0,14 11.793,17 -3.456,00 -60.480,00 107.465.531,85 107.526.011,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.465.531,85 108.768.000,00 107.465.531,85 0,00 0,00 771,50

16-8-2020 771,50 107.465.531,85 0,18 15.256,00 -3.456,00 -60.480,00 107.416.851,85 107.477.331,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.416.851,85 108.768.000,00 107.416.851,85 0,00 0,00 771,50

17-8-2020 771,50 107.416.851,85 0,01 489,77 -3.456,00 -60.480,00 107.353.405,62 107.413.885,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.353.405,62 108.768.000,00 107.353.405,62 0,00 0,00 771,50

18-8-2020 771,50 107.353.405,62 0,01 960,47 -3.456,00 -60.480,00 107.290.430,09 107.350.910,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.290.430,09 108.768.000,00 107.290.430,09 0,00 0,00 771,50

19-8-2020 771,50 107.290.430,09 0,35 30.023,62 -3.456,00 -60.480,00 107.256.517,71 107.316.997,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.256.517,71 108.768.000,00 107.256.517,71 0,00 0,00 771,50

20-8-2020 771,50 107.256.517,71 0,29 25.371,15 -3.456,00 -60.480,00 107.217.952,86 107.278.432,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.217.952,86 108.768.000,00 107.217.952,86 0,00 0,00 771,50

21-8-2020 771,50 107.217.952,86 0,07 6.385,01 -3.456,00 -60.480,00 107.160.401,87 107.220.881,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.160.401,87 108.768.000,00 107.160.401,87 0,00 0,00 771,50

22-8-2020 771,50 107.160.401,87 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.096.465,87 107.156.945,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.096.465,87 108.768.000,00 107.096.465,87 0,00 0,00 771,50

23-8-2020 771,50 107.096.465,87 0,05 3.947,94 -3.456,00 -60.480,00 107.036.477,81 107.096.957,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 107.036.477,81 108.768.000,00 107.036.477,81 0,00 0,00 771,50

24-8-2020 771,50 107.036.477,81 0,08 7.245,32 -3.456,00 -60.480,00 106.979.787,13 107.040.267,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.979.787,13 108.768.000,00 106.979.787,13 0,00 0,00 771,50

25-8-2020 771,50 106.979.787,13 0,04 3.782,14 -3.456,00 -60.480,00 106.919.633,27 106.980.113,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.919.633,27 108.768.000,00 106.919.633,27 0,00 0,00 771,50

26-8-2020 771,50 106.919.633,27 0,39 33.840,35 -3.456,00 -60.480,00 106.889.537,62 106.950.017,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.889.537,62 108.768.000,00 106.889.537,62 0,00 0,00 771,50

27-8-2020 771,50 106.889.537,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.825.601,62 106.886.081,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.825.601,62 108.768.000,00 106.825.601,62 0,00 0,00 771,50

28-8-2020 771,50 106.825.601,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.761.665,62 106.822.145,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.761.665,62 108.768.000,00 106.761.665,62 0,00 0,00 771,50

29-8-2020 771,50 106.761.665,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.697.729,62 106.758.209,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.697.729,62 108.768.000,00 106.697.729,62 0,00 0,00 771,50

30-8-2020 771,50 106.697.729,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.633.793,62 106.694.273,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.633.793,62 108.768.000,00 106.633.793,62 0,00 0,00 771,50

31-8-2020 771,50 106.633.793,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.569.857,62 106.630.337,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.569.857,62 108.768.000,00 106.569.857,62 0,00 0,00 771,50

1-9-2020 771,50 106.569.857,62 0,34 29.628,73 -3.456,00 -60.480,00 106.535.550,35 106.596.030,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.535.550,35 108.768.000,00 106.535.550,35 0,00 0,00 771,50

2-9-2020 771,50 106.535.550,35 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.471.614,35 106.532.094,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.471.614,35 108.768.000,00 106.471.614,35 0,00 0,00 771,50

3-9-2020 771,50 106.471.614,35 0,17 14.717,00 -3.456,00 -60.480,00 106.422.395,34 106.482.875,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.422.395,34 108.768.000,00 106.422.395,34 0,00 0,00 771,50

4-9-2020 771,50 106.422.395,34 0,17 14.647,50 -3.456,00 -60.480,00 106.373.106,84 106.433.586,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.373.106,84 108.768.000,00 106.373.106,84 0,00 0,00 771,50

5-9-2020 771,50 106.373.106,84 0,17 14.437,81 -3.456,00 -60.480,00 106.323.608,65 106.384.088,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.323.608,65 108.768.000,00 106.323.608,65 0,00 0,00 771,50

6-9-2020 771,50 106.323.608,65 0,20 17.062,39 -3.456,00 -60.480,00 106.276.735,03 106.337.215,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.276.735,03 108.768.000,00 106.276.735,03 0,00 0,00 771,50

7-9-2020 771,50 106.276.735,03 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.212.799,03 106.273.279,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.212.799,03 108.768.000,00 106.212.799,03 0,00 0,00 771,50

8-9-2020 771,50 106.212.799,03 0,20 17.297,65 -3.456,00 -60.480,00 106.166.160,68 106.226.640,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.166.160,68 108.768.000,00 106.166.160,68 0,00 0,00 771,50

9-9-2020 771,50 106.166.160,68 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.102.224,68 106.162.704,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.102.224,68 108.768.000,00 106.102.224,68 0,00 0,00 771,50

10-9-2020 771,50 106.102.224,68 0,17 14.809,28 -3.456,00 -60.480,00 106.053.097,96 106.113.577,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.053.097,96 108.768.000,00 106.053.097,96 0,00 0,00 771,50

11-9-2020 771,50 106.053.097,96 0,19 16.646,63 -3.456,00 -60.480,00 106.005.808,59 106.066.288,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 106.005.808,59 108.768.000,00 106.005.808,59 0,00 0,00 771,50

12-9-2020 771,50 106.005.808,59 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.941.872,59 106.002.352,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.872,59 108.768.000,00 105.941.872,59 0,00 0,00 771,50

13-9-2020 771,50 105.941.872,59 0,20 16.879,39 -3.456,00 -60.480,00 105.894.815,98 105.955.295,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.894.815,98 108.768.000,00 105.894.815,98 0,00 0,00 771,50

14-9-2020 771,50 105.894.815,98 0,31 27.111,59 -3.456,00 -60.480,00 105.857.991,57 105.918.471,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.991,57 108.768.000,00 105.857.991,57 0,00 0,00 771,50

15-9-2020 771,50 105.857.991,57 0,16 13.927,78 -3.456,00 -60.480,00 105.807.983,35 105.868.463,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.807.983,35 108.768.000,00 105.807.983,35 0,00 0,00 771,50

16-9-2020 771,50 105.807.983,35 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.744.047,35 105.804.527,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.744.047,35 108.768.000,00 105.744.047,35 0,00 0,00 771,50

17-9-2020 771,50 105.744.047,35 0,10 8.328,14 -3.456,00 -60.480,00 105.688.439,49 105.748.919,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.688.439,49 108.768.000,00 105.688.439,49 0,00 0,00 771,50

18-9-2020 771,50 105.688.439,49 0,67 58.280,51 -3.456,00 -60.480,00 105.682.784,00 105.743.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.682.784,00 108.768.000,00 105.682.784,00 0,00 0,00 771,50



Nivel inicial 

(msnmm)

Volumen inicial 

(m³)

Q entrada 

(m³/s)

Volumen 

entrada

 (m³)

Demanda 

abastecimiento

 (m³)

Servidumbre 

ambiental

 (m³)

Volumen 

tras demandas (m³)

Volumen disponible

(m³)

Volumen útil

(m³)

Caudal turbinable 

(m³/s)

Caudal 

turbinado 

(m³/s)

G2 G3
Volumen turbinado 

(m³)

Volumen tras 

turbinado

(m³)

Volumen máximo 

s/NN EE (m³)

Volumen 

final(m³)

Volumen vertido 

por aliviadero (m³)

Volumen vertido 

por Desagüe de fondo 

(m³)

Nivel final 

(msnmm)

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

19-9-2020 771,50 105.682.784,00 0,65 55.917,13 -3.456,00 -60.480,00 105.674.765,13 105.735.245,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.674.765,13 108.768.000,00 105.674.765,13 0,00 0,00 771,50

20-9-2020 771,50 105.674.765,13 0,65 56.447,91 -3.456,00 -60.480,00 105.667.277,04 105.727.757,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.667.277,04 108.768.000,00 105.667.277,04 0,00 0,00 771,50

21-9-2020 771,50 105.667.277,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.603.341,04 105.663.821,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.603.341,04 108.768.000,00 105.603.341,04 0,00 0,00 771,50

22-9-2020 771,50 105.603.341,04 0,33 28.703,69 -3.456,00 -60.480,00 105.568.108,72 105.628.588,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.568.108,72 108.768.000,00 105.568.108,72 0,00 0,00 771,50

23-9-2020 771,50 105.568.108,72 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.504.172,72 105.564.652,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.504.172,72 108.768.000,00 105.504.172,72 0,00 0,00 771,50

24-9-2020 771,50 105.504.172,72 0,30 25.782,71 -3.456,00 -60.480,00 105.466.019,44 105.526.499,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.466.019,44 108.768.000,00 105.466.019,44 0,00 0,00 771,50

25-9-2020 771,50 105.466.019,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.402.083,44 105.462.563,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.402.083,44 108.768.000,00 105.402.083,44 0,00 0,00 771,50

26-9-2020 771,50 105.402.083,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.338.147,44 105.398.627,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.338.147,44 108.768.000,00 105.338.147,44 0,00 0,00 771,50

27-9-2020 771,50 105.338.147,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.274.211,44 105.334.691,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.274.211,44 108.768.000,00 105.274.211,44 0,00 0,00 771,50

28-9-2020 771,50 105.274.211,44 0,30 25.750,49 -3.456,00 -60.480,00 105.236.025,92 105.296.505,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.236.025,92 108.768.000,00 105.236.025,92 0,00 0,00 771,50

29-9-2020 771,50 105.236.025,92 0,00 191,80 -3.456,00 -60.480,00 105.172.281,72 105.232.761,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.172.281,72 108.768.000,00 105.172.281,72 0,00 0,00 771,50

30-9-2020 771,50 105.172.281,72 0,31 26.431,86 -3.456,00 -60.480,00 105.134.777,58 105.195.257,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.134.777,58 108.768.000,00 105.134.777,58 0,00 0,00 771,50

1-10-2020 771,50 105.134.777,58 0,38 32.538,12 -3.456,00 -60.480,00 105.103.379,70 105.163.859,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.103.379,70 108.768.000,00 105.103.379,70 0,00 0,00 771,50

2-10-2020 771,50 105.103.379,70 0,36 31.016,81 -3.456,00 -60.480,00 105.070.460,51 105.130.940,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.070.460,51 108.768.000,00 105.070.460,51 0,00 0,00 771,00

3-10-2020 771,00 105.070.460,51 0,34 29.642,40 -3.456,00 -60.480,00 105.036.166,91 105.096.646,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 105.036.166,91 108.768.000,00 105.036.166,91 0,00 0,00 771,00

4-10-2020 771,00 105.036.166,91 0,06 4.885,04 -3.456,00 -60.480,00 104.977.115,95 105.037.595,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.977.115,95 108.768.000,00 104.977.115,95 0,00 0,00 771,00

5-10-2020 771,00 104.977.115,95 0,35 30.129,50 -3.456,00 -60.480,00 104.943.309,44 105.003.789,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.943.309,44 108.768.000,00 104.943.309,44 0,00 0,00 771,00

6-10-2020 771,00 104.943.309,44 0,34 29.198,35 -3.456,00 -60.480,00 104.908.571,79 104.969.051,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.908.571,79 108.768.000,00 104.908.571,79 0,00 0,00 771,00

7-10-2020 771,00 104.908.571,79 0,30 25.905,04 -3.456,00 -60.480,00 104.870.540,83 104.931.020,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.870.540,83 108.768.000,00 104.870.540,83 0,00 0,00 771,00

8-10-2020 771,00 104.870.540,83 0,36 31.501,92 -3.456,00 -60.480,00 104.838.106,74 104.898.586,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.838.106,74 108.768.000,00 104.838.106,74 0,00 0,00 771,00

9-10-2020 771,00 104.838.106,74 0,39 34.067,01 -3.456,00 -60.480,00 104.808.237,75 104.868.717,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.808.237,75 108.768.000,00 104.808.237,75 0,00 0,00 771,00

10-10-2020 771,00 104.808.237,75 0,35 30.171,22 -3.456,00 -60.480,00 104.774.472,98 104.834.952,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.774.472,98 108.768.000,00 104.774.472,98 0,00 0,00 771,00

11-10-2020 771,00 104.774.472,98 0,09 7.919,98 -3.456,00 -60.480,00 104.718.456,96 104.778.936,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.718.456,96 108.768.000,00 104.718.456,96 0,00 0,00 771,00

12-10-2020 771,00 104.718.456,96 0,35 30.158,02 -3.456,00 -60.480,00 104.684.678,98 104.745.158,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.684.678,98 108.768.000,00 104.684.678,98 0,00 0,00 771,00

13-10-2020 771,00 104.684.678,98 0,36 30.881,46 -3.456,00 -60.480,00 104.651.624,44 104.712.104,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.651.624,44 108.768.000,00 104.651.624,44 0,00 0,00 771,00

14-10-2020 771,00 104.651.624,44 0,03 2.983,26 -3.456,00 -60.480,00 104.590.671,70 104.651.151,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.590.671,70 108.768.000,00 104.590.671,70 0,00 0,00 771,00

15-10-2020 771,00 104.590.671,70 0,30 25.714,82 -3.456,00 -60.480,00 104.552.450,52 104.612.930,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.552.450,52 108.768.000,00 104.552.450,52 0,00 0,00 771,00

16-10-2020 771,00 104.552.450,52 0,31 26.981,44 -3.456,00 -60.480,00 104.515.495,96 104.575.975,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.515.495,96 108.768.000,00 104.515.495,96 0,00 0,00 771,00

17-10-2020 771,00 104.515.495,96 0,04 3.452,55 -3.456,00 -60.480,00 104.455.012,51 104.515.492,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.455.012,51 108.768.000,00 104.455.012,51 0,00 0,00 771,00

18-10-2020 771,00 104.455.012,51 0,36 30.772,33 -3.456,00 -60.480,00 104.421.848,85 104.482.328,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.421.848,85 108.768.000,00 104.421.848,85 0,00 0,00 771,00

19-10-2020 771,00 104.421.848,85 0,36 31.007,59 -3.456,00 -60.480,00 104.388.920,43 104.449.400,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.388.920,43 108.768.000,00 104.388.920,43 0,00 0,00 771,00

20-10-2020 771,00 104.388.920,43 1,37 118.412,22 -3.456,00 -60.480,00 104.443.396,66 104.503.876,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.443.396,66 108.768.000,00 104.443.396,66 0,00 0,00 771,00

21-10-2020 771,00 104.443.396,66 135,46 11.703.333,65 -3.456,00 -60.480,00 116.082.794,30 116.143.274,30 7.435.754,30 86,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 115.322.474,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.554.474,30 0,00 772,00

22-10-2020 772,00 108.768.000,00 33,76 2.916.562,17 -3.456,00 -60.480,00 111.620.626,17 111.681.106,17 2.973.586,17 34,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.860.306,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.092.306,17 0,00 772,00

23-10-2020 772,00 108.768.000,00 12,74 1.177.121,45 -3.456,00 -60.480,00 109.881.185,45 109.941.665,45 1.234.145,45 14,28 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.120.865,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -352.865,45 0,00 772,00

24-10-2020 772,00 108.768.000,00 6,15 612.560,43 -3.456,00 -60.480,00 109.316.624,43 109.377.104,43 669.584,43 7,75 7,75 6,00 1,75 -669.584,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

25-10-2020 772,00 108.707.520,00 4,33 374.154,34 -3.456,00 -60.480,00 109.017.738,34 109.078.218,34 370.698,34 4,29 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.927.018,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.018,34 0,00 772,00

26-10-2020 772,00 108.768.000,00 10,38 896.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.600.552,00 109.661.032,00 953.512,00 11,04 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.840.232,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.232,00 0,00 772,00

27-10-2020 772,00 108.768.000,00 6,48 641.430,81 -3.456,00 -60.480,00 109.345.494,81 109.405.974,81 698.454,81 8,08 8,08 6,33 1,75 -698.454,81 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

28-10-2020 772,00 108.707.520,00 4,01 346.582,05 -3.456,00 -60.480,00 108.990.166,05 109.050.646,05 343.126,05 3,97 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.899.446,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -131.446,05 0,00 772,00

29-10-2020 772,00 108.768.000,00 3,23 279.169,76 -3.456,00 -60.480,00 108.983.233,76 109.043.713,76 336.193,76 3,89 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.892.513,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -124.513,76 0,00 772,00

30-10-2020 772,00 108.768.000,00 2,74 236.409,03 -3.456,00 -60.480,00 108.940.473,03 109.000.953,03 293.433,03 3,40 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.849.753,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -81.753,03 0,00 772,00

31-10-2020 772,00 108.768.000,00 0,58 50.255,87 -3.456,00 -60.480,00 108.754.319,87 108.814.799,87 107.279,87 1,24 1,24 0,00 1,24 -107.279,87 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

1-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,58 395.720,76 -3.456,00 -60.480,00 109.039.304,76 109.099.784,76 392.264,76 4,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.948.584,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.584,76 0,00 772,00

2-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,79 241.440,98 -3.456,00 -60.480,00 108.945.504,98 109.005.984,98 298.464,98 3,45 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.854.784,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -86.784,98 0,00 772,00

3-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,09 180.951,45 -3.456,00 -60.480,00 108.885.015,45 108.945.495,45 237.975,45 2,75 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.794.295,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.295,45 0,00 772,00

4-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,12 182.833,16 -3.456,00 -60.480,00 108.886.897,16 108.947.377,16 239.857,16 2,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.796.177,16 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.177,16 0,00 772,00

5-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,75 237.988,98 -3.456,00 -60.480,00 108.942.052,98 109.002.532,98 295.012,98 3,41 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.851.332,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -83.332,98 0,00 772,00

6-11-2020 772,00 108.768.000,00 6,88 594.608,01 -3.456,00 -60.480,00 109.298.672,01 109.359.152,01 651.632,01 7,54 7,54 5,79 1,75 -651.632,01 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

7-11-2020 772,00 108.707.520,00 9,99 863.452,73 -3.456,00 -60.480,00 109.507.036,73 109.567.516,73 859.996,73 9,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.746.716,73 108.768.000,00 108.746.716,73 0,00 0,00 772,00

8-11-2020 772,00 108.746.716,73 16,77 1.530.883,54 -3.456,00 -60.480,00 110.213.664,26 110.274.144,26 1.566.624,26 18,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.453.344,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -685.344,26 0,00 772,00

9-11-2020 772,00 108.768.000,00 56,74 4.982.215,64 -3.456,00 -60.480,00 113.686.279,64 113.746.759,64 5.039.239,64 58,32 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.925.959,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.157.959,64 0,00 772,00

10-11-2020 772,00 108.768.000,00 24,77 2.157.043,89 -3.456,00 -60.480,00 110.861.107,89 110.921.587,89 2.214.067,89 25,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.100.787,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.332.787,89 0,00 772,00

11-11-2020 772,00 108.768.000,00 14,37 1.319.677,64 -3.456,00 -60.480,00 110.023.741,64 110.084.221,64 1.376.701,64 15,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.263.421,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -495.421,64 0,00 772,00

12-11-2020 772,00 108.768.000,00 11,47 1.071.271,02 -3.456,00 -60.480,00 109.775.335,02 109.835.815,02 1.128.295,02 13,06 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.015.015,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -247.015,02 0,00 772,00

13-11-2020 772,00 108.768.000,00 9,54 905.510,40 -3.456,00 -60.480,00 109.609.574,40 109.670.054,40 962.534,40 11,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.849.254,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -81.254,40 0,00 772,00

14-11-2020 772,00 108.768.000,00 8,40 807.301,62 -3.456,00 -60.480,00 109.511.365,62 109.571.845,62 864.325,62 10,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.751.045,62 108.768.000,00 108.751.045,62 0,00 0,00 772,00

15-11-2020 772,00 108.751.045,62 7,43 724.418,96 -3.456,00 -60.480,00 109.411.528,58 109.472.008,58 764.488,58 8,85 8,85 7,10 1,75 -764.488,58 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

16-11-2020 772,00 108.707.520,00 11,37 1.012.201,40 -3.456,00 -60.480,00 109.655.785,40 109.716.265,40 1.008.745,40 11,68 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.895.465,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -127.465,40 0,00 772,00

17-11-2020 772,00 108.768.000,00 8,03 774.958,55 -3.456,00 -60.480,00 109.479.022,55 109.539.502,55 831.982,55 9,63 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 108.718.702,55 108.768.000,00 108.718.702,55 0,00 0,00 772,00

18-11-2020 772,00 108.718.702,55 6,93 680.557,57 -3.456,00 -60.480,00 109.335.324,12 109.395.804,12 688.284,12 7,97 7,97 6,22 1,75 -688.284,12 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

19-11-2020 772,00 108.707.520,00 6,47 559.172,31 -3.456,00 -60.480,00 109.202.756,31 109.263.236,31 555.716,31 6,43 6,43 4,68 1,75 -555.716,31 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

20-11-2020 772,00 108.707.520,00 5,84 504.603,69 -3.456,00 -60.480,00 109.148.187,69 109.208.667,69 501.147,69 5,80 5,80 4,05 1,75 -501.147,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

21-11-2020 772,00 108.707.520,00 5,64 487.708,88 -3.456,00 -60.480,00 109.131.292,88 109.191.772,88 484.252,88 5,60 5,60 3,85 1,75 -484.252,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00

22-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,71 407.069,89 -3.456,00 -60.480,00 109.050.653,89 109.111.133,89 403.613,89 4,67 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.959.933,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -191.933,89 0,00 772,00

23-11-2020 772,00 108.768.000,00 4,77 412.270,52 -3.456,00 -60.480,00 109.116.334,52 109.176.814,52 469.294,52 5,43 5,43 3,68 1,75 -469.294,52 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 772,00
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24-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,88 422.033,27 -3.456,00 -60.480,00 109.065.617,27 109.126.097,27 418.577,27 4,84 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.974.897,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -206.897,27 0,00 772,00

25-11-2020 772,00 108.768.000,00 3,95 340.963,51 -3.456,00 -60.480,00 109.045.027,51 109.105.507,51 397.987,51 4,61 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 108.954.307,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -186.307,51 0,00 772,00

26-11-2020 772,00 108.768.000,00 26,58 2.296.942,60 -3.456,00 -60.480,00 111.001.006,60 111.061.486,60 2.353.966,60 27,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.240.686,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.472.686,60 0,00 772,00

27-11-2020 772,00 108.768.000,00 47,14 4.150.603,73 -3.456,00 -60.480,00 112.854.667,73 112.915.147,73 4.207.627,73 48,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 112.094.347,73 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.326.347,73 0,00 772,00

28-11-2020 772,00 108.768.000,00 20,15 1.815.094,11 -3.456,00 -60.480,00 110.519.158,11 110.579.638,11 1.872.118,11 21,67 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.758.838,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -990.838,11 0,00 772,00

29-11-2020 772,00 108.768.000,00 15,34 1.403.894,41 -3.456,00 -60.480,00 110.107.958,41 110.168.438,41 1.460.918,41 16,91 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 109.347.638,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -579.638,41 0,00 772,00

30-11-2020 772,00 108.768.000,00 31,79 2.826.901,98 -3.456,00 -60.480,00 111.530.965,98 111.591.445,98 2.883.925,98 33,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.770.645,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.002.645,98 0,00 772,00

1-12-2020 772,00 108.768.000,00 32,89 2.917.846,45 -3.456,00 -60.480,00 111.621.910,45 111.682.390,45 41.742.870,45 483,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 110.861.590,45 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.861.590,45 0,00 763,50

2-12-2020 763,50 70.000.000,00 20,45 1.766.577,15 -3.456,00 -60.480,00 71.702.641,15 71.763.121,15 1.823.601,15 21,11 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.942.321,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -942.321,15 763,50

3-12-2020 763,50 70.000.000,00 16,77 1.448.679,61 -3.456,00 -60.480,00 71.384.743,61 71.445.223,61 1.505.703,61 17,43 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.624.423,61 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -624.423,61 763,50

4-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,59 1.347.287,11 -3.456,00 -60.480,00 71.283.351,11 71.343.831,11 1.404.311,11 16,25 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.523.031,11 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -523.031,11 763,50

5-12-2020 763,50 70.000.000,00 14,50 1.252.784,71 -3.456,00 -60.480,00 71.188.848,71 71.249.328,71 1.309.808,71 15,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.428.528,71 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -428.528,71 763,50

6-12-2020 763,50 70.000.000,00 11,85 1.024.262,22 -3.456,00 -60.480,00 70.960.326,22 71.020.806,22 1.081.286,22 12,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.200.006,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.006,22 763,50

7-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,76 929.378,66 -3.456,00 -60.480,00 70.865.442,66 70.925.922,66 986.402,66 11,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.105.122,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -105.122,66 763,50

8-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,26 886.311,50 -3.456,00 -60.480,00 70.822.375,50 70.882.855,50 943.335,50 10,92 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.062.055,50 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.055,50 763,50

9-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,18 793.163,35 -3.456,00 -60.480,00 70.729.227,35 70.789.707,35 850.187,35 9,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.968.907,35 70.000.000,00 69.968.907,35 0,00 0,00 763,50

10-12-2020 763,50 69.968.907,35 9,52 822.830,05 -3.456,00 -60.480,00 70.727.801,40 70.788.281,40 848.761,40 9,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.967.481,40 70.000.000,00 69.967.481,40 0,00 0,00 763,50

11-12-2020 763,50 69.967.481,40 9,15 790.809,46 -3.456,00 -60.480,00 70.694.354,86 70.754.834,86 815.314,86 9,44 9,44 7,69 1,75 -815.314,86 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

12-12-2020 763,50 69.939.520,00 8,08 698.242,08 -3.456,00 -60.480,00 70.573.826,08 70.634.306,08 694.786,08 8,04 8,04 6,29 1,75 -694.786,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

13-12-2020 763,50 69.939.520,00 7,53 650.315,77 -3.456,00 -60.480,00 70.525.899,77 70.586.379,77 646.859,77 7,49 7,49 5,74 1,75 -646.859,77 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

14-12-2020 763,50 69.939.520,00 8,06 695.991,05 -3.456,00 -60.480,00 70.571.575,05 70.632.055,05 692.535,05 8,02 8,02 6,27 1,75 -692.535,05 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

15-12-2020 763,50 69.939.520,00 14,58 1.259.996,19 -3.456,00 -60.480,00 71.135.580,19 71.196.060,19 1.256.540,19 14,54 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.375.260,19 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -375.260,19 763,50

16-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,86 938.122,42 -3.456,00 -60.480,00 70.874.186,42 70.934.666,42 995.146,42 11,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.113.866,42 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -113.866,42 763,50

17-12-2020 763,50 70.000.000,00 46,75 4.039.612,56 -3.456,00 -60.480,00 73.975.676,56 74.036.156,56 4.096.636,56 47,41 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 73.215.356,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.215.356,56 763,50

18-12-2020 763,50 70.000.000,00 18,04 1.559.056,00 -3.456,00 -60.480,00 71.495.120,00 71.555.600,00 1.616.080,00 18,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.734.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -734.800,00 763,50

19-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,86 1.370.040,47 -3.456,00 -60.480,00 71.306.104,47 71.366.584,47 1.427.064,47 16,52 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.545.784,47 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -545.784,47 763,50

20-12-2020 763,50 70.000.000,00 22,90 1.978.233,07 -3.456,00 -60.480,00 71.914.297,07 71.974.777,07 2.035.257,07 23,56 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.153.977,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.153.977,07 763,50

21-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,79 1.364.592,89 -3.456,00 -60.480,00 71.300.656,89 71.361.136,89 1.421.616,89 16,45 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.540.336,89 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -540.336,89 763,50

22-12-2020 763,50 70.000.000,00 13,51 1.166.985,15 -3.456,00 -60.480,00 71.103.049,15 71.163.529,15 1.224.009,15 14,17 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.342.729,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -342.729,15 763,50

23-12-2020 763,50 70.000.000,00 12,32 1.064.325,91 -3.456,00 -60.480,00 71.000.389,91 71.060.869,91 1.121.349,91 12,98 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.240.069,91 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -240.069,91 763,50

24-12-2020 763,50 70.000.000,00 11,21 968.678,07 -3.456,00 -60.480,00 70.904.742,07 70.965.222,07 1.025.702,07 11,87 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.144.422,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -144.422,07 763,50

25-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,48 818.786,22 -3.456,00 -60.480,00 70.754.850,22 70.815.330,22 875.810,22 10,14 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.994.530,22 70.000.000,00 69.994.530,22 0,00 0,00 763,50

26-12-2020 763,50 69.994.530,22 9,89 854.208,00 -3.456,00 -60.480,00 70.784.802,22 70.845.282,22 905.762,22 10,48 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.024.482,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.482,22 763,50

27-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,84 936.840,00 -3.456,00 -60.480,00 70.872.904,00 70.933.384,00 993.864,00 11,50 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.112.584,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -112.584,00 763,50

28-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,04 780.792,00 -3.456,00 -60.480,00 70.716.856,00 70.777.336,00 837.816,00 9,70 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.956.536,00 70.000.000,00 69.956.536,00 0,00 0,00 763,50

29-12-2020 763,50 69.956.536,00 10,82 934.568,00 -3.456,00 -60.480,00 70.827.168,00 70.887.648,00 948.128,00 10,97 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.066.848,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -66.848,00 763,50

30-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,16 791.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.727.808,00 70.788.288,00 848.768,00 9,82 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 69.967.488,00 70.000.000,00 69.967.488,00 0,00 0,00 763,50

31-12-2020 763,50 69.967.488,00 7,71 666.368,00 -3.456,00 -60.480,00 70.569.920,00 70.630.400,00 690.880,00 8,00 8,00 6,25 1,75 -690.880,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-1-2021 763,50 69.939.520,00 7,98 689.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.565.296,00 70.625.776,00 686.256,00 7,94 7,94 6,19 1,75 -686.256,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

2-1-2021 763,50 69.939.520,00 7,47 645.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.521.384,00 70.581.864,00 642.344,00 7,43 7,43 5,68 1,75 -642.344,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,99 604.344,00 -3.456,00 -60.480,00 70.479.928,00 70.540.408,00 600.888,00 6,95 6,95 5,20 1,75 -600.888,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

4-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,94 600.024,00 -3.456,00 -60.480,00 70.475.608,00 70.536.088,00 596.568,00 6,90 6,90 5,15 1,75 -596.568,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

5-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,03 520.704,00 -3.456,00 -60.480,00 70.396.288,00 70.456.768,00 517.248,00 5,99 5,99 4,24 1,75 -517.248,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

6-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,00 518.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.393.696,00 70.454.176,00 514.656,00 5,96 5,96 4,21 1,75 -514.656,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

7-1-2021 763,50 69.939.520,00 5,54 478.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.354.104,00 70.414.584,00 475.064,00 5,50 5,50 3,75 1,75 -475.064,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

8-1-2021 763,50 69.939.520,00 5,03 434.336,00 -3.456,00 -60.480,00 70.309.920,00 70.370.400,00 430.880,00 4,99 4,99 3,24 1,75 -430.880,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

9-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,97 429.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.304.872,00 70.365.352,00 425.832,00 4,93 4,93 3,18 1,75 -425.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

10-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,51 389.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.265.144,00 70.325.624,00 386.104,00 4,47 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.174.424,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -174.424,00 763,50

11-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,99 344.648,00 -3.456,00 -60.480,00 70.280.712,00 70.341.192,00 401.672,00 4,65 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.189.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -189.992,00 763,50

12-1-2021 763,50 70.000.000,00 4,02 347.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.283.800,00 70.344.280,00 404.760,00 4,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.193.080,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -193.080,00 763,50

13-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,88 335.624,00 -3.456,00 -60.480,00 70.271.688,00 70.332.168,00 392.648,00 4,54 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.180.968,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -180.968,00 763,50

14-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,85 333.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.269.096,00 70.329.576,00 390.056,00 4,51 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.178.376,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -178.376,00 763,50

15-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,37 291.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.227.640,00 70.288.120,00 348.600,00 4,03 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.136.920,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -136.920,00 763,50

16-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,35 289.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.225.912,00 70.286.392,00 346.872,00 4,01 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.192,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.192,00 763,50

17-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,35 289.120,00 -3.456,00 -60.480,00 70.225.184,00 70.285.664,00 346.144,00 4,01 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.134.464,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -134.464,00 763,50

18-1-2021 763,50 70.000.000,00 2,83 244.936,00 -3.456,00 -60.480,00 70.181.000,00 70.241.480,00 301.960,00 3,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.090.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -90.280,00 763,50

19-1-2021 763,50 70.000.000,00 4,58 395.616,00 -3.456,00 -60.480,00 70.331.680,00 70.392.160,00 452.640,00 5,24 5,24 3,49 1,75 -452.640,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

20-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,98 430.296,00 -3.456,00 -60.480,00 70.305.880,00 70.366.360,00 426.840,00 4,94 4,94 3,19 1,75 -426.840,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

21-1-2021 763,50 69.939.520,00 11,88 1.026.675,67 -3.456,00 -60.480,00 70.902.259,67 70.962.739,67 1.023.219,67 11,84 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.141.939,67 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.939,67 763,50

22-1-2021 763,50 70.000.000,00 14,34 1.238.692,53 -3.456,00 -60.480,00 71.174.756,53 71.235.236,53 1.295.716,53 15,00 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.414.436,53 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -414.436,53 763,50

23-1-2021 763,50 70.000.000,00 18,57 1.604.770,93 -3.456,00 -60.480,00 71.540.834,93 71.601.314,93 1.661.794,93 19,23 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.780.514,93 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -780.514,93 763,50

24-1-2021 763,50 70.000.000,00 18,73 1.618.336,92 -3.456,00 -60.480,00 71.554.400,92 71.614.880,92 1.675.360,92 19,39 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.794.080,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -794.080,92 763,50

25-1-2021 763,50 70.000.000,00 14,23 1.229.636,22 -3.456,00 -60.480,00 71.165.700,22 71.226.180,22 1.286.660,22 14,89 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.405.380,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -405.380,22 763,50

26-1-2021 763,50 70.000.000,00 13,65 1.178.953,22 -3.456,00 -60.480,00 71.115.017,22 71.175.497,22 1.235.977,22 14,31 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.354.697,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -354.697,22 763,50

27-1-2021 763,50 70.000.000,00 12,28 1.061.221,78 -3.456,00 -60.480,00 70.997.285,78 71.057.765,78 1.118.245,78 12,94 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.236.965,78 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -236.965,78 763,50

28-1-2021 763,50 70.000.000,00 11,54 996.789,30 -3.456,00 -60.480,00 70.932.853,30 70.993.333,30 1.053.813,30 12,20 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.172.533,30 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.533,30 763,50
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29-1-2021 763,50 70.000.000,00 11,20 967.462,63 -3.456,00 -60.480,00 70.903.526,63 70.964.006,63 1.024.486,63 11,86 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.143.206,63 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -143.206,63 763,50

30-1-2021 763,50 70.000.000,00 10,76 930.033,66 -3.456,00 -60.480,00 70.866.097,66 70.926.577,66 987.057,66 11,42 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.105.777,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -105.777,66 763,50

31-1-2021 763,50 70.000.000,00 12,47 1.077.395,70 -3.456,00 -60.480,00 71.013.459,70 71.073.939,70 1.134.419,70 13,13 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.253.139,70 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -253.139,70 763,50

1-2-2021 763,50 70.000.000,00 10,31 890.786,28 -3.456,00 -60.480,00 70.826.850,28 70.887.330,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.826.850,28 80.000.000,00 70.826.850,28 0,00 0,00 764,00

2-2-2021 764,00 70.826.850,28 9,89 854.914,02 -3.456,00 -60.480,00 71.617.828,30 71.678.308,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.617.828,30 80.000.000,00 71.617.828,30 0,00 0,00 764,00

3-2-2021 764,00 71.617.828,30 10,75 928.407,53 -3.456,00 -60.480,00 72.482.299,83 72.542.779,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.482.299,83 80.000.000,00 72.482.299,83 0,00 0,00 764,50

4-2-2021 764,50 72.482.299,83 29,29 2.530.305,03 -3.456,00 -60.480,00 74.948.668,86 75.009.148,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.948.668,86 80.000.000,00 74.948.668,86 0,00 0,00 765,00

5-2-2021 765,00 74.948.668,86 39,96 3.452.774,86 -3.456,00 -60.480,00 78.337.507,72 78.397.987,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.337.507,72 80.000.000,00 78.337.507,72 0,00 0,00 765,50

6-2-2021 765,50 78.337.507,72 54,11 4.674.960,00 -3.456,00 -60.480,00 82.948.531,72 83.009.011,72 3.069.491,72 35,53 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.188.211,72 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.188.211,72 766,00

7-2-2021 766,00 80.000.000,00 37,72 3.258.582,69 -3.456,00 -60.480,00 83.194.646,69 83.255.126,69 3.315.606,69 38,38 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.434.326,69 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.434.326,69 766,00

8-2-2021 766,00 80.000.000,00 36,13 3.135.527,84 -3.456,00 -60.480,00 83.071.591,84 83.132.071,84 3.192.551,84 36,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.311.271,84 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.311.271,84 766,00

9-2-2021 766,00 80.000.000,00 40,77 3.536.725,98 -3.456,00 -60.480,00 83.472.789,98 83.533.269,98 3.593.749,98 41,59 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.712.469,98 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.712.469,98 766,00

10-2-2021 766,00 80.000.000,00 101,11 8.749.776,17 -3.456,00 -60.480,00 88.685.840,17 88.746.320,17 8.806.800,17 101,93 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 87.925.520,17 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -7.925.520,17 766,00

11-2-2021 766,00 80.000.000,00 46,14 3.986.424,89 -3.456,00 -60.480,00 83.922.488,89 83.982.968,89 4.043.448,89 46,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 83.162.168,89 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.162.168,89 766,00

12-2-2021 766,00 80.000.000,00 45,91 3.979.903,38 -3.456,00 -60.480,00 83.915.967,38 83.976.447,38 4.036.927,38 46,72 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 83.155.647,38 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.155.647,38 766,00

13-2-2021 766,00 80.000.000,00 38,14 3.308.686,34 -3.456,00 -60.480,00 83.244.750,34 83.305.230,34 3.365.710,34 38,95 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 82.484.430,34 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.484.430,34 766,00

14-2-2021 766,00 80.000.000,00 29,44 2.558.116,89 -3.456,00 -60.480,00 82.494.180,89 82.554.660,89 2.615.140,89 30,27 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.733.860,89 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.733.860,89 766,00

15-2-2021 766,00 80.000.000,00 25,32 2.203.605,31 -3.456,00 -60.480,00 82.139.669,31 82.200.149,31 2.260.629,31 26,16 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.379.349,31 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.379.349,31 766,00

16-2-2021 766,00 80.000.000,00 22,04 1.921.187,66 -3.456,00 -60.480,00 81.857.251,66 81.917.731,66 1.978.211,66 22,90 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.096.931,66 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.096.931,66 766,00

17-2-2021 766,00 80.000.000,00 19,94 1.740.414,39 -3.456,00 -60.480,00 81.676.478,39 81.736.958,39 1.797.438,39 20,80 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.916.158,39 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -916.158,39 766,00

18-2-2021 766,00 80.000.000,00 17,62 1.540.277,29 -3.456,00 -60.480,00 81.476.341,29 81.536.821,29 1.597.301,29 18,49 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.716.021,29 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -716.021,29 766,00

19-2-2021 766,00 80.000.000,00 15,71 1.375.476,93 -3.456,00 -60.480,00 81.311.540,93 81.372.020,93 1.432.500,93 16,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.551.220,93 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -551.220,93 766,00

20-2-2021 766,00 80.000.000,00 14,53 1.274.153,96 -3.456,00 -60.480,00 81.210.217,96 81.270.697,96 1.331.177,96 15,41 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.449.897,96 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -449.897,96 766,00

21-2-2021 766,00 80.000.000,00 12,70 1.116.567,69 -3.456,00 -60.480,00 81.052.631,69 81.113.111,69 1.173.591,69 13,58 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.292.311,69 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -292.311,69 766,00

22-2-2021 766,00 80.000.000,00 21,96 1.916.871,21 -3.456,00 -60.480,00 81.852.935,21 81.913.415,21 1.973.895,21 22,85 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 81.092.615,21 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.092.615,21 766,00

23-2-2021 766,00 80.000.000,00 14,57 1.276.081,96 -3.456,00 -60.480,00 81.212.145,96 81.272.625,96 1.333.105,96 15,43 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.451.825,96 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -451.825,96 766,00

24-2-2021 766,00 80.000.000,00 12,57 1.105.585,60 -3.456,00 -60.480,00 81.041.649,60 81.102.129,60 1.162.609,60 13,46 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.281.329,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -281.329,60 766,00

25-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,62 1.023.481,99 -3.456,00 -60.480,00 80.959.545,99 81.020.025,99 1.080.505,99 12,51 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.199.225,99 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -199.225,99 766,00

26-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,43 1.008.007,55 -3.456,00 -60.480,00 80.944.071,55 81.004.551,55 1.065.031,55 12,33 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.183.751,55 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -183.751,55 766,00

27-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,73 1.033.621,27 -3.456,00 -60.480,00 80.969.685,27 81.030.165,27 1.090.645,27 12,62 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.209.365,27 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -209.365,27 766,00

28-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,76 1.036.505,58 -3.456,00 -60.480,00 80.972.569,58 81.033.049,58 1.093.529,58 12,66 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 80.212.249,58 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -212.249,58 766,00

1-3-2021 766,00 80.000.000,00 7,40 659.872,53 -3.456,00 -60.480,00 80.595.936,53 80.656.416,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.595.936,53 90.000.000,00 80.595.936,53 0,00 0,00 766,00

2-3-2021 766,00 80.595.936,53 9,51 821.294,27 -3.456,00 -60.480,00 81.353.294,80 81.413.774,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.353.294,80 90.000.000,00 81.353.294,80 0,00 0,00 766,50

3-3-2021 766,50 81.353.294,80 6,99 603.987,72 -3.456,00 -60.480,00 81.893.346,52 81.953.826,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.893.346,52 90.000.000,00 81.893.346,52 0,00 0,00 766,50

4-3-2021 766,50 81.893.346,52 8,66 748.591,22 -3.456,00 -60.480,00 82.578.001,74 82.638.481,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.578.001,74 90.000.000,00 82.578.001,74 0,00 0,00 766,50

5-3-2021 766,50 82.578.001,74 8,66 748.437,55 -3.456,00 -60.480,00 83.262.503,29 83.322.983,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.262.503,29 90.000.000,00 83.262.503,29 0,00 0,00 766,50

6-3-2021 766,50 83.262.503,29 8,60 743.126,46 -3.456,00 -60.480,00 83.941.693,76 84.002.173,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.941.693,76 90.000.000,00 83.941.693,76 0,00 0,00 767,00

7-3-2021 767,00 83.941.693,76 8,17 706.140,19 -3.456,00 -60.480,00 84.583.897,95 84.644.377,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.583.897,95 90.000.000,00 84.583.897,95 0,00 0,00 767,00

8-3-2021 767,00 84.583.897,95 8,64 746.494,96 -3.456,00 -60.480,00 85.266.456,91 85.326.936,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.266.456,91 90.000.000,00 85.266.456,91 0,00 0,00 767,00

9-3-2021 767,00 85.266.456,91 8,65 746.930,40 -3.456,00 -60.480,00 85.949.451,31 86.009.931,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.949.451,31 90.000.000,00 85.949.451,31 0,00 0,00 767,50

10-3-2021 767,50 85.949.451,31 7,93 685.562,51 -3.456,00 -60.480,00 86.571.077,82 86.631.557,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.571.077,82 90.000.000,00 86.571.077,82 0,00 0,00 767,50

11-3-2021 767,50 86.571.077,82 6,88 594.791,47 -3.456,00 -60.480,00 87.101.933,29 87.162.413,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.101.933,29 90.000.000,00 87.101.933,29 0,00 0,00 767,50

12-3-2021 767,50 87.101.933,29 6,84 591.277,63 -3.456,00 -60.480,00 87.629.274,91 87.689.754,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.629.274,91 90.000.000,00 87.629.274,91 0,00 0,00 767,50

13-3-2021 767,50 87.629.274,91 6,96 601.469,40 -3.456,00 -60.480,00 88.166.808,31 88.227.288,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.166.808,31 90.000.000,00 88.166.808,31 0,00 0,00 767,50

14-3-2021 767,50 88.166.808,31 6,45 557.354,49 -3.456,00 -60.480,00 88.660.226,80 88.720.706,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.660.226,80 90.000.000,00 88.660.226,80 0,00 0,00 768,00

15-3-2021 768,00 88.660.226,80 6,11 527.873,13 -3.456,00 -60.480,00 89.124.163,93 89.184.643,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.124.163,93 90.000.000,00 89.124.163,93 0,00 0,00 768,00

16-3-2021 768,00 89.124.163,93 6,05 522.719,57 -3.456,00 -60.480,00 89.582.947,50 89.643.427,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.582.947,50 90.000.000,00 89.582.947,50 0,00 0,00 768,00

17-3-2021 768,00 89.582.947,50 6,19 534.451,27 -3.456,00 -60.480,00 90.053.462,77 90.113.942,77 174.422,77 2,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 89.962.742,77 90.000.000,00 89.962.742,77 0,00 0,00 768,00

18-3-2021 768,00 89.962.742,77 6,00 518.441,35 -3.456,00 -60.480,00 90.417.248,12 90.477.728,12 538.208,12 6,23 6,23 4,48 1,75 -538.208,12 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

19-3-2021 768,00 89.939.520,00 5,44 470.175,86 -3.456,00 -60.480,00 90.345.759,86 90.406.239,86 466.719,86 5,40 5,40 3,65 1,75 -466.719,86 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

20-3-2021 768,00 89.939.520,00 5,41 467.248,02 -3.456,00 -60.480,00 90.342.832,02 90.403.312,02 463.792,02 5,37 5,37 3,62 1,75 -463.792,02 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

21-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,89 422.383,30 -3.456,00 -60.480,00 90.297.967,30 90.358.447,30 418.927,30 4,85 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.207.247,30 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -207.247,30 768,00

22-3-2021 768,00 90.000.000,00 5,39 466.028,06 -3.456,00 -60.480,00 90.402.092,06 90.462.572,06 523.052,06 6,05 6,05 4,30 1,75 -523.052,06 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

23-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,97 429.156,55 -3.456,00 -60.480,00 90.304.740,55 90.365.220,55 425.700,55 4,93 4,93 3,18 1,75 -425.700,55 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

24-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,94 426.656,80 -3.456,00 -60.480,00 90.302.240,80 90.362.720,80 423.200,80 4,90 4,90 3,15 1,75 -423.200,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

25-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,95 427.511,20 -3.456,00 -60.480,00 90.303.095,20 90.363.575,20 424.055,20 4,91 4,91 3,16 1,75 -424.055,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

26-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,96 428.788,75 -3.456,00 -60.480,00 90.304.372,75 90.364.852,75 425.332,75 4,92 4,92 3,17 1,75 -425.332,75 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

27-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,35 375.895,30 -3.456,00 -60.480,00 90.251.479,30 90.311.959,30 372.439,30 4,31 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.160.759,30 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -160.759,30 768,00

28-3-2021 768,00 90.000.000,00 4,27 368.696,18 -3.456,00 -60.480,00 90.304.760,18 90.365.240,18 425.720,18 4,93 4,93 3,18 1,75 -425.720,18 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

29-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,42 382.230,41 -3.456,00 -60.480,00 90.257.814,41 90.318.294,41 378.774,41 4,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.167.094,41 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -167.094,41 768,00

30-3-2021 768,00 90.000.000,00 4,46 385.609,14 -3.456,00 -60.480,00 90.321.673,14 90.382.153,14 442.633,14 5,12 5,12 3,37 1,75 -442.633,14 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 768,00

31-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,42 381.788,75 -3.456,00 -60.480,00 90.257.372,75 90.317.852,75 378.332,75 4,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 90.166.652,75 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -166.652,75 768,00

1-4-2021 768,00 90.000.000,00 4,29 370.560,77 -3.456,00 -60.480,00 90.306.624,77 90.367.104,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.306.624,77 100.000.000,00 90.306.624,77 0,00 0,00 768,00

2-4-2021 768,00 90.306.624,77 4,34 375.346,92 -3.456,00 -60.480,00 90.618.035,70 90.678.515,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.618.035,70 100.000.000,00 90.618.035,70 0,00 0,00 768,00

3-4-2021 768,00 90.618.035,70 4,73 408.822,82 -3.456,00 -60.480,00 90.962.922,52 91.023.402,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.962.922,52 100.000.000,00 90.962.922,52 0,00 0,00 768,50

4-4-2021 768,50 90.962.922,52 4,91 424.479,89 -3.456,00 -60.480,00 91.323.466,41 91.383.946,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.323.466,41 100.000.000,00 91.323.466,41 0,00 0,00 768,50
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5-4-2021 768,50 91.323.466,41 3,78 326.687,00 -3.456,00 -60.480,00 91.586.217,41 91.646.697,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.586.217,41 100.000.000,00 91.586.217,41 0,00 0,00 768,50

6-4-2021 768,50 91.586.217,41 4,31 371.988,79 -3.456,00 -60.480,00 91.894.270,20 91.954.750,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.894.270,20 100.000.000,00 91.894.270,20 0,00 0,00 768,50

7-4-2021 768,50 91.894.270,20 4,13 356.474,15 -3.456,00 -60.480,00 92.186.808,34 92.247.288,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.186.808,34 100.000.000,00 92.186.808,34 0,00 0,00 768,50

8-4-2021 768,50 92.186.808,34 4,13 357.095,41 -3.456,00 -60.480,00 92.479.967,76 92.540.447,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.479.967,76 100.000.000,00 92.479.967,76 0,00 0,00 768,50

9-4-2021 768,50 92.479.967,76 4,08 352.603,35 -3.456,00 -60.480,00 92.768.635,10 92.829.115,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.768.635,10 100.000.000,00 92.768.635,10 0,00 0,00 768,50

10-4-2021 768,50 92.768.635,10 5,07 437.772,45 -3.456,00 -60.480,00 93.142.471,55 93.202.951,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.142.471,55 100.000.000,00 93.142.471,55 0,00 0,00 769,00

11-4-2021 769,00 93.142.471,55 5,57 480.968,26 -3.456,00 -60.480,00 93.559.503,81 93.619.983,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.559.503,81 100.000.000,00 93.559.503,81 0,00 0,00 769,00

12-4-2021 769,00 93.559.503,81 5,05 436.071,87 -3.456,00 -60.480,00 93.931.639,68 93.992.119,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.931.639,68 100.000.000,00 93.931.639,68 0,00 0,00 769,00

13-4-2021 769,00 93.931.639,68 3,99 344.584,86 -3.456,00 -60.480,00 94.212.288,54 94.272.768,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.212.288,54 100.000.000,00 94.212.288,54 0,00 0,00 769,00

14-4-2021 769,00 94.212.288,54 4,45 384.833,59 -3.456,00 -60.480,00 94.533.186,13 94.593.666,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.533.186,13 100.000.000,00 94.533.186,13 0,00 0,00 769,00

15-4-2021 769,00 94.533.186,13 5,51 476.267,80 -3.456,00 -60.480,00 94.945.517,93 95.005.997,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.945.517,93 100.000.000,00 94.945.517,93 0,00 0,00 769,00

16-4-2021 769,00 94.945.517,93 4,46 385.578,73 -3.456,00 -60.480,00 95.267.160,66 95.327.640,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.267.160,66 100.000.000,00 95.267.160,66 0,00 0,00 769,00

17-4-2021 769,00 95.267.160,66 4,06 351.209,45 -3.456,00 -60.480,00 95.554.434,11 95.614.914,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.554.434,11 100.000.000,00 95.554.434,11 0,00 0,00 769,50

18-4-2021 769,50 95.554.434,11 3,60 311.084,96 -3.456,00 -60.480,00 95.801.583,06 95.862.063,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.801.583,06 100.000.000,00 95.801.583,06 0,00 0,00 769,50

19-4-2021 769,50 95.801.583,06 3,84 332.128,11 -3.456,00 -60.480,00 96.069.775,17 96.130.255,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.069.775,17 100.000.000,00 96.069.775,17 0,00 0,00 769,50

20-4-2021 769,50 96.069.775,17 4,15 358.371,13 -3.456,00 -60.480,00 96.364.210,31 96.424.690,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.364.210,31 100.000.000,00 96.364.210,31 0,00 0,00 769,50

21-4-2021 769,50 96.364.210,31 4,24 366.302,90 -3.456,00 -60.480,00 96.666.577,21 96.727.057,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.666.577,21 100.000.000,00 96.666.577,21 0,00 0,00 769,50

22-4-2021 769,50 96.666.577,21 4,12 355.847,76 -3.456,00 -60.480,00 96.958.488,96 97.018.968,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.958.488,96 100.000.000,00 96.958.488,96 0,00 0,00 769,50

23-4-2021 769,50 96.958.488,96 4,17 360.235,56 -3.456,00 -60.480,00 97.254.788,52 97.315.268,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.254.788,52 100.000.000,00 97.254.788,52 0,00 0,00 769,50

24-4-2021 769,50 97.254.788,52 3,87 334.794,35 -3.456,00 -60.480,00 97.525.646,88 97.586.126,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.525.646,88 100.000.000,00 97.525.646,88 0,00 0,00 769,50

25-4-2021 769,50 97.525.646,88 4,21 363.932,87 -3.456,00 -60.480,00 97.825.643,75 97.886.123,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.825.643,75 100.000.000,00 97.825.643,75 0,00 0,00 770,00

26-4-2021 770,00 97.825.643,75 3,68 318.003,51 -3.456,00 -60.480,00 98.079.711,26 98.140.191,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.079.711,26 100.000.000,00 98.079.711,26 0,00 0,00 770,00

27-4-2021 770,00 98.079.711,26 4,06 350.972,21 -3.456,00 -60.480,00 98.366.747,47 98.427.227,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.366.747,47 100.000.000,00 98.366.747,47 0,00 0,00 770,00

28-4-2021 770,00 98.366.747,47 4,04 348.887,70 -3.456,00 -60.480,00 98.651.699,17 98.712.179,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.651.699,17 100.000.000,00 98.651.699,17 0,00 0,00 770,00

29-4-2021 770,00 98.651.699,17 4,08 352.409,79 -3.456,00 -60.480,00 98.940.172,96 99.000.652,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.940.172,96 100.000.000,00 98.940.172,96 0,00 0,00 770,00

30-4-2021 770,00 98.940.172,96 3,98 344.244,48 -3.456,00 -60.480,00 99.220.481,44 99.280.961,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.220.481,44 100.000.000,00 99.220.481,44 0,00 0,00 770,00

1-5-2021 770,00 99.220.481,44 4,12 355.979,27 -3.456,00 -60.480,00 99.512.524,71 99.573.004,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.512.524,71 108.768.000,00 99.512.524,71 0,00 0,00 770,00

2-5-2021 770,00 99.512.524,71 3,84 331.933,16 -3.456,00 -60.480,00 99.780.521,87 99.841.001,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 99.780.521,87 108.768.000,00 99.780.521,87 0,00 0,00 770,00

3-5-2021 770,00 99.780.521,87 3,77 325.877,00 -3.456,00 -60.480,00 100.042.462,87 100.102.942,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.042.462,87 108.768.000,00 100.042.462,87 0,00 0,00 770,00

4-5-2021 770,00 100.042.462,87 2,86 247.391,81 -3.456,00 -60.480,00 100.225.918,68 100.286.398,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.225.918,68 108.768.000,00 100.225.918,68 0,00 0,00 770,50

5-5-2021 770,50 100.225.918,68 3,05 263.163,05 -3.456,00 -60.480,00 100.425.145,73 100.485.625,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.425.145,73 108.768.000,00 100.425.145,73 0,00 0,00 770,50

6-5-2021 770,50 100.425.145,73 1,59 137.118,34 -3.456,00 -60.480,00 100.498.328,07 100.558.808,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.498.328,07 108.768.000,00 100.498.328,07 0,00 0,00 770,50

7-5-2021 770,50 100.498.328,07 2,67 230.682,63 -3.456,00 -60.480,00 100.665.074,70 100.725.554,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.665.074,70 108.768.000,00 100.665.074,70 0,00 0,00 770,50

8-5-2021 770,50 100.665.074,70 2,63 227.417,52 -3.456,00 -60.480,00 100.828.556,22 100.889.036,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 100.828.556,22 108.768.000,00 100.828.556,22 0,00 0,00 770,50

9-5-2021 770,50 100.828.556,22 2,90 250.607,34 -3.456,00 -60.480,00 101.015.227,57 101.075.707,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.015.227,57 108.768.000,00 101.015.227,57 0,00 0,00 770,50

10-5-2021 770,50 101.015.227,57 3,79 327.419,52 -3.456,00 -60.480,00 101.278.711,08 101.339.191,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.278.711,08 108.768.000,00 101.278.711,08 0,00 0,00 770,50

11-5-2021 770,50 101.278.711,08 3,76 325.212,34 -3.456,00 -60.480,00 101.539.987,42 101.600.467,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.539.987,42 108.768.000,00 101.539.987,42 0,00 0,00 770,50

12-5-2021 770,50 101.539.987,42 3,46 298.564,52 -3.456,00 -60.480,00 101.774.615,95 101.835.095,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.774.615,95 108.768.000,00 101.774.615,95 0,00 0,00 770,50

13-5-2021 770,50 101.774.615,95 2,53 218.396,74 -3.456,00 -60.480,00 101.929.076,69 101.989.556,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.929.076,69 108.768.000,00 101.929.076,69 0,00 0,00 770,50

14-5-2021 770,50 101.929.076,69 2,95 254.689,93 -3.456,00 -60.480,00 102.119.830,62 102.180.310,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.119.830,62 108.768.000,00 102.119.830,62 0,00 0,00 770,50

15-5-2021 770,50 102.119.830,62 3,00 259.445,01 -3.456,00 -60.480,00 102.315.339,64 102.375.819,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.315.339,64 108.768.000,00 102.315.339,64 0,00 0,00 770,50

16-5-2021 770,50 102.315.339,64 2,54 219.096,69 -3.456,00 -60.480,00 102.470.500,32 102.530.980,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.470.500,32 108.768.000,00 102.470.500,32 0,00 0,00 770,50

17-5-2021 770,50 102.470.500,32 2,46 212.208,28 -3.456,00 -60.480,00 102.618.772,60 102.679.252,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.618.772,60 108.768.000,00 102.618.772,60 0,00 0,00 771,00

18-5-2021 771,00 102.618.772,60 2,54 219.325,75 -3.456,00 -60.480,00 102.774.162,35 102.834.642,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.774.162,35 108.768.000,00 102.774.162,35 0,00 0,00 771,00

19-5-2021 771,00 102.774.162,35 2,10 181.278,38 -3.456,00 -60.480,00 102.891.504,73 102.951.984,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.891.504,73 108.768.000,00 102.891.504,73 0,00 0,00 771,00

20-5-2021 771,00 102.891.504,73 2,62 226.498,12 -3.456,00 -60.480,00 103.054.066,85 103.114.546,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.054.066,85 108.768.000,00 103.054.066,85 0,00 0,00 771,00

21-5-2021 771,00 103.054.066,85 2,18 187.948,22 -3.456,00 -60.480,00 103.178.079,07 103.238.559,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.178.079,07 108.768.000,00 103.178.079,07 0,00 0,00 771,00

22-5-2021 771,00 103.178.079,07 1,78 153.518,03 -3.456,00 -60.480,00 103.267.661,10 103.328.141,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.267.661,10 108.768.000,00 103.267.661,10 0,00 0,00 771,00

23-5-2021 771,00 103.267.661,10 1,82 157.042,34 -3.456,00 -60.480,00 103.360.767,44 103.421.247,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.360.767,44 108.768.000,00 103.360.767,44 0,00 0,00 771,00

24-5-2021 771,00 103.360.767,44 1,45 125.651,42 -3.456,00 -60.480,00 103.422.482,86 103.482.962,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.422.482,86 108.768.000,00 103.422.482,86 0,00 0,00 771,00

25-5-2021 771,00 103.422.482,86 2,26 194.835,37 -3.456,00 -60.480,00 103.553.382,23 103.613.862,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.553.382,23 108.768.000,00 103.553.382,23 0,00 0,00 771,00

26-5-2021 771,00 103.553.382,23 1,48 127.498,66 -3.456,00 -60.480,00 103.616.944,89 103.677.424,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.616.944,89 108.768.000,00 103.616.944,89 0,00 0,00 771,00

27-5-2021 771,00 103.616.944,89 1,87 161.700,90 -3.456,00 -60.480,00 103.714.709,79 103.775.189,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.714.709,79 108.768.000,00 103.714.709,79 0,00 0,00 771,00

28-5-2021 771,00 103.714.709,79 1,82 157.418,41 -3.456,00 -60.480,00 103.808.192,20 103.868.672,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.808.192,20 108.768.000,00 103.808.192,20 0,00 0,00 771,00

29-5-2021 771,00 103.808.192,20 1,39 119.840,37 -3.456,00 -60.480,00 103.864.096,57 103.924.576,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.864.096,57 108.768.000,00 103.864.096,57 0,00 0,00 771,00

30-5-2021 771,00 103.864.096,57 1,39 120.227,98 -3.456,00 -60.480,00 103.920.388,56 103.980.868,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.920.388,56 108.768.000,00 103.920.388,56 0,00 0,00 771,00

31-5-2021 771,00 103.920.388,56 1,85 159.662,06 -3.456,00 -60.480,00 104.016.114,62 104.076.594,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.016.114,62 108.768.000,00 104.016.114,62 0,00 0,00 771,00

1-6-2021 771,00 104.016.114,62 1,52 131.580,36 -3.456,00 -60.480,00 104.083.758,98 104.144.238,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.083.758,98 108.768.000,00 104.083.758,98 0,00 0,00 771,00

2-6-2021 771,00 104.083.758,98 1,22 105.729,23 -3.456,00 -60.480,00 104.125.552,21 104.186.032,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.552,21 108.768.000,00 104.125.552,21 0,00 0,00 771,00

3-6-2021 771,00 104.125.552,21 0,91 78.465,19 -3.456,00 -60.480,00 104.140.081,40 104.200.561,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.140.081,40 108.768.000,00 104.140.081,40 0,00 0,00 771,00

4-6-2021 771,00 104.140.081,40 1,30 111.917,85 -3.456,00 -60.480,00 104.188.063,26 104.248.543,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.188.063,26 108.768.000,00 104.188.063,26 0,00 0,00 771,00

5-6-2021 771,00 104.188.063,26 1,33 114.686,40 -3.456,00 -60.480,00 104.238.813,66 104.299.293,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.238.813,66 108.768.000,00 104.238.813,66 0,00 0,00 771,00

6-6-2021 771,00 104.238.813,66 1,19 102.686,84 -3.456,00 -60.480,00 104.277.564,50 104.338.044,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.277.564,50 108.768.000,00 104.277.564,50 0,00 0,00 771,00

7-6-2021 771,00 104.277.564,50 1,12 96.893,50 -3.456,00 -60.480,00 104.310.522,00 104.371.002,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.310.522,00 108.768.000,00 104.310.522,00 0,00 0,00 771,00

8-6-2021 771,00 104.310.522,00 1,21 104.713,46 -3.456,00 -60.480,00 104.351.299,47 104.411.779,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.351.299,47 108.768.000,00 104.351.299,47 0,00 0,00 771,00

9-6-2021 771,00 104.351.299,47 0,87 75.028,57 -3.456,00 -60.480,00 104.362.392,04 104.422.872,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.362.392,04 108.768.000,00 104.362.392,04 0,00 0,00 771,00
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10-6-2021 771,00 104.362.392,04 0,53 46.118,09 -3.456,00 -60.480,00 104.344.574,13 104.405.054,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.344.574,13 108.768.000,00 104.344.574,13 0,00 0,00 771,00

11-6-2021 771,00 104.344.574,13 0,49 42.316,58 -3.456,00 -60.480,00 104.322.954,71 104.383.434,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.322.954,71 108.768.000,00 104.322.954,71 0,00 0,00 771,00

12-6-2021 771,00 104.322.954,71 0,55 47.331,26 -3.456,00 -60.480,00 104.306.349,97 104.366.829,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.306.349,97 108.768.000,00 104.306.349,97 0,00 0,00 771,00

13-6-2021 771,00 104.306.349,97 0,89 76.936,56 -3.456,00 -60.480,00 104.319.350,53 104.379.830,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.319.350,53 108.768.000,00 104.319.350,53 0,00 0,00 771,00

14-6-2021 771,00 104.319.350,53 0,42 36.528,03 -3.456,00 -60.480,00 104.291.942,56 104.352.422,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.291.942,56 108.768.000,00 104.291.942,56 0,00 0,00 771,00

15-6-2021 771,00 104.291.942,56 0,11 9.729,33 -3.456,00 -60.480,00 104.237.735,89 104.298.215,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.237.735,89 108.768.000,00 104.237.735,89 0,00 0,00 771,00

16-6-2021 771,00 104.237.735,89 0,52 45.280,88 -3.456,00 -60.480,00 104.219.080,77 104.279.560,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.219.080,77 108.768.000,00 104.219.080,77 0,00 0,00 771,00

17-6-2021 771,00 104.219.080,77 0,04 3.364,69 -3.456,00 -60.480,00 104.158.509,46 104.218.989,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.158.509,46 108.768.000,00 104.158.509,46 0,00 0,00 771,00

18-6-2021 771,00 104.158.509,46 1,29 111.585,78 -3.456,00 -60.480,00 104.206.159,24 104.266.639,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.206.159,24 108.768.000,00 104.206.159,24 0,00 0,00 771,00

19-6-2021 771,00 104.206.159,24 1,61 139.040,04 -3.456,00 -60.480,00 104.281.263,29 104.341.743,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.281.263,29 108.768.000,00 104.281.263,29 0,00 0,00 771,00

20-6-2021 771,00 104.281.263,29 1,94 168.025,44 -3.456,00 -60.480,00 104.385.352,73 104.445.832,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.385.352,73 108.768.000,00 104.385.352,73 0,00 0,00 771,00

21-6-2021 771,00 104.385.352,73 1,64 141.359,63 -3.456,00 -60.480,00 104.462.776,36 104.523.256,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.462.776,36 108.768.000,00 104.462.776,36 0,00 0,00 771,00

22-6-2021 771,00 104.462.776,36 1,21 104.584,39 -3.456,00 -60.480,00 104.503.424,75 104.563.904,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.503.424,75 108.768.000,00 104.503.424,75 0,00 0,00 771,00

23-6-2021 771,00 104.503.424,75 1,57 135.574,90 -3.456,00 -60.480,00 104.575.063,65 104.635.543,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.575.063,65 108.768.000,00 104.575.063,65 0,00 0,00 771,00

24-6-2021 771,00 104.575.063,65 0,95 82.238,74 -3.456,00 -60.480,00 104.593.366,39 104.653.846,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.593.366,39 108.768.000,00 104.593.366,39 0,00 0,00 771,00

25-6-2021 771,00 104.593.366,39 1,28 110.625,41 -3.456,00 -60.480,00 104.640.055,80 104.700.535,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.640.055,80 108.768.000,00 104.640.055,80 0,00 0,00 771,00

26-6-2021 771,00 104.640.055,80 1,26 109.131,87 -3.456,00 -60.480,00 104.685.251,67 104.745.731,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.685.251,67 108.768.000,00 104.685.251,67 0,00 0,00 771,00

27-6-2021 771,00 104.685.251,67 1,18 101.806,31 -3.456,00 -60.480,00 104.723.121,98 104.783.601,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.723.121,98 108.768.000,00 104.723.121,98 0,00 0,00 771,00

28-6-2021 771,00 104.723.121,98 0,77 66.564,76 -3.456,00 -60.480,00 104.725.750,74 104.786.230,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.725.750,74 108.768.000,00 104.725.750,74 0,00 0,00 771,00

29-6-2021 771,00 104.725.750,74 0,44 38.410,41 -3.456,00 -60.480,00 104.700.225,15 104.760.705,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.700.225,15 108.768.000,00 104.700.225,15 0,00 0,00 771,00

30-6-2021 771,00 104.700.225,15 0,83 72.016,57 -3.456,00 -60.480,00 104.708.305,72 104.768.785,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.708.305,72 108.768.000,00 104.708.305,72 0,00 0,00 771,00

1-7-2021 771,00 104.708.305,72 0,86 74.210,64 -3.456,00 -60.480,00 104.718.580,35 104.779.060,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.718.580,35 108.768.000,00 104.718.580,35 0,00 0,00 771,00

2-7-2021 771,00 104.718.580,35 0,52 45.315,60 -3.456,00 -60.480,00 104.699.959,96 104.760.439,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.699.959,96 108.768.000,00 104.699.959,96 0,00 0,00 771,00

3-7-2021 771,00 104.699.959,96 0,64 55.647,83 -3.456,00 -60.480,00 104.691.671,78 104.752.151,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.691.671,78 108.768.000,00 104.691.671,78 0,00 0,00 771,00

4-7-2021 771,00 104.691.671,78 0,80 69.361,92 -3.456,00 -60.480,00 104.697.097,70 104.757.577,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.697.097,70 108.768.000,00 104.697.097,70 0,00 0,00 771,00

5-7-2021 771,00 104.697.097,70 0,37 31.610,61 -3.456,00 -60.480,00 104.664.772,31 104.725.252,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.664.772,31 108.768.000,00 104.664.772,31 0,00 0,00 771,00

6-7-2021 771,00 104.664.772,31 0,79 68.572,75 -3.456,00 -60.480,00 104.669.409,05 104.729.889,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.669.409,05 108.768.000,00 104.669.409,05 0,00 0,00 771,00

7-7-2021 771,00 104.669.409,05 0,66 57.392,51 -3.456,00 -60.480,00 104.662.865,57 104.723.345,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.662.865,57 108.768.000,00 104.662.865,57 0,00 0,00 771,00

8-7-2021 771,00 104.662.865,57 0,37 32.131,06 -3.456,00 -60.480,00 104.631.060,63 104.691.540,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.631.060,63 108.768.000,00 104.631.060,63 0,00 0,00 771,00

9-7-2021 771,00 104.631.060,63 0,79 68.466,54 -3.456,00 -60.480,00 104.635.591,17 104.696.071,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.635.591,17 108.768.000,00 104.635.591,17 0,00 0,00 771,00

10-7-2021 771,00 104.635.591,17 0,91 78.851,72 -3.456,00 -60.480,00 104.650.506,89 104.710.986,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.650.506,89 108.768.000,00 104.650.506,89 0,00 0,00 771,00

11-7-2021 771,00 104.650.506,89 0,88 76.014,87 -3.456,00 -60.480,00 104.662.585,76 104.723.065,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.662.585,76 108.768.000,00 104.662.585,76 0,00 0,00 771,00

12-7-2021 771,00 104.662.585,76 0,18 15.702,86 -3.456,00 -60.480,00 104.614.352,62 104.674.832,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.614.352,62 108.768.000,00 104.614.352,62 0,00 0,00 771,00

13-7-2021 771,00 104.614.352,62 0,05 4.328,55 -3.456,00 -60.480,00 104.554.745,18 104.615.225,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.554.745,18 108.768.000,00 104.554.745,18 0,00 0,00 771,00

14-7-2021 771,00 104.554.745,18 0,58 49.869,68 -3.456,00 -60.480,00 104.540.678,86 104.601.158,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.540.678,86 108.768.000,00 104.540.678,86 0,00 0,00 771,00

15-7-2021 771,00 104.540.678,86 0,17 14.879,10 -3.456,00 -60.480,00 104.491.621,96 104.552.101,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.491.621,96 108.768.000,00 104.491.621,96 0,00 0,00 771,00

16-7-2021 771,00 104.491.621,96 0,49 42.182,01 -3.456,00 -60.480,00 104.469.867,97 104.530.347,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.469.867,97 108.768.000,00 104.469.867,97 0,00 0,00 771,00

17-7-2021 771,00 104.469.867,97 0,49 42.324,66 -3.456,00 -60.480,00 104.448.256,63 104.508.736,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.448.256,63 108.768.000,00 104.448.256,63 0,00 0,00 771,00

18-7-2021 771,00 104.448.256,63 0,45 38.605,01 -3.456,00 -60.480,00 104.422.925,65 104.483.405,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.422.925,65 108.768.000,00 104.422.925,65 0,00 0,00 771,00

19-7-2021 771,00 104.422.925,65 0,43 37.097,05 -3.456,00 -60.480,00 104.396.086,69 104.456.566,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.396.086,69 108.768.000,00 104.396.086,69 0,00 0,00 771,00

20-7-2021 771,00 104.396.086,69 0,41 35.292,85 -3.456,00 -60.480,00 104.367.443,54 104.427.923,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.367.443,54 108.768.000,00 104.367.443,54 0,00 0,00 771,00

21-7-2021 771,00 104.367.443,54 0,37 32.296,60 -3.456,00 -60.480,00 104.335.804,14 104.396.284,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.335.804,14 108.768.000,00 104.335.804,14 0,00 0,00 771,00

22-7-2021 771,00 104.335.804,14 0,11 9.533,15 -3.456,00 -60.480,00 104.281.401,29 104.341.881,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.281.401,29 108.768.000,00 104.281.401,29 0,00 0,00 771,00

23-7-2021 771,00 104.281.401,29 0,55 47.335,09 -3.456,00 -60.480,00 104.264.800,38 104.325.280,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.264.800,38 108.768.000,00 104.264.800,38 0,00 0,00 771,00

24-7-2021 771,00 104.264.800,38 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.200.864,38 104.261.344,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.200.864,38 108.768.000,00 104.200.864,38 0,00 0,00 771,00

25-7-2021 771,00 104.200.864,38 0,25 21.721,38 -3.456,00 -60.480,00 104.158.649,76 104.219.129,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.158.649,76 108.768.000,00 104.158.649,76 0,00 0,00 771,00

26-7-2021 771,00 104.158.649,76 0,19 16.019,94 -3.456,00 -60.480,00 104.110.733,70 104.171.213,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.110.733,70 108.768.000,00 104.110.733,70 0,00 0,00 771,00

27-7-2021 771,00 104.110.733,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.046.797,70 104.107.277,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.046.797,70 108.768.000,00 104.046.797,70 0,00 0,00 771,00

28-7-2021 771,00 104.046.797,70 0,34 29.464,50 -3.456,00 -60.480,00 104.012.326,20 104.072.806,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.012.326,20 108.768.000,00 104.012.326,20 0,00 0,00 771,00

29-7-2021 771,00 104.012.326,20 0,31 26.809,70 -3.456,00 -60.480,00 103.975.199,91 104.035.679,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.975.199,91 108.768.000,00 103.975.199,91 0,00 0,00 771,00

30-7-2021 771,00 103.975.199,91 0,08 6.715,23 -3.456,00 -60.480,00 103.917.979,14 103.978.459,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.917.979,14 108.768.000,00 103.917.979,14 0,00 0,00 771,00

31-7-2021 771,00 103.917.979,14 0,22 18.663,37 -3.456,00 -60.480,00 103.872.706,51 103.933.186,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.872.706,51 108.768.000,00 103.872.706,51 0,00 0,00 771,00

1-8-2021 771,00 103.872.706,51 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.808.770,51 103.869.250,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.808.770,51 108.768.000,00 103.808.770,51 0,00 0,00 771,00

2-8-2021 771,00 103.808.770,51 0,17 14.724,76 -3.456,00 -60.480,00 103.759.559,28 103.820.039,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.759.559,28 108.768.000,00 103.759.559,28 0,00 0,00 771,00

3-8-2021 771,00 103.759.559,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.695.623,28 103.756.103,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.695.623,28 108.768.000,00 103.695.623,28 0,00 0,00 771,00

4-8-2021 771,00 103.695.623,28 0,24 20.393,27 -3.456,00 -60.480,00 103.652.080,55 103.712.560,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.652.080,55 108.768.000,00 103.652.080,55 0,00 0,00 771,00

5-8-2021 771,00 103.652.080,55 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.588.144,55 103.648.624,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.588.144,55 108.768.000,00 103.588.144,55 0,00 0,00 771,00

6-8-2021 771,00 103.588.144,55 0,21 18.564,23 -3.456,00 -60.480,00 103.542.772,78 103.603.252,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.542.772,78 108.768.000,00 103.542.772,78 0,00 0,00 771,00

7-8-2021 771,00 103.542.772,78 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.478.836,78 103.539.316,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.478.836,78 108.768.000,00 103.478.836,78 0,00 0,00 771,00

8-8-2021 771,00 103.478.836,78 0,15 12.860,62 -3.456,00 -60.480,00 103.427.761,40 103.488.241,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.427.761,40 108.768.000,00 103.427.761,40 0,00 0,00 771,00

9-8-2021 771,00 103.427.761,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.363.825,40 103.424.305,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.363.825,40 108.768.000,00 103.363.825,40 0,00 0,00 771,00

10-8-2021 771,00 103.363.825,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.299.889,40 103.360.369,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.299.889,40 108.768.000,00 103.299.889,40 0,00 0,00 771,00

11-8-2021 771,00 103.299.889,40 0,30 25.594,12 -3.456,00 -60.480,00 103.261.547,52 103.322.027,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.261.547,52 108.768.000,00 103.261.547,52 0,00 0,00 771,00

12-8-2021 771,00 103.261.547,52 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.197.611,52 103.258.091,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.197.611,52 108.768.000,00 103.197.611,52 0,00 0,00 771,00

13-8-2021 771,00 103.197.611,52 0,08 6.766,61 -3.456,00 -60.480,00 103.140.442,14 103.200.922,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.140.442,14 108.768.000,00 103.140.442,14 0,00 0,00 771,00

14-8-2021 771,00 103.140.442,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.076.506,14 103.136.986,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.076.506,14 108.768.000,00 103.076.506,14 0,00 0,00 771,00
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15-8-2021 771,00 103.076.506,14 0,25 21.605,37 -3.456,00 -60.480,00 103.034.175,51 103.094.655,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.034.175,51 108.768.000,00 103.034.175,51 0,00 0,00 771,00

16-8-2021 771,00 103.034.175,51 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.970.239,51 103.030.719,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.970.239,51 108.768.000,00 102.970.239,51 0,00 0,00 771,00

17-8-2021 771,00 102.970.239,51 0,23 19.668,85 -3.456,00 -60.480,00 102.925.972,36 102.986.452,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.925.972,36 108.768.000,00 102.925.972,36 0,00 0,00 771,00

18-8-2021 771,00 102.925.972,36 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.862.036,36 102.922.516,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.862.036,36 108.768.000,00 102.862.036,36 0,00 0,00 771,00

19-8-2021 771,00 102.862.036,36 0,12 10.003,56 -3.456,00 -60.480,00 102.808.103,93 102.868.583,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.808.103,93 108.768.000,00 102.808.103,93 0,00 0,00 771,00

20-8-2021 771,00 102.808.103,93 0,01 1.265,82 -3.456,00 -60.480,00 102.745.433,75 102.805.913,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.745.433,75 108.768.000,00 102.745.433,75 0,00 0,00 771,00

21-8-2021 771,00 102.745.433,75 0,21 17.824,33 -3.456,00 -60.480,00 102.699.322,08 102.759.802,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.699.322,08 108.768.000,00 102.699.322,08 0,00 0,00 771,00

22-8-2021 771,00 102.699.322,08 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.635.386,08 102.695.866,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.635.386,08 108.768.000,00 102.635.386,08 0,00 0,00 771,00

23-8-2021 771,00 102.635.386,08 0,19 16.351,34 -3.456,00 -60.480,00 102.587.801,42 102.648.281,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.587.801,42 108.768.000,00 102.587.801,42 0,00 0,00 770,50

24-8-2021 770,50 102.587.801,42 0,70 60.527,55 -3.456,00 -60.480,00 102.584.392,97 102.644.872,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.584.392,97 108.768.000,00 102.584.392,97 0,00 0,00 770,50

25-8-2021 770,50 102.584.392,97 0,28 24.616,73 -3.456,00 -60.480,00 102.545.073,70 102.605.553,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.545.073,70 108.768.000,00 102.545.073,70 0,00 0,00 770,50

26-8-2021 770,50 102.545.073,70 0,54 46.801,18 -3.456,00 -60.480,00 102.527.938,88 102.588.418,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.527.938,88 108.768.000,00 102.527.938,88 0,00 0,00 770,50

27-8-2021 770,50 102.527.938,88 0,59 50.653,36 -3.456,00 -60.480,00 102.514.656,24 102.575.136,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.514.656,24 108.768.000,00 102.514.656,24 0,00 0,00 770,50

28-8-2021 770,50 102.514.656,24 0,33 28.092,50 -3.456,00 -60.480,00 102.478.812,74 102.539.292,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.478.812,74 108.768.000,00 102.478.812,74 0,00 0,00 770,50

29-8-2021 770,50 102.478.812,74 0,57 49.121,55 -3.456,00 -60.480,00 102.463.998,29 102.524.478,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.463.998,29 108.768.000,00 102.463.998,29 0,00 0,00 770,50

30-8-2021 770,50 102.463.998,29 0,21 17.811,26 -3.456,00 -60.480,00 102.417.873,55 102.478.353,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.417.873,55 108.768.000,00 102.417.873,55 0,00 0,00 770,50

31-8-2021 770,50 102.417.873,55 0,48 41.764,03 -3.456,00 -60.480,00 102.395.701,58 102.456.181,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.395.701,58 108.768.000,00 102.395.701,58 0,00 0,00 770,50

1-9-2021 770,50 102.395.701,58 0,55 47.273,09 -3.456,00 -60.480,00 102.379.038,67 102.439.518,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.379.038,67 108.768.000,00 102.379.038,67 0,00 0,00 770,50

2-9-2021 770,50 102.379.038,67 0,36 30.818,22 -3.456,00 -60.480,00 102.345.920,89 102.406.400,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.345.920,89 108.768.000,00 102.345.920,89 0,00 0,00 770,50

3-9-2021 770,50 102.345.920,89 0,37 32.233,56 -3.456,00 -60.480,00 102.314.218,45 102.374.698,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.314.218,45 108.768.000,00 102.314.218,45 0,00 0,00 770,50

4-9-2021 770,50 102.314.218,45 0,14 12.412,05 -3.456,00 -60.480,00 102.262.694,50 102.323.174,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.262.694,50 108.768.000,00 102.262.694,50 0,00 0,00 770,50

5-9-2021 770,50 102.262.694,50 0,52 45.018,79 -3.456,00 -60.480,00 102.243.777,29 102.304.257,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.243.777,29 108.768.000,00 102.243.777,29 0,00 0,00 770,50

6-9-2021 770,50 102.243.777,29 0,45 38.501,13 -3.456,00 -60.480,00 102.218.342,42 102.278.822,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.218.342,42 108.768.000,00 102.218.342,42 0,00 0,00 770,50

7-9-2021 770,50 102.218.342,42 0,45 38.613,45 -3.456,00 -60.480,00 102.193.019,87 102.253.499,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.193.019,87 108.768.000,00 102.193.019,87 0,00 0,00 770,50

8-9-2021 770,50 102.193.019,87 0,36 30.726,94 -3.456,00 -60.480,00 102.159.810,81 102.220.290,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.159.810,81 108.768.000,00 102.159.810,81 0,00 0,00 770,50

9-9-2021 770,50 102.159.810,81 0,07 5.947,42 -3.456,00 -60.480,00 102.101.822,23 102.162.302,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.101.822,23 108.768.000,00 102.101.822,23 0,00 0,00 770,50

10-9-2021 770,50 102.101.822,23 0,36 31.424,34 -3.456,00 -60.480,00 102.069.310,57 102.129.790,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.069.310,57 108.768.000,00 102.069.310,57 0,00 0,00 770,50

11-9-2021 770,50 102.069.310,57 0,11 9.389,57 -3.456,00 -60.480,00 102.014.764,14 102.075.244,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.014.764,14 108.768.000,00 102.014.764,14 0,00 0,00 770,50

12-9-2021 770,50 102.014.764,14 0,39 34.097,99 -3.456,00 -60.480,00 101.984.926,13 102.045.406,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.984.926,13 108.768.000,00 101.984.926,13 0,00 0,00 770,50

13-9-2021 770,50 101.984.926,13 0,33 28.488,60 -3.456,00 -60.480,00 101.949.478,73 102.009.958,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.949.478,73 108.768.000,00 101.949.478,73 0,00 0,00 770,50

14-9-2021 770,50 101.949.478,73 3,13 270.432,01 -3.456,00 -60.480,00 102.155.974,75 102.216.454,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.155.974,75 108.768.000,00 102.155.974,75 0,00 0,00 770,50

15-9-2021 770,50 102.155.974,75 11,91 1.029.430,98 -3.456,00 -60.480,00 103.121.469,72 103.181.949,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.121.469,72 108.768.000,00 103.121.469,72 0,00 0,00 771,00

16-9-2021 771,00 103.121.469,72 1,42 122.734,21 -3.456,00 -60.480,00 103.180.267,93 103.240.747,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.180.267,93 108.768.000,00 103.180.267,93 0,00 0,00 771,00

17-9-2021 771,00 103.180.267,93 0,60 51.719,07 -3.456,00 -60.480,00 103.168.051,01 103.228.531,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.168.051,01 108.768.000,00 103.168.051,01 0,00 0,00 771,00

18-9-2021 771,00 103.168.051,01 0,33 28.338,42 -3.456,00 -60.480,00 103.132.453,42 103.192.933,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.132.453,42 108.768.000,00 103.132.453,42 0,00 0,00 771,00

19-9-2021 771,00 103.132.453,42 0,38 33.069,35 -3.456,00 -60.480,00 103.101.586,78 103.162.066,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.101.586,78 108.768.000,00 103.101.586,78 0,00 0,00 771,00

20-9-2021 771,00 103.101.586,78 0,39 34.033,14 -3.456,00 -60.480,00 103.071.683,91 103.132.163,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.071.683,91 108.768.000,00 103.071.683,91 0,00 0,00 771,00

21-9-2021 771,00 103.071.683,91 0,52 44.685,57 -3.456,00 -60.480,00 103.052.433,48 103.112.913,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.052.433,48 108.768.000,00 103.052.433,48 0,00 0,00 771,00

22-9-2021 771,00 103.052.433,48 0,46 39.493,26 -3.456,00 -60.480,00 103.027.990,75 103.088.470,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.027.990,75 108.768.000,00 103.027.990,75 0,00 0,00 771,00

23-9-2021 771,00 103.027.990,75 0,47 40.663,23 -3.456,00 -60.480,00 103.004.717,98 103.065.197,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.004.717,98 108.768.000,00 103.004.717,98 0,00 0,00 771,00

24-9-2021 771,00 103.004.717,98 1,55 134.282,98 -3.456,00 -60.480,00 103.075.064,95 103.135.544,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.075.064,95 108.768.000,00 103.075.064,95 0,00 0,00 771,00

25-9-2021 771,00 103.075.064,95 1,12 96.595,70 -3.456,00 -60.480,00 103.107.724,65 103.168.204,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.107.724,65 108.768.000,00 103.107.724,65 0,00 0,00 771,00

26-9-2021 771,00 103.107.724,65 0,74 63.786,10 -3.456,00 -60.480,00 103.107.574,75 103.168.054,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.107.574,75 108.768.000,00 103.107.574,75 0,00 0,00 771,00

27-9-2021 771,00 103.107.574,75 0,80 68.750,85 -3.456,00 -60.480,00 103.112.389,60 103.172.869,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.112.389,60 108.768.000,00 103.112.389,60 0,00 0,00 771,00

28-9-2021 771,00 103.112.389,60 0,48 41.520,93 -3.456,00 -60.480,00 103.089.974,53 103.150.454,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.089.974,53 108.768.000,00 103.089.974,53 0,00 0,00 771,00

29-9-2021 771,00 103.089.974,53 0,49 42.393,09 -3.456,00 -60.480,00 103.068.431,62 103.128.911,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.068.431,62 108.768.000,00 103.068.431,62 0,00 0,00 771,00

30-9-2021 771,00 103.068.431,62 0,30 26.043,35 -3.456,00 -60.480,00 103.030.538,98 103.091.018,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.030.538,98 108.768.000,00 103.030.538,98 0,00 0,00 771,00

1-10-2021 771,00 103.030.538,98 0,51 44.091,21 -3.456,00 -60.480,00 103.010.694,19 103.071.174,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.010.694,19 108.768.000,00 103.010.694,19 0,00 0,00 771,00

2-10-2021 771,00 103.010.694,19 0,49 42.477,61 -3.456,00 -60.480,00 102.989.235,80 103.049.715,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.989.235,80 108.768.000,00 102.989.235,80 0,00 0,00 771,00

3-10-2021 771,00 102.989.235,80 0,57 49.628,54 -3.456,00 -60.480,00 102.974.928,34 103.035.408,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.974.928,34 108.768.000,00 102.974.928,34 0,00 0,00 771,00

4-10-2021 771,00 102.974.928,34 0,64 55.178,45 -3.456,00 -60.480,00 102.966.170,79 103.026.650,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.966.170,79 108.768.000,00 102.966.170,79 0,00 0,00 771,00

5-10-2021 771,00 102.966.170,79 0,38 32.512,96 -3.456,00 -60.480,00 102.934.747,75 102.995.227,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.934.747,75 108.768.000,00 102.934.747,75 0,00 0,00 771,00

6-10-2021 771,00 102.934.747,75 0,13 11.467,13 -3.456,00 -60.480,00 102.882.278,89 102.942.758,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.882.278,89 108.768.000,00 102.882.278,89 0,00 0,00 771,00

7-10-2021 771,00 102.882.278,89 0,14 11.962,93 -3.456,00 -60.480,00 102.830.305,82 102.890.785,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.830.305,82 108.768.000,00 102.830.305,82 0,00 0,00 771,00

8-10-2021 771,00 102.830.305,82 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.766.369,82 102.826.849,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.766.369,82 108.768.000,00 102.766.369,82 0,00 0,00 771,00

9-10-2021 771,00 102.766.369,82 0,19 16.749,81 -3.456,00 -60.480,00 102.719.183,63 102.779.663,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.719.183,63 108.768.000,00 102.719.183,63 0,00 0,00 771,00

10-10-2021 771,00 102.719.183,63 0,18 15.865,46 -3.456,00 -60.480,00 102.671.113,09 102.731.593,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.671.113,09 108.768.000,00 102.671.113,09 0,00 0,00 771,00

11-10-2021 771,00 102.671.113,09 0,38 32.925,16 -3.456,00 -60.480,00 102.640.102,25 102.700.582,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.640.102,25 108.768.000,00 102.640.102,25 0,00 0,00 771,00

12-10-2021 771,00 102.640.102,25 0,13 10.848,95 -3.456,00 -60.480,00 102.587.015,20 102.647.495,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.587.015,20 108.768.000,00 102.587.015,20 0,00 0,00 770,50

13-10-2021 770,50 102.587.015,20 0,16 13.440,00 -3.456,00 -60.480,00 102.536.519,20 102.596.999,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.536.519,20 108.768.000,00 102.536.519,20 0,00 0,00 770,50

14-10-2021 770,50 102.536.519,20 0,44 38.084,23 -3.456,00 -60.480,00 102.510.667,43 102.571.147,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.510.667,43 108.768.000,00 102.510.667,43 0,00 0,00 770,50

15-10-2021 770,50 102.510.667,43 0,20 17.426,34 -3.456,00 -60.480,00 102.464.157,76 102.524.637,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.464.157,76 108.768.000,00 102.464.157,76 0,00 0,00 770,50

16-10-2021 770,50 102.464.157,76 0,16 13.406,09 -3.456,00 -60.480,00 102.413.627,85 102.474.107,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.413.627,85 108.768.000,00 102.413.627,85 0,00 0,00 770,50

17-10-2021 770,50 102.413.627,85 0,40 34.652,56 -3.456,00 -60.480,00 102.384.344,41 102.444.824,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.384.344,41 108.768.000,00 102.384.344,41 0,00 0,00 770,50

18-10-2021 770,50 102.384.344,41 0,34 29.418,00 -3.456,00 -60.480,00 102.349.826,41 102.410.306,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.349.826,41 108.768.000,00 102.349.826,41 0,00 0,00 770,50

19-10-2021 770,50 102.349.826,41 0,38 32.935,53 -3.456,00 -60.480,00 102.318.825,94 102.379.305,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.318.825,94 108.768.000,00 102.318.825,94 0,00 0,00 770,50
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20-10-2021 770,50 102.318.825,94 0,25 21.875,29 -3.456,00 -60.480,00 102.276.765,23 102.337.245,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.276.765,23 108.768.000,00 102.276.765,23 0,00 0,00 770,50

21-10-2021 770,50 102.276.765,23 0,16 13.966,42 -3.456,00 -60.480,00 102.226.795,65 102.287.275,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.226.795,65 108.768.000,00 102.226.795,65 0,00 0,00 770,50

22-10-2021 770,50 102.226.795,65 0,37 32.048,28 -3.456,00 -60.480,00 102.194.907,93 102.255.387,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.194.907,93 108.768.000,00 102.194.907,93 0,00 0,00 770,50

23-10-2021 770,50 102.194.907,93 0,15 13.239,22 -3.456,00 -60.480,00 102.144.211,16 102.204.691,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.144.211,16 108.768.000,00 102.144.211,16 0,00 0,00 770,50

24-10-2021 770,50 102.144.211,16 0,16 13.922,82 -3.456,00 -60.480,00 102.094.197,97 102.154.677,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.094.197,97 108.768.000,00 102.094.197,97 0,00 0,00 770,50

25-10-2021 770,50 102.094.197,97 0,14 12.045,76 -3.456,00 -60.480,00 102.042.307,74 102.102.787,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.042.307,74 108.768.000,00 102.042.307,74 0,00 0,00 770,50

26-10-2021 770,50 102.042.307,74 0,10 9.013,40 -3.456,00 -60.480,00 101.987.385,13 102.047.865,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.987.385,13 108.768.000,00 101.987.385,13 0,00 0,00 770,50

27-10-2021 770,50 101.987.385,13 0,38 33.239,56 -3.456,00 -60.480,00 101.956.688,70 102.017.168,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.956.688,70 108.768.000,00 101.956.688,70 0,00 0,00 770,50

28-10-2021 770,50 101.956.688,70 0,13 11.546,67 -3.456,00 -60.480,00 101.904.299,37 101.964.779,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.904.299,37 108.768.000,00 101.904.299,37 0,00 0,00 770,50

29-10-2021 770,50 101.904.299,37 0,24 20.321,68 -3.456,00 -60.480,00 101.860.685,04 101.921.165,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.860.685,04 108.768.000,00 101.860.685,04 0,00 0,00 770,50

30-10-2021 770,50 101.860.685,04 2,00 172.402,29 -3.456,00 -60.480,00 101.969.151,33 102.029.631,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 101.969.151,33 108.768.000,00 101.969.151,33 0,00 0,00 770,50

31-10-2021 770,50 101.969.151,33 11,52 995.296,38 -3.456,00 -60.480,00 102.900.511,71 102.960.991,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 102.900.511,71 108.768.000,00 102.900.511,71 0,00 0,00 771,00

1-11-2021 771,00 102.900.511,71 7,10 613.365,46 -3.456,00 -60.480,00 103.449.941,17 103.510.421,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.449.941,17 108.768.000,00 103.449.941,17 0,00 0,00 771,00

2-11-2021 771,00 103.449.941,17 3,36 290.460,81 -3.456,00 -60.480,00 103.676.465,98 103.736.945,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.676.465,98 108.768.000,00 103.676.465,98 0,00 0,00 771,00

3-11-2021 771,00 103.676.465,98 1,73 149.745,96 -3.456,00 -60.480,00 103.762.275,94 103.822.755,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.762.275,94 108.768.000,00 103.762.275,94 0,00 0,00 771,00

4-11-2021 771,00 103.762.275,94 1,72 148.787,63 -3.456,00 -60.480,00 103.847.127,57 103.907.607,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.847.127,57 108.768.000,00 103.847.127,57 0,00 0,00 771,00

5-11-2021 771,00 103.847.127,57 1,47 126.999,02 -3.456,00 -60.480,00 103.910.190,59 103.970.670,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.910.190,59 108.768.000,00 103.910.190,59 0,00 0,00 771,00

6-11-2021 771,00 103.910.190,59 0,97 83.380,74 -3.456,00 -60.480,00 103.929.635,33 103.990.115,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.929.635,33 108.768.000,00 103.929.635,33 0,00 0,00 771,00

7-11-2021 771,00 103.929.635,33 1,26 108.801,58 -3.456,00 -60.480,00 103.974.500,90 104.034.980,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.974.500,90 108.768.000,00 103.974.500,90 0,00 0,00 771,00

8-11-2021 771,00 103.974.500,90 0,96 83.245,87 -3.456,00 -60.480,00 103.993.810,77 104.054.290,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.993.810,77 108.768.000,00 103.993.810,77 0,00 0,00 771,00

9-11-2021 771,00 103.993.810,77 0,99 85.318,23 -3.456,00 -60.480,00 104.015.193,00 104.075.673,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.015.193,00 108.768.000,00 104.015.193,00 0,00 0,00 771,00

10-11-2021 771,00 104.015.193,00 0,75 64.728,65 -3.456,00 -60.480,00 104.015.985,66 104.076.465,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 104.015.985,66 108.768.000,00 104.015.985,66 0,00 0,00 771,00

11-11-2021 771,00 104.015.985,66 0,44 37.852,60 -3.456,00 -60.480,00 103.989.902,26 104.050.382,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.989.902,26 108.768.000,00 103.989.902,26 0,00 0,00 771,00

12-11-2021 771,00 103.989.902,26 0,41 35.394,18 -3.456,00 -60.480,00 103.961.360,43 104.021.840,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.961.360,43 108.768.000,00 103.961.360,43 0,00 0,00 771,00

13-11-2021 771,00 103.961.360,43 0,41 35.049,82 -3.456,00 -60.480,00 103.932.474,25 103.992.954,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.932.474,25 108.768.000,00 103.932.474,25 0,00 0,00 771,00

14-11-2021 771,00 103.932.474,25 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.925.382,12 103.985.862,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.925.382,12 108.768.000,00 103.925.382,12 0,00 0,00 771,00

15-11-2021 771,00 103.925.382,12 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.918.290,00 103.978.770,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.918.290,00 108.768.000,00 103.918.290,00 0,00 0,00 771,00

16-11-2021 771,00 103.918.290,00 0,69 59.738,13 -3.456,00 -60.480,00 103.914.092,13 103.974.572,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.914.092,13 108.768.000,00 103.914.092,13 0,00 0,00 771,00

17-11-2021 771,00 103.914.092,13 0,42 36.217,60 -3.456,00 -60.480,00 103.886.373,73 103.946.853,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.886.373,73 108.768.000,00 103.886.373,73 0,00 0,00 771,00

18-11-2021 771,00 103.886.373,73 0,69 59.735,46 -3.456,00 -60.480,00 103.882.173,19 103.942.653,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.882.173,19 108.768.000,00 103.882.173,19 0,00 0,00 771,00

19-11-2021 771,00 103.882.173,19 0,66 56.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.875.079,86 103.935.559,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.875.079,86 108.768.000,00 103.875.079,86 0,00 0,00 771,00

20-11-2021 771,00 103.875.079,86 0,66 56.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.867.986,52 103.928.466,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.867.986,52 108.768.000,00 103.867.986,52 0,00 0,00 771,00

21-11-2021 771,00 103.867.986,52 0,94 80.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.884.894,40 103.945.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.884.894,40 108.768.000,00 103.884.894,40 0,00 0,00 771,00

22-11-2021 771,00 103.884.894,40 0,66 57.326,25 -3.456,00 -60.480,00 103.878.284,65 103.938.764,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.878.284,65 108.768.000,00 103.878.284,65 0,00 0,00 771,00

23-11-2021 771,00 103.878.284,65 0,67 57.808,63 -3.456,00 -60.480,00 103.872.157,28 103.932.637,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.872.157,28 108.768.000,00 103.872.157,28 0,00 0,00 771,00

24-11-2021 771,00 103.872.157,28 0,92 79.362,47 -3.456,00 -60.480,00 103.887.583,75 103.948.063,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.887.583,75 108.768.000,00 103.887.583,75 0,00 0,00 771,00

25-11-2021 771,00 103.887.583,75 0,39 33.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.857.491,63 103.917.971,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.857.491,63 108.768.000,00 103.857.491,63 0,00 0,00 771,00

26-11-2021 771,00 103.857.491,63 0,66 57.085,06 -3.456,00 -60.480,00 103.850.640,69 103.911.120,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.850.640,69 108.768.000,00 103.850.640,69 0,00 0,00 771,00

27-11-2021 771,00 103.850.640,69 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.843.548,57 103.904.028,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.843.548,57 108.768.000,00 103.843.548,57 0,00 0,00 771,00

28-11-2021 771,00 103.843.548,57 0,38 32.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.812.455,23 103.872.935,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.812.455,23 108.768.000,00 103.812.455,23 0,00 0,00 771,00

29-11-2021 771,00 103.812.455,23 0,39 33.841,45 -3.456,00 -60.480,00 103.782.360,69 103.842.840,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.782.360,69 108.768.000,00 103.782.360,69 0,00 0,00 771,00

30-11-2021 771,00 103.782.360,69 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 103.769.218,14 103.829.698,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 103.769.218,14 108.768.000,00 103.769.218,14 0,00 0,00 771,00

1-12-2021 771,00 103.769.218,14 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 103.756.075,60 103.816.555,60 33.877.035,60 392,10 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 102.995.755,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.995.755,60 763,50

2-12-2021 763,50 70.000.000,00 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 69.986.857,45 70.047.337,45 107.817,45 1,25 1,25 0,00 1,25 -107.817,45 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

3-12-2021 763,50 69.939.520,00 0,32 27.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.903.376,24 69.963.856,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.903.376,24 70.000.000,00 69.903.376,24 0,00 0,00 763,50

4-12-2021 763,50 69.903.376,24 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.890.232,49 69.950.712,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.890.232,49 70.000.000,00 69.890.232,49 0,00 0,00 763,50

5-12-2021 763,50 69.890.232,49 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.877.088,73 69.937.568,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.877.088,73 70.000.000,00 69.877.088,73 0,00 0,00 763,50

6-12-2021 763,50 69.877.088,73 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.863.944,97 69.924.424,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.863.944,97 70.000.000,00 69.863.944,97 0,00 0,00 763,50

7-12-2021 763,50 69.863.944,97 0,31 26.791,03 -3.456,00 -60.480,00 69.826.800,00 69.887.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.826.800,00 70.000.000,00 69.826.800,00 0,00 0,00 763,50

8-12-2021 763,50 69.826.800,00 0,59 50.791,03 -3.456,00 -60.480,00 69.813.655,04 69.874.135,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.813.655,04 70.000.000,00 69.813.655,04 0,00 0,00 763,50

9-12-2021 763,50 69.813.655,04 0,32 27.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.777.508,86 69.837.988,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.777.508,86 70.000.000,00 69.777.508,86 0,00 0,00 763,50

10-12-2021 763,50 69.777.508,86 0,59 50.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.764.362,68 69.824.842,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.764.362,68 70.000.000,00 69.764.362,68 0,00 0,00 763,50

11-12-2021 763,50 69.764.362,68 0,59 50.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.751.216,50 69.811.696,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.751.216,50 70.000.000,00 69.751.216,50 0,00 0,00 763,50

12-12-2021 763,50 69.751.216,50 0,32 27.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.715.069,11 69.775.549,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.715.069,11 70.000.000,00 69.715.069,11 0,00 0,00 763,50

13-12-2021 763,50 69.715.069,11 0,59 50.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.701.921,72 69.762.401,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.701.921,72 70.000.000,00 69.701.921,72 0,00 0,00 763,50

14-12-2021 763,50 69.701.921,72 0,59 50.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.688.774,33 69.749.254,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.688.774,33 70.000.000,00 69.688.774,33 0,00 0,00 763,50

15-12-2021 763,50 69.688.774,33 0,31 26.787,40 -3.456,00 -60.480,00 69.651.625,73 69.712.105,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.651.625,73 70.000.000,00 69.651.625,73 0,00 0,00 763,50

16-12-2021 763,50 69.651.625,73 0,59 50.787,40 -3.456,00 -60.480,00 69.638.477,12 69.698.957,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.638.477,12 70.000.000,00 69.638.477,12 0,00 0,00 763,50

17-12-2021 763,50 69.638.477,12 0,32 27.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.602.327,31 69.662.807,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.327,31 70.000.000,00 69.602.327,31 0,00 0,00 763,50

18-12-2021 763,50 69.602.327,31 0,59 50.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.589.177,50 69.649.657,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.589.177,50 70.000.000,00 69.589.177,50 0,00 0,00 763,50

19-12-2021 763,50 69.589.177,50 0,59 50.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.576.027,69 69.636.507,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.576.027,69 70.000.000,00 69.576.027,69 0,00 0,00 763,50

20-12-2021 763,50 69.576.027,69 0,32 27.784,98 -3.456,00 -60.480,00 69.539.876,66 69.600.356,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.539.876,66 70.000.000,00 69.539.876,66 0,00 0,00 763,50

21-12-2021 763,50 69.539.876,66 0,89 76.668,81 -3.456,00 -60.480,00 69.552.609,47 69.613.089,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.552.609,47 70.000.000,00 69.552.609,47 0,00 0,00 763,50

22-12-2021 763,50 69.552.609,47 4,12 356.252,69 -3.456,00 -60.480,00 69.844.926,17 69.905.406,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.844.926,17 70.000.000,00 69.844.926,17 0,00 0,00 763,50

23-12-2021 763,50 69.844.926,17 5,46 471.799,63 -3.456,00 -60.480,00 70.252.789,79 70.313.269,79 373.749,79 4,33 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.162.069,79 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -162.069,79 763,50

24-12-2021 763,50 70.000.000,00 20,33 1.756.176,23 -3.456,00 -60.480,00 71.692.240,23 71.752.720,23 1.813.200,23 20,99 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.931.920,23 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -931.920,23 763,50
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25-12-2021 763,50 70.000.000,00 11,95 1.032.510,44 -3.456,00 -60.480,00 70.968.574,44 71.029.054,44 1.089.534,44 12,61 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.208.254,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -208.254,44 763,50

26-12-2021 763,50 70.000.000,00 32,58 2.815.183,49 -3.456,00 -60.480,00 72.751.247,49 72.811.727,49 2.872.207,49 33,24 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 71.990.927,49 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.990.927,49 763,50

27-12-2021 763,50 70.000.000,00 14,42 1.245.984,66 -3.456,00 -60.480,00 71.182.048,66 71.242.528,66 1.303.008,66 15,08 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.421.728,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -421.728,66 763,50

28-12-2021 763,50 70.000.000,00 11,35 980.291,31 -3.456,00 -60.480,00 70.916.355,31 70.976.835,31 1.037.315,31 12,01 9,50 7,75 1,75 -820.800,00 70.156.035,31 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.035,31 763,50

29-12-2021 763,50 70.000.000,00 7,17 619.643,28 -3.456,00 -60.480,00 70.555.707,28 70.616.187,28 676.667,28 7,83 7,83 6,08 1,75 -676.667,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-12-2021 763,50 69.939.520,00 5,78 499.530,50 -3.456,00 -60.480,00 70.375.114,50 70.435.594,50 496.074,50 5,74 5,74 3,99 1,75 -496.074,50 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-12-2021 763,50 69.939.520,00 4,80 414.578,69 -3.456,00 -60.480,00 70.290.162,69 70.350.642,69 411.122,69 4,76 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.199.442,69 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -199.442,69 763,50

1-1-2022 763,50 70.000.000,00 4,17 360.543,98 -3.456,00 -60.480,00 70.296.607,98 70.357.087,98 417.567,98 4,83 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.205.887,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -205.887,98 763,50

2-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,83 330.719,76 -3.456,00 -60.480,00 70.266.783,76 70.327.263,76 387.743,76 4,49 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.176.063,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -176.063,76 763,50

3-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,76 324.933,68 -3.456,00 -60.480,00 70.260.997,68 70.321.477,68 381.957,68 4,42 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.170.277,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -170.277,68 763,50

4-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,12 269.659,59 -3.456,00 -60.480,00 70.205.723,59 70.266.203,59 326.683,59 3,78 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.115.003,59 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -115.003,59 763,50

5-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,06 264.379,73 -3.456,00 -60.480,00 70.200.443,73 70.260.923,73 321.403,73 3,72 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.109.723,73 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -109.723,73 763,50

6-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,41 294.650,98 -3.456,00 -60.480,00 70.230.714,98 70.291.194,98 351.674,98 4,07 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.139.994,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -139.994,98 763,50

7-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,72 234.659,36 -3.456,00 -60.480,00 70.170.723,36 70.231.203,36 291.683,36 3,38 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.080.003,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -80.003,36 763,50

8-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,71 233.803,73 -3.456,00 -60.480,00 70.169.867,73 70.230.347,73 290.827,73 3,37 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.079.147,73 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -79.147,73 763,50

9-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,36 203.810,71 -3.456,00 -60.480,00 70.139.874,71 70.200.354,71 260.834,71 3,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.049.154,71 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.154,71 763,50

10-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,37 204.549,22 -3.456,00 -60.480,00 70.140.613,22 70.201.093,22 261.573,22 3,03 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.049.893,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.893,22 763,50

11-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,36 203.557,60 -3.456,00 -60.480,00 70.139.621,60 70.200.101,60 260.581,60 3,02 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.048.901,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -48.901,60 763,50

12-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,38 205.626,63 -3.456,00 -60.480,00 70.141.690,63 70.202.170,63 262.650,63 3,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.970,63 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.970,63 763,50

13-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,04 176.036,11 -3.456,00 -60.480,00 70.112.100,11 70.172.580,11 233.060,11 2,70 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.021.380,11 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -21.380,11 763,50

14-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,02 174.706,81 -3.456,00 -60.480,00 70.110.770,81 70.171.250,81 231.730,81 2,68 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.020.050,81 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.050,81 763,50

15-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,70 146.574,99 -3.456,00 -60.480,00 70.082.638,99 70.143.118,99 203.598,99 2,36 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.991.918,99 70.000.000,00 69.991.918,99 0,00 0,00 763,50

16-1-2022 763,50 69.991.918,99 2,02 174.716,58 -3.456,00 -60.480,00 70.102.699,57 70.163.179,57 223.659,57 2,59 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.011.979,57 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.979,57 763,50

17-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,69 145.720,76 -3.456,00 -60.480,00 70.081.784,76 70.142.264,76 202.744,76 2,35 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.991.064,76 70.000.000,00 69.991.064,76 0,00 0,00 763,50

18-1-2022 763,50 69.991.064,76 2,02 174.726,35 -3.456,00 -60.480,00 70.101.855,11 70.162.335,11 222.815,11 2,58 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 70.011.135,11 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.135,11 763,50

19-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,68 144.866,53 -3.456,00 -60.480,00 70.080.930,53 70.141.410,53 201.890,53 2,34 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.990.210,53 70.000.000,00 69.990.210,53 0,00 0,00 763,50

20-1-2022 763,50 69.990.210,53 1,69 145.598,72 -3.456,00 -60.480,00 70.071.873,25 70.132.353,25 192.833,25 2,23 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.981.153,25 70.000.000,00 69.981.153,25 0,00 0,00 763,50

21-1-2022 763,50 69.981.153,25 1,70 146.602,91 -3.456,00 -60.480,00 70.063.820,16 70.124.300,16 184.780,16 2,14 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.973.100,16 70.000.000,00 69.973.100,16 0,00 0,00 763,50

22-1-2022 763,50 69.973.100,16 1,69 145.743,09 -3.456,00 -60.480,00 70.054.907,25 70.115.387,25 175.867,25 2,04 1,75 0,00 1,75 -151.200,00 69.964.187,25 70.000.000,00 69.964.187,25 0,00 0,00 763,50

23-1-2022 763,50 69.964.187,25 1,34 115.609,88 -3.456,00 -60.480,00 70.015.861,13 70.076.341,13 136.821,13 1,58 1,58 0,00 1,58 -136.821,13 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

24-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,70 146.614,07 -3.456,00 -60.480,00 70.022.198,07 70.082.678,07 143.158,07 1,66 1,66 0,00 1,66 -143.158,07 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

25-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,35 116.616,86 -3.456,00 -60.480,00 69.992.200,86 70.052.680,86 113.160,86 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.160,86 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

26-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,69 145.621,05 -3.456,00 -60.480,00 70.021.205,05 70.081.685,05 142.165,05 1,65 1,65 0,00 1,65 -142.165,05 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

27-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,35 116.623,84 -3.456,00 -60.480,00 69.992.207,84 70.052.687,84 113.167,84 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.167,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

28-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,35 116.626,63 -3.456,00 -60.480,00 69.992.210,63 70.052.690,63 113.170,63 1,31 1,31 0,00 1,31 -113.170,63 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

29-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,34 115.629,42 -3.456,00 -60.480,00 69.991.213,42 70.051.693,42 112.173,42 1,30 1,30 0,00 1,30 -112.173,42 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

30-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,70 146.633,61 -3.456,00 -60.480,00 70.022.217,61 70.082.697,61 143.177,61 1,66 1,66 0,00 1,66 -143.177,61 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

31-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,34 115.772,40 -3.456,00 -60.480,00 69.991.356,40 70.051.836,40 112.316,40 1,30 1,30 0,00 1,30 -112.316,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 763,50

1-2-2022 763,50 69.939.520,00 0,98 84.773,80 -3.456,00 -60.480,00 69.960.357,80 70.020.837,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 69.960.357,80 80.000.000,00 69.960.357,80 0,00 0,00 763,50

2-2-2022 763,50 69.960.357,80 1,33 114.912,59 -3.456,00 -60.480,00 70.011.334,38 70.071.814,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.011.334,38 80.000.000,00 70.011.334,38 0,00 0,00 763,50

3-2-2022 763,50 70.011.334,38 1,34 115.779,38 -3.456,00 -60.480,00 70.063.177,76 70.123.657,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.063.177,76 80.000.000,00 70.063.177,76 0,00 0,00 763,50

4-2-2022 763,50 70.063.177,76 1,34 115.782,17 -3.456,00 -60.480,00 70.115.023,93 70.175.503,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.115.023,93 80.000.000,00 70.115.023,93 0,00 0,00 763,50

5-2-2022 763,50 70.115.023,93 1,32 113.920,96 -3.456,00 -60.480,00 70.165.008,89 70.225.488,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.165.008,89 80.000.000,00 70.165.008,89 0,00 0,00 763,50

6-2-2022 763,50 70.165.008,89 0,99 85.786,36 -3.456,00 -60.480,00 70.186.859,25 70.247.339,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.186.859,25 80.000.000,00 70.186.859,25 0,00 0,00 763,50

7-2-2022 763,50 70.186.859,25 1,34 115.789,15 -3.456,00 -60.480,00 70.238.712,40 70.299.192,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.238.712,40 80.000.000,00 70.238.712,40 0,00 0,00 763,50

8-2-2022 763,50 70.238.712,40 1,00 86.654,54 -3.456,00 -60.480,00 70.261.430,94 70.321.910,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.261.430,94 80.000.000,00 70.261.430,94 0,00 0,00 763,50

9-2-2022 763,50 70.261.430,94 1,35 116.657,33 -3.456,00 -60.480,00 70.314.152,27 70.374.632,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.314.152,27 80.000.000,00 70.314.152,27 0,00 0,00 763,50

10-2-2022 763,50 70.314.152,27 0,97 83.930,73 -3.456,00 -60.480,00 70.334.147,00 70.394.627,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.334.147,00 80.000.000,00 70.334.147,00 0,00 0,00 763,50

11-2-2022 763,50 70.334.147,00 1,34 115.797,52 -3.456,00 -60.480,00 70.386.008,52 70.446.488,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.386.008,52 80.000.000,00 70.386.008,52 0,00 0,00 763,50

12-2-2022 763,50 70.386.008,52 0,98 84.934,92 -3.456,00 -60.480,00 70.407.007,44 70.467.487,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.407.007,44 80.000.000,00 70.407.007,44 0,00 0,00 763,50

13-2-2022 763,50 70.407.007,44 1,33 114.937,71 -3.456,00 -60.480,00 70.458.009,15 70.518.489,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.458.009,15 80.000.000,00 70.458.009,15 0,00 0,00 764,00

14-2-2022 764,00 70.458.009,15 0,99 85.803,10 -3.456,00 -60.480,00 70.479.876,25 70.540.356,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.479.876,25 80.000.000,00 70.479.876,25 0,00 0,00 764,00

15-2-2022 764,00 70.479.876,25 1,33 114.805,89 -3.456,00 -60.480,00 70.530.746,15 70.591.226,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.530.746,15 80.000.000,00 70.530.746,15 0,00 0,00 764,00

16-2-2022 764,00 70.530.746,15 0,98 84.943,29 -3.456,00 -60.480,00 70.551.753,44 70.612.233,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.551.753,44 80.000.000,00 70.551.753,44 0,00 0,00 764,00

17-2-2022 764,00 70.551.753,44 0,99 85.808,69 -3.456,00 -60.480,00 70.573.626,12 70.634.106,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.573.626,12 80.000.000,00 70.573.626,12 0,00 0,00 764,00

18-2-2022 764,00 70.573.626,12 0,99 85.810,08 -3.456,00 -60.480,00 70.595.500,21 70.655.980,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.595.500,21 80.000.000,00 70.595.500,21 0,00 0,00 764,00

19-2-2022 764,00 70.595.500,21 1,34 115.812,87 -3.456,00 -60.480,00 70.647.377,08 70.707.857,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.647.377,08 80.000.000,00 70.647.377,08 0,00 0,00 764,00

20-2-2022 764,00 70.647.377,08 0,98 84.814,27 -3.456,00 -60.480,00 70.668.255,35 70.728.735,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.668.255,35 80.000.000,00 70.668.255,35 0,00 0,00 764,00

21-2-2022 764,00 70.668.255,35 0,99 85.815,66 -3.456,00 -60.480,00 70.690.135,01 70.750.615,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.690.135,01 80.000.000,00 70.690.135,01 0,00 0,00 764,00

22-2-2022 764,00 70.690.135,01 0,65 55.815,66 -3.456,00 -60.480,00 70.682.014,68 70.742.494,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.682.014,68 80.000.000,00 70.682.014,68 0,00 0,00 764,00

23-2-2022 764,00 70.682.014,68 0,99 85.817,06 -3.456,00 -60.480,00 70.703.895,73 70.764.375,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.703.895,73 80.000.000,00 70.703.895,73 0,00 0,00 764,00

24-2-2022 764,00 70.703.895,73 1,06 91.424,47 -3.456,00 -60.480,00 70.731.384,21 70.791.864,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.731.384,21 80.000.000,00 70.731.384,21 0,00 0,00 764,00

25-2-2022 764,00 70.731.384,21 1,07 92.745,48 -3.456,00 -60.480,00 70.760.193,69 70.820.673,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.760.193,69 80.000.000,00 70.760.193,69 0,00 0,00 764,00

26-2-2022 764,00 70.760.193,69 1,05 90.880,01 -3.456,00 -60.480,00 70.787.137,70 70.847.617,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.787.137,70 80.000.000,00 70.787.137,70 0,00 0,00 764,00

27-2-2022 764,00 70.787.137,70 0,99 85.510,78 -3.456,00 -60.480,00 70.808.712,48 70.869.192,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.808.712,48 80.000.000,00 70.808.712,48 0,00 0,00 764,00

28-2-2022 764,00 70.808.712,48 1,01 87.080,08 -3.456,00 -60.480,00 70.831.856,55 70.892.336,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.831.856,55 80.000.000,00 70.831.856,55 0,00 0,00 764,00
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1-3-2022 764,00 70.831.856,55 1,04 89.955,73 -3.456,00 -60.480,00 70.857.876,28 70.918.356,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.857.876,28 90.000.000,00 70.857.876,28 0,00 0,00 764,00

2-3-2022 764,00 70.857.876,28 0,71 61.204,30 -3.456,00 -60.480,00 70.855.144,58 70.915.624,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.855.144,58 90.000.000,00 70.855.144,58 0,00 0,00 764,00

3-3-2022 764,00 70.855.144,58 0,98 84.962,83 -3.456,00 -60.480,00 70.876.171,41 70.936.651,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.876.171,41 90.000.000,00 70.876.171,41 0,00 0,00 764,00

4-3-2022 764,00 70.876.171,41 1,69 145.831,02 -3.456,00 -60.480,00 70.958.066,43 71.018.546,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.958.066,43 90.000.000,00 70.958.066,43 0,00 0,00 764,00

5-3-2022 764,00 70.958.066,43 0,98 84.968,41 -3.456,00 -60.480,00 70.979.098,84 71.039.578,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.979.098,84 90.000.000,00 70.979.098,84 0,00 0,00 764,00

6-3-2022 764,00 70.979.098,84 0,97 83.969,81 -3.456,00 -60.480,00 70.999.132,64 71.059.612,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.999.132,64 90.000.000,00 70.999.132,64 0,00 0,00 764,00

7-3-2022 764,00 70.999.132,64 0,65 55.833,81 -3.456,00 -60.480,00 70.991.030,45 71.051.510,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 70.991.030,45 90.000.000,00 70.991.030,45 0,00 0,00 764,00

8-3-2022 764,00 70.991.030,45 0,99 85.835,20 -3.456,00 -60.480,00 71.012.929,65 71.073.409,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.012.929,65 90.000.000,00 71.012.929,65 0,00 0,00 764,00

9-3-2022 764,00 71.012.929,65 1,02 87.716,16 -3.456,00 -60.480,00 71.036.709,81 71.097.189,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.036.709,81 90.000.000,00 71.036.709,81 0,00 0,00 764,00

10-3-2022 764,00 71.036.709,81 1,37 118.661,24 -3.456,00 -60.480,00 71.091.435,05 71.151.915,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.091.435,05 90.000.000,00 71.091.435,05 0,00 0,00 764,00

11-3-2022 764,00 71.091.435,05 1,42 123.060,00 -3.456,00 -60.480,00 71.150.559,04 71.211.039,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.150.559,04 90.000.000,00 71.150.559,04 0,00 0,00 764,00

12-3-2022 764,00 71.150.559,04 2,39 206.421,74 -3.456,00 -60.480,00 71.293.044,78 71.353.524,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.293.044,78 90.000.000,00 71.293.044,78 0,00 0,00 764,00

13-3-2022 764,00 71.293.044,78 3,43 296.355,59 -3.456,00 -60.480,00 71.525.464,37 71.585.944,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.525.464,37 90.000.000,00 71.525.464,37 0,00 0,00 764,00

14-3-2022 764,00 71.525.464,37 3,82 329.943,10 -3.456,00 -60.480,00 71.791.471,47 71.851.951,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.791.471,47 90.000.000,00 71.791.471,47 0,00 0,00 764,00

15-3-2022 764,00 71.791.471,47 2,71 234.156,63 -3.456,00 -60.480,00 71.961.692,10 72.022.172,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 71.961.692,10 90.000.000,00 71.961.692,10 0,00 0,00 764,00

16-3-2022 764,00 71.961.692,10 2,42 208.936,47 -3.456,00 -60.480,00 72.106.692,57 72.167.172,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.106.692,57 90.000.000,00 72.106.692,57 0,00 0,00 764,00

17-3-2022 764,00 72.106.692,57 2,09 180.542,54 -3.456,00 -60.480,00 72.223.299,11 72.283.779,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.223.299,11 90.000.000,00 72.223.299,11 0,00 0,00 764,00

18-3-2022 764,00 72.223.299,11 2,17 187.308,22 -3.456,00 -60.480,00 72.346.671,33 72.407.151,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.346.671,33 90.000.000,00 72.346.671,33 0,00 0,00 764,50

19-3-2022 764,50 72.346.671,33 1,73 149.743,09 -3.456,00 -60.480,00 72.432.478,42 72.492.958,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.432.478,42 90.000.000,00 72.432.478,42 0,00 0,00 764,50

20-3-2022 764,50 72.432.478,42 1,87 161.790,64 -3.456,00 -60.480,00 72.530.333,06 72.590.813,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.530.333,06 90.000.000,00 72.530.333,06 0,00 0,00 764,50

21-3-2022 764,50 72.530.333,06 2,49 215.411,01 -3.456,00 -60.480,00 72.681.808,07 72.742.288,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 72.681.808,07 90.000.000,00 72.681.808,07 0,00 0,00 764,50

22-3-2022 764,50 72.681.808,07 17,31 1.495.475,49 -3.456,00 -60.480,00 74.113.347,56 74.173.827,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 74.113.347,56 90.000.000,00 74.113.347,56 0,00 0,00 764,50

23-3-2022 764,50 74.113.347,56 19,57 1.691.084,07 -3.456,00 -60.480,00 75.740.495,63 75.800.975,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 75.740.495,63 90.000.000,00 75.740.495,63 0,00 0,00 765,00

24-3-2022 765,00 75.740.495,63 20,01 1.728.561,98 -3.456,00 -60.480,00 77.405.121,61 77.465.601,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.405.121,61 90.000.000,00 77.405.121,61 0,00 0,00 765,50

25-3-2022 765,50 77.405.121,61 7,54 651.488,31 -3.456,00 -60.480,00 77.992.673,92 78.053.153,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 77.992.673,92 90.000.000,00 77.992.673,92 0,00 0,00 765,50

26-3-2022 765,50 77.992.673,92 8,74 755.023,92 -3.456,00 -60.480,00 78.683.761,84 78.744.241,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 78.683.761,84 90.000.000,00 78.683.761,84 0,00 0,00 765,50

27-3-2022 765,50 78.683.761,84 8,12 701.777,48 -3.456,00 -60.480,00 79.321.603,32 79.382.083,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.321.603,32 90.000.000,00 79.321.603,32 0,00 0,00 766,00

28-3-2022 766,00 79.321.603,32 6,55 565.659,67 -3.456,00 -60.480,00 79.823.326,99 79.883.806,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 79.823.326,99 90.000.000,00 79.823.326,99 0,00 0,00 766,00

29-3-2022 766,00 79.823.326,99 6,73 581.071,95 -3.456,00 -60.480,00 80.340.462,94 80.400.942,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.340.462,94 90.000.000,00 80.340.462,94 0,00 0,00 766,00

30-3-2022 766,00 80.340.462,94 5,76 497.747,44 -3.456,00 -60.480,00 80.774.274,37 80.834.754,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 80.774.274,37 90.000.000,00 80.774.274,37 0,00 0,00 766,00

31-3-2022 766,00 80.774.274,37 5,37 464.377,55 -3.456,00 -60.480,00 81.174.715,92 81.235.195,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.174.715,92 90.000.000,00 81.174.715,92 0,00 0,00 766,00

1-4-2022 766,00 81.174.715,92 5,20 448.862,52 -3.456,00 -60.480,00 81.559.642,44 81.620.122,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.559.642,44 100.000.000,00 81.559.642,44 0,00 0,00 766,50

2-4-2022 766,50 81.559.642,44 4,44 383.593,33 -3.456,00 -60.480,00 81.879.299,77 81.939.779,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 81.879.299,77 100.000.000,00 81.879.299,77 0,00 0,00 766,50

3-4-2022 766,50 81.879.299,77 3,86 333.110,09 -3.456,00 -60.480,00 82.148.473,86 82.208.953,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.148.473,86 100.000.000,00 82.148.473,86 0,00 0,00 766,50

4-4-2022 766,50 82.148.473,86 3,43 296.120,38 -3.456,00 -60.480,00 82.380.658,24 82.441.138,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.380.658,24 100.000.000,00 82.380.658,24 0,00 0,00 766,50

5-4-2022 766,50 82.380.658,24 3,89 336.015,91 -3.456,00 -60.480,00 82.652.738,16 82.713.218,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.652.738,16 100.000.000,00 82.652.738,16 0,00 0,00 766,50

6-4-2022 766,50 82.652.738,16 3,53 305.399,84 -3.456,00 -60.480,00 82.894.201,99 82.954.681,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 82.894.201,99 100.000.000,00 82.894.201,99 0,00 0,00 766,50

7-4-2022 766,50 82.894.201,99 3,10 267.847,13 -3.456,00 -60.480,00 83.098.113,13 83.158.593,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.098.113,13 100.000.000,00 83.098.113,13 0,00 0,00 766,50

8-4-2022 766,50 83.098.113,13 3,51 303.018,14 -3.456,00 -60.480,00 83.337.195,27 83.397.675,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.337.195,27 100.000.000,00 83.337.195,27 0,00 0,00 766,50

9-4-2022 766,50 83.337.195,27 3,07 265.226,24 -3.456,00 -60.480,00 83.538.485,52 83.598.965,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.538.485,52 100.000.000,00 83.538.485,52 0,00 0,00 766,50

10-4-2022 766,50 83.538.485,52 2,99 258.142,25 -3.456,00 -60.480,00 83.732.691,76 83.793.171,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.732.691,76 100.000.000,00 83.732.691,76 0,00 0,00 767,00

11-4-2022 767,00 83.732.691,76 3,31 285.835,49 -3.456,00 -60.480,00 83.954.591,25 84.015.071,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 83.954.591,25 100.000.000,00 83.954.591,25 0,00 0,00 767,00

12-4-2022 767,00 83.954.591,25 6,90 596.333,68 -3.456,00 -60.480,00 84.486.988,93 84.547.468,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 84.486.988,93 100.000.000,00 84.486.988,93 0,00 0,00 767,00

13-4-2022 767,00 84.486.988,93 10,81 933.911,66 -3.456,00 -60.480,00 85.356.964,58 85.417.444,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.356.964,58 100.000.000,00 85.356.964,58 0,00 0,00 767,00

14-4-2022 767,00 85.356.964,58 6,96 600.937,83 -3.456,00 -60.480,00 85.893.966,41 85.954.446,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 85.893.966,41 100.000.000,00 85.893.966,41 0,00 0,00 767,00

15-4-2022 767,00 85.893.966,41 5,28 456.386,40 -3.456,00 -60.480,00 86.286.416,81 86.346.896,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.286.416,81 100.000.000,00 86.286.416,81 0,00 0,00 767,50

16-4-2022 767,50 86.286.416,81 4,85 418.971,39 -3.456,00 -60.480,00 86.641.452,21 86.701.932,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 86.641.452,21 100.000.000,00 86.641.452,21 0,00 0,00 767,50

17-4-2022 767,50 86.641.452,21 4,89 422.838,88 -3.456,00 -60.480,00 87.000.355,08 87.060.835,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.000.355,08 100.000.000,00 87.000.355,08 0,00 0,00 767,50

18-4-2022 767,50 87.000.355,08 4,42 382.251,10 -3.456,00 -60.480,00 87.318.670,19 87.379.150,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.318.670,19 100.000.000,00 87.318.670,19 0,00 0,00 767,50

19-4-2022 767,50 87.318.670,19 3,96 342.118,66 -3.456,00 -60.480,00 87.596.852,85 87.657.332,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.596.852,85 100.000.000,00 87.596.852,85 0,00 0,00 767,50

20-4-2022 767,50 87.596.852,85 3,95 341.252,79 -3.456,00 -60.480,00 87.874.169,64 87.934.649,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 87.874.169,64 100.000.000,00 87.874.169,64 0,00 0,00 767,50

21-4-2022 767,50 87.874.169,64 3,48 300.369,42 -3.456,00 -60.480,00 88.110.603,06 88.171.083,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.110.603,06 100.000.000,00 88.110.603,06 0,00 0,00 767,50

22-4-2022 767,50 88.110.603,06 4,45 384.741,03 -3.456,00 -60.480,00 88.431.408,09 88.491.888,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 88.431.408,09 100.000.000,00 88.431.408,09 0,00 0,00 768,00

23-4-2022 768,00 88.431.408,09 11,68 1.008.751,49 -3.456,00 -60.480,00 89.376.223,58 89.436.703,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 89.376.223,58 100.000.000,00 89.376.223,58 0,00 0,00 768,00

24-4-2022 768,00 89.376.223,58 10,00 863.698,16 -3.456,00 -60.480,00 90.175.985,74 90.236.465,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.175.985,74 100.000.000,00 90.175.985,74 0,00 0,00 768,00

25-4-2022 768,00 90.175.985,74 9,13 788.647,00 -3.456,00 -60.480,00 90.900.696,74 90.961.176,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 90.900.696,74 100.000.000,00 90.900.696,74 0,00 0,00 768,50

26-4-2022 768,50 90.900.696,74 6,67 576.360,45 -3.456,00 -60.480,00 91.413.121,19 91.473.601,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.413.121,19 100.000.000,00 91.413.121,19 0,00 0,00 768,50

27-4-2022 768,50 91.413.121,19 5,33 460.810,67 -3.456,00 -60.480,00 91.809.995,86 91.870.475,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 91.809.995,86 100.000.000,00 91.809.995,86 0,00 0,00 768,50

28-4-2022 768,50 91.809.995,86 7,04 608.633,30 -3.456,00 -60.480,00 92.354.693,16 92.415.173,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.354.693,16 100.000.000,00 92.354.693,16 0,00 0,00 768,50

29-4-2022 768,50 92.354.693,16 5,07 438.444,40 -3.456,00 -60.480,00 92.729.201,57 92.789.681,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 92.729.201,57 100.000.000,00 92.729.201,57 0,00 0,00 768,50

30-4-2022 768,50 92.729.201,57 4,63 399.642,62 -3.456,00 -60.480,00 93.064.908,18 93.125.388,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.064.908,18 100.000.000,00 93.064.908,18 0,00 0,00 769,00

1-5-2022 769,00 93.064.908,18 4,66 403.017,44 -3.456,00 -60.480,00 93.403.989,62 93.464.469,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.403.989,62 108.768.000,00 93.403.989,62 0,00 0,00 769,00

2-5-2022 769,00 93.403.989,62 4,22 364.805,18 -3.456,00 -60.480,00 93.704.858,81 93.765.338,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.704.858,81 108.768.000,00 93.704.858,81 0,00 0,00 769,00

3-5-2022 769,00 93.704.858,81 3,63 314.059,16 -3.456,00 -60.480,00 93.954.981,96 94.015.461,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.954.981,96 108.768.000,00 93.954.981,96 0,00 0,00 769,00

4-5-2022 769,00 93.954.981,96 0,16 13.775,66 -3.456,00 -60.480,00 93.904.821,62 93.965.301,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 93.904.821,62 108.768.000,00 93.904.821,62 0,00 0,00 769,00

5-5-2022 769,00 93.904.821,62 3,67 317.477,28 -3.456,00 -60.480,00 94.158.362,90 94.218.842,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.158.362,90 108.768.000,00 94.158.362,90 0,00 0,00 769,00
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6-5-2022 769,00 94.158.362,90 3,61 311.480,67 -3.456,00 -60.480,00 94.405.907,56 94.466.387,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.405.907,56 108.768.000,00 94.405.907,56 0,00 0,00 769,00

7-5-2022 769,00 94.405.907,56 3,20 276.195,04 -3.456,00 -60.480,00 94.618.166,60 94.678.646,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.618.166,60 108.768.000,00 94.618.166,60 0,00 0,00 769,00

8-5-2022 769,00 94.618.166,60 3,24 279.989,86 -3.456,00 -60.480,00 94.834.220,46 94.894.700,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 94.834.220,46 108.768.000,00 94.834.220,46 0,00 0,00 769,00

9-5-2022 769,00 94.834.220,46 3,21 277.177,79 -3.456,00 -60.480,00 95.047.462,26 95.107.942,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.047.462,26 108.768.000,00 95.047.462,26 0,00 0,00 769,00

10-5-2022 769,00 95.047.462,26 3,22 278.038,54 -3.456,00 -60.480,00 95.261.564,79 95.322.044,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.261.564,79 108.768.000,00 95.261.564,79 0,00 0,00 769,00

11-5-2022 769,00 95.261.564,79 2,86 247.132,11 -3.456,00 -60.480,00 95.444.760,91 95.505.240,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.444.760,91 108.768.000,00 95.444.760,91 0,00 0,00 769,50

12-5-2022 769,50 95.444.760,91 2,85 246.132,12 -3.456,00 -60.480,00 95.626.957,02 95.687.437,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.626.957,02 108.768.000,00 95.626.957,02 0,00 0,00 769,50

13-5-2022 769,50 95.626.957,02 2,77 239.098,88 -3.456,00 -60.480,00 95.802.119,91 95.862.599,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.802.119,91 108.768.000,00 95.802.119,91 0,00 0,00 769,50

14-5-2022 769,50 95.802.119,91 2,40 207.612,79 -3.456,00 -60.480,00 95.945.796,70 96.006.276,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 95.945.796,70 108.768.000,00 95.945.796,70 0,00 0,00 769,50

15-5-2022 769,50 95.945.796,70 2,93 252.782,63 -3.456,00 -60.480,00 96.134.643,33 96.195.123,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.134.643,33 108.768.000,00 96.134.643,33 0,00 0,00 769,50

16-5-2022 769,50 96.134.643,33 1,83 158.512,48 -3.456,00 -60.480,00 96.229.219,81 96.289.699,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.229.219,81 108.768.000,00 96.229.219,81 0,00 0,00 769,50

17-5-2022 769,50 96.229.219,81 2,28 196.758,03 -3.456,00 -60.480,00 96.362.041,84 96.422.521,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.362.041,84 108.768.000,00 96.362.041,84 0,00 0,00 769,50

18-5-2022 769,50 96.362.041,84 2,25 194.699,96 -3.456,00 -60.480,00 96.492.805,80 96.553.285,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.492.805,80 108.768.000,00 96.492.805,80 0,00 0,00 769,50

19-5-2022 769,50 96.492.805,80 2,29 197.802,05 -3.456,00 -60.480,00 96.626.671,85 96.687.151,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.626.671,85 108.768.000,00 96.626.671,85 0,00 0,00 769,50

20-5-2022 769,50 96.626.671,85 1,90 163.862,53 -3.456,00 -60.480,00 96.726.598,38 96.787.078,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.726.598,38 108.768.000,00 96.726.598,38 0,00 0,00 769,50

21-5-2022 769,50 96.726.598,38 2,38 206.003,68 -3.456,00 -60.480,00 96.868.666,06 96.929.146,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.868.666,06 108.768.000,00 96.868.666,06 0,00 0,00 769,50

22-5-2022 769,50 96.868.666,06 1,96 169.080,91 -3.456,00 -60.480,00 96.973.810,97 97.034.290,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 96.973.810,97 108.768.000,00 96.973.810,97 0,00 0,00 769,50

23-5-2022 769,50 96.973.810,97 1,56 135.158,90 -3.456,00 -60.480,00 97.045.033,86 97.105.513,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.045.033,86 108.768.000,00 97.045.033,86 0,00 0,00 769,50

24-5-2022 769,50 97.045.033,86 1,60 137.808,31 -3.456,00 -60.480,00 97.118.906,17 97.179.386,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.118.906,17 108.768.000,00 97.118.906,17 0,00 0,00 769,50

25-5-2022 769,50 97.118.906,17 1,19 102.956,21 -3.456,00 -60.480,00 97.157.926,38 97.218.406,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.157.926,38 108.768.000,00 97.157.926,38 0,00 0,00 769,50

26-5-2022 769,50 97.157.926,38 1,83 158.149,27 -3.456,00 -60.480,00 97.252.139,65 97.312.619,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.252.139,65 108.768.000,00 97.252.139,65 0,00 0,00 769,50

27-5-2022 769,50 97.252.139,65 1,51 130.599,34 -3.456,00 -60.480,00 97.318.802,99 97.379.282,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.318.802,99 108.768.000,00 97.318.802,99 0,00 0,00 769,50

28-5-2022 769,50 97.318.802,99 1,34 115.434,50 -3.456,00 -60.480,00 97.370.301,48 97.430.781,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.370.301,48 108.768.000,00 97.370.301,48 0,00 0,00 769,50

29-5-2022 769,50 97.370.301,48 1,39 120.152,19 -3.456,00 -60.480,00 97.426.517,68 97.486.997,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.426.517,68 108.768.000,00 97.426.517,68 0,00 0,00 769,50

30-5-2022 769,50 97.426.517,68 1,34 116.196,58 -3.456,00 -60.480,00 97.478.778,26 97.539.258,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.478.778,26 108.768.000,00 97.478.778,26 0,00 0,00 769,50

31-5-2022 769,50 97.478.778,26 0,73 63.042,37 -3.456,00 -60.480,00 97.477.884,63 97.538.364,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.477.884,63 108.768.000,00 97.477.884,63 0,00 0,00 769,50

1-6-2022 769,50 97.477.884,63 1,84 158.610,11 -3.456,00 -60.480,00 97.572.558,74 97.633.038,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.572.558,74 108.768.000,00 97.572.558,74 0,00 0,00 769,50

2-6-2022 769,50 97.572.558,74 1,61 139.112,39 -3.456,00 -60.480,00 97.647.735,13 97.708.215,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.647.735,13 108.768.000,00 97.647.735,13 0,00 0,00 769,50

3-6-2022 769,50 97.647.735,13 1,62 139.732,63 -3.456,00 -60.480,00 97.723.531,76 97.784.011,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.723.531,76 108.768.000,00 97.723.531,76 0,00 0,00 770,00

4-6-2022 770,00 97.723.531,76 1,45 125.119,09 -3.456,00 -60.480,00 97.784.714,86 97.845.194,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.784.714,86 108.768.000,00 97.784.714,86 0,00 0,00 770,00

5-6-2022 770,00 97.784.714,86 0,95 82.472,60 -3.456,00 -60.480,00 97.803.251,46 97.863.731,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.803.251,46 108.768.000,00 97.803.251,46 0,00 0,00 770,00

6-6-2022 770,00 97.803.251,46 0,99 85.727,85 -3.456,00 -60.480,00 97.825.043,31 97.885.523,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.825.043,31 108.768.000,00 97.825.043,31 0,00 0,00 770,00

7-6-2022 770,00 97.825.043,31 1,00 86.551,70 -3.456,00 -60.480,00 97.847.659,00 97.908.139,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.847.659,00 108.768.000,00 97.847.659,00 0,00 0,00 770,00

8-6-2022 770,00 97.847.659,00 1,04 89.847,09 -3.456,00 -60.480,00 97.873.570,10 97.934.050,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.873.570,10 108.768.000,00 97.873.570,10 0,00 0,00 770,00

9-6-2022 770,00 97.873.570,10 0,92 79.548,98 -3.456,00 -60.480,00 97.889.183,08 97.949.663,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.889.183,08 108.768.000,00 97.889.183,08 0,00 0,00 770,00

10-6-2022 770,00 97.889.183,08 1,21 104.676,38 -3.456,00 -60.480,00 97.929.923,45 97.990.403,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.929.923,45 108.768.000,00 97.929.923,45 0,00 0,00 770,00

11-6-2022 770,00 97.929.923,45 1,00 86.788,53 -3.456,00 -60.480,00 97.952.775,98 98.013.255,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.952.775,98 108.768.000,00 97.952.775,98 0,00 0,00 770,00

12-6-2022 770,00 97.952.775,98 1,18 101.698,17 -3.456,00 -60.480,00 97.990.538,15 98.051.018,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.990.538,15 108.768.000,00 97.990.538,15 0,00 0,00 770,00

13-6-2022 770,00 97.990.538,15 1,23 106.380,44 -3.456,00 -60.480,00 98.032.982,59 98.093.462,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.032.982,59 108.768.000,00 98.032.982,59 0,00 0,00 770,00

14-6-2022 770,00 98.032.982,59 0,39 33.601,69 -3.456,00 -60.480,00 98.002.648,28 98.063.128,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.002.648,28 108.768.000,00 98.002.648,28 0,00 0,00 770,00

15-6-2022 770,00 98.002.648,28 0,74 64.157,78 -3.456,00 -60.480,00 98.002.870,06 98.063.350,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.002.870,06 108.768.000,00 98.002.870,06 0,00 0,00 770,00

16-6-2022 770,00 98.002.870,06 1,14 98.230,79 -3.456,00 -60.480,00 98.037.164,85 98.097.644,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.037.164,85 108.768.000,00 98.037.164,85 0,00 0,00 770,00

17-6-2022 770,00 98.037.164,85 0,32 27.878,63 -3.456,00 -60.480,00 98.001.107,48 98.061.587,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.001.107,48 108.768.000,00 98.001.107,48 0,00 0,00 770,00

18-6-2022 770,00 98.001.107,48 0,88 75.814,05 -3.456,00 -60.480,00 98.012.985,53 98.073.465,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.012.985,53 108.768.000,00 98.012.985,53 0,00 0,00 770,00

19-6-2022 770,00 98.012.985,53 0,69 59.853,16 -3.456,00 -60.480,00 98.008.902,69 98.069.382,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 98.008.902,69 108.768.000,00 98.008.902,69 0,00 0,00 770,00

20-6-2022 770,00 98.008.902,69 0,35 30.015,21 -3.456,00 -60.480,00 97.974.981,89 98.035.461,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.974.981,89 108.768.000,00 97.974.981,89 0,00 0,00 770,00

21-6-2022 770,00 97.974.981,89 0,32 27.910,80 -3.456,00 -60.480,00 97.938.956,69 97.999.436,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.938.956,69 108.768.000,00 97.938.956,69 0,00 0,00 770,00

22-6-2022 770,00 97.938.956,69 0,39 33.591,59 -3.456,00 -60.480,00 97.908.612,29 97.969.092,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.908.612,29 108.768.000,00 97.908.612,29 0,00 0,00 770,00

23-6-2022 770,00 97.908.612,29 0,71 61.004,09 -3.456,00 -60.480,00 97.905.680,37 97.966.160,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.905.680,37 108.768.000,00 97.905.680,37 0,00 0,00 770,00

24-6-2022 770,00 97.905.680,37 0,74 64.059,84 -3.456,00 -60.480,00 97.905.804,21 97.966.284,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.905.804,21 108.768.000,00 97.905.804,21 0,00 0,00 770,00

25-6-2022 770,00 97.905.804,21 0,49 42.462,75 -3.456,00 -60.480,00 97.884.330,96 97.944.810,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.884.330,96 108.768.000,00 97.884.330,96 0,00 0,00 770,00

26-6-2022 770,00 97.884.330,96 0,38 32.998,80 -3.456,00 -60.480,00 97.853.393,76 97.913.873,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.853.393,76 108.768.000,00 97.853.393,76 0,00 0,00 770,00

27-6-2022 770,00 97.853.393,76 0,46 39.427,83 -3.456,00 -60.480,00 97.828.885,59 97.889.365,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.828.885,59 108.768.000,00 97.828.885,59 0,00 0,00 770,00

28-6-2022 770,00 97.828.885,59 0,56 48.405,72 -3.456,00 -60.480,00 97.813.355,31 97.873.835,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,70 -60.480,00 97.813.355,31 108.768.000,00 97.813.355,31 0,00 0,00 770,00
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